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Oggetto: Accordo quadro per Paffidamento del servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo tecnico

amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 del’intervento rubricato “PNRR M2C4-14.1-A1-

35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti

“Coghinas 1” e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.”
Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1

CUP 187H21004890005 — CIG 9884151370
DISCIPLINARE ESECUZIONE DEI SERVIZI

1- PREMESSE

I1 presente Disciplinare ¢ allegato allo Schema di Contratto di Accordo Quadro per I’affidamento, mediante uno o piu
contratti applicativi, del servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 dell’intervento rubricato “PNRR M2C4-14.1-A1-35 - Interventi
di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti
“Coghinas 1" e “Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto
Torres.” - Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1 finalizzato all'attuazione degli
“Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” affidati all’Enas
dall’ Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020.

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovra avvenire nel pieno rispetto del contratto
di Accordo Quadro che si andra a sottoscrivere nonché delle prescrizioni, delle modalita, delle tempistiche e di
quant’altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza competenza, dal presente “Disciplinare di esecuzione dei
servizi”, di seguito per brevita denominato “Disciplinare”.

2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare, si intende:

. per “Schema”, lo Schema di Contratto di Accordo Quadro;

. per “Codice”: il D.Lgs. n. 36/2023.;

e  per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora richiamato;
. per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

o per “Committente”: ’Ente Acque della Sardegna - ENAS;

e per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;

e  per “Affidatario”: I’operatore economico con il quale I’ENAS stipula I’accordo quadro;



Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000248 del 16/10/2023
Pagina 2 di 5

. per “Appaltatore”: 1’operatore economico a cui viene affidata 1’esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i
servizi tecnici oggetto dell’accordo quadro;

e per “DEC”: il Direttore per I’Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell’ENAS.
3 - PRESCRIZIONI GENERALI

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si ¢ provveduto a individuare la
struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che risultano assegnate
al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.

Nell’ambito di ciascun contratto applicativo, il ruolo di DEC sara ricoperto dal Geom. Sebastiano Sau, dipendente
del’ENAS.

I1 DEC costituira il riferimento dell’ Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto di
contratto applicativo con ’ENAS.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad eseguire i servizi commissionati con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c. e
secondo 1 migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con 1’obbligo di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono agli uffici del’ENAS.

L’ Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali collaboratori,
di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire
le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo delle attivitd, nonché eventuali indicazioni e
informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attivita dell’Affidatario durante il loro
svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, 1’ Affidatario svolgera I’incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo
di subordinazione e orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le modalita operative e tecniche
che riterra pit opportune, in funzione dello svolgimento dell’incarico ¢ del raggiungimento del risultato richiesto.
Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro
necessario per I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dell’ENAS in qualita di Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilita a recarsi presso la sede dell’ENAS in
qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per partecipare a riunioni o
incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attivita.

L’ Affidatario:

»  sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Gestione Nord ovvero di altri Servizi del’ENAS, allo
scopo indicati dal DEC all’ Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo delle prestazioni commissionate e
con le problematiche tecniche da risolversi nell’ambito delle stesse;

» dovra collaborare e interfacciarsi con tutte le figure professionali coinvolte nella fase di esecuzione dei lavori
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RUP, I’'Impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori, il Direttore
operativo, I’Ispettore di Cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

» dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino
I’espletamento dei servizi commissionatigli, nonché ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita
che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L’ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che i servizi vengano effettuati in conformita ai
patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all’ Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche effettuate dal
DEC sull’operato dell’Affidatario e le approvazioni degli documenti/elaborati/progetti da parte del’ENAS e
dall’eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo 1’Affidatario dai propri obblighi e responsabilita in
relazione alla buona esecuzione degli incarichi ricevuti, anche rispetto alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti.

L’ENAS avra facolta di attivare d’urgenza 1’esecuzione di alcuni servizi, mediante apposito ordine all’ Aggiudicatario
della gara di Accordo Quadro, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17 comma 8§ del D.Lgs. n.
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36/2023, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione
dei servizi stessi, fermo restando quanto previsto dall’art. 50 comma 6 del d.Lgs. 36/2023.

Per I’eventuale accesso su aree private ove, ai fini della redazione del progetto, si renda indispensabile effettuare
sopralluoghi, rilievi e indagini, si seguira la procedura di cui all’art. 15 D.P.R. n. 327/2001, fatta salva I’eventuale
assunzione — a cura dell’ENAS — di accordi diretti con i proprietari delle aree.

L'Affidatario non potra richiedere alcun compenso o indennizzo per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio,
autorizzativo, di adozione e approvazione dei documenti/elaborati/progetti da esso redatti, cosi come per quelli
necessari per l'affidamento e I'esecuzione, a cura del’ENAS, di servizi e lavori strumentali ed accessori ai servizi
commissionati, quali le indagini (geognostiche, geofisiche, strutturali, ecc.) e le prove di laboratorio (geotecniche,
chimiche, ecc.), salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice qualora applicabile.

4 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ogni singolo contratto applicativo sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto dell’ Accordo Quadro allegato
agli atti della procedura. Al contratto applicativo sara allegato un piano dettagliato delle attivita da svolgere per le
opere oggetto del contratto, contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi
corrispettivi.

L’importo dei singoli contratti applicativi sara calcolato in base all’art. 1 comma 2 dell’allegato 1.13 del D.Lgs.
36/2023 recante “Determinazione dei parametri per la progettazione” che prevede, per le prestazioni in oggetto, il
ricorso al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016 prendendo, quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all’approvazione del
progetto esecutivo al lordo del ribasso di gara.

Sull’importo a base del contratto applicativo verra applicato il ribasso formulato dall’ Affidatario in sede di offerta.

Nell’ambito del contratto di Accordo Quadro, tramite singoli contratti applicativi ’ENAS potra commissionare
all’ Affidatario 1’esecuzione di una o piu delle attivita previste e indicate nella lettera di invito.

ENAS avra piena e completa liberta in merito all’attivazione dei diversi contratti applicativi in base alla propria
autonoma e insindacabile valutazione delle esigenze e delle priorita.

L’avvio di ogni singolo contratto applicativo avverra con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto dalle
parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale I'Affidatario prende formalmente in carico
l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti applicativi e decorrono le tempistiche ivi indicate
per lo svolgimento dei servizi. Il verbale potra essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto applicativo
ovvero dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula.

I1 Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il diritto di
richiedere, stante 1’urgenza, 1’esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della sottoscrizione del singolo
contratto applicativo. In quest’ultimo caso, il servizio decorrera dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del
servizio di cui ai capoversi precedenti.

5- COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

I1 collaudo tecnico-amministrativo ¢ disciplinato dall’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell’art. 116 comma 7
del D.Lgs. 36/2023 le modalita tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, sono disciplinati Capo I Sezione III
dell’allegato I1.14.

I1 collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 1'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del
contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
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Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non
comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle
operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

I1 collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti
dal presente regolamento.

Trattandosi di collaudo affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

In caso di dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a
maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato.

6 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Data la complessita e I’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso, I’incarico in
oggetto sara espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalita, che assicurino adeguata presenza in
cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.

Durante 1’esecuzione del servizio, 1’Affidatario dovra rendersi disponibile a partecipare a riunioni congiunte
appositamente convocate dall’ENAS, da tenersi presso la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dall’Ente.
L’Affidatario all'atto di queste riunioni dovra descrivere quanto emerso in sede delle visite effettuate per lo
svolgimento del collaudo in corso d’opera al fine di valutare il corretto rispetto del cronoprogramma dei lavori per
rispettare gli obiettivi dell’intervento e le esigenze del’ENAS.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, ¢ redatto apposito verbale con
le modalita indicate nell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio comporti diminuzione
delle responsabilita dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Entro 30 giorni dal termine di ciascun singolo servizio affidato tramite Accordo Quadro e comunque entro 30 giorni
dalla data del 31/03/2026 fissata quale termine ultimo per ’esecuzione di tutti i lavori previsti dal finanziamento
PNRR, il Soggetto affidatario, facente parte della Commissione die Collaudo, dovra elaborare il Certificato di
Collaudo.

7 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA E ORDINE DI ESECUZIONE

La durata dell’appalto sara di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, entro i
quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque
fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico accordo quadro, ove intervenuto prima della
scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovra essere
fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del
finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, ¢ possibile estendere la durata dell’ Accordo Quadro, in relazione alla possibilita
di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori
legate alla specificita dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni
all’incolumita di cose e/o persone.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 di
estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.

I contratti applicativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al contratto
applicativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi di
progettazione.

I contratti applicativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui all’art. 106
del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo stesso articolo.

I tempi contrattuali a disposizione dell’Affidatario per 1’esecuzione di ciascuna attivita commissionata dall’ENAS
saranno definiti in relazione ai giorni naturali e consecutivi definiti per 1’esecuzione dei lavori.



Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000248 del 16/10/2023
Pagina 5 di 5

I suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della comunicazione PEC di avvio
della/e specifica/che attivita trasmessa dal DEC.

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano contemporaneamente commissionate piu

attivita, il termine di esecuzione di ciascuna attivita sara correlata allo specifico lavoro oggetto di realizzazione.

L’ Affidatario, comunque, procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
— tempestivita nei contatti con il Direttore dei Lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
— completezza e tempestivita dei report informativi sull’andamento dei lavori;

— completezza e tempestivita nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da comunicare agli Enti
preposti al controllo sul finanziamento;

— diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.



