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SCHEMA DI CONTRATTO

A - EPIGRAFE

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

CONTRATTO DI APPALTO (A CORPO) per la realizzazione dei lavori denominati
“Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione
parziale dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare - Z.I. OTTANA (NU)
1° e 2° lotto”

APPALTATORE:

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 464.520,53

IMPORTO A BASE D’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: €445.710,43
IMPORTO A BASE D’APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO: €18.810,10
RIBASSO OFFERTO _ %paria€
IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: €

B - LE PARTI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Cagliari, nella sede

dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88.

Davanti a me dottor , Notaio in . iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di senza l'assistenza dei testimoni per

avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso.
Sono presenti:

- , hato a il , domiciliato

il quale interviene al presente atto nella sua qualita di

dell'Ente acque della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in

Cagliari, Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli

con ;
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- nato a il , residente
, Via che interviene al presente atto

nella sua qualita di dell’ Appaltatore
, con sede legale in , iscritta al n.

del Registro Imprese di , codice fiscale e

P.I: , Capitale Sociale L. interamente versato,
come risulta dal certificato della CCIAA del . Detti comparenti della cui

identita personale io Notaio sono certo.

C - PREMESSE

- tra 1 compiti statutari dell’Ente rientra la progettazione, la realizzazione, la gestione di
impianti di produzione di energia idroelettrica e in generale, di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed
erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale;

- per le finalita di cui sopra in data 08.04.2010 é stato stipulato un accordo di
collaborazione tra I’Enas ed il Consorzio Provinciale di Nuoro, anch’esso soggetto
interessato alla produzione di energia da destinare alla rete consortile;

I’ENAS ha quindi provveduto alla redazione uno studio di fattibilita di un campo
fotovoltaico nell’agglomerato di Ottana;

- con deliberazione n. 27/11 verbale 55 della seduta del 05.04.2011 il C.d. dell’Ente ha
preso atto dello studio di fattibilita denominato “Impianto di produzione di energia
rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana” e ha altresi deliberato di “formalizzare
la collaborazione intrapresa con I’Agenzia regionale Sardegna Ricerche attraverso un
accordo” e di “avviare tutte le procedure e attivita necessarie per dare attuazione
all’iniziativa”;

- il C.d.A. del Consorzio Industriale di Ottana con deliberazione n. 4 del 22.07.2011 ha
approvato in linea tecnica lo studio di fattibilita sopra richiamato;

con deliberazione n. 32/39 del 15.09.2010, successivamente modificata con
deliberazione n. 19/23 del 14.04.2011, la Giunta Regionale ha programmato la
realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico per servizi di pubblica utilita
legati all’acqua, da realizzare nell’ambito della linea 3.1.1.c del POR 2007-2013 e ha

individuato Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore dell’intervento;
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- in data 29.07.2011 é stato stipulato un accordo tra la RAS — Assessorato all’Industria,
Sardegna Ricerche ed ENAS per la realizzazione di un impianto pilota solare
termodinamico nell’area industriale di Ottana ed e stato attribuito all’Ente un
finanziamento di M€ 9,3;
- 'ENAS ha predisposto il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale di un
campo fotovoltaico da 16,85 MW. Il progetto e costituito dai seguenti quattro lotti (il 1°
lotto é suddiviso ulteriormente in 2 comparti)

- 1°lotto - 1° comparto - parco solare sperimentale, potenza 1 MW

- 1° lotto - 2° comparto - campo solare fotovoltaico a concentrazione ad

inseguimento biassiale potenza 1,17 MW,

- 2° lotto - campo solare fotovoltaico fisso, potenza 3.95 MW;

- 3¢ lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 4,74 MW,

- 4° lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 5,99 MW,
- il primo lotto primo comparto dell’intervento & finanziato dall’Assessorato
dell’Industria per 10 milioni di euro su fondi POR FESR 2007/2013 Asse |1l energia e
dall’ Assessorato dei Lavori Pubblici per 2 milioni di euro su fondi resi disponibili dalla
LR 3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012, oltre IVA per complessivi euro 1.068.832,01
a carico dell’Ente Acque della Sardegna
- il secondo lotto e finanziato per euro 13.5 milioni su fondi resi disponibili dalla LR
3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012.
- | progetti definitivi del 1° e del 2° lotto, comprese le connessioni alla rete elettrica
nazionale, hanno ottenuto I’autorizzazione unica ai sensi della L.357/2006 e DGR 27/16
del 2011 in data 14.09.2012 Determinazione prot. 15753 rep 632 del Direttore del
Servizio Energia dell’assessorato  dell’Industria cosi come integrata dalla
Determinazione prot. 16714 rep 726 del 05.10.2012.
- la progettazione definitiva ed esecutiva delle connessioni e stata affidata dall’lENAS
alla societa Respect Srl, con contratto rep. 681 del 18.4.2012;
- 1 progetti delle connessioni hanno avuto il benestare dell’lENEL distribuzione,
riferimenti prot. ENAS del 23.05.2012 e nota n. 9806 DEL 11.07.2013, con prescrizione
di sottoporre a ENEL I’elenco dei materiali prima dell’approvvigionamento definitivo e

dell’inizio dei lavori di costruzione;
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- con Determinazione n° in data del e stato

autorizzato I'affidamento dei lavori con il metodo della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del
del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e
successive modifiche e con il criterio del prezzo piu basso (art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006), previa esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122
comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;

- con Determinazione n° __ in data il dell’ Ente Acque

della Sardegna ha disposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della predetta
Aggiudicataria e ha autorizzato la stipula del contratto "a corpo™;

- tale deliberazione, inviata all'organo di controllo, € diventata esecutiva il X
- I' Ente acque della Sardegna ha accertato l'inesistenza di cause ostative all'assunzione
dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni antimafia (certificazione della Prefettura

di prot. n° del );

- la Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di € mediante
rilasciata dalla in data ,

pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, aumentato di __ punti percentuali, ai

sensi del 1° comma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007
n.5, per quanto applicabile;
- la societa dovra inoltre presentare, cosi come richiamato dall’ART. 8 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative:
a) polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
di cui all’art.129, 1° comma D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007
n.5, per quanto applicabile, di € per una somma assicurata di €

e per un massimale pari a € ;

- TUTTO CIO PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente
atto, fra I'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevita sara anche
denominato “Ente” e la Aggiudicataria , che per

brevita sara anche denominata "Appaltatore”, rappresentati come sopra specificato, si

conviene e si stipula quanto segue:
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ARTICOLO 1

L’Appaltatore si obbliga e si sottomette nella piu ampia forma legale ad eseguire a
perfetta regola d'arte e a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e
mezzi propri, i lavori denominati “Impianto di rete per la connessione alla rete MT di
Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione da
fonte solare - Z.I. OTTANA -(NU)” in conformita del progetto esecutivo predisposto
dall’Amministrazione ed approvato dai competenti organi e dall’ENEL.

| lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalita,
stabilite, oltre che nel presente contratto di cui I’Annesso - Disposizioni Amministrative
costituisce parte integrante, nel documento Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli
Elementi Tecnici, allegato al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale,
firmato su ciascun foglio dai contraenti e da me Notaio, allegato del quale I’Appaltatore
dichiara di aver preso effettiva visione.

In particolare dichiara di prendere atto che nel periodo compreso tra il primo aprile e il

trenta di giugno nessuna lavorazione sara possibile e che in tale periodo le lavorazioni

saranno sospese; dichiara inoltre che nella formulazione della propria offerta economica

I’impresa ha tenuto conto del prefissato periodo di sospensione e che pertanto non avra
nulla a pretendere per la prefissata sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il
01.04 e il 30.06.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato
Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente
contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e che sara applicato per quanto non sia
diversamente stabilito nel presente Contratto, nell’Annesso - Disposizioni
Amministrative e nel documento D1- Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli
Elementi Tecnici. Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., ed il
relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in
contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma

vigente.
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ARTICOLO 2

L’Appaltatore, a norma dell’ART. 18 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, si
obbliga a ultimare tutti i lavori nel termine di 90 giorni naturali, successivi e continui,

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 3

La cauzione di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto inclusa la garanzia per le
apparecchiature, sara svincolata progressivamente fino al 75 per cento del suo
ammontare secondo le modalita di cui all’art. 113 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e
all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. L.R. 7.08.2007 n. 5, per quanto
applicabile; il restante 25 per cento restera vincolato fino alla completa liberazione dagli
obblighi contrattuali ovvero al momento in cui il collaudo assumera la forma definitiva.
La cauzione per rischi d’esecuzione di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 restera
vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque trascorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi previste dal comma 1 dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e
dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno
essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra
essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto
la firma nonché I’autenticita della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno

accettate.

ARTICOLO 4

L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 464.520,53 + IVA, di cui € 445.710,43 +
IVA per lavori soggetti a ribasso, diminuito del ribasso offerto del %, pari
a€ + IVA, resta determinato in € + IVA. Resta

invariato, perché non soggetto a ribasso, I’importo per oneri riguardanti la
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sicurezza di € 18.810,10 + IVA. L’importo totale netto e pertanto di €
+ IVA.

Gli oneri della sicurezza si articolano in:

- oneri derivanti dalla sicurezza “ordinaria”, i cui costi sono gia inclusi nelle voci di
capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro,

- oneri derivanti dalla sicurezza “straordinaria”, individuati dal Coordinatore nel PSC ed
imputabili a particolari esigenze dettate dal tipo di lavorazioni, dalle condizioni di
lavoro, proprie del cantiere specifico, per i quali vanno individuati esattamente i costi

aggiuntivi ivi compresi quelli per la bonifica da ordigni bellici.

Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L.R. 7.08.07 n. 5, si
richiamano gli art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 (e ss.mm.ii.) e I’art. 118, comma 2
del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni a corpo il prezzo
convenuto é fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita e quantita delle

opere stesse.
ARTICOLO 5

L’Ente acque della Sardegna procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del
presente contratto, con le modalita di cui all’ART. 21 dell’Annesso - Disposizioni
Amministrative, tramite il proprio tesoriere , filiale di , con

mandati intestati all’ Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006, I’Enas provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all’Enas la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione

del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L’ Appaltatore potra effettuare, con le modalita di cui all’art. 117 del D.Igs. n. 163/2006 e
s.m.i., le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Ente acque della Sardegna.

Si richiama I'ART. 31 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cio che concerne
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"l'invariabilita dei prezzi".

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all’ART. 9 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative per cio che concerne gli obblighi in materia a carico di

appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda gli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative
per quanto riguarda i seguenti specifici argomenti: a) programma di esecuzione lavori
(ART. 16); b) sospensioni riprese e proroghe dei lavori (ART. 24); ¢) oneri diversi a
carico dell’Appaltatore (ART. 14); d) contabilizzazione dei lavori a corpo (ART. 21); e)
liquidazione dei corrispettivi (ART. 21); f) specifiche modalita delle prove di
funzionamento (ART. 22); g) specifiche modalita e termini di collaudo (ART. 23); h)
tempo utile per I’ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo (ART. 18).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile con la sottoscrizione del presente
Contratto I’ Appaltatore espressamente conferma di accettare le clausole contenute negli
ulteriori articoli dell’Annesso - Disposizioni Amministrative nonché in tutti gli altri

elaborati elencati nell’allegato Elenco documenti facenti parte del contratto.

ARTICOLO 7

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguire nelle aree del comune di

Noragugume e Bolotana in provincia di Nuoro.

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici DM n°® 145/2000, per
I'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I’ Appaltatore elegge
domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori
appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o

lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta e
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pertanto

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si da atto che I’ Appaltatore
ha presentato in fase di offerta la dichiarazione concernente le opere che intende sub-
appaltare attribuendo ciascuna di esse alle categorie di cui all’allegato A del D.P.R.
207/2010 e s.m.i, e comunque in quelle ricomprese tra quelle indicate all’art. 2
dell’Annesso al presente Schema di Contratto, e che si allega sotto la lettera .
L’Appaltatore ha inoltre presentato in fase di offerta il cronoprogramma previsto dall’art.
40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si allega sotto la lettera “_ ",

L appaltatore ha altresi accompagnato I’offerta con le dichiarazioni di cui agli artt. 106,
comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché I’eventuale dichiarazione di cui

all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, I’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla
puntuale e precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel
progetto esecutivo, e del piano operativo di sicurezza e relativi allegati da predisporsi a
cura e spese dello stesso Appaltatore.

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore
ai sensi dell’art. 139 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama I'ART. 32 dell'allegato Annesso -

Disposizioni Amministrative.
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ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo Annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli
atti precedentemente indicati elaborati elencati nell’allegato Elenco documenti facenti

parte del contratto, le dichiarazioni di gara di cui all’art. 9 che si allegano sotto le lettere

13 7

) e

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 24
e 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Le parti precisano che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, gli elaborati indicati nell’elenco sopra descritto. Detti elaborati
sono stati sottoscritti dalle parti e rimangono depositati presso I’Ente acque della
Sardegna.

Per patto espresso tra le parti fa piena prova ed il suo contenuto € incontestabile

dall’ Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.
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ANNESSO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO | - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO,
AMMONTARE DEL CONTRATTO

ART. 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Ente acque della Sardegna deve affidare realizzazione dei lavori denominati “Impianto
di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale
dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare - Z.I. OTTANA (NU) 1° e 2°
lotto.

Gli interventi oggetto dell’Appalto riguardano I’esecuzione la fornitura, I’installazione, la
messa in servizio, il collaudo e I’avviamento degli impianto di rete per la connessione
alla rete MT dell’impianto di produzione e I’esecuzione delle relative opere civili.

L’ affidamento dei lavori e effettuato con il metodo della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma
6 del D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e
successive modifiche e con il criterio del prezzo piu basso (art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006), previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006;

L’aggiudicazione del presente appalto sara effettuata sulla base del progetto esecutivo.

L'ammontare a corpo dell’appalto ammonta a € 464.520,53 (euro
quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui € 445.710,43 (euro
quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, €
18.810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza
non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n.
163/2006).

Il contratto e stipulato a corpo ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007
n. 5 e del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato
D.lgs. n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto ai sensi dello
stesso art. 53 comma 4, terzo periodo, & fisso e invariabile senza che possa essere
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invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore
attribuito alla qualita delle opere stesse.

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 2, all’art. 118 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010 nonché quelle di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del Progetto
Esecutivo predisposto dall’Ente acque della Sardegna.

Il presente Annesso allo schema di Contratto — Disposizioni Amministrative stabilisce le
norme particolari che regolano I'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

I lavori di che trattasi sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna cui sono
demandate, per gli atti di propria competenza, tutte le decisioni in merito a qualsiasi
variante, sia tecnica che amministrativa, nonché I'eventuale approvazione preventiva e/o
definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo completo, compresi
relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco
categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari ossia tutta la documentazione come
meglio precisata negli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, allo scopo di consentire
ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi
formulare un’offerta per I’appalto a corpo ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e
dell’art. 53 del D.lgs. 163/2006.

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto i disegni e gli allegati di cui al
successivo ART. 7. L’ Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati del
Progetto Esecutivo non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ad
ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi
unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia
riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIl al D.Lgs. 163/2006
si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai
requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto”.

Ai fini della formulazione dell’offerta, I’ Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i
computi e le stime necessarie per una corretta valutazione del prezzo a corpo offerto,

Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione
da fonte solare - Z.I. OTTANA — Comune di Noragugume - Bolotana (NU)



Lﬂ Annesso Disposizioni Amministrative pagina 15

fisso e invariabile, la realizzazione, I’avviamento di tutte le opere previste in appalto,
nonché tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola
d’arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per I'esecuzione delle varianti al
progetto suindicato che in qualsiasi momento I'Ente intendesse apportare, nonché per
tutte le prestazioni complementari che I'Ente stesso, fino al collaudo, intendesse
richiedere all’Appaltatore, e che I'Appaltatore si obbliga sin d'ora a soddisfare come
specificato al seguente ART. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verra stipulato a corpo ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell’art. 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alle quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi  unitari  dell’Elenco dei prezzi wunitari del Progetto Esecutivo
dell’Amministrazione, utilizzabili esclusivamente ai fini dell’art. 169, comma 4 del
Regolamento D.P.R. 207/2010.

Pertanto i prezzi unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a corpo dei lavori e sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del D.Igs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA
DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 464.520,53 (euro
quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui € 445.710,43 (euro
quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, €
18.810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza
non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.Igs. n.
163/2006), di cui:

e Dbonifica da ordigni bellici: €10.197,10.
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e oneri per la sicurezza per I’attuazione del PSC di cui all'allegato XV del D. Lgs.
81/08: €8.613,00

La designazione sommaria delle opere € riportata, oltre che negli elaborati grafici
progettuali, nell’allegato Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
— capo primo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109
(come modificati dall’art. 12 delle legge n. 80 del 2014) e 170 del Regolamento D.P.R.
n. 207/2010 vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate
— strutture, impianti e opere speciali in cui & suddivisibile I’intervento in oggetto ed i
relativi importi:

categoria prevalente

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

Importo dei lavori € 445.710,43
Importo oneri di sicurezza € 18.810,10

La categoria sopra indicata & contenuta nell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010.

La somma degli importi sopra indicati & pari all’importo complessivo posto a base di
gara.

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R.
7.08.2007 n.5, dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R.
207/2010.

Il prezzo complessivo € convenuto a corpo ed € onnicomprensivo, fisso ed invariabile in
conformita a quanto specificato dall’art. 53 del D.Igs. n. 163/2006, comma 4.

Le maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili e/o comunque desumibili
direttamente o indirettamente dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo,
graveranno sull’Appaltatore il quale & quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo
per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potra richiedere
al riguardo particolari misurazioni o0 maggiori compensi.

E espressamente inteso che I’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai
sensi del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., cosi come non puo essere assoggettato a ribasso,
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non potra neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase,
intendendosi fisso e invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore
senza l'ordine scritto della Direzione Lavori dell'Ente acque della Sardegna, nel quale
dovra essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall’art. 161
del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dello stesso
articolo.

Per eventuali lavori in economia I'Appaltatore sara comungue tenuto a fornire materiali,
mano d'opera e mezzi dopera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente
dall’Amministrazione appaltante per il tramite della Direzione Lavori.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a
carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto inclusivo del presente Annesso
e dal Capitolato speciale d’appalto parti prima e seconda che si intendono compensati
con il prezzo offerto dallo stesso Appaltatore.

Le opere comprese nell'appalto da realizzare, salvo le indicazioni operative e di dettaglio
che potranno essere piu specificatamente previste nel progetto esecutivo, sono quelle del
citato progetto esecutivo cosi come anche descritte, con eventuali prescrizioni,
precisazioni e integrazioni, nel Disciplinare tecnico.

L’Appaltatore, nel formulare I’offerta, ha tenuto in debito conto che nella realizzazione
delle opere dovra recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto, sia definitivo che esecutivo. Le
autorizzazioni ed i1 nulla osta in possesso dell’Ente acque della Sardegna vengono dati in
visione a tutte le Imprese concorrenti in sede di gara unitamente al progetto esecutivo.

L'Impresa, per un’adeguata e corretta formulazione dell'offerta, dovra pertanto prendere
visione, con le modalita previste nella lettera di invito o nel bando di gara per pubblico
incanto, del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione, nonché delle eventuali
autorizzazioni e nulla osta in possesso dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 I'Appaltatore, pertanto, dichiara
che nel formulare I'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato i
necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi
dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della
conformazione e funzionamento delle opere esistenti comungue connesse alle opere in
progetto, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di
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produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo
non riutilizzabili per le lavorazioni di cantiere, delle eventuali prescrizioni poste sul
progetto definitivo/esecutivo dagli Enti interferenti o comunque interessati dalle opere
nonché di tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta
quali la disponibilita della mano d’opera necessaria per la realizzazione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei
lavori. Per le cave di prestito e le discariche I'Appaltatore € libero di effettuare la scelta
pit opportuna tenendo in debito conto difficolta ed oneri relativi sia agli scarti di cava
che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori e il
rispetto della normativa vigente.

Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per I'esecuzione
dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto, da espropriare o da
asservire in occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico
dell’Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree. L’Appaltatore
prende nota che le opere da realizzare interferiscono con impianti in esercizio e/ o in
costruzione (strade, acquedotti, canali, linee telefoniche e linee elettriche di alta, media e
bassa tensione) e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni
nell’esecuzione delle opere in conseguenza delle necessita degli esercenti di dette opere
e/o impianti. In proposito I’ Appaltatore dichiara che, nella formulazione dell’offerta, “ha
tenuto conto che i lavori per la connessione, in particolare elettrica ed idraulica, e con
gli impianti in esercizio e tutti quelli relativi alle interferenze con sottoservizi e con
opere esistenti dovranno essere eseguiti con modalita operative da concordare con i
gestori delle suddetti opere e/o servizi, al fine di ridurre il piu possibile i tempi di
interruzione nell’erogazione del servizio e che nessun compenso di carattere
indennitario e/o risarcitorio spettera al medesimo Appaltatore in conseguenza di
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere in conseguenza
delle necessita degli esercenti di detti impianti”’.

In particolare I’ Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto in debito
conto:

— che ogni lavorazione sara sospesa nel periodo che va dal primo aprile al trenta
giugno di ogni anno;

— che la connessione parte dal quadro MT all’interno della cabina primaria dell’lENEL,
e che occorre essere autorizzati e abilitati per I’esecuzione delle lavorazioni
all’interno di detta cabina ENEL (per i requisiti si veda “Guida per le connessioni” di
ENEL DISTRIBUZIONE);
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— che i lavori di realizzazione dell’opera possono interferire con linee elettriche, in
genere con sottoservizi nonché con la viabilita esistente e in costruzione e,
comportando pertanto demolizione, spostamento con ripristino delle stesse, potranno
essere eseguiti esclusivamente con le modalita operative che saranno concordate, a
cura e spese dell’ Appaltatore stesso, con I’Ente gestore delle opere esistenti, e
comunque in tempi minimi compatibili con I’esercizio delle stesse, al fine di limitare
I’interruzione del servizio;

— che gli attraversamenti delle condotte di nuova realizzazione con condotte esistenti,
che comportano demolizione, spostamento con ripristino degli stessi, potranno essere
eseguiti esclusivamente con le modalita operative che saranno concordate, a cura e
spese dell’ Appaltatore stesso, con I’Ente gestore delle condotte esistenti stesse, e
comunque in tempi minimi compatibili con I’esercizio delle stesse, al fine di limitare
I’interruzione del servizio;

— che I’elenco dei materiali da utilizzare nell’esecuzione dovra essere sottoposto
al’ENEL prima dell’approvvigionamento definitivo e dell’inizio dei lavori di
costruzione; che per quanto attiene le modalita esecutive, la tempistica ed i collaudi
le attivita dovranno essere concordate, previo accordo con la Direzione Lavori, con
ENEL;

— che solo ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento, e a seguito di
accettazione da parte di ENEL delle opere potra essere emesso il Certificato di
ultimazione lavori;

— che al termine dei lavori il progetto completo delle opere dovra essere integrato da
tutta la documentazione necessaria per I’accettazione delle opere da parte di ENEL;

Saranno altresi a cura e spese dell’ Appaltatore I’intrattenimento di rapporti con i gestori

di tutti gli impianti e delle opere, in particolare con ENEL, anche a nome e per conto

dell’Ente acque della Sardegna, previo accordo con la Direzione Lavori, al fine di

ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni ai lavori di allacciamento e/o

comungque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri,
nessuno escluso, per I’esecuzione di tali lavori.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spettera all’ Appaltatore per
fatti comunque correlati alla connessione, in particolare elettrica, idraulica e telefonica,
con gli impianti in esercizio.
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CAPO Il - CONDIZIONI GENERALI: ONERI
DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 3
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art. 56
della L.R. 7.08.2007 n.5, dall’art.132 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del
D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le
dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per
norma generale, affinché I'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere
da costruire, riservandosi I'Ente acque della Sardegna piena ed ampia facolta di
introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finche i
lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e secondo le procedure
indicate nell’art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, nell’art.132 del D.lgs. 163/2006 e negli
artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli del contratto e
dell’Annesso, quali che possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per
I'adozione delle varianti stesse. L'Appaltatore avra solo diritto al pagamento dei lavori
che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con i
prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo dell’Amministrazione al netto del ribasso
d’asta.

L’Ente acque della Sardegna avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di
sopprimere alcune opere, nella misura e nei limiti dell’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, e
cio senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni
contrattuali.

Tale facolta dell'Enas si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle
strutture, ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto
allegati al contratto, non impegna I'Ente acque della Sardegna alla loro esecuzione, in
quanto I’Enas stesso si riserva la piu ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che
ritiene utili nell'interesse dell'opera, e cio a suo insindacabile giudizio.

Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione
da fonte solare - Z.I. OTTANA — Comune di Noragugume - Bolotana (NU)



L0 Annesso Disposizioni Amministrative pagina 21

Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci
dell’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo redatto dall’ Amministrazione al netto
del ribasso d’asta.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci
specifiche, si procedera secondo quanto disposto all’art. 163 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010.

L'Ente acque della Sardegna si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni
di opere gia eseguite in tutto o in parte, anche se gia dall'’Appaltatore fossero stati
ordinati e provvisti i materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni € dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta
per I'Appaltatore lI'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che
fossero resi inutili dall’esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore, allo stesso sara dovuto,
in base ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo
dell’Amministrazione al netto del ribasso, il pagamento delle opere gia eseguite e della
totale, o parziale, demolizione e scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende invece da colpa dell'Appaltatore, a questi spettera solo il
pagamento - ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo
dell’Amministrazione al netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico
ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Qualora la variante derivi da errori 0 omissioni progettuali imputabili all'esecutore
stesso, ai sensi dell’art. 161, comma 18 del D.P.R. n. 207/2010, sono a suo totale carico
I'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei
termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Qualora la variazione sia disposta dall'Enas, questa rilevera - ai prezzi relativi all’Elenco
Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell’Amministrazione al netto del ribasso - i
materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pie d'opera e nei cantieri
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi
sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Appaltatore, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle opere
appaltate, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Ente acque della
Sardegna. La violazione del divieto comporta I’obbligo per I’ Appaltatore di demolire, a
sue spese, le opere che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di
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portare a rifiuto i relativi materiali di risulta.

Qualora I'Enas non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere
arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore, ne paghera I'importo in base al minore importo
risultante dall'applicazione delle due seguenti modalita:

— applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;

— applicando alle opere previste e ordinate dall'Ente acque della Sardegna i prezzi di
elenco al netto del ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'Appaltatore qualora
esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi
materiali piu costosi, senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche
ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Enas.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore sono disciplinate
dall’art. 162, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi del comma 3 del
citato articolo, I’esecutore non puo proporre al direttore dei lavori variazioni migliorative
di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei
lavori.

ART. 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto e relativo Annesso implica da parte
dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari
che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali
I’interferenza con opere esistenti ed impianti in esercizio, la situazione fondiaria, la
natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza 0 meno
di acqua (sia che essa occorra per I’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere
allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze
generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la
convenienza di assumere I’appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa
offerti.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che
possano influire sugli oneri relativi al presente Contratto e relativo Annesso nonché su
quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.
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In particolare I’Appaltatore con I’assunzione dell’Appalto dichiara di essere a
conoscenza delle condizioni di cui al’ART. 2 del presente Annesso. Inoltre con
I’assunzione dell’ Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo che dovranno essere
recepite in fase di esecuzione.

L’Appaltatore € pertanto a conoscenza che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni
previste dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovra attuare tutte
le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (sia quelle gia ottenute sul progetto
definitivo/esecutivo, sia inoltre quelle rilasciate durante I’esecuzione del lavoro) che
riguardano modifiche ed integrazioni alle opere cosi come risultano dagli elaborati del
progetto esecutivo. Quindi prima dell’offerta I’Appaltatore dovra effettuare tutte le
opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono
influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo
Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei
lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla
progettazione, esecuzione, avviamento e manutenzione delle opere fino a collaudo
compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.

Tutti i suddetti oneri, nessuno escluso, sono oneri di capitolato che, sono compresi e
compensati nell’importo complessivo dei lavori.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni contrattuali e del presente
Annesso nonché del progetto esecutivo, si intende dunque formulato dall'Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi é fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e
straordinaria.

ART. 5
PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA

Occorrendo eseguire lavori in economia, I'Appaltatore é obbligato, a norma dell’art. 5
comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi
d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e
verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla
stessa Direzione.
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Detti moduli costituiscono I'unico documento sul quale I'Appaltatore potra appoggiarsi
per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le
prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra
compensato con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi
di Cagliari, secondo il dettato di cui all’art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. |
relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo
dal Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione (CSE), saranno compensati senza
I’applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati
anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli
operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte
diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a
deposito in cantiere, protetti nel modo piu idoneo per la loro conservazione e poi resi a
pié d'opera.

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi
mentre per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le
prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di
noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Ente acque
della Sardegna nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapporti firmati
dalla Direzione dei Lavori e dall’Appaltatore nel giorno stesso dell’effettuazione delle
prestazioni.

Qualora invece I’Amministrazione volesse eseguire direttamente opere 0 provviste
relative a lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, puo richiedere all’ Appaltatore
I’esborso del denaro occorrente.

L’Appaltatore, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori
controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei
singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’ Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5%
(cinque per cento). Il calcolo dell’interesse € fatto a mesi computando per mese completo
le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’ Appaltatore non puo superare
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in alcun momento il 5% dell’importo contrattuale a meno che I’Appaltatore non vi
consenta.

ART. 6
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI
NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso
cantiere e, per il caso di interferenze e divergenze, si impegna sin d'ora ad accettare ed

osservare le disposizioni e decisioni che la Direzione Lavori dell'Enas prendera

nell'interesse generale dei lavori senza poter accampare nessuna pretesa né indennitaria
né risarcitoria.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto il presente I’ Annesso — Disposizioni Amministrative
e, per quanto non in contrasto con esso:

le norme ancora in vigore del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici —
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n® 145 del 19/04/2000 (che per patto non si
allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale™;

il D.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;

la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla
Corte Costituzionale e per quanto applicabile, anche se non materialmente allegata;

il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di
esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non
materialmente allegato.
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— 1l presente Annesso - Disposizioni Amministrative risulta allegato al Contratto
principale. Fanno inoltre parte integrante del contratto, anche se non materialmente
allegati, i disegni e gli elaborati riportati nell’allegato “Elenco degli elaborati del
Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto”, che riportano di lato la
dicitura “Allegato al Contratto”.

Una copia completa degli allegati al contratto facenti parte del progetto esecutivo
elencati nel citato allegato elenco allegati verra sottoscritta dalle parti e sara custodita
dall’Ente acque della Sardegna.

L’Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza deqgli elaborati del Progetto non
allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Il contratto d’appalto principale e I’atto aggiuntivo verranno stipulati nella forma
dell’atto pubblico notarile.

ART. 8
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIA PER DANNI
DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI -
POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE - POLIZZA DEL
PROGETTISTA

Cauzione provvisoria e definitiva.

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata
dall’appaltatore in sede di gara con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge
e precisate dal bando di gara, sara automaticamente svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 e dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, dovra essere prestata cauzione definitiva con le modalita prescritte nei
richiamati articoli di legge e nell’art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e
precisate dal bando di gara. La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata
secondo le modalita previste dal comma 5 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal
comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006.

Polizze per danni da esecuzione e di reponsabilita civile contro terzi.

L’esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007
n.5, dell’art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del Regolamento D.P.R.
n. 207/2010 a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione
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compresi i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 125
comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sara pari all’importo contrattuale mentre
il massimale per la responsabilita civile verso terzi sara fissato secondo il dettato di cui
all’art. 125 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell’art. 54 della L.R.
7.08.2007 n.5 e I’art. 125, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori come precisato dalle
disposizioni di cui all’art. 125, comma 4 del D.P. R. n. 207/1010.

ART. 9
GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI

L'Appaltatore e tenuto ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della
qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla
Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse I'inadempienza dell'lmpresa a tale obbligo,
notifichera apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve
termine perentorio, dando contestuale notizia di cio alla competente Autorita di Pubblica
Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall’art. 22 della legge 13 settembre
1982, n° 646, sara valutata dall’Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne
derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.Igs. n. 163/2006 e in particolare
I’art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n°
203, nonché all’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme
vigenti all’atto dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche
e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. le
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lavorazioni per le opere descritte e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle
categorie e relativi importi indicate all’ART. 2 del presente Annesso.

E fatto divieto all'Appaltatore di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo
dell'intera opera o comunque della totalita dei lavori della categoria prevalente oggetto
del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell’applicazione dell’istituto del subappalto si richiama detto art. 118 e art 122
comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 I’Enas provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all’Enas la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 170,
comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 il subappaltatore non puo a sua volta
subappaltare i lavori, salvo che per la posa in opera di componenti e apparecchiature per
la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, é
tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che
formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle
proprie maestranze.

L'Impresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei
lavori, i nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le
prestazioni.

L'Appaltatore e responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei
sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
sub-appalto.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
Subappaltatore I’Ente procedera, anche in corso d’opera, a pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo I’importo delle somme dovute al
subappaltatore inadempiente ai sensi dell’art.5, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n.
207/2010.
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Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del
D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno
20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite
modalita miranti ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 163.

La comunicazione, inoltre:

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente
dal contratto tra le parti di cui sopra;

- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante la regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puod negare I’autorizzazione al distacco qualora in sede di
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e
successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore
degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu
sopra, verra valutata dall'Enas al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del
caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese
inadempienti dalla partecipazione a gare per lappalto dei lavori di questa
Amministrazione.
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ART. 10
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

In tutto cio che non sia in contrasto con il contratto inclusivo del presente Annesso e con
il Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda, I'Appaltatore é soggetto
all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici D.Igs.
n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207 del
05.10.2010 oltre alle norme ancora in vigore nel Capitolato Generale d’appalto Decreto
Ministro LL. PP. 19/04/2000 n° 145 e nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5.

L'Appaltatore dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di
Appalto menzionato e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

facolta dell’Enas di risolvere in danno il contratto in caso di ritardo nella
presentazione del Progetto esecutivo ovvero, in caso di mancata approvazione dello
stesso a causa di errori od omissioni nel progetto esecutivo stesso;

facolta dell’Enas di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel
caso in cui I'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal
Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori;

facolta dell’Enas di esigere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la
sostituzione immediata del rappresentante, del Direttore del cantiere e dei dipendenti
dell'Appaltatore;

obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e
facolta dell’Enas di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi
previsti, e responsabilita dell’Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose
durante l'esecuzione dei lavori; si richiama I’art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in
particolare i punti a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono
integralmente trascritti;

obbligo ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari da parte dell’appaltatore, dei subappaltatori e dei
subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati
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esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria
in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n°
19;

all'osservanza delle vigenti leggi che regolano I'acquisizione di beni e diritti
occorrenti per I'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e
integrazioni.;

all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme
antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle
assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in
vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per lI'assunzione
obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie,
festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre
norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale
osservanza, sull’importo netto dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5 per cento.
L’Enas dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle
forme di legge.

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’ Appaltatore si procedera secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010;

all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del
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Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.) per quanto riguarda linee e apparecchiature
elettriche e impianti telefonici;

— all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo
carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto
riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme
ufficiali;

— all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende
estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante
I'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione
e quanto altro attiene ai lavori.

ART. 11
DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE TECNICA
DA PARTE DELL’IMPRESA

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nominati dall’Ente acque
della Sardegna, hanno, nei confronti dell’Appaltatore, tutte le prerogative previste dalle
vigenti leggi: I'Appaltatore e in particolare obbligato all'osservanza degli Ordini di
Servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del
Procedimento sara tempestivamente comunicata da parte dell’Enas all'Appaltatore.

L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere
regolarmente iscritto all’Albo Professionale, che assumera ogni responsabilita civile e
penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo e I’accettazione dell’incarico del Direttore Tecnico
dovra essere inoltrata all' Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

Il predetto ingegnere, prima della consegna dei lavori, dovra dimostrare di essere iscritto
all’Albo Professionale e dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione
dell'incarico.

ART. 12
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI
LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE
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L’Appaltatore che non conduca i lavori personalmente ha l'obbligo di garantire la
presenza sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi di un suo legale
rappresentante con ampio mandato conferito con atto pubblico, in conformita di quanto
disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale DM LL.PP. n° 145/00. Il mandato deve
essere depositato presso I’Amministrazione appaltante.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei
lavori, dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all’ Appaltatore
giusto il disposto dall’art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore del Cantiere e il
personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Impresa é obbligata, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e dietro semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione, a provvedere al cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcun compenso di carattere indennitario e/o
risarcitorio né all’ Appaltatore né al suo rappresentante.

ART. 13
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la
sede I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in
tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato
Generale DM LL.PP. n°® 145/00.

ART. 14
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli oneri generali e particolari di cui al Contratto ed all’Annesso -Disposizioni
Amministrative ed di cui al Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda
nonché per la manutenzione opere fino a collaudo definitivo sono compresi e compensati
nell’importo complessivo dell’appalto.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, comma 2, 6, 8, del Capitolato Generale e agli artt. 4 e
165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 ed agli altri specificati nel presente Annesso,
saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo
definitivo:
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1.

la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione
necessari e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprieta
di altre Imprese, nonché di tutti i beni dell’Enas;

costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le
maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro secondo le previsioni e i contenuti
del Piano di sicurezza e coordinamento; I'Appaltatore é inoltre obbligato costruire e
mantenere di un locale di pronto soccorso e di infermeria e a dotarlo di mezzi,
strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessita in caso di infortuni
secondo le previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento;

gli oneri per lo svolgimento, (escluse le spese e gli oneri anticipati dall’ Appaltatore e
rimborsati dall’Ente acque della Sardegna per pagamenti richiesti dagli Enti) di tutte
le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (GRTN, ENEL, ENPI,
ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Abbanoa, Consorzi di
Bonifica, Servizio del Genio Civile della RAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni
Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da
realizzare, nonché per I’esercizio delle stesse. Sara cura dell’Impresa ottenere il
rilascio delle ulteriori concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per
conto dell’Ente acque della Sardegna sulla base dei disegni esecutivi. Sara altresi a
cura e spese dell’ Appaltatore provvedere agli opportuni contatti con Genio Civile
RAS e gli altri enti interessati cosi I’intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutti
gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell’Enas, previi accordi con la
Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attivita necessarie alla risoluzione di
ogni e qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le
autorizzazioni per gli allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio
degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per I’esecuzione di tali
lavori e compresi quelli necessari per le opere provvisionali atte a garantire il
regolare esercizio delle infrastrutture interessate. In merito I’Ente provvedera
esclusivamente al pagamento dei relativi oneri ai suddetti Enti rimanendo ad
esclusivo onere e responsabilita dell’ Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche
necessarie. Le spese relative a tali prestazioni, compresi gli oneri per eventuali
cauzioni richieste dagli enti gestori a garanzia della corretta esecuzione dei lavori,
saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo
ascritte all'Amministrazione Appaltante, con la sola esclusione dei pagamenti
richiesti dagli enti gestori all’ Appaltatore per concessioni, permessi e convenzioni,
anticipati dall’Impresa e rimborsati dall’Enas, previa presentazione di pezza
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giustificativa. Saranno altresi a totale cura e spese dell’Impresa gli eventuali oneri
per I’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di dette autorizzazioni,
permessi, nulla osta, etc. Si precisa che I’Impresa appaltatrice non potra avanzare
pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comungue connessi al mancato o ritardato
ottenimento delle autorizzazioni qualunque possa essere la durata dell’iter delle
suddette procedure, nonché per il ritardato spostamento dei sottoservizi e dei
sovraservizi da parte degli Enti e/o Societa preposti;

4. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010
nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso
opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell’impresa in particolare tutti gli
oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisionali, nessuno
escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che
in opera. Sono altresi a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili
di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell’Amministrazione ai
controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell’Amministrazione le sole
competenze dei collaudatori;

5. la consegna alla Direzione Lavori entro il termine da questa stabilito, qualora
quest’ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori
dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al
progetto esecutivo e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti i necessari disegni
costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Impresa
appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere;

6. sono altresi compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall’ Appaltatore
connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori
preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sara ordinato, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell’inizio delle relative
lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;

7. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori di due copie
eliografiche/stampate, debitamente timbrate e firmate, nonché dell’elaborato su
supporto informatico (file formato “dwg” o “dxf”) di tutte le opere eseguite, in scala
di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere
d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle
disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili;
all'assolvimento di questo obbligo sara condizionata la liquidazione dello stato di
avanzamento. A lavori ultimati, e prima della redazione del conto finale, dovra essere
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10.

11.

consegnata una copia lucida su supporto indeformabile, nonché degli elaborati su
supporto informatico (file formato dwg o dxf), piu tre copie di tutti i disegni di
dettaglio delle opere realizzate, debitamente timbrate e firmate, corredate da tre copie
delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate e di
quant’altro previsto dall” ART. 22;

I'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un
professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla
ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, delle apparecchiature di
sollevamento, degli impianti elettrici etc. secondo quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare dal D.M. 22.01.2008, n. 37 e dal D.P.R. 462/01e successive
modificazioni ed integrazioni;

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'lmpresa ai laboratori di prova indicati dalla
Amministrazione e per I’esecuzione di tutte le prove previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché il pagamento delle relative spese con I'obbligo dell'osservanza sia
delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in
genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: cio sia
durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo. Tutti gli oneri,
nessuno escluso, relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e
si intendono compensati con i prezzi relativi offerti. Rimangono esclusi, ai sensi e
per gli effetti del comma 7° dell’art. 167 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e
ss.mm..ii, i soli oneri per I’effettuazione delle prove vere e proprie. Questi oneri
saranno anticipati dall’Appaltatore e, dietro presentazione di regolari fatture
quietanziate, verranno successivamente rimborsati dall’Amministrazione in
occasione dell’emissione di ciascun certificato pagamento dei lavori con specifico e
separato certificato. In virtu del comma 8° dell’art. 1167 del Regolamento D.P.R. n°
207/2010, la Direzione Lavori e I’organo di collaudo potranno disporre di ogni
ulteriore prova rispetto a quelle gia previste contrattualmente ovvero obbligatorie per
legge per le quali tutte le spese ed oneri sono integralmente poste a carico
dell’ Appaltatore. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono da intendersi
oneri di capitolato a completo carico dell'Impresa compresi e compensati nei prezzi
unitari;

la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di misura o di prova
dei materiali, delle opere e delle apparecchiature

e fatto obbligo all'Appaltatore di far pervenire, entro i primi cinque giorni di ogni
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12.

13.

14.

mese, a mezzo raccomandata AR, alla Direzione Lavori ed all'Enas per conoscenza i
dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai
mezzi utilizzati sia di proprieta che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di
telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonche gli elementi relativi all'avanzamento
lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvedera la Direzione
Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori e
altresi riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e
mezzi dell'Appaltatore e sugli altri elementi di costo;

I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilita,
previa presentazione al coordinatore per la sicurezza del progetto di bonifica e del
relativo piano di lavoro propedeutico all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e
ottenimento delle stesse, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli
stessi a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita
Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle
predette Autorita Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa
affidati, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in
modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro
sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre scrupolosamente alle disposizioni
vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorita di P.S. e dai
VV.FF. per la custodia e I'uso dei materiali esplosivi ed inflammabili. Si precisa che
I’onere relativo alla bonifica bellica, cosi come quello relativo all’ottenimento delle
prescritte autorizzazioni, come espresso anche all’. ART. 28 “Bonifica Bellica”, e
compreso e compensato dal prezzo a corpo per gli oneri di sicurezza e che, pertanto,
nessun ulteriore compenso spettera all’ Appaltatore per le attivita di bonifica o ad
essa CoNnesse;

tutti gli indennizzi ai proprietari per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la
sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi
anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue
spese, con opere provvisionali;

provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle
Amministrazioni, anticipati dall’ Appaltatore e rimborsati dall’Enas) a tutti i permessi
e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennita di
occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero
interessati per la costruzione delle opere; provvedere all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.);

i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni
nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di
utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'Appaltatore in
conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;

consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Enas per
verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione
delle opere;

la realizzazione ed il mantenimento delle necessarie piste di accesso al cantiere, il
libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi
nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell’'Enas,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per
tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Enas intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Enas, non potra
pretendere compensi di sorta. Dovra pure essere concesso senza compenso il transito
attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Enas e di altre
ditte che lavorano per conto dell'Enas;

il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero
derivare al personale dell'Enas e della Direzione Lavori od a visitatori, anche in
assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri;

provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento di
materiali di proprieta dell'Enas in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito,
situati nell'interno del cantiere, ed a pié d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed
eseguiti da altra Ditta per conto dell'Enas. | danni che per cause dipendenti
dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore;

tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e
opere provvisorie I'efficienza e la continuita di impianti, condotte etc. che vengono
ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresi il regolare deflusso delle acque
e la continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche,
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

217.

telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere,
di qualsiasi utenza o proprieta  pubblica o privata, rimanendo a carico
dell’Appaltatore ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di
esercizio e godimento ancorché autorizzate;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori
di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e
pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore
considerati dal presente Disciplinare e sempre che I'Appaltatore ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 166, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

Nessun compenso sara riconosciuto all’Appaltatore per l'impiego di attrezzature e
mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero
non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovra
essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e
regolarmente sistemati;

le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio secondo le particolari
norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

I'ottenimento, a richiesta dell'Enas, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e
longitudinali lungo le strade, canali, linee elettriche, etc. necessari per la
realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico
dell’Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di pubbliche
Amministrazioni e rimborsate dall’Enas previa presentazione di pezza giustificativa)
e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Enas;

il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione
delle opere;

provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori.

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni ricadra sull'Appaltatore,
restandone sollevata tanto I'Enas quanto il personale da questa proposto alla
Direzione e sorveglianza;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

nel caso in cui l'opera del presente appalto rientri tra quelle indicate nel primo
comma dell'art. 6 del D.L. 13.12.1978, n° 795, convertito in legge 9.2.1979 n° 36,
I'appaltatore si obbliga ad assumere con le modalita previste dalla legge medesima,
lavoratori iscritti nelle liste speciali o che godano del trattamento speciale di
disoccupazione, in misura tale da coprire con detto personale almeno il 50% dei
lavoratori occorrenti nel cantiere per I'esecuzione dell'opera stessa.

I'Appaltatore é obbligato a presentare all'Enas, all'atto della consegna sotto riserva di
legge, ovvero entro venti giorni dall'aggiudicazione dei lavori un programma o piano
da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero
dei lavoratori da impiegare nel cantiere, distinti per qualifiche. Nel caso di variazione
nel numero dei lavoratori la suddetta percentuale dovra essere comungue rispettata e
I'Appaltatore dovra dare tempestiva comunicazione delle variazioni apportate. In
caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti, segnalata all'Ente
concessionario dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro
competenti, si procedera, in tema di definizione delle controversie, ai sensi di quanto
disposto dal presente Disciplinare. Il persistere dell'inottemperanza costituisce
contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del
D.lgs. n. 163/2006;

tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ad una eventuale temporanea sospensione
delle attivita a seguito di ritrovamenti archeologici;

tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alla fornitura dell’aria compressa, alla
manovra dei mezzi di sollevamento, al corretto fissaggio delle apparecchiature
(piastre di fondazione, spessori di livellamento, operazioni di allineamento ed
interventi civili accessori) e comunque qualunque opera, fornitura o operazione
necessaria ad eseguire le opere finite a perfetta regola d’arte;

tutti gli oneri, nessuno escluso, al primo avviamento delle apparecchiature
elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo inclusi
altresi tutti gli oneri di cui all’ART. 22 del presente Annesso;

tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Annesso — Disposizioni
Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche tecniche e in
generale in tutti gli allegati contrattuali;

tutti gli oneri, nessuno escluso, per la redazione dei documenti “as built” da
consegnare alla Direzione Lavori contestualmente all’ultimazione dei lavori;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti
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oneri a carico dell’ Appaltatore inclusi fra quelli previsti dal Capitolato Generale agli artt.
5, comma 2, 6 e 8 e agli art. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (cha hanno
incorporato gli artt. 7 e 14 del Capitolato Generale) e, pertanto, da intendersi compensati
con i prezzi offerti:

35.

36.

37.

38.

39.

40.

tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo,
registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali
esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma
applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante,
intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore l'onere e la cura della relativa
denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso
I'Appaltatore;

lo studio, I'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative
macchine ed attrezzature, tali che per modernita e per coordinato impiego assicurino
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per
I'alloggio e/o mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro e le
prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione e, in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete,
con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta
I'energia occorrente per I'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli
altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando I'Appaltatore responsabile
della piena e continua efficienza della alimentazione.

tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessita dell'Impresa;

I tracciamenti, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio
riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di
alberi, estirpazione di ceppaie, etc.

la fornitura di tutto il personale, gli attrezzi e gli strumenti per rilievi, tracciamenti di
dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte,
contabilita e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna.

a) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti
sopraddetti:

1. delle mappe catastali sulle quali saranno riportate, per ogni particella
catastale attraversata, le distanze delle opere dagli esistenti confini
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catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole particelle;

2. dei profili costruttivi in scala 1:2.000/1:200 o 1:1.000/1:100 delle opere
lineari, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tenuto presente il
programma dei lavori presentato alla Impresa ed approvato dalla stessa
Direzione Lavori;

L'Ente acque della Sardegna si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante
I'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta pero
espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell' Amministrazione e
dei suoi delegati non sollevera in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore, che sara
sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovra porre a disposizione dell'Enas il personale ed ogni mezzo di cui
questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.
Resta anche stabilito che I'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito
dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente I’andamento delle opere. In caso di
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, I'Appaltatore € obbligato, a
totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione
servendosi dei dati in suo possesso.

Resta infine stabilito che I'lmpresa nell'eseguire i tracciati dovra, previi contatti con le
Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi dell’esistenza nel sottosuolo di
eventuali servizi pubblici che possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che
possano derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare
compresi e compensati nei prezzi di elenco dell’appalto.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato
ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che
verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora I'lmpresa non esegua i prescritti rilievi,
questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno
dell'lmpresa Appaltatrice. 1l benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di
esecuzione redatti dall'lmpresa, per le canalizzazioni, le strade come per qualsiasi altra
opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale
funzionamento delle opere;

41. spese ed oneri, nessuno escluso, per gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere
perfettamente asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario
antecedente alla realizzazione delle strutture in fondazione ed elevazione, incluse
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

eventuali canalizzazioni perimetrali, interposizioni di geotessile, teli impermeabili,
misto di cava e/o di fiume e di quanto altro necessario per conservare lo scavo
asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti differenziali ovvero altro fenomeno di
dissesto connessi alla tipologia del terreno di fondazione;

tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per
I'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio,
provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi non
ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi,
alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine, al ripristino e mantenimento
delle recinzioni;

le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia l'entita, che si
rendessero necessarie, per deviare qualunque corso d'acqua e proteggere da esse gli
scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause
esterne. L'appaltatore é responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle
dette opere provvisionali che per la deviazione di dette acque;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche e private nonché a persone, restando
liberi ed indenni I'Amministrazione ed il suo personale;

I'appaltatore é responsabile verso I'Amministrazione anche dei danni alle opere
provocati da terzi;

I'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore é
obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore
anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o
receda da esse;
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49. I'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza
delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate come
ritenute di garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle
spettanze a essi direttamente dovute non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza € stata definita;

50. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'Appaltatore;

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi,
decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello
Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli Enti territoriali dipendenti
dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente I'oggetto
del presente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si
é tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto, ivi incluso, quello per oneri della
sicurezza (non soggetto a ribasso), i quali compensi a corpo rimarranno comungue fissi
ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi
all'Appaltatore qualora I'importo dell'appalto subisca aumenti 0 diminuzioni nei limiti
stabiliti dal Capitolato Generale e nell’eventualita che I'’Amministrazione ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabile una qualunque proroga del termine
contrattuale.

ART. 15
OBBLIGHI E RESPONSABILITA VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'Appaltatore dovra predisporre
le opere atte a proteggere gli impianti e le opere murarie esistenti. L’ Appaltatore dovra
inoltre assicurare e mantenere la regolare continuita delle strade di qualunque categoria,
dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi
d'acqua, degli acquedotti, delle proprieta pubbliche e private ed il loro regolare esercizio
e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle
eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell’esecuzione dei
lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor piu particolarmente per i depositi e I'uso
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degli esplosivi, sia garantita I'incolumita delle persone e non derivino danni alle cose.
L'Appaltatore accetta che I'Enas possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori
disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso I'’Appaltatore unico e
pieno responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando I'Enas ed
il personale di questa da qualsiasi responsabilita.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni
proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si
riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per
fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi,
alla regolarita ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed
alla liberta del deflusso delle acque.

ART. 16
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI
DELL’AFFIDATARIO Al SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E
SS.MM.I11 E DEL D.Igs. n. 163/2006 E SS.MM.I1.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 I'Appaltatore si
obbliga a presentare all'Enas, prima della consegna dei lavori, il definitivo
aggiornamento del Programma esecutivo anche indipendente dal cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento,
da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

Tale programma dovra indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in
modo tale che siano direttamente rilevabili le quantita dei lavori, I’'ammontare presunto,
parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento. Esso dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla
applicazione delle norme particolari riportate nel presente Annesso , delle difficolta
insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione
geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e
rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni
atmosferiche, dell’interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare
nonché delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere
esistenti.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto, ovvero di richiedere
all'Appaltatore tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il
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regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori € impegnativo per I'Appaltatore, mentre nessuna responsabilita
pud discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne
I'idoneita e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che I'Appaltatore intendera
adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso
d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori
decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori
procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore possa
pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla
Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Enas si riserva inoltre la facolta
di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio,
senza che I'Appaltatore possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

L'Appaltatore € espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere
complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga
in maniera ordinata e razionale.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali
differimenti o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualita all’ Appaltatore non
sara riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali
oneri sono compresi e compensati nell’importo complessivo dei lavori Durante il corso
dei lavori I'Appaltatore é tenuto ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare

completamento dei lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della
Direzione Lavori e prima che la stessa abbia visionato i disegni costruttivi
particolareggiati dell'opera medesima.

L'Appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano
conformi al progetto esecutivo approvato, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza, si richiama I’art. 53
della L.R. 7.08.2007 n.5, I’art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e
successive mm.ii.

Si richiama I'obbligo per I’Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e
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precisa osservazione del disposto del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e
all’osservanza del “Piano Operativo di Sicurezza”. Tale piano dovra essere messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei
cantieri.

Resta altresi salva la possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni e dall’art.131 del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., atti
a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza
o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera
effettivamente impiegati dall’ Appaltatore, fermo restando che le integrazioni cosi
proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volonta dell’ Appaltatore
di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute
nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’Enas
sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima
dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovra essere in relazione alla categoria o alle
categorie dei lavori che I’ Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con
le restanti categorie con cui puo avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi
dell’art. 98 del D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare
I’approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del
responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei
lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di
integrazione cosi presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli
di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, piano che verra quindi inoltrato all’Enas per la sua definitiva adozione;
in seguito all’adozione del piano cosi modificato verra stipulato con I’ Appaltatore idoneo
atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sara messo a disposizione delle autorita

Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione
da fonte solare - Z.I. OTTANA — Comune di Noragugume - Bolotana (NU)



L0 Annesso Disposizioni Amministrative pagina 48

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano da esso presentato.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

Si precisa che le autorita aventi giurisdizione nella localita in cui devono eseguirsi i
lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante I'esecuzione
dell'appalto, sono quelle di seguito elencate:

— Ispettorato Provinciale del Lavoro — Sede di Nuoro;
— Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — Sede Provinciale di Nuoro;

— Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di
Nuoro;

— Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia di Nuoro.

L’Appaltatore dichiara espressamente che in sede d’offerta ha tenuto conto degli oneri
derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella localita in cui verranno eseguiti i lavori
compresi nel presente appalto.

ART. 17
INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, I’ Appaltatore é tenuto a
presentare, per I'approvazione della Direzione Lavori, un elaborato con il dettaglio delle
disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione
del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire,
con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo
svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il
periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato I'Appaltatore dovra presentare tutti i dettagli relativi ai
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principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali, nel rispetto di
quanto riportato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 18
CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO
ULTIMAZIONE - PENALE IN CASO DI RITARDO

L’Enas procedera alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data stipula del
contratto, ferma restando la facolta dell’Enas di disporre la consegna sotto le riserve di

legge.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti
fondamentali necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui
suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima
dell’inizio delle lavorazioni; entro tale termine I'’Appaltatore dovra presentare per il
benestare alla Direzione Lavori gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una
dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le
apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la esecuzione dell'opera,
assumendone con cio la piena ed incondizionata responsabilita.

In merito alla facolta dell’Enas di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione
qualora I’Appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei
lavori e in merito alla facolta dell’ Appaltatore di chiedere di recedere dal contratto
qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto
dall’art. 153 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dall’art. 157 dello citato D.P.R. n.
207/2010.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni
90 (novanta), naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di
consegna di cui al presente articolo.

Si precisa che in detto termine &€ compreso altresi quello occorrente per tutte le
operazioni di collaudo da parte dell’ENEL.

La penale pecuniaria di cui all'art.. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 é stabilita
nella misura dell’0,5%0 (zerovirgolacinque per mille) dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
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ART. 19
OPERE DIFFORMI

Al fine di accertare che i lavori realizzati dall’Appaltatore siano rispondenti alle
prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d’arte, la Direzione Lavori
effettuerda in contradditorio con I’Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o
collaudi a campione sui lavori in corso o ultimati.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformita e i vizi dell’opera non
fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sara proporzionalmente diminuito come
previsto dall’art. 1668 c.c. Sara inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del
danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente
al 10% del prezzo originario dell’opera.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformita e i vizi dell’opera siano tali
da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore Lavori, ma comunque
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, I’ Appaltatore dovra
eliminare a sua cura e spese i vizi e le difformita riscontrate, in accordo con quanto
disposto dall'art. 1668 c.c. Sara dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno,
e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al
10% del prezzo originario dell’opera.

ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI
RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 6,
comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, I’Enas si riserva il diritto di risolvere il contratto con le
procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di
recedere dal contratto in qualungque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere
non eseguite, calcolato come indicato dal citato articolo 134.

ART. 21
PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’art. 26 ter della legge n. 98 del 9.8.2013 verra corrisposta I’anticipazione
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pari al 10 % dell’importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto ogni
qualvolta I'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilita
abbia raggiunto la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verra redatto dal
Direttore dei Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data di maturazione della rata di
pagamento in acconto, quale risultera dai documenti contabili.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4,
sara accreditato, oltre I'importo dei lavori eseguiti, anche meta di quello dei seguenti
materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto:

- Cabine prefabbricate;
- Quadri elettrici, trasformatori;

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da compilarsi
in contraddittorio dall'lmpresa e con le modalita prescritte dal Regolamento suindicato.

I materiali ed i manufatti portati in contabilita, tuttavia, rimangono sempre a rischio e
pericolo dell'Impresa come stabilito dall’art. 180 comma 6 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010. La Direzione Lavori avra facolta insindacabile di ordinare I'allontanamento
dal cantiere dei materiali stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o
resiinservibili, 0 comunque non accettabili.

In merito ai termini per I‘emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei
pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell’art. 143 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010.

I lavori sono appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, e pertanto verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di
quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate nello specifico
elaborato “Tabelle di qualificazione percentuale” allegate al progetto esecutivo.Le
tabelle di qualificazione percentuale sono riferite a un momento fisico di realizzazione
dell’opera. Le tabelle riportano tutte le categorie di lavoro relative espresse in
percentuale rispetto all’importo a corpo complessivo offerto.

Aii sensi di quanto stabilito dall’art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4,
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e escluso il pagamento delle forniture a pie d’opera

Sara cura dell’impresa appaltatrice dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L. della
data a partire dalla quale le prove funzionali degli impianti potranno essere effettuate. Di
tali prove, anche se sfavorevoli, verra redatto un apposito verbale. Qualora I’esito del
collaudo funzionale risultasse sfavorevole, esso sara ripetuto sino ad esito favorevole.
Saranno a totale carico dell’Impresa tutte le spese per il collaudo, per le sostituzioni,
riparazioni, aggiunte e quant’altro necessario.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verra allibrato come segue:

- per la quota relativa alla Bonifica Bellica: al collaudo della stessa, sentito in
merito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- per la quota relativa all’esecuzione dei lavori: in quote proporzionali all'importo
dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.

Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilita risultante
dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione
agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il
ribasso contrattuale:

— la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010;

— l'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali
crediti dell'Enas verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro
motivo, nonché la penalita in cui I'Appaltatore fosse incorso, per danni ed altri motivi
similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Enas per un periodo superiore a 90

(novanta) giorni, verra emesso uno stato di avanzamento qualungue sia l'importo
maturato alla data della sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualungue sia la
somma cui possa ammontare.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata negli atti di collaudo, € comunque
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subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 124, comma 3
del Regolamento DPR n° 207/2010 di importo pari al 5% (cingque per cento) dell’importo
netto dei lavori risultante dagli atti di collaudo.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto
saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L aggiudicatario, il subappaltatore
o il subcontraente comunicheranno all’Enas gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Inoltre, il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le
transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza I’utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria né da immediata comunicazione all’Enas e alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia ove ha sede I’Ente. Ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della
legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta
dell’Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
codice unico di progetto (CUP).

ART. 22
PROVE DI FUNZIONAMENTO

L’Appaltatore comunichera all'Enas quando I’impianto, o parti di esso, sara pronto e
funzionante e, in contraddittorio con i rappresentanti di questa, del Direttore dei Lavori
e dei rappresentanti del’ENEL, verranno eseguiti tutti i necessari controlli, prove e
verifiche.

Qualunque opera provvisionale e/o collegamento provvisorio che dovessero rendersi
necessari in sede di prova, anche in assenza di connessione alla rete elettrica, sara ad
esclusivo onere e carico dell'Appaltatore.
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Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non
risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale
carico dell’Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro onere
necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove, e a seguito di accettazione da parte di ENEL
potra essere emesso il Certificato di ultimazione lavori ai sensi dell’art. 199 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell’Appaltatore, si
constatasse I’effettiva impossibilita di effettuare qualcuna delle citate prove, la Direzione
lavori, una volta effettuate le prove attuabili provvedera, in caso di effettiva ultimazione
delle lavorazioni, all’emissione del certificato di ultimazione di cui al citato art. 199.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entita, cosi come accertate da parte della
direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dell’opera, il certificato di ultimazione prevedera l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a 60 (diconsi sessanta) giorni. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Contestualmente I’ Appaltatore dovra rimettere all'Enas triplice copia di tutti i disegni
aggiornati (“‘as built””) dell’opera (anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli
di montaggio di macchinari e di apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle
macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e
funzionamento nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e tutte le
certificazioni previste dalla legge.

Il progetto completo delle opere dovra pertanto essere integrato da tutta la
documentazione richiesta da ENEL per il collaudo, la stipula del regolamento di
esercizio, e per la cessione degli impianti all’ENEL, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quella richiesta dalla guida per le connessioni ENEL, e quant’altro sara
ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per il completamento delle opere, dei collaudi
da parte di ENEL per I’accettazione delle opere:

e Addendum Tecnico - Allegato J;

e Dichiarazione di conformita dell’impianto alla RTC - regola tecnica di
connessione (Norma CEI 0-16) - Allegato K;

e Informazioni su funzionalita regolazioni del sistema di protezione MT (conforme
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all’allegato G della Norma CEI 0-16);

Attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di
GAUDI rilasciata da Terna;

Copia della Dichiarazione di Conformita rilasciata dall’installatore della cabina
MT Enel e dell’impianto di terra con verbale di misura;

Dichiarazione di conformita del sistema di protezione generale, ai sensi degli
Allegati C e D alla norma CEI 0-16;

Dichiarazione di conformita del sistema di protezione di interfaccia, ai sensi
dell’Allegato E alla norma CEI 0-16;

Dichiarazione della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI
EN 61330 (cabina box prefabbricato);

Tipo mappale frazionato con identificazione particella da cedere ad ENEL;
Titolo di disponibilita area su cui é realizzato I'impianto da cedere ad ENEL;
Certificati di collaudo in fabbrica di tutti i materiali ed apparecchiature;
Schede di verifiche e prove effettuate in corso d’opera;

Planimetrie e profili delle linee;

Schemi elettrici generali, unifilari, funzionali, di cablaggio e relativi elenchi;
Tabella di conferma dei valori di taratura impostati sulle protezioni;

Planimetrie (edile, elettromeccanica, canalizzazioni cavi MT e BT, rete fognaria,
maglia di terra)

Certificati di collaudo delle opere in cemento armato;

Certificazione delle prove di carico sui piani di posa;

Libretti uso e manutenzione, garanzia dei materiali ed apparecchiature;
Schemi e piani di installazione (As Built);

Tabelle di dotazione impiantistica (As Built);

Disegni di assieme delle apparecchiature (As Built);

Software per la configurazione e taratura di tutti i dispositivi digitali (in
originale);

Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione

da fonte solare - Z.I. OTTANA — Comune di Noragugume - Bolotana (NU)



I Annesso Disposizioni Amministrative pagina 56

e Fascicolo Tecnico dell’opera secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

ART. 23
CONTO FINALE - COLLAUDO FINALE DEI LAVORI -
GARANZIA DELLE OPERE

L’appaltatore  dovra formalmente comunicare all’Amministrazione appaltante
I’intervenuta ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori effettuera i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le
prove di funzionamento di cui al precedente ART. 22, redigera, ai sensi dell’art. 199 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante I’avvenuta ultimazione dei
lavori.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entita, cosi come accertate da parte della
direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dell’opera, il certificato di ultimazione prevedera l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine
comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 verra
compilato entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal
Direttore dei Lavori. Il conto finale € accompagnato, da una relazione riservata, redatta
del direttore dei lavori, sulle riserve dell’esecutore non ancora definite.

Il collaudo generale e complessivo delle opere dovra essere concluso, ai sensi dell'art.
219 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di
ultimazione dei lavori, con I'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei
relativi atti all'Enas.

I collaudatori potranno richiedere I’effettuazione di qualsiasi prova sull’impianto anche
se gia effettuata ed accertata in precedenza dalla direzione dei lavori.

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina I’estinzione del diritto
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 123 (Cauzione definitiva) del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
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Dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo, a seguito dell’accettazione da
parte di ENEL dei lavori eseguiti, gli impianti verranno presi in consegna definitiva da
parte dell’Amministrazione e entro 60 giorni dal collaudo, mediante stipulazione di
apposito contratto, verranno trasferiti ad ENEL.

L'Appaltatore assumera garanzia di per i 10 anni successivi al trasferimento
dell’impianto ad ENEL per i vizi e/o difetti dell’impianto di rete; I’appaltatore dovra,
quindi, rimborsare ad ENEL le spese sostenute per I’eliminazione dei vizi e difetti
nonché risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o conseguenti alla non
corretta esecuzione dell’impianto di rete.

A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL per I’eliminazione dei vizi e difetti
dell’impianto di rete, il richiedente rilascera, al momento della stipulazione dell’atto di
acquisizione dell’impianto stesso, un contratto autonomo di garanzia con clausola “a
prima richiesta” emesso da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo pari
al 30% del valore dell’impianto di rete realizzato.

Si procedera allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento della rata di saldo ai
sensi dell’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

A sostegno del pagamento della rata di saldo, I’ Appaltatore dovra costituire verso ENAS
una garanzia fideiussoria con le modalita di cui all’art. 124 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010 di importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell’art. 124 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Trascorsi due anni dalla data di emissione del
certificato, il collaudo si intende approvato ancorché I’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale, cosi come
disposto nell’art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico
dell’Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

ART. 24
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si richiamano integralmente gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalita previste
dall’art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
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ART. 25
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi
eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 166,
comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 sempre che i lavori siano stati misurati ed
iscritti in contabilita.

L’indennizzo per i danni e limitato all’importo dei lavori necessari per la riparazione
valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite,
anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera,
macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere
provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di
acque meteoriche o sotterranee di qualungue intensita, nonché le piene, anche
improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, é
obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele
ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro
manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che
le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le
tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere
prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all’esecuzione di tutte le prove di
funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di
deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento
dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di
forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a
determinare il danno abbia concorso I’ Appaltatore che non abbia adottato le norme di
diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai
documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche,
Manuali d’uso etc.). L'Appaltatore sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese
anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'’Amministrazione
appaltante.
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ART. 26
COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni e di cui all’allegato Piano di Sicurezza e
Coordinamento, verra corrisposto all'Appaltatore un compenso a corpo, non soggetto al
ribasso d’asta, da liquidarsi secondo le modalita di cui al precedente ART. 21, fisso ed
invariabile, pari a €. 18'810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) complessivi per le
opere in appalto.

I compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili. Non spetteranno quindi all'Appaltatore
altri compensi qualunque sia I’entita degli oneri effettivamente sostenuti
dall’ Appaltatore, anche qualora I'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei
limiti stabiliti dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, allorquando I'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato
predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una novazione del termine
contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni 0 proroghe concesse
dall’Amministrazione appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia
prolungamento ovvero a seguito di qualsivoglia integrazione e/o modifica apportata al
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 27
OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra I'Ente
Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore
stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme
relative.

In particolare, I’'lmpresa riconosce la facolta dell’Ente finanziatore di sostituire, nel
contratto concluso per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, all’Ente, se
questo dovesse risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Appaltatore riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I'Enas, la cui
risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in
via amministrativa é deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.
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ART. 28
BONIFICA BELLICA

L’esecuzione della bonifica bellica terrestre sulle aree dei lavori & interamente a
carico dell’ Appaltatore, che provvedera ad incaricare, per I’esecuzione della bonifica,
un’Impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del
D.lgs. 81/2008. L’attivita di bonifica preventiva e sistematica e svolta sulla base di un
parere vincolante dell’Autorita Militare competente per territorio in merito alle
specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e
della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute.

Sono a carico dell’ Appaltatore anche tutti gli oneri e gli adempimenti amministrativi
quali I’istanza autorizzativa al 10° Reparto Infrastrutture BCM di Napoli, la redazione e
trasmissione del progetto della bonifica, le comunicazioni e notifiche relative
all’autorizzazione/esecuzione, eventuali uomini e mezzi richiesti dal citato Reparto per le
attivita di verifica, la dichiarazione di garanzia, tutte le procedure necessarie per il
collaudo della bonifica.

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione della citata bonifica sono ricompresi all’interno
del compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso.

ART. 29
ESPROPRIAZIONI, SERVITU, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attivita in carico all’appaltatore per gli adempimenti necessari
all’asservimento e all’espropriazione degli immobili interessati dai lavori, da effettuarsi
ai sensi del DPR n° 327/01 e s.m.i

ART. 30
DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Ente acque della Sardegna ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire
all'appalto abbia diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da
esequire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle
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discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa
provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto; delle interferenze con gli
impianti in esercizio e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola
d'arte, e secondo le prescrizioni del Contratto, del presente Annesso — Disposizioni
Amministrative e del Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda.

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende, senza restrizione alcuna,
accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in
quanto esso comprende:

a.

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, cali, perdite,
sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in
qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari dei salari
comprensivi di ogni indennita e per I’osservanza delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi
e utensili del mestiere;

per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al
loro uso ed ogni accessorio e materiale di consumo;

per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri
per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti
e loro lavorazione ed impiego, le assistenze murarie, indennita di cava, di passaggi,
di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste
in progetto; mezzi d'opera e apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o0 discesa, delle prove di funzionamento dei macchinari e delle
apparecchiature; eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle opere relativi alle
problematiche di connessione con la rete elettrica e/o idraulica; eventuali
rallentamenti delle attivita di scavo da eseguire alla presenza della Sovrintendenza
Archeologica e comunque quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per
gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

per la risoluzione delle interferenze con opere di altre Amministrazioni: tutti gli oneri
connessi alla risoluzione delle interferenze, sia con le opere in esercizio che con
quelle in costruzione; la progettazione di dettaglio degli interventi concordata con i
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tecnici delle suddette Amministrazioni; la realizzazione degli interventi con le
modalita operative concordate con i gestori dei suddetti impianti; gli oneri
conseguenti all’intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutte le opere, anche in
nome e per conto dell’Ente acque della Sardegna, al fine di ottenere, nei tempi e
modi necessari, le autorizzazioni ai lavori richiedenti interruzioni di servizio delle
opere, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per I’esecuzione di tali lavori; gli oneri
conseguenti ad un parziale ritardo o rallentamento dei lavori conseguenti alla
risoluzione delle suddette interferenze, purché inferiori a sei mesi;

Il prezzo offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende
dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e pericolo e quindi ¢ fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita,
anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

In particolare I’Appaltatore dichiara espressamente che, nel formulare il ribasso sul
prezzo a corpo, ha tenuto conto della circostanza che le lavorazioni oggetto dell’appalto
interferiranno con opere e sottoservizi.

Sara pertanto cura ed onere dell’ Appaltatore stesso intrattenere tutti i necessari rapporti
con i gestori delle opere interferenti, dei manufatti esistenti al fine di una corretta e
tempestiva realizzazione delle opere e che, essendo tutti gli oneri connessi compresi e
compensati nei prezzi dei lavori, nessun compenso di carattere risarcitorio e/o
indennitario potra essere riconosciuto all’Appaltatore in virtt di possibili vincoli
operativi e/o rallentamenti e differimenti sia nelle opere interferenti che nelle
connessioni idrauliche ed elettriche.

Con la firma del contratto [I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella
determinazione del prezzo I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto puo
occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui
beneficio.

ART. 31
INVARIABILITA DEI PREZZI - PROCEDURA DI
COMPENSAZIONE

Il prezzo offerto per I'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, e fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza I'Appaltatore, oltre alla
corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi 0
sovrapprezzi per nessun titolo.
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Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. non € ammesso procedere alla
revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c.; si richiama il
comma 3 del citato articolo 133 per cio che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il
comma 4 e seguenti del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e I’art. 171 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compensazione. Al fini della
applicazione della disciplina del prezzo e della compensazione chiuso si richiama I’art.
40 comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

ART. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie é esclusa la competenza arbitrale. Le
eventuali controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e I'Appaltatore dovranno
essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine
I'Appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda
all'Enas, il quale provvedera su di essa nel termine di legge.

L’Appaltatore non potra, di conseguenza, adire I’autorita giudiziaria prima che I’Enas
abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine
per provvedervi.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo
economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non
inferiore al 10% dell’importo contrattuale, verra attivata la procedura di cui all’art. 240
del D.Igs. n. 163/2006 (accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 240 (accordo bonario) del D.lgs.
n. 163/2006 e esclusa la competenza arbitrale.
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