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S C H E M A    D I    C O N T R A T T O 
 

A – EPIGRAFE 
 

REPERTORIO N._________RACCOLTA N._________ 

 

CONTRATTO DI APPALTO (A CORPO) per la realizzazione dei lavori denominati 

“Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione 

parziale dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare  - Z.I. OTTANA (NU) 

1° e 2° lotto”  

 

APPALTATORE: ________________________ 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 464.520,53  

IMPORTO A BASE D’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: €445.710,43 

IMPORTO A BASE D’APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO: €18.810,10 

RIBASSO OFFERTO _____% pari a €______________ 

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: €________________ 

 

B - LE PARTI 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno __________ il giorno _____ del mese di _____________ in Cagliari, nella sede 

dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88. 

Davanti a me dottor ______________, Notaio in _________, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di __________________ senza l'assistenza dei testimoni per 

avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso. 

Sono presenti: 

- _____________________, nato a ___________ il __________, domiciliato 

_________________ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

__________________dell'Ente acque della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in 

Cagliari, Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli 

con________________; 
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- ____________________ nato a _________________ il ___________, residente 

_____________________, via ______________________ che interviene al presente atto 

nella sua qualità di _____________________ dell’Appaltatore 

________________________, con sede legale in ______________, iscritta al n. 

_______ del Registro Imprese di _________________, codice fiscale e 

P.I:___________________, Capitale Sociale L. ________________ interamente versato, 

come risulta dal certificato della CCIAA del ________. Detti comparenti della cui 

identità personale io Notaio sono certo. 

 

C – PREMESSE 
 

- tra i compiti statutari dell’Ente rientra la progettazione, la realizzazione, la gestione di 

impianti di produzione di energia idroelettrica e in generale, di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed 

erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale; 

- per le finalità di cui sopra in data 08.04.2010 è stato stipulato un accordo di 

collaborazione tra l’Enas ed il Consorzio Provinciale di Nuoro, anch’esso soggetto 

interessato alla produzione di energia da destinare alla rete consortile; 

l’ENAS ha quindi provveduto alla redazione uno studio di fattibilità di un campo 

fotovoltaico nell’agglomerato di Ottana; 

- con deliberazione n. 27/11 verbale 55 della seduta del 05.04.2011 il C.d. dell’Ente ha 

preso atto dello studio di fattibilità denominato “Impianto di produzione di energia 

rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana” e ha altresì deliberato di “formalizzare 

la collaborazione intrapresa con l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche attraverso un 

accordo” e di “avviare tutte le procedure e attività necessarie per dare attuazione 

all’iniziativa”; 

- il C.d.A. del Consorzio Industriale di Ottana con deliberazione n. 4 del 22.07.2011 ha 

approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità sopra richiamato; 

con deliberazione n. 32/39 del 15.09.2010, successivamente modificata con 

deliberazione n. 19/23 del 14.04.2011, la Giunta Regionale ha programmato la 

realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico per servizi di pubblica utilità 

legati all’acqua, da realizzare nell’ambito della linea 3.1.1.c del POR 2007-2013 e ha 

individuato Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore dell’intervento; 
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- in data 29.07.2011 è stato stipulato un accordo tra la RAS – Assessorato all’Industria, 

Sardegna Ricerche ed ENAS per la realizzazione di un impianto pilota solare 

termodinamico nell’area industriale di Ottana ed è stato attribuito all’Ente un 

finanziamento di M€ 9,3;  

- l'ENAS ha predisposto il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale di un 

campo fotovoltaico da 16,85 MW. Il progetto è costituito dai seguenti quattro lotti (il 1° 

lotto è suddiviso ulteriormente in 2 comparti)  

- 1° lotto - 1° comparto - parco solare sperimentale, potenza 1 MW  

- 1° lotto - 2° comparto - campo solare fotovoltaico a concentrazione ad 

inseguimento biassiale potenza 1,17 MW; 

- 2° lotto - campo solare fotovoltaico fisso, potenza 3.95 MW; 

- 3° lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 4,74 MW; 

- 4° lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 5,99 MW;  

- il primo lotto primo comparto dell’intervento è finanziato dall’Assessorato 

dell’Industria per 10 milioni di euro su fondi POR FESR 2007/2013 Asse III energia e 

dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per 2 milioni di euro su fondi resi disponibili dalla 

LR 3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012, oltre IVA per complessivi euro 1.068.832,01 

a carico dell’Ente Acque della Sardegna 

- il secondo lotto è finanziato per euro 13.5 milioni su fondi resi disponibili dalla LR 

3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012. 

- i progetti definitivi del 1° e del  2° lotto, comprese le connessioni alla rete elettrica 

nazionale,  hanno ottenuto l’autorizzazione unica ai sensi della L.357/2006 e DGR 27/16 

del 2011 in data 14.09.2012 Determinazione prot. 15753 rep 632 del Direttore del 

Servizio Energia dell’assessorato dell’Industria così come integrata dalla 

Determinazione prot. 16714 rep 726 del 05.10.2012.  

- la progettazione definitiva ed esecutiva delle connessioni è stata affidata dall’ENAS 

alla società Respect Srl, con contratto rep. 681 del 18.4.2012; 

- i progetti delle connessioni hanno avuto il benestare dell’ENEL distribuzione, 

riferimenti  prot. ENAS del 23.05.2012 e nota n. 9806 DEL 11.07.2013, con prescrizione 

di sottoporre a ENEL l’elenco dei materiali prima dell’approvvigionamento definitivo e 

dell’inizio dei lavori di costruzione; 
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- con Determinazione n° _____ in data___________ del _________________è stato 

autorizzato l'affidamento dei lavori con il metodo della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del  

del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e 

successive modifiche e con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 

163/2006), previa esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122 

comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- con Determinazione n° _____ in data _________ il ___________ dell’ Ente Acque 

della Sardegna ha disposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della predetta 

Aggiudicataria e ha autorizzato la stipula del contratto "a corpo"; 

- tale deliberazione, inviata all'organo di controllo, è diventata esecutiva il ___________; 

- l' Ente acque della Sardegna ha accertato l'inesistenza di cause ostative all'assunzione 

dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni antimafia (certificazione della Prefettura 

di __________ prot. n° _____ del __________ ); 

- la Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di €______________ mediante 

__________________ rilasciata dalla ____________________ in data ______________, 

pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, aumentato di _____ punti percentuali, ai 

sensi del 1° comma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007 

n.5, per quanto applicabile; 

- la società dovrà inoltre presentare, così come richiamato dall’ART. 8 dell’Annesso - 

Disposizioni Amministrative: 

a) polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

di cui all’art.129, 1° comma D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007 

n.5, per quanto applicabile, di € _____________ per una somma assicurata di  € 

___________ e per un massimale pari a  €_____________; 

 

- TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente 

atto, fra l'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevità sarà anche 

denominato “Ente” e la Aggiudicataria _______________________________, che per 

brevità sarà anche denominata "Appaltatore", rappresentati come sopra specificato, si 

conviene e si stipula quanto segue: 
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ARTICOLO 1 
 

L’Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a 

perfetta regola d'arte e a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e 

mezzi propri, i lavori denominati “Impianto di rete per la connessione alla rete MT di 

Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione da 

fonte solare  - Z.I. OTTANA -(NU)” in conformità del progetto esecutivo predisposto 

dall’Amministrazione ed approvato dai competenti organi e dall’ENEL.  

I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, 

stabilite, oltre che nel presente contratto di cui l’Annesso - Disposizioni Amministrative 

costituisce parte integrante, nel documento Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli 

Elementi Tecnici, allegato al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale, 

firmato su ciascun foglio dai contraenti e da me Notaio, allegato del quale l’Appaltatore 

dichiara di aver preso effettiva visione.  

In particolare dichiara di prendere atto che nel periodo compreso tra il primo aprile e il 

trenta di giugno nessuna lavorazione sarà possibile e che in tale periodo le lavorazioni 

saranno sospese; dichiara inoltre che nella formulazione della propria offerta economica 

l’impresa ha tenuto conto del prefissato periodo di sospensione e che pertanto non avrà 

nulla a pretendere per la prefissata sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 

01.04 e il 30.06. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato 

Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici 

approvato con Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente 

contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e che sarà applicato per quanto non sia 

diversamente stabilito nel presente Contratto, nell’Annesso - Disposizioni 

Amministrative e nel documento D1- Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli 

Elementi Tecnici. Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., ed il 

relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in 

contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma 

vigente. 
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ARTICOLO 2 
 

L’Appaltatore, a norma dell'ART. 18 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, si 

obbliga a ultimare tutti i lavori nel termine di 90 giorni naturali, successivi e continui, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

ARTICOLO 3 
 

La cauzione di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni 

e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto inclusa la garanzia per le 

apparecchiature, sarà svincolata progressivamente fino al 75 per cento del suo 

ammontare secondo le modalità di cui all’art. 113 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e 

all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. L.R. 7.08.2007 n. 5, per quanto 

applicabile; il restante 25 per cento resterà vincolato fino alla completa liberazione dagli 

obblighi contrattuali ovvero al momento in cui il collaudo assumerà la forma definitiva. 

La cauzione per rischi d’esecuzione di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 resterà 

vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque trascorsi 12 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi previste dal comma 1 dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 

dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. 

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno essere 

sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno 

essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà 

essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto 

la firma nonché l’autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno 

accettate. 

ARTICOLO 4 
 

L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 464.520,53  + IVA, di cui € 445.710,43 + 

IVA per lavori soggetti a ribasso, diminuito del ribasso offerto del _______ %, pari 

a € ______________ + IVA, resta determinato in € ___________ + IVA. Resta 

invariato, perché non soggetto a ribasso, l’importo per oneri riguardanti la 
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sicurezza di € 18.810,10 + IVA. L’importo totale netto è pertanto di € 

_____________ + IVA. 

Gli oneri della sicurezza si articolano in: 

- oneri derivanti dalla sicurezza “ordinaria”, i cui costi sono già inclusi nelle voci di 

capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, 

- oneri derivanti dalla sicurezza “straordinaria”, individuati dal Coordinatore nel PSC ed 

imputabili a particolari esigenze dettate dal tipo di lavorazioni, dalle condizioni di 

lavoro, proprie del cantiere specifico, per i quali vanno individuati esattamente i costi 

aggiuntivi ivi compresi quelli per la bonifica da ordigni bellici. 

 

Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L.R. 7.08.07 n. 5, si 

richiamano gli art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 (e ss.mm.ii.) e l’art. 118, comma 2 

del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni a corpo il prezzo 

convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità e quantità delle 

opere stesse. 

ARTICOLO 5 
 
L’Ente acque della Sardegna procederà ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del 

presente contratto, con le modalità di cui all’ART. 21 dell’Annesso - Disposizioni 

Amministrative, tramite il proprio tesoriere ________, filiale di ___________, con 

mandati intestati all’Appaltatore. 

 

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006, l’Enas provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all’Enas la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione 

del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

 

L’Appaltatore potrà effettuare, con le modalità di cui all’art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Ente acque della Sardegna. 

Si richiama l'ART. 31 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne 
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"l'invariabilità dei prezzi". 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all’ART. 9 dell’Annesso - 

Disposizioni Amministrative per ciò che concerne gli obblighi in materia a carico di 

appaltatori, subappaltatori e subcontraenti. 

 

ARTICOLO 6 
 

Si rimanda gli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative 

per quanto riguarda i seguenti specifici argomenti: a) programma di esecuzione lavori 

(ART. 16); b) sospensioni riprese e proroghe dei lavori (ART. 24); c) oneri diversi a 

carico dell’Appaltatore (ART. 14); d) contabilizzazione dei lavori a corpo (ART. 21); e) 

liquidazione dei corrispettivi (ART. 21); f) specifiche modalità delle prove di 

funzionamento (ART. 22); g) specifiche modalità e termini di collaudo (ART. 23); h) 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo (ART. 18). 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile con la sottoscrizione del presente 

Contratto l’Appaltatore espressamente conferma di accettare le clausole contenute negli 

ulteriori articoli dell’Annesso - Disposizioni Amministrative nonché in tutti gli altri 

elaborati elencati nell’allegato Elenco documenti facenti parte del contratto. 

 

ARTICOLO 7 
 

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguire nelle aree del comune di 

Noragugume e Bolotana in provincia di Nuoro.  

 

ARTICOLO 8 
 

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici DM n° 145/2000, per 

l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l’Appaltatore elegge 

domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori 

appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o 

lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta e 
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pertanto ______________________________________ 

 

ARTICOLO 9 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si dà atto che l’Appaltatore 

ha presentato in fase di offerta la dichiarazione concernente le opere che intende sub-

appaltare attribuendo ciascuna di esse alle categorie di cui all’allegato A del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i, e comunque in quelle ricomprese tra quelle indicate all’art. 2 

dell’Annesso al presente Schema di Contratto, e che si allega sotto la lettera “_____”. 

L’Appaltatore ha inoltre presentato in fase di offerta il cronoprogramma previsto dall’art. 

40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si allega sotto la lettera “_____”.  

L’appaltatore ha altresì accompagnato l’offerta con le dichiarazioni di cui agli artt. 106, 

comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché l’eventuale dichiarazione di cui 

all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento. 

 

ARTICOLO 10 
 

Con la firma del presente contratto, l’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla 

puntuale e precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel 

progetto esecutivo, e del piano operativo di sicurezza e relativi allegati da predisporsi a 

cura e spese dello stesso Appaltatore. 

 

ARTICOLO 11 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Appaltatore 

ai sensi dell’art. 139 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

 

ARTICOLO 12 
 

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'ART. 32 dell'allegato Annesso - 

Disposizioni Amministrative. 
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ARTICOLO 13 
 

Si allegano al presente atto con il suo Annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli 

atti precedentemente indicati elaborati elencati nell’allegato Elenco documenti facenti 

parte del contratto, le dichiarazioni di gara di cui all’art. 9 che si allegano sotto le lettere 

“_____, _____ e _____”. 

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 24 

e 43 del D.P.R. n. 207/2010. 

Le parti precisano che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati, gli elaborati indicati nell’elenco sopra descritto. Detti elaborati 

sono stati sottoscritti dalle parti e rimangono depositati presso l’Ente acque della 

Sardegna.  

Per patto espresso tra le parti fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile 

dall’Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. 
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 ANNESSO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

 
CAPO I - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’Ente acque della Sardegna deve affidare realizzazione dei lavori denominati “Impianto 

di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale 

dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare  - Z.I. OTTANA (NU) 1° e 2° 

lotto. 

Gli interventi oggetto dell'Appalto riguardano l’esecuzione la fornitura, l’installazione, la 

messa in servizio, il collaudo e l’avviamento degli impianto di rete per la connessione 

alla rete MT dell’impianto di produzione e l’esecuzione delle relative opere civili. 

L’affidamento dei lavori è effettuato con il metodo della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 

6 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e 

successive modifiche e con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 

163/2006), previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo.  

L'ammontare a corpo dell’appalto ammonta a € 464.520,53  (euro 

quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui €  445.710,43 (euro 

quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, € 

18.810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 

163/2006). 

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 

n. 5 e del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato 

D.lgs. n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto ai sensi dello 

stesso art. 53 comma 4, terzo periodo, è fisso e invariabile senza che possa essere 
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invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore 

attribuito alla qualità delle opere stesse. 

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 2, all’art. 118 comma 2 del 

D.P.R. n. 207/2010 nonché quelle di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento. 

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del Progetto 

Esecutivo predisposto dall’Ente acque della Sardegna. 

Il presente Annesso allo schema di Contratto – Disposizioni Amministrative stabilisce le 

norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e 

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. 

I lavori di che trattasi sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna cui sono 

demandate, per gli atti di propria competenza, tutte le decisioni in merito a qualsiasi 

variante, sia tecnica che amministrativa, nonché l'eventuale approvazione preventiva e/o 

definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori. 

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo completo, compresi 

relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco 

categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari ossia tutta la documentazione come 

meglio precisata negli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, allo scopo di consentire 

ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi 

formulare un’offerta per l’appalto a corpo ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e 

dell’art. 53 del D.lgs. 163/2006. 

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto i disegni e gli allegati di cui al 

successivo ART. 7. L’Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati del 

Progetto Esecutivo non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ad 

ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi 

unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia 

riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.Lgs. 163/2006 

si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".  

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai 

requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto". 

Ai fini della formulazione dell’offerta, l’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i 

computi e le stime necessarie per una corretta valutazione del prezzo a corpo offerto, 
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fisso e invariabile, la realizzazione, l’avviamento di tutte le opere previste in appalto, 

nonché tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola 

d’arte. 

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al 

progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Ente intendesse apportare, nonché per 

tutte le prestazioni complementari che l'Ente stesso, fino al collaudo, intendesse 

richiedere all'Appaltatore, e che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora a soddisfare come 

specificato al seguente ART. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. 

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo ai sensi 

dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell’art. 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 

che possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alle quantità. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai 

prezzi unitari dell’Elenco dei prezzi unitari del Progetto Esecutivo 

dell’Amministrazione, utilizzabili esclusivamente ai fini dell’art. 169, comma 4 del 

Regolamento D.P.R. 207/2010. 

Pertanto i prezzi unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini 

dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a corpo dei lavori e sono 

vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA 

DELLE OPERE 
 
L'importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 464.520,53  (euro 

quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui € 445.710,43 (euro 

quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, € 

18.810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza 

non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 

163/2006), di cui:  

 bonifica da ordigni bellici:  €10.197,10. 
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 oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC di cui all'allegato XV del D. Lgs. 

81/08: €8.613,00 

La designazione sommaria delle opere è riportata, oltre che negli elaborati grafici 

progettuali, nell’allegato Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici 

– capo primo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109 

(come modificati dall’art. 12 delle legge n. 80 del 2014) e 170 del Regolamento D.P.R. 

n. 207/2010 vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate 

– strutture, impianti e opere speciali in cui è suddivisibile l’intervento in oggetto ed i 

relativi importi: 

categoria prevalente 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e 

per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione  

Importo dei lavori                                                   €  445.710,43 

Importo oneri di sicurezza                                    €  18.810,10 

  

La categoria sopra indicata è contenuta nell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010. 

La somma degli importi sopra indicati è pari all’importo complessivo posto a base di 

gara.  

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R. 

7.08.2007 n.5, dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 

207/2010. 

Il prezzo complessivo è convenuto a corpo ed è onnicomprensivo, fisso ed invariabile in 

conformità a quanto specificato dall’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4. 

Le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili e/o comunque desumibili 

direttamente o indirettamente dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, 

graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo 

per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere 

al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi. 

È espressamente inteso che l’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai 

sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., così come non può essere assoggettato a ribasso, 
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non potrà neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, 

intendendosi fisso e invariabile. 

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore 

senza l'ordine scritto della Direzione Lavori dell'Ente acque della Sardegna, nel quale 

dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e 

dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall’art. 161 

del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dello stesso 

articolo. 

Per eventuali lavori in economia l'Appaltatore sarà comunque tenuto a fornire materiali, 

mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente 

dall’Amministrazione appaltante per il tramite della Direzione Lavori. 

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a 

carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto inclusivo del presente Annesso 

e dal Capitolato speciale d’appalto parti prima e seconda che si intendono compensati 

con il prezzo offerto dallo stesso Appaltatore. 

Le opere comprese nell'appalto da realizzare, salvo le indicazioni operative e di dettaglio 

che potranno essere più specificatamente previste nel progetto esecutivo, sono quelle del 

citato progetto esecutivo cosi come anche descritte, con eventuali prescrizioni, 

precisazioni e integrazioni, nel Disciplinare tecnico. 

L’Appaltatore, nel formulare l’offerta, ha tenuto in debito conto che nella realizzazione 

delle opere dovrà recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto, sia definitivo che esecutivo. Le 

autorizzazioni ed i nulla osta in possesso dell’Ente acque della Sardegna vengono dati in 

visione a tutte le Imprese concorrenti in sede di gara unitamente al progetto esecutivo. 

L'Impresa, per un’adeguata e corretta formulazione dell'offerta, dovrà pertanto prendere 

visione, con le modalità previste nella lettera di invito o nel bando di gara per pubblico 

incanto, del progetto esecutivo redatto dall'Amministrazione, nonché delle eventuali 

autorizzazioni e nulla osta in possesso dell’Ente.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore, pertanto, dichiara 

che nel formulare l'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato i 

necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi 

dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della 

conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in 

progetto, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di 
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produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo 

non riutilizzabili per le lavorazioni di cantiere, delle eventuali prescrizioni poste sul 

progetto definitivo/esecutivo dagli Enti interferenti o comunque interessati dalle opere 

nonché di tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta 

quali la disponibilità della mano d’opera necessaria per la realizzazione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori. Per le cave di prestito e le discariche l'Appaltatore è libero di effettuare la scelta 

più opportuna tenendo in debito conto difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava 

che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori e il 

rispetto della normativa vigente. 

Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione 

dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto, da espropriare o da 

asservire in occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico 

dell'Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree. L’Appaltatore 

prende nota che le opere da realizzare interferiscono con impianti in esercizio e/ o in 

costruzione (strade, acquedotti, canali, linee telefoniche e linee elettriche di alta, media e 

bassa tensione) e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni 

nell’esecuzione delle opere in conseguenza delle necessità degli esercenti di dette opere 

e/o impianti. In proposito l’Appaltatore dichiara che, nella formulazione dell’offerta, “ha 

tenuto conto che i lavori per la connessione, in particolare elettrica ed idraulica, e  con 

gli impianti in esercizio e tutti quelli relativi alle interferenze con sottoservizi e con 

opere esistenti dovranno essere eseguiti con modalità operative da concordare con i 

gestori delle suddetti opere e/o servizi, al fine di ridurre il più possibile i tempi di 

interruzione nell’erogazione del servizio e che nessun compenso di carattere 

indennitario e/o risarcitorio spetterà al medesimo Appaltatore in conseguenza di 

qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere in conseguenza 

delle necessità degli esercenti di detti impianti”. 

In particolare l’Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto in debito 

conto: 

 che ogni lavorazione sarà sospesa nel periodo che va dal primo aprile al trenta 

giugno di ogni anno; 

 che la connessione parte dal quadro MT all’interno della cabina primaria dell’ENEL, 

e che occorre essere autorizzati e abilitati per l’esecuzione delle lavorazioni 

all’interno di detta cabina ENEL (per i requisiti si veda “Guida per le connessioni” di 

ENEL DISTRIBUZIONE); 
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 che i lavori di realizzazione dell’opera possono interferire con linee elettriche, in 

genere con sottoservizi nonché con la viabilità esistente e in costruzione e, 

comportando pertanto demolizione, spostamento con ripristino delle stesse, potranno 

essere eseguiti esclusivamente con le modalità operative che saranno concordate, a 

cura e spese dell’Appaltatore stesso, con l’Ente gestore delle opere esistenti, e 

comunque in tempi minimi compatibili con l’esercizio delle stesse, al fine di limitare 

l’interruzione del servizio; 

 che gli attraversamenti delle condotte di nuova realizzazione con condotte esistenti, 

che comportano demolizione, spostamento con ripristino degli stessi, potranno essere 

eseguiti esclusivamente con le modalità operative che saranno concordate, a cura e 

spese dell’Appaltatore stesso, con l’Ente gestore delle condotte esistenti stesse, e 

comunque in tempi minimi compatibili con l’esercizio delle stesse, al fine di limitare 

l’interruzione del servizio; 

 che l’elenco dei materiali da utilizzare nell’esecuzione dovrà essere sottoposto 

all’ENEL prima dell’approvvigionamento definitivo e dell’inizio dei lavori di 

costruzione; che per quanto attiene le modalità esecutive, la tempistica ed i collaudi 

le attività dovranno essere concordate, previo accordo con la Direzione Lavori, con 

ENEL;  

 che solo ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento, e a seguito di 

accettazione da parte di ENEL delle opere potrà essere emesso il Certificato di 

ultimazione lavori; 

 che al termine dei lavori il progetto completo delle opere dovrà essere integrato da 

tutta la documentazione necessaria per l’accettazione delle opere da parte di ENEL; 

Saranno altresì a cura e spese dell’Appaltatore l’intrattenimento di rapporti con i gestori 

di tutti gli impianti e delle opere, in particolare con ENEL, anche a nome e per conto 

dell’Ente acque della Sardegna, previo accordo con la Direzione Lavori, al fine di 

ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni ai lavori di allacciamento e/o 

comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, 

nessuno escluso, per l’esecuzione di tali lavori. 

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all’Appaltatore per 

fatti comunque correlati alla connessione, in particolare elettrica, idraulica e telefonica, 

con gli impianti in esercizio. 
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CAPO II - CONDIZIONI GENERALI: ONERI 
DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

ART. 3 
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 

 

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art. 56 

della L.R. 7.08.2007 n.5, dall’art.132 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le 

dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per 

norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere 

da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena ed ampia facoltà di 

introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i 

lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e secondo le procedure 

indicate nell’art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, nell’art.132 del D.lgs. 163/2006 e negli 

artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli del contratto e 

dell’Annesso, quali che possano essere le specie e le difficoltà tecniche incontrate per 

l'adozione delle varianti stesse. L'Appaltatore avrà solo diritto al pagamento dei lavori 

che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con i 

prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo dell’Amministrazione al netto del ribasso 

d’asta. 

L’Ente acque della Sardegna avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di 

sopprimere alcune opere, nella misura e nei limiti dell’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, e 

ciò senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni 

contrattuali. 

Tale facoltà dell'Enas si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle 

strutture, ai magisteri e a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.  

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto 

allegati al contratto, non impegna l'Ente acque della Sardegna alla loro esecuzione, in 

quanto l’Enas stesso si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che 

ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio. 
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Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci 

dell’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo redatto dall’Amministrazione al netto 

del ribasso d’asta. 

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci 

specifiche, si procederà secondo quanto disposto all’art. 163 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010. 

L'Ente acque della Sardegna si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni 

di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se già dall'Appaltatore fossero stati 

ordinati e provvisti i materiali occorrenti. 

L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta 

per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che 

fossero resi inutili dall’esecuzione della variante. 

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore, allo stesso sarà dovuto, 

in base ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo 

dell’Amministrazione al netto del ribasso, il pagamento delle opere già eseguite e della 

totale, o parziale, demolizione e scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere). 

Se la variazione dipende invece da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il 

pagamento - ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo 

dell’Amministrazione al netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico 

ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate. 

Qualora la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore 

stesso, ai sensi dell’art. 161, comma 18 del D.P.R. n. 207/2010, sono a suo totale carico 

l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei 

termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. 

Qualora la variazione sia disposta dall'Enas, questa rileverà - ai prezzi relativi all’Elenco 

Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell’Amministrazione al netto del ribasso - i 

materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri 

anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi 

sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto. 

L'Appaltatore, per contro, non potrà variare né modificare i progetti delle opere 

appaltate, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Ente acque della 

Sardegna. La violazione del divieto comporta l’obbligo per l’Appaltatore di demolire, a 

sue spese, le opere che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di 
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portare a rifiuto i relativi materiali di risulta. 

Qualora l'Enas non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere 

arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore, ne pagherà l'importo in base al minore importo 

risultante dall'applicazione delle due seguenti modalità:  

 applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso; 

 applicando alle opere previste e ordinate dall'Ente acque della Sardegna i prezzi di 

elenco al netto del ribasso.  

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'Appaltatore qualora 

esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi 

materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche 

ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Enas.  

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore sono disciplinate 

dall’art. 162, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi del comma 3 del 

citato articolo, l’esecutore non può proporre al direttore dei lavori variazioni migliorative 

di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei 

lavori. 

 

ART. 4 
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 

 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto e relativo Annesso implica da parte 

dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari 

che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali 

l’interferenza con opere esistenti ed impianti in esercizio, la situazione fondiaria, la 

natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in 

rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno 

di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere 

allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la 

convenienza di assumere l’appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa 

offerti. 

É altresì sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che 

possano influire sugli oneri relativi al presente Contratto e relativo Annesso nonché su 

quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo. 
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In particolare l’Appaltatore con l’assunzione dell’Appalto dichiara di essere a 

conoscenza delle condizioni di cui all’ART. 2 del presente Annesso. Inoltre con 

l’assunzione dell’Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute 

nelle autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo che dovranno essere 

recepite in fase di esecuzione. 

L’Appaltatore è pertanto a conoscenza che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni 

previste dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovrà attuare tutte 

le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (sia quelle già ottenute sul progetto 

definitivo/esecutivo, sia inoltre quelle rilasciate durante l’esecuzione del lavoro) che 

riguardano modifiche ed integrazioni alle opere così come risultano dagli elaborati del 

progetto esecutivo. Quindi prima dell’offerta l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le 

opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono 

influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo 

Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei 

lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla 

progettazione, esecuzione, avviamento e manutenzione delle opere fino a collaudo 

compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.  

Tutti i suddetti oneri, nessuno escluso, sono oneri di capitolato che, sono compresi e 

compensati nell’importo complessivo dei lavori. 

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni contrattuali e del presente 

Annesso nonché del progetto esecutivo, si intende dunque formulato dall'Appaltatore in 

base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi è fisso, 

invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e 

straordinaria. 

 

ART. 5 
PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA 
 

Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Appaltatore é obbligato, a norma dell’art. 5 

comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi 

d'opera, utensili e materiali occorrenti. 

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e 

verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla 

stessa Direzione. 
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Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Appaltatore potrà appoggiarsi 

per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le 

prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà 

compensato con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi 

di Cagliari, secondo il dettato di cui all’art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. I 

relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo 

dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (CSE), saranno compensati senza 

l’applicazione del ribasso. 

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati 

anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli 

operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte 

diretta e materiale all'esecuzione dei lavori. 

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a 

deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a 

piè d'opera.  

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi 

mentre per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le 

prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di 

noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Ente acque 

della Sardegna nel luogo di impiego per i turni di lavoro. 

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati 

dalla Direzione dei Lavori e dall’Appaltatore nel giorno stesso dell’effettuazione delle 

prestazioni. 

Qualora invece l’Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste 

relative a lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, può richiedere all’Appaltatore 

l’esborso del denaro occorrente.  

L’Appaltatore, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori 

controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere al pagamento dei 

singoli creditori ritirando formale quietanza. 

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% 

(cinque per cento). Il calcolo dell’interesse è fatto a mesi computando per mese completo 

le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando i periodi di minore durata. 

L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non può superare 
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in alcun momento il 5% dell’importo contrattuale a meno che l’Appaltatore non vi 

consenta. 

 
 
 

ART. 6 
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI 

NON COMPRESI NELL'APPALTO 
 

L'Appaltatore prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso 

cantiere e, per il caso di interferenze e divergenze, si impegna sin d'ora ad accettare ed 

osservare le disposizioni e decisioni che la Direzione Lavori dell'Enas prenderà 

nell'interesse generale dei lavori senza poter accampare nessuna pretesa né indennitaria 

né risarcitoria. 

 

ART. 7 
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

 

Fanno parte integrante del contratto il presente l’Annesso – Disposizioni Amministrative 

e, per quanto non in contrasto con esso: 

 le norme ancora in vigore del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici – 

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19/04/2000 (che per patto non si 

allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale"; 

 il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato; 

 la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della 

direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla 

Corte Costituzionale e per quanto applicabile, anche se non materialmente allegata; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di 

esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non 

materialmente allegato. 
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 Il presente Annesso - Disposizioni Amministrative risulta allegato al Contratto 

principale. Fanno inoltre parte integrante del contratto, anche se non materialmente 

allegati, i disegni e gli elaborati riportati nell’allegato “Elenco degli elaborati del 

Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto”, che riportano di lato la 

dicitura “Allegato al Contratto”.  

Una copia completa degli allegati al contratto facenti parte del progetto esecutivo 

elencati nel citato allegato elenco allegati verrà sottoscritta dalle parti e sarà custodita 

dall’Ente acque della Sardegna. 

L’Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati del Progetto non 

allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione. 

Il contratto d’appalto principale e l’atto aggiuntivo verranno stipulati nella forma 

dell’atto pubblico notarile. 

 

ART. 8 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI 

DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – 
POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE – POLIZZA DEL 

PROGETTISTA 
 

Cauzione provvisoria e definitiva. 

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata 

dall’appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge 

e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della 

sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 75. 

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 e dell’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006, dovrà essere prestata cauzione definitiva con le modalità prescritte nei 

richiamati articoli di legge e nell’art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e 

precisate dal bando di gara. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata 

secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal 

comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006. 

Polizze per danni da esecuzione e di reponsabilità civile contro terzi. 

L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007 

n.5, dell’art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del Regolamento D.P.R. 

n. 207/2010 a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione 
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compresi i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro 

la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 125 

comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sarà pari all’importo contrattuale mentre 

il massimale per la responsabilità civile verso terzi sarà fissato secondo il dettato di cui 

all’art. 125 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 pari al 5% della somma 

assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.  

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell’art. 54 della L.R. 

7.08.2007 n.5 e l’art. 125, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori come precisato dalle 

disposizioni di cui all’art. 125, comma 4 del D.P. R. n. 207/1010. 

 

ART. 9 
GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI 

 

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della 

qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla 

Direzione Lavori. 

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, 

notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve 

termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente Autorità di Pubblica 

Sicurezza. 

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall’art. 22 della legge 13 settembre 

1982, n° 646, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne 

derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori. 

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare 

l’art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 

203, nonché all’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme 

vigenti all’atto dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche 

e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. le 
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lavorazioni per le opere descritte e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle 

categorie e relativi importi indicate all’ART. 2 del presente Annesso. 

É fatto divieto all'Appaltatore di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo 

dell'intera opera o comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente oggetto 

del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e 

dall’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

Ai fini dell’applicazione dell’istituto del subappalto si richiama detto art. 118 e art 122 

comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010. 

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 l’Enas provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all’Enas la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione 

del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 170, 

comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 il subappaltatore non può a sua volta 

subappaltare i lavori, salvo che per la posa in opera di componenti e apparecchiature per 

la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali. 

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, é 

tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che 

formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle 

proprie maestranze. 

L'Impresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei 

lavori, i nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le 

prestazioni. 

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei 

sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

sub-appalto. 

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 

Subappaltatore l’Ente procederà, anche in corso d’opera, a pagare direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l’importo delle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente ai sensi dell’art.5, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 

207/2010. 



 Annesso Disposizioni Amministrative pagina 29 

Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione 
da fonte solare  - Z.I. OTTANA – Comune di Noragugume  - Bolotana (NU) 

 

 

Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del 

D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 

20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera 

distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in 

copia); 

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i 

nominativi dei soggetti distaccati; 

- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora 

vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro; 

- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite 

modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 163. 

La comunicazione, inoltre: 

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente 

dal contratto tra le parti di cui sopra; 

- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto 

distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della 

documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di 

verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e 

successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore 

degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più 

sopra, verrà valutata dall'Enas al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del 

caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese 

inadempienti dalla partecipazione a gare per l'appalto dei lavori di questa 

Amministrazione. 
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ART. 10 
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E DEL 

CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

In tutto ciò che non sia in contrasto con il contratto inclusivo del presente Annesso e con 

il Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda, l'Appaltatore é soggetto 

all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici D.lgs. 

n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207 del 

05.10.2010 oltre alle norme ancora in vigore nel Capitolato Generale d’appalto Decreto 

Ministro LL. PP. 19/04/2000 n° 145 e nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5. 

L'Appaltatore dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di 

Appalto menzionato e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti: 

 facoltà dell’Enas di risolvere in danno il contratto in caso di ritardo nella 

presentazione del Progetto esecutivo ovvero, in caso di mancata approvazione dello 

stesso a causa di errori od omissioni nel progetto esecutivo stesso; 

 facoltà dell’Enas di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel 

caso in cui l'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal 

Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori; 

 facoltà dell’Enas di esigere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la 

sostituzione immediata del rappresentante, del Direttore del cantiere e dei dipendenti 

dell'Appaltatore; 

 obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e 

facoltà dell’Enas di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi 

previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose 

durante l'esecuzione dei lavori; si richiama l’art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in 

particolare i punti a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono 

integralmente trascritti; 

 obbligo ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell’appaltatore, dei subappaltatori e dei 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 
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esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla 

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre: 

 all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria 

in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n° 

19; 

 all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti 

occorrenti per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e 

integrazioni.; 

 all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme 

antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle 

assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione 

involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in 

vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione 

obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, 

festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre 

norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale 

osservanza, sull’importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. 

L’Enas dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per 

inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle 

forme di legge. 

 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’Appaltatore si procederà secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010; 

 all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in 

conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche; 

 all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del 
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Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee e apparecchiature 

elettriche e impianti telefonici; 

 all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo 

carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto 

riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme 

ufficiali; 

 all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime. 

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende 

estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante 

l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione 

e quanto altro attiene ai lavori. 

 

ART. 11 
DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE TECNICA 

DA PARTE DELL’IMPRESA 
 

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nominati dall’Ente acque 

della Sardegna, hanno, nei confronti dell'Appaltatore, tutte le prerogative previste dalle 

vigenti leggi: l'Appaltatore è in particolare obbligato all'osservanza degli Ordini di 

Servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento. 

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del 

Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell’Enas all'Appaltatore. 

L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere 

regolarmente iscritto all’Albo Professionale, che assumerà ogni responsabilità civile e 

penale relativa a tale carica. 

La comunicazione del nominativo e l’accettazione dell’incarico del Direttore Tecnico 

dovrà essere inoltrata all'Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi. 

Il predetto ingegnere, prima della consegna dei lavori, dovrà dimostrare di essere iscritto 

all’Albo Professionale e dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione 

dell'incarico. 

 

ART. 12 
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI 
LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE 
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L’Appaltatore che non conduca i lavori personalmente ha l'obbligo di garantire la 

presenza sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi di un suo legale 

rappresentante con ampio mandato conferito con atto pubblico, in conformità di quanto 

disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale DM LL.PP. n° 145/00. Il mandato deve 

essere depositato presso l’Amministrazione appaltante. 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei 

lavori, dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all’Appaltatore 

giusto il disposto dall’art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore del Cantiere e il 

personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L'Impresa é obbligata, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e dietro semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione, a provvedere al cambiamento immediato del suo 

rappresentante, senza che per ciò spetti alcun compenso di carattere indennitario e/o 

risarcitorio né all’Appaltatore né al suo rappresentante. 

 

ART. 13 
DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la 

sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in 

tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli 

uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato 

Generale DM LL.PP. n° 145/00. 

 

ART. 14 
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

Tutti gli oneri generali e particolari di cui al Contratto ed all’Annesso -Disposizioni 

Amministrative ed di cui al Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda 

nonché per la manutenzione opere fino a collaudo definitivo sono compresi e compensati  

nell’importo complessivo dell’appalto. 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, comma 2, 6, 8, del Capitolato Generale e agli artt. 4 e 

165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 ed agli altri specificati nel presente Annesso, 

saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo 

definitivo: 
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1. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione 

necessari e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà 

di altre Imprese, nonché di tutti i beni dell’Enas; 

2. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le 

maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici 

sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro secondo le previsioni e i contenuti 

del Piano di sicurezza e coordinamento; l'Appaltatore é inoltre obbligato costruire e 

mantenere di un locale di pronto soccorso e di infermeria e a dotarlo di mezzi, 

strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni 

secondo le previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento;  

3. gli oneri per lo svolgimento, (escluse le spese e gli oneri anticipati dall’Appaltatore e 

rimborsati dall’Ente acque della Sardegna per pagamenti richiesti dagli Enti) di tutte 

le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (GRTN, ENEL, ENPI, 

ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Abbanoa, Consorzi di 

Bonifica, Servizio del Genio Civile della RAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni 

Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da 

realizzare, nonché per l’esercizio delle stesse. Sarà cura dell’Impresa ottenere il 

rilascio delle ulteriori concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per 

conto dell’Ente acque della Sardegna sulla base dei disegni esecutivi. Sarà altresì a 

cura e spese dell’Appaltatore provvedere agli opportuni contatti con Genio Civile 

RAS e gli altri enti interessati cosi l’intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutti 

gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell’Enas, previi accordi con la 

Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attività necessarie alla risoluzione di 

ogni e qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le 

autorizzazioni per gli allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio 

degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l’esecuzione di tali 

lavori e compresi quelli necessari per le opere provvisionali atte a garantire il 

regolare esercizio delle infrastrutture interessate. In merito l’Ente provvederà 

esclusivamente al pagamento dei relativi oneri ai suddetti Enti rimanendo ad 

esclusivo onere e responsabilità dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche 

necessarie. Le spese relative a tali prestazioni, compresi gli oneri per eventuali 

cauzioni richieste dagli enti gestori a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, 

saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo 

ascritte all'Amministrazione Appaltante, con la sola esclusione dei pagamenti 

richiesti dagli enti gestori all’Appaltatore per concessioni, permessi e convenzioni, 

anticipati dall’Impresa e rimborsati dall’Enas, previa presentazione di pezza 
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giustificativa. Saranno altresì a totale cura e spese dell’Impresa gli eventuali oneri 

per l’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di dette autorizzazioni, 

permessi, nulla osta, etc. Si precisa che l’Impresa appaltatrice non potrà avanzare 

pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comunque connessi al mancato o ritardato 

ottenimento delle autorizzazioni qualunque possa essere la durata dell’iter delle 

suddette procedure, nonché per il ritardato spostamento dei sottoservizi e dei 

sovraservizi da parte degli Enti e/o Società preposti; 

4. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010 

nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso 

opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell’impresa in particolare tutti gli 

oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisionali, nessuno 

escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che 

in opera. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili 

di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell’Amministrazione ai 

controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell'Amministrazione le sole 

competenze dei collaudatori; 

5. la consegna alla Direzione Lavori entro il termine da questa stabilito, qualora 

quest’ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori 

dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al 

progetto esecutivo e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti i necessari disegni 

costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Impresa 

appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere; 

6. sono altresì compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall’Appaltatore 

connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori 

preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sarà ordinato, a 

giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell’inizio delle relative 

lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale; 

7. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori di due copie 

eliografiche/stampate, debitamente timbrate e firmate, nonché dell’elaborato su 

supporto informatico (file formato “dwg” o “dxf”) di tutte le opere eseguite, in scala 

di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere 

d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle 

disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili; 

all'assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di 

avanzamento. A lavori ultimati, e prima della redazione del conto finale, dovrà essere 
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consegnata una copia lucida su supporto indeformabile, nonché degli elaborati su 

supporto informatico (file formato dwg o dxf), più tre copie di tutti i disegni di 

dettaglio delle opere realizzate, debitamente timbrate e firmate, corredate da tre copie 

delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate e di 

quant’altro previsto dall’ ART. 22; 

8. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un 

professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla 

ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, delle apparecchiature di 

sollevamento, degli impianti elettrici etc. secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente ed in particolare dal D.M. 22.01.2008, n. 37 e dal D.P.R. 462/01e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

9. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di 

materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla 

Amministrazione e per l’esecuzione di tutte le prove previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia 

delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in 

genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia 

durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo. Tutti gli oneri, 

nessuno escluso, relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e 

si intendono compensati con i prezzi relativi offerti. Rimangono esclusi, ai sensi e 

per gli effetti del comma 7° dell’art. 167 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e 

ss.mm..ii, i soli oneri per l’effettuazione delle prove vere e proprie. Questi oneri 

saranno anticipati dall’Appaltatore e, dietro presentazione di regolari fatture 

quietanziate, verranno successivamente rimborsati dall’Amministrazione in 

occasione dell’emissione di ciascun certificato pagamento dei lavori con specifico e 

separato certificato. In virtù del comma 8° dell’art. 1167 del Regolamento D.P.R. n° 

207/2010, la Direzione Lavori e l’organo di collaudo potranno disporre di ogni 

ulteriore prova rispetto a quelle già previste contrattualmente ovvero obbligatorie per 

legge per le quali tutte le spese ed oneri sono integralmente poste a carico 

dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono da intendersi 

oneri di capitolato a completo carico dell'Impresa compresi e  compensati nei  prezzi 

unitari; 

10. la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di misura o di prova 

dei materiali, delle opere e delle apparecchiature  

11. è fatto obbligo all'Appaltatore di far pervenire, entro i primi cinque giorni di ogni 
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mese, a mezzo raccomandata AR, alla Direzione Lavori ed all'Enas per conoscenza i 

dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai 

mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di 

telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento 

lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione 

Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è 

altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e 

mezzi dell'Appaltatore e sugli altri elementi di costo; 

12. l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, 

previa presentazione al coordinatore per la sicurezza del progetto di bonifica e del 

relativo piano di lavoro propedeutico all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e 

ottenimento delle stesse, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli 

stessi a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità 

Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle 

predette Autorità Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa 

affidati, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in 

modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro 

sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre scrupolosamente alle disposizioni 

vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai 

VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili. Si precisa che 

l’onere relativo alla bonifica bellica, così come quello relativo all’ottenimento delle 

prescritte autorizzazioni, come espresso anche all’. ART. 28 “Bonifica Bellica”, è 

compreso e compensato dal prezzo a corpo per gli oneri di sicurezza e che, pertanto, 

nessun ulteriore compenso spetterà all’Appaltatore per le attività di bonifica o ad 

essa connesse; 

13. tutti gli indennizzi ai proprietari per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la 

sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi 

anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue 

spese, con opere provvisionali; 

14. provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle 

Amministrazioni, anticipati dall’Appaltatore e rimborsati dall’Enas) a tutti i permessi 

e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di 

occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero 

interessati per la costruzione delle opere; provvedere all'uopo, a sue spese, con opere 

provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono 
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per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.);  

15. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni 

nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di 

utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'Appaltatore in 

conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti; 

16. consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Enas per 

verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione 

delle opere; 

17. la realizzazione ed il mantenimento delle necessarie piste di accesso al cantiere, il 

libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone 

addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi 

nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Enas, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette 

Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per 

tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Enas intenderà eseguire 

direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Enas, non potrà  

pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito 

attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Enas e di altre 

ditte che lavorano per conto dell'Enas; 

18. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero 

derivare al personale dell'Enas e della Direzione Lavori od a visitatori, anche in 

assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri; 

19. provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di 

materiali di proprietà dell'Enas in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, 

situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della 

Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 

materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed 

eseguiti da altra Ditta per conto dell'Enas. I danni che per cause dipendenti 

dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori 

compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

20. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e 

opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, condotte etc. che vengono 

ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque 

e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, 
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telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, 

di qualsiasi utenza o proprietà  pubblica o privata, rimanendo a carico 

dell'Appaltatore ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di 

esercizio e godimento ancorché autorizzate; 

21. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro 

ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori 

di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per 

dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e 

pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore 

considerati dal presente Disciplinare e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare 

denuncia nei termini prescritti dall'art. 166, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; 

22. Nessun compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per l'impiego di attrezzature e 

mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero 

non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà 

essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e 

regolarmente sistemati; 

23. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali 

interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari 

norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore; 

24. l'ottenimento, a richiesta dell'Enas, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e 

longitudinali lungo le strade,  canali, linee elettriche, etc. necessari per la 

realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico 

dell'Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di pubbliche 

Amministrazioni e rimborsate dall’Enas previa presentazione di pezza giustificativa) 

e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Enas; 

25. il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione 

delle opere; 

26. provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori.  

27. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per 

garantire la vita e la incolumità dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, 

restandone sollevata tanto l'Enas quanto il personale da questa proposto alla 

Direzione e sorveglianza; 
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28. nel caso in cui l'opera del presente appalto rientri tra quelle indicate nel primo 

comma dell'art. 6 del D.L. 13.12.1978, n° 795, convertito in legge 9.2.1979 n° 36, 

l'appaltatore si obbliga ad assumere con le modalità previste dalla legge medesima, 

lavoratori iscritti nelle liste speciali o che godano del trattamento speciale di 

disoccupazione, in misura tale da coprire con detto personale almeno il 50% dei 

lavoratori occorrenti nel cantiere per l'esecuzione dell'opera stessa. 

29. l'Appaltatore è obbligato a presentare all'Enas, all'atto della consegna sotto riserva di 

legge, ovvero entro venti giorni dall'aggiudicazione dei lavori un programma o piano 

da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero 

dei lavoratori da impiegare nel cantiere, distinti per qualifiche. Nel caso di variazione 

nel numero dei lavoratori la suddetta percentuale dovrà essere comunque rispettata e 

l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione delle variazioni apportate. In 

caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti, segnalata all'Ente 

concessionario dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro 

competenti, si procederà, in tema di definizione delle controversie, ai sensi di quanto 

disposto dal presente Disciplinare. Il persistere dell'inottemperanza costituisce 

contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del 

D.lgs. n. 163/2006; 

30. tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ad una eventuale temporanea sospensione 

delle attività a seguito di ritrovamenti archeologici; 

31. tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alla fornitura dell’aria compressa, alla 

manovra dei mezzi di sollevamento, al corretto fissaggio delle apparecchiature 

(piastre di fondazione, spessori di livellamento, operazioni di allineamento ed 

interventi civili accessori) e comunque qualunque opera, fornitura o operazione 

necessaria ad eseguire le opere finite a perfetta regola d’arte; 

32. tutti gli oneri, nessuno escluso, al primo avviamento delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo inclusi 

altresì tutti gli oneri di cui all’ART. 22 del presente Annesso; 

33. tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Annesso  – Disposizioni 

Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche tecniche e in 

generale in tutti gli allegati contrattuali; 

34. tutti gli oneri, nessuno escluso, per la redazione dei documenti “as built” da 

consegnare alla Direzione Lavori contestualmente all’ultimazione dei lavori; 

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti 
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oneri a carico dell’Appaltatore inclusi fra quelli previsti dal Capitolato Generale agli artt. 

5, comma 2, 6 e 8 e agli art. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (cha hanno 

incorporato gli artt. 7 e 14 del Capitolato Generale) e, pertanto, da intendersi compensati 

con i prezzi offerti: 

35. tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, 

registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali 

esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma 

applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, 

intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore l'onere e la cura della relativa 

denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso 

l'Appaltatore; 

36. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative 

macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per 

l'alloggio e/o mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro e le 

prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

37. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di 

alimentazione e, in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, 

con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta 

l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli 

altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Appaltatore responsabile 

della piena e continua efficienza della alimentazione.  

38. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Impresa; 

39. i tracciamenti, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio 

riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di 

alberi, estirpazione di ceppaie, etc. 

40. la fornitura di tutto il personale, gli attrezzi e gli strumenti per rilievi, tracciamenti di 

dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, 

contabilità e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna.  

a) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti 

sopraddetti: 

1. delle mappe catastali sulle quali saranno riportate, per ogni particella 

catastale attraversata, le distanze delle opere dagli esistenti confini 
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catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole particelle; 

2. dei profili costruttivi in scala 1:2.000/1:200 o 1:1.000/1:100  delle opere 

lineari, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tenuto presente il 

programma dei lavori presentato alla Impresa ed approvato dalla stessa 

Direzione Lavori; 

L'Ente acque della Sardegna si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante 

l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però 

espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e 

dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà 

sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.  

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Enas il personale ed ogni mezzo di cui 

questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito 

dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente l’andamento delle opere. In caso di 

spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a 

totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione 

servendosi dei dati in suo possesso.  

Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previi contatti con le 

Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi dell’esistenza nel sottosuolo di 

eventuali servizi pubblici che possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.  

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che 

possano derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare 

compresi e compensati nei prezzi di elenco dell’appalto.  

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato 

ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che 

verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, 

questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno 

dell'Impresa Appaltatrice. Il benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di 

esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni, le strade come per qualsiasi altra 

opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale 

funzionamento delle opere; 

41. spese ed oneri, nessuno escluso, per gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere 

perfettamente asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario 

antecedente alla realizzazione delle strutture in fondazione ed elevazione, incluse 
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eventuali canalizzazioni perimetrali, interposizioni di geotessile, teli impermeabili, 

misto di cava e/o di fiume e di quanto altro necessario per conservare lo scavo 

asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti differenziali ovvero altro fenomeno di 

dissesto connessi alla tipologia del terreno di fondazione; 

42. tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per 

l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti 

all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, 

provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari;  

43. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi non 

ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, 

alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine, al ripristino e mantenimento 

delle recinzioni; 

44. le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia l'entità, che si 

rendessero necessarie, per deviare qualunque corso d'acqua e proteggere da esse gli 

scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause 

esterne. L'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle 

dette opere provvisionali che per la deviazione di dette acque; 

45. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli 

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali; 

46. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei 

lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando 

liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale; 

47. l'appaltatore é responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere 

provocati da terzi; 

48. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 

costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla 

categoria e nella località  in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 

applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore é 

obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore 

anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o 

receda da esse; 
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49. l'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza 

delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei 

rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate come 

ritenute di garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle 

spettanze a essi direttamente dovute non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto 

quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita; 

50. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'Appaltatore; 

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, 

decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello 

Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli Enti territoriali dipendenti 

dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto 

del presente appalto. 

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si 

é tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto, ivi incluso, quello per oneri della 

sicurezza (non soggetto a ribasso), i quali compensi a corpo rimarranno comunque fissi 

ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi 

all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti 

stabiliti dal Capitolato Generale e nell’eventualità che l'Amministrazione ordinasse 

modifiche le quali rendessero indispensabile una qualunque proroga del termine 

contrattuale. 

 

ART. 15 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

 

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre 

le opere atte a proteggere gli impianti e le opere murarie esistenti. L’Appaltatore dovrà 

inoltre assicurare e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, 

dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi 

d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio 

e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle 

eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate. 

L'Appaltatore si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell’esecuzione dei 

lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso 
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degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. 

L'Appaltatore accetta che l'Enas possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori 

disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Appaltatore unico e 

pieno responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Enas ed 

il personale di questa da qualsiasi responsabilità. 

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni 

proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si 

riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per 

fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, 

alla regolarità  ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed 

alla libertà del deflusso delle acque. 

 

ART. 16  
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI 
DELL’AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E 

SS.MM.II E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.  
 

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore si 

obbliga a presentare all'Enas, prima della consegna dei lavori, il definitivo 

aggiornamento del Programma esecutivo anche indipendente dal cronoprogramma 

allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, 

da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente. 

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in 

modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l’ammontare presunto, 

parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione 

dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla 

applicazione delle norme particolari riportate nel presente Annesso , delle difficoltà 

insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione 

geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e 

rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni 

atmosferiche, dell’interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare 

nonché delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere 

esistenti. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere 

all'Appaltatore tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il 
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regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo. 

Il programma dei lavori é impegnativo per l'Appaltatore, mentre nessuna responsabilità 

può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne 

l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Appaltatore intenderà 

adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso 

d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, 

l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati 

provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori 

decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori 

procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa 

pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.  

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla 

Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Enas si riserva inoltre la facoltà 

di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, 

senza che l'Appaltatore possa rifiutare e chiedere speciali compensi. 

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere 

complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga 

in maniera ordinata e razionale. 

La Direzione dei Lavori potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali 

differimenti o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualità all’Appaltatore non 

sarà riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali 

oneri sono compresi e compensati nell’importo complessivo dei lavori Durante il corso 

dei lavori l'Appaltatore é tenuto ad informare la Direzione Lavori sullo stato del 

programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare 

completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della 

Direzione Lavori e prima che la stessa abbia visionato i disegni costruttivi 

particolareggiati dell'opera medesima. 

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano 

conformi al progetto esecutivo approvato, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o 

con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori. 

Per quanto attiene gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza, si richiama l’art. 53 

della L.R. 7.08.2007 n.5, l’art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e 

successive mm.ii. 

Si richiama l'obbligo per l’Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e 
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precisa osservazione del disposto del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e 

all’osservanza del “Piano Operativo di Sicurezza”. Tale piano dovrà essere messo a 

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei 

cantieri. 

Resta altresì salva la possibilità per l’Appaltatore di proporre al Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni  al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni e dall’art.131 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., atti 

a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza 

o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera 

effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così 

proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 

pattuiti. 

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volontà dell’Appaltatore 

di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute 

nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’Enas 

sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima 

dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano. 

La proposta di integrazione del Piano dovrà essere in relazione alla categoria o alle 

categorie dei lavori che l’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con 

le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi 

dell’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare 

l’approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del 

responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei 

lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni). 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di 

integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli 

di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all’Enas per la sua definitiva adozione; 

in seguito all’adozione del piano così modificato verrà stipulato con l’Appaltatore idoneo 

atto aggiuntivo al contratto d’appalto. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà messo a disposizione delle autorità 
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competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

L’Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 

al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 

loro e coerenti con il piano da esso presentato. 

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta 

all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é 

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione 

dei lavori. 

Si precisa che le autorità aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i 

lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni 

pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione 

dell'appalto, sono quelle di seguito elencate: 

 Ispettorato Provinciale del Lavoro – Sede di  Nuoro; 

 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Nuoro; 

 Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di 

Nuoro; 

 Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Nuoro. 

L’Appaltatore dichiara espressamente che in sede d’offerta ha tenuto conto degli oneri 

derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori 

compresi nel presente appalto. 

 

ART. 17 
INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE 

 

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l’Appaltatore é tenuto a 

presentare, per l'approvazione della Direzione Lavori, un elaborato con il dettaglio delle 

disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione 

del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, 

con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo 

svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il 

periodo di tempo utile massimo stabilito. 

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai 
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principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali, nel rispetto di 

quanto riportato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

ART. 18 
CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO 

ULTIMAZIONE - PENALE IN CASO DI RITARDO 
 

L’Enas procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data stipula del 

contratto, ferma restando la facoltà dell’Enas di disporre la consegna sotto le riserve di 

legge. 

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti 

fondamentali necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui è 

suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima 

dell’inizio delle lavorazioni; entro tale termine l'Appaltatore dovrà presentare per il 

benestare alla Direzione Lavori gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una 

dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le 

apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la esecuzione dell'opera, 

assumendone con ciò la piena ed incondizionata responsabilità. 

In merito alla facoltà dell’Enas di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione 

qualora l’Appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei 

lavori e in merito alla facoltà dell’Appaltatore di chiedere di recedere dal contratto 

qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto 

dall’art. 153 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dall’art. 157 dello citato D.P.R. n. 

207/2010. 

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni  

90 (novanta), naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di 

consegna di cui al presente articolo. 

Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le 

operazioni di collaudo da parte dell’ENEL.  

La penale pecuniaria di cui all'art.. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 è stabilita 

nella misura dell’0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.  
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ART. 19 
OPERE DIFFORMI 

 

Al fine di accertare che i lavori realizzati dall’Appaltatore siano rispondenti alle 

prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d’arte, la Direzione Lavori 

effettuerà in contradditorio con l’Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o 

collaudi a campione sui lavori in corso o ultimati. 

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell’opera non 

fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sarà proporzionalmente diminuito come 

previsto dall’art. 1668 c.c. Sarà inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del 

danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente 

al 10% del prezzo originario dell’opera. 

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell’opera siano tali 

da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore Lavori, ma comunque 

non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, l’Appaltatore dovrà 

eliminare a sua cura e spese i vizi e le difformità riscontrate, in accordo con quanto 

disposto dall'art. 1668 c.c. Sarà dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, 

e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 

10% del prezzo originario dell’opera. 

 

ART. 20 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI 

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 6, 

comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, l’Enas si riserva il diritto di risolvere il contratto con le 

procedure previste dai citati articoli. 

Ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di 

recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere 

non eseguite, calcolato come indicato dal citato articolo  134. 

 

ART. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Ai sensi dell’art. 26 ter della legge n. 98 del 9.8.2013 verrà corrisposta l’anticipazione 
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pari al 10 % dell’importo  contrattuale. 

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni 

qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilità 

abbia raggiunto la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto del ribasso 

contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verrà redatto dal 

Direttore dei Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data di maturazione della rata di 

pagamento in acconto, quale risulterà dai documenti contabili. 

 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4,  

sarà accreditato, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei seguenti 

materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 

parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto: 

- Cabine prefabbricate; 

- Quadri elettrici, trasformatori; 

Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi 

in contraddittorio dall'Impresa e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.  

I materiali ed i manufatti portati in contabilità, tuttavia, rimangono sempre a rischio e 

pericolo dell'Impresa come stabilito dall’art. 180 comma 6 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010. La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento 

dal cantiere dei materiali stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o 

resiinservibili, o comunque non accettabili. 

In merito ai termini per l‘emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei 

pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell’art. 143 del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010. 

I lavori sono appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010, e pertanto verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di 

quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate nello specifico 

elaborato “Tabelle di qualificazione percentuale” allegate al progetto esecutivo.Le 

tabelle di qualificazione percentuale sono riferite a un momento fisico di realizzazione 

dell’opera. Le tabelle riportano tutte le categorie di lavoro relative espresse in 

percentuale rispetto all’importo a corpo complessivo offerto.  

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4, 
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è escluso il pagamento delle forniture a piè d’opera  

Sarà cura dell’impresa appaltatrice dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L. della 

data a partire dalla quale le prove funzionali degli impianti potranno essere effettuate. Di 

tali prove, anche se sfavorevoli, verrà redatto un apposito verbale. Qualora l’esito del 

collaudo funzionale risultasse sfavorevole, esso sarà ripetuto sino ad esito favorevole. 

Saranno a totale carico dell’Impresa tutte le spese per il collaudo, per le sostituzioni, 

riparazioni, aggiunte e quant’altro necessario. 

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verrà allibrato come segue: 

- per la quota relativa alla Bonifica Bellica: al collaudo della stessa, sentito in 

merito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- per la quota relativa all’esecuzione dei lavori: in quote proporzionali all'importo 

dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione. 

Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante 

dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti. 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione 

agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. 

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il 

ribasso contrattuale: 

 la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010; 

 l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali 

crediti dell'Enas verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro 

motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso, per danni ed altri motivi 

similari. 

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Enas per un periodo superiore a 90 

(novanta) giorni, verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo 

maturato alla data della sospensione. 

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la 

somma cui possa ammontare. 

Il pagamento della rata di saldo, quantificata negli atti di collaudo, è comunque 
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subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 124, comma 3 

del Regolamento DPR n° 207/2010 di importo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo 

netto dei lavori risultante dagli atti di collaudo. 

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto 

saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’aggiudicatario, il subappaltatore 

o il subcontraente comunicheranno all’Enas gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Inoltre, il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le 

transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l’utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria né da immediata comunicazione all’Enas e alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia ove ha sede l’Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della 

legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta 

dell’Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il 

codice unico di progetto (CUP). 

 

ART. 22 
PROVE DI FUNZIONAMENTO 

 

L’Appaltatore comunicherà all'Enas quando l’impianto, o parti di esso, sarà pronto e 

funzionante e, in contraddittorio con i rappresentanti di questa,  del Direttore dei Lavori 

e dei rappresentanti dell’ENEL, verranno eseguiti tutti i necessari controlli, prove e 

verifiche. 

Qualunque opera provvisionale e/o collegamento provvisorio che dovessero rendersi 

necessari in sede di prova, anche in assenza di connessione alla rete elettrica, sarà ad 

esclusivo onere e carico dell'Appaltatore. 
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Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non 

risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale 

carico dell’Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro onere 

necessario per dare le opere perfettamente funzionanti. 

Solo ad esito favorevole di tutte le prove, e a seguito di accettazione da parte di ENEL 

potrà essere emesso il Certificato di ultimazione lavori ai sensi dell’art. 199 del 

Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell’Appaltatore, si 

constatasse l’effettiva impossibilità di effettuare qualcuna delle citate prove, la Direzione 

lavori, una volta effettuate le prove attuabili provvederà, in caso di effettiva ultimazione 

delle lavorazioni, all’emissione del certificato di ultimazione di cui al citato art. 199. 

Per il completamento di lavorazioni di piccola entità, così come accertate da parte della 

direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità 

dell’opera, il certificato di ultimazione prevederà l'assegnazione di un termine 

perentorio, non superiore a 60 (diconsi sessanta) giorni. Il mancato rispetto di questo 

termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di 

nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

Contestualmente l’Appaltatore dovrà rimettere all'Enas triplice copia di tutti i disegni 

aggiornati (“as built”) dell’opera (anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli 

di montaggio di macchinari e di apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle 

macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e 

funzionamento nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e tutte le 

certificazioni previste dalla legge. 

Il progetto completo delle opere dovrà pertanto essere integrato da tutta la 

documentazione richiesta da ENEL per il collaudo, la stipula del regolamento di 

esercizio, e per la cessione degli impianti all’ENEL, tra cui, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, quella richiesta dalla guida per le connessioni ENEL, e quant’altro sarà 

ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per il completamento delle opere, dei collaudi 

da parte di ENEL per l’accettazione delle opere: 

 Addendum Tecnico - Allegato J; 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto alla RTC - regola tecnica di 

connessione (Norma CEI 0-16)  - Allegato K; 

 Informazioni su funzionalità regolazioni del sistema di protezione MT (conforme 
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all’allegato G della Norma CEI 0-16); 

 Attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di 

GAUDÌ rilasciata da Terna; 

 Copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore della cabina 

MT Enel e dell’impianto di terra con verbale di misura; 

 Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, ai sensi degli 

Allegati C e D alla norma CEI 0-16; 

 Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia, ai sensi 

dell’Allegato E alla norma CEI 0-16; 

 Dichiarazione della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI 

EN 61330 (cabina box prefabbricato); 

 Tipo mappale frazionato con identificazione particella da cedere ad ENEL; 

 Titolo di disponibilità area su cui è realizzato l'impianto da cedere ad ENEL; 

 Certificati di collaudo in fabbrica di tutti i materiali ed apparecchiature; 

 Schede di verifiche e prove effettuate in corso d’opera; 

 Planimetrie e profili delle linee; 

 Schemi elettrici generali, unifilari, funzionali, di cablaggio e relativi elenchi; 

 Tabella di conferma dei valori di taratura impostati sulle protezioni; 

 Planimetrie (edile, elettromeccanica, canalizzazioni cavi MT e BT, rete fognaria, 

maglia di terra) 

 Certificati di collaudo delle opere in cemento armato; 

 Certificazione delle prove di carico sui piani di posa; 

 Libretti uso e manutenzione, garanzia dei materiali ed apparecchiature; 

 Schemi e piani di installazione (As Built); 

 Tabelle di dotazione impiantistica (As Built); 

 Disegni di assieme delle apparecchiature (As Built); 

 Software per la configurazione e taratura di tutti i dispositivi digitali (in 

originale); 
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 Fascicolo Tecnico dell’opera secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. 

 

ART. 23 
CONTO FINALE - COLLAUDO FINALE DEI LAVORI - 

GARANZIA DELLE OPERE 
 

L’appaltatore dovrà formalmente comunicare all’Amministrazione appaltante 

l’intervenuta ultimazione dei lavori. 

Il direttore dei lavori effettuerà i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le 

prove di funzionamento di cui al precedente ART. 22, redigerà, ai sensi dell’art. 199 del 

Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei 

lavori. 

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in 

contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 

Per il completamento di lavorazioni di piccola entità, così come accertate da parte della 

direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità 

dell’opera, il certificato di ultimazione prevederà l'assegnazione di un termine 

perentorio, non superiore a sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine 

comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 

certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 verrà 

compilato entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal 

Direttore dei Lavori. Il conto finale è accompagnato, da una relazione riservata, redatta 

del direttore dei lavori, sulle riserve dell’esecutore non ancora definite. 

Il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dell'art. 

219 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di 

ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei 

relativi atti all'Enas. 

I collaudatori potranno richiedere l’effettuazione di qualsiasi prova sull’impianto anche 

se già effettuata ed accertata in precedenza dalla direzione dei lavori.  

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina l’estinzione del diritto 

della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 123 (Cauzione definitiva) del 

Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 
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Dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo, a seguito dell’accettazione da 

parte di ENEL dei lavori eseguiti, gli impianti verranno presi in consegna definitiva da 

parte dell’Amministrazione e entro 60 giorni dal collaudo, mediante stipulazione di 

apposito contratto, verranno trasferiti ad  ENEL.  

L'Appaltatore assumerà garanzia di per i 10 anni successivi al trasferimento 

dell’impianto ad ENEL per i vizi e/o difetti dell’impianto di rete; l’appaltatore dovrà, 

quindi, rimborsare ad ENEL le spese sostenute per l’eliminazione dei vizi e difetti 

nonché risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o conseguenti alla non 

corretta esecuzione dell’impianto di rete. 

 A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL per l’eliminazione dei vizi e difetti 

dell’impianto di rete, il richiedente rilascerà, al momento della stipulazione dell’atto di 

acquisizione dell’impianto stesso, un contratto autonomo di garanzia con clausola “a 

prima richiesta” emesso da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo pari 

al 30% del valore dell’impianto di rete realizzato. 

Si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento della rata di saldo ai 

sensi dell’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010. 

A sostegno del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire verso ENAS 

una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all’art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010 di importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell’art. 124 del 

Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Trascorsi due anni dalla data di emissione del 

certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non 

sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. 

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale, così come 

disposto nell’art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico 

dell’Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo. 

 

ART. 24 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE 

 

Si richiamano integralmente gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010. 

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalità previste 

dall’art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 
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ART. 25 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi 

eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 166, 

comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 sempre che i lavori siano stati misurati ed 

iscritti in contabilità. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per la riparazione 

valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, 

anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, 

macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere 

provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di 

acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche 

improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, é 

obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele 

ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro 

manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che 

le opere stesse. 

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le 

tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere 

prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all’esecuzione di tutte le prove di 

funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di 

deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento 

dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei 

Lavori. 

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di 

forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a 

determinare il danno abbia concorso l’Appaltatore che non abbia adottato le norme di 

diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai 

documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, 

Manuali d’uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese 

anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'Amministrazione 

appaltante. 
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ART. 26 
COMPENSI A CORPO 

 

 

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni e integrazioni e di cui all’allegato Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, verrà corrisposto all'Appaltatore un compenso a corpo, non soggetto al 

ribasso d’asta, da liquidarsi secondo le modalità di cui al precedente ART. 21, fisso ed 

invariabile, pari a €. 18'810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) complessivi per le 

opere in appalto. 

I compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili. Non spetteranno quindi all'Appaltatore 

altri compensi qualunque sia l’entità degli oneri effettivamente sostenuti 

dall’Appaltatore, anche qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei 

limiti stabiliti dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010, allorquando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato 

predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una novazione del termine 

contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse 

dall’Amministrazione appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia 

prolungamento ovvero a seguito di qualsivoglia integrazione e/o modifica apportata al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

ART. 27 
OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE 

 

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente 

Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore 

stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme 

relative. 

In particolare, l’Impresa riconosce la facoltà dell’Ente finanziatore di sostituire, nel 

contratto concluso per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, all’Ente, se 

questo dovesse risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente. 

L'Appaltatore riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Enas, la cui 

risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in 

via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore. 
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ART. 28 
BONIFICA BELLICA 

 

L’esecuzione della bonifica bellica terrestre sulle aree dei lavori è interamente a 

carico dell’Appaltatore, che provvederà ad incaricare, per l’esecuzione della bonifica, 

un’Impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del 

D.lgs. 81/2008. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un 

parere vincolante dell’Autorità Militare competente per territorio in merito alle 

specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e 

della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei 

competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministero della salute. 

Sono a carico dell’Appaltatore anche tutti gli oneri e gli adempimenti amministrativi 

quali l’istanza autorizzativa al 10° Reparto Infrastrutture BCM di Napoli, la redazione e 

trasmissione del progetto della bonifica, le comunicazioni e notifiche relative 

all’autorizzazione/esecuzione, eventuali uomini e mezzi richiesti dal citato Reparto per le 

attività di verifica, la dichiarazione di garanzia, tutte le procedure necessarie per il 

collaudo della bonifica. 

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione della citata bonifica sono ricompresi all’interno 

del compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

 

 

ART. 29 
ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

 

Non sono previste attività in carico all’appaltatore per gli adempimenti necessari 

all’asservimento e all’espropriazione degli immobili interessati dai lavori, da effettuarsi 

ai sensi del DPR n° 327/01 e s.m.i  

 

ART. 30 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI 

 

L'Ente acque della Sardegna ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire 

all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da 

eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle 
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discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa 

provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto; delle interferenze con gli 

impianti in esercizio e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola 

d'arte, e secondo le prescrizioni del Contratto, del presente Annesso – Disposizioni 

Amministrative e del Capitolato Speciale d’appalto parte prima e parte seconda. 

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le 

condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende, senza restrizione alcuna, 

accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in 

quanto esso comprende: 

a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, cali, perdite, 

sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in 

qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada; 

b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari dei salari 

comprensivi di ogni indennità e per l’osservanza delle norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi 

e utensili del mestiere; 

c. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al 

loro uso ed ogni accessorio e materiale di consumo; 

d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri 

per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti 

e loro lavorazione ed impiego, le assistenze murarie, indennità di cava, di passaggi, 

di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste 

in progetto; mezzi d'opera e apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi 

in ascesa o discesa, delle prove di funzionamento dei macchinari e delle 

apparecchiature; eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle opere relativi alle 

problematiche di connessione con la rete elettrica e/o idraulica; eventuali 

rallentamenti delle attività di scavo da eseguire alla presenza della Sovrintendenza 

Archeologica e comunque quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per 

gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.  

e. per la risoluzione delle interferenze con opere di altre Amministrazioni: tutti gli oneri 

connessi alla risoluzione delle interferenze, sia con le opere in esercizio che con 

quelle in costruzione; la progettazione di dettaglio degli interventi concordata con i 
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tecnici delle suddette Amministrazioni; la realizzazione degli interventi con le 

modalità operative concordate con i gestori dei suddetti impianti; gli oneri 

conseguenti all’intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutte le opere, anche in 

nome e per conto dell’Ente acque della Sardegna, al fine di ottenere, nei tempi e 

modi necessari, le autorizzazioni ai lavori richiedenti interruzioni di servizio delle 

opere, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l’esecuzione di tali lavori; gli oneri 

conseguenti ad un parziale ritardo o rallentamento dei lavori conseguenti alla 

risoluzione delle suddette interferenze, purché inferiori a sei mesi; 

Il prezzo offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende 

dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo 

rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, 

anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. 

In particolare l’Appaltatore dichiara espressamente che, nel formulare il ribasso sul 

prezzo a corpo, ha tenuto conto della circostanza che le lavorazioni oggetto dell’appalto 

interferiranno con opere e sottoservizi.  

Sarà pertanto cura ed onere dell’Appaltatore stesso intrattenere tutti i necessari rapporti 

con i gestori delle opere interferenti, dei manufatti esistenti al fine di una corretta e 

tempestiva realizzazione delle opere e che, essendo tutti gli oneri connessi compresi e 

compensati nei prezzi dei lavori, nessun compenso di carattere risarcitorio e/o 

indennitario potrà essere riconosciuto all’Appaltatore in virtù di possibili vincoli 

operativi e/o rallentamenti e differimenti sia nelle opere interferenti che nelle 

connessioni idrauliche ed elettriche. 

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella 

determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può 

occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui 

beneficio. 

 

ART. 31 
INVARIABILITÀ DEI PREZZI - PROCEDURA DI 

COMPENSAZIONE 
 

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed 

invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla 

corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o 

sovrapprezzi per nessun titolo. 
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Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. non è ammesso procedere alla 

revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c.; si richiama il 

comma 3 del citato articolo 133 per ciò che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il 

comma 4 e seguenti del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e l’art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compensazione. Al fini della 

applicazione della disciplina del prezzo e della compensazione chiuso si richiama l’art. 

40 comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 

 

ART. 32 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le 

eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore dovranno 

essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine 

l'Appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda 

all'Enas, il quale provvederà su di essa nel termine di legge. 

L’Appaltatore non potrà, di conseguenza, adire l’autorità giudiziaria prima che l’Enas 

abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine 

per provvedervi.  

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 

economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non 

inferiore al 10% dell’importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all’art. 240 

del D.lgs. n. 163/2006 (accordo bonario). 

Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. 

n. 163/2006 è esclusa la competenza arbitrale. 
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