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CAPO |

OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE

Art. 1
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d’appalto dei lavori a misura ammonta a Euro 870.000,00 (Euro
ottocento settantamila/00)

Di cui:
a) Euro 846.243,30 (Euro ottocentoquarantaseimiladuecentoquarantatre/30) per I’esecuzione dei
lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta;

b) Euro 23.756,70 (Euro ventitremilasettecentocinquantasei/70) quale compenso a corpo per la
sicurezza (ex D.lgs. n. 81/2008 ed articolo 131 del D.lgs. n. 163/2006) e non soggetti a ribasso
d’asta.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006, degli articoli 107, 108,109 e 170
del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, c.9, Legge 80/2014, vengono qui appresso indicate:
categoria prevalente:

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari

IMPOrto ... € 870.000,00

(di cui euro 23.756,70 per la sicurezza)

Il prezzo complessivo é convenuto a misura e puo variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantita effettivamente eseguite, in conformita a quanto specificato dall’articolo 53, comma 4 del
D.lgs. n. 163/2006; fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e le
condizioni previste dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto. Il ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi riportati
nell’Elenco prezzi unitari ed al compenso a corpo per oneri di capitolato, di cui all’art.28, i quali, cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

E espressamente inteso che I’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi del
D.lgs. n. 81/2008, fissato in Euro 23.756,70, cosi come non pud essere assoggettato a ribasso, non
potra neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase di esecuzione,
intendendosi fisso ed invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza
I'ordine scritto dell'’Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore
approvazione, nel modo indicato dall’articolo 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sotto pena
dell'applicazione del secondo comma dello stesso articolo.



Per eventuali lavori in economia I'lmpresa sara comungue tenuta a fornire materiali, mano
d'opera e mezzi dopera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione
appaltante.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla
impresa.

Le opere comprese nell'appalto risultano in dettaglio dagli elaborati del progetto esecutivo
redatto dall’ATP Flumendosa, su incarico dell’Amministrazione, allegati al contratto, sono descritte
nei successivi articoli del Presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Prima , possono riassumersi
come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO
14688-1:

- Demolizioni

- Movimenti di materie

- Pavimentazioni stradali

- Messa in sicurezza pareti rocciose e scarpate

- Murature

- Opere di regimazione idraulica

- Micropali

- Opere di sostegno in c.a.

- Barriere stradali

- Segnaletica

- Procedure espropriative finalizzate all’esproprio/servitu della fascia definitiva occupata della
carrareccia.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle descritte nei successivi articoli
del Presente Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Prima, salvo che non sia altrimenti indicato nei
disegni di progetto esecutivo allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 2
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'articolo 56 della LR
7.08.2007 n.5, dell’articolo 132 del D.lgs. n. 163/2006, e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., con riferimento agli importi delle categorie ritenute omogenee, di cui all’art. 3,
commal lett. s) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, individuate nel computo metrico estimativo del
progetto esecutivo appresso riportate:

1) Demolizioni € 3.233,73
2) Movimenti di materie € 62.205,51
3) Pavimentazioni stradali € 380.456,01
4) Messa in sicurezza pareti rocciose e scarpate € 54.029,34
5) Murature € 14.117,36
6) Opere di regimazione idraulica € 24.025,58



7) Micropali € 56.828,56

8) Opere di sostegno in c.a. € 141.481,06
9) Barriere stradali € 92.198,75

10) Segnaletica € 2.667,40
11) Procedure espropriative € 5.000,00
12) Oneri di capitolato € 10.000,00

Sommano € 846.243,30

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni
e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché
I'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi
I'Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in
corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e
secondo le procedure indicate nell’articolo 56 della LR 7.08.2007 n.5, nell’articolo 132 del D.lgs.
n. 163/2006 e negli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di Contratto,
quali che possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per I'adozione delle varianti stesse.
L'Impresa avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine
della Direzione Lavori, valutati con i prezzi di elenco del Progetto Esecutivo dell’ Amministrazione al
netto del ribasso d’asta.

L’ Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune
opere, nella misura e nei limiti dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, e ci0 senza che I’'impresa
possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facolta delll Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle
strutture, ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al
contratto, non impegna I'"Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto I'"Amministrazione stessa i
riserva la piu ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e cio
a suo insindacabile giudizio.

Le categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell’Elenco Prezzi allegato al
Progetto Esecutivo redatto dall’ Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si
procedera secondo quanto disposto all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii...

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia
eseguite in tutto o in parte, anche se gia dall'lmpresa fossero stati ordinati e provvisti i materiali
occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni é dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per
I'appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi inutili dalla
esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'lmpresa, alla stessa sara dovuto, in base ai
prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell’Amministrazione al netto del
ribasso, il pagamento delle opere gia eseguite e della totale o parziale demolizione e scarico a rifiuto
dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende invece da colpa dell'lmpresa, a questa spettera solo il pagamento - ai
prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell’Amministrazione al netto del



ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non
utilizzate.

Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rilevera - ai prezzi
offerti al netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pié
d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte
variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza
averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'’Amministrazione. La violazione del divieto
comporta I’obbligo per I’appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa avesse eseguite in
contravvenzione a tale disposto e di portare a rifiuto i relativi materiali di risulta.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere
arbitrariamente eseguite dall'lmpresa, ne paghera I'importo in base al minore importo risultante
dall'applicazione delle due seguenti modalita:

- applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;

- applicando alle opere previste e ordinate dall'’Amministrazione i prezzi di elenco al netto del
ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'lmpresa qualora esegua o faccia
eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali piu costosi, senza espresso
ordine scritto dalla Direzione Lavori, quandanche ne derivi 0 possa derivarne vantaggio
all'Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore sono disciplinate
dall’articolo 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 3
ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO

Le opere da eseguire, sono quelle del citato progetto esecutivo (del quale fa parte il presente
Capitolato speciale d’appalto - Parte prima) costituito dagli elaborati elencati nell’allegato al presente
Capitolato speciale d’appalto — Parte Prima (Allegato A). Nello stesso elenco sono evidenziati gli
elaborati del progetto esecutivo che faranno parte del contratto.



CAPO 11
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 4
Attivita di esproprio

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1,B.3.1,B.3.2,E.1.,E.2., E.3.

Le attivita comprese nell’appalto risultano descritte in dettaglio negli elaborati di progetto
allegati al contratto sopra riportati e possono elencarsi come appresso:

Realizzazione delle attivita di esproprio, comprendente:

ATTIVITA” A CARICO DELL’ENAS:

- Attivita di occupazione d’urgenza dei suoli da espropriare e/o da occupare temporaneamente ;
- occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e determinazione provvisoria delle indennita;
- Immissione in possesso;

ATTIVITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE:

- Procedura per I'acquisizione definitiva dei suoli

- Espletamento della procedura ordinaria per [I’acquisizione di immobili medinate
espropriazione;

- Redazione di frazionamenti ed ottenimento dell’approvazione.

Art. 5
Demolizioni

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1,B.3.1..B.3.2.,,D.4.1.,D.4.3,D.6.1,D.6.2..

Le demolizioni comprese nell’appalto risultano descritte in dettaglio negli elaborati di progetto
allegati al contratto sopra riportati e possono elencarsi come appresso:

- Demolizione della muratura di pietrame a secco, tipo "Tancas", di delimitazione dell’anello
stradale del Nuraghe Arrubiu, per permettere i collegamento con la carrareccia, e di confine dei
terreni adiacenti al percorso della carrareccia.

La demolizione verra effettuata prevalentemente con mezzi meccanici e successivamente verra
effettuata una cernita, pulitura e accatastamento del pietrame riutilizzabile nello stesso cantiere.

- Demolizione totale e asportazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
dell’attuale strada di accesso alla diga, per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione,
comprendente la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e I’asportazione
della pavimentazione con mezzi meccanici.



Art. 6
Movimenti di materie

Elaborati del Progetto Esecutivo: A.12, B.1, B.3.1..B.3.2.,, D.4.1., D.4.2., D.4.3, D5.1, D.5.2.,

D.53., D.54, D55, D56, D57, DJ58.,D.5.9.,
D.5.10,.D.5.11,, D.5.12,, D.5.13.,, D.5.14., D.5.15, D.6.1,
D.6.2,.

Il movimento di materie, descritti in dettaglio negli elaborati di progetto allegati al contratto

sopra riportati, consistono essenzialmente in:

Scavi di shancamento per I'apertura o I'ampliamento della sede stradale e relativo cassonetto, per
I'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea e per I'impianto di opere
darte.

Durante lo scavo di sbancamento verranno regolarizzate le scarpate e i cigli ed effettuata una
pulizia generale dell’area con il disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi etc.

L’area soggetta allo scavo di sbancamento e costituita sia da terreno sciolto, misto a pietre o
trovanti di roccia, sia da una ridotta percentuale di roccia dura con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmaq.

Scavo a sezione ristretta e obbligata per la realizzazione delle fondazioni delle opere d'arte
previste in progetto quali:

- muri a secco

- muri di controripa e sottoscarpa lungo il tracciato
- muro lungo la strada di accesso alla diga

- fosso di guardia.

La profondita dello scavo varia in funzione dell’opera da realizzare ma non superera i 2 m dal
piano campagna o dal piano di shancamento.

L’area oggetto dello scavo e costituita sia da terreno sciolto, misto a pietre o trovanti di roccia, sia
da una ridotta percentuale di roccia dura con resistenza allo schiacciamento superiore a 120
kg/cmq.

Il fondo dello scavo dovra essere spianato e le pareti armate e puntellate per mezzo di shadacchi
per consentire il successivo getto di calcestruzzo.

Posa in opera di terreno vegetale

Prima di effettuare gli allargamenti, le scarpate saranno scoticate del terreno vegetale presente e
risagomate con la posa in opera di terreno vegetale al fine di evitare scorrimenti relativi tra il
corpo del nuovo rilevato rispetto a quello in sito.

Il rivestimento avra uno spessore medio di cm 20, e dovra essere privo di radici, erbe infestanti
permanenti, ciottoli, cocci e simili.

Preparazione del piano di posa dei rilevati consistente in:

- taglio degli alberi e dei cespugli ed estirpazione ceppaie;

- scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20,

- compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita e il modulo di
deformazione prescritti dalle norme tecniche,

- riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, e il
loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti da cava di prestito.



- Preparazione piano di posa delle scarpate per ammorsamento dei nuovi rilevati consistente in:

- Scavo e gradonatura profonda della scarpata in corrispondenza del muro di sottoscarpa
realizzato sulla strada di accesso alla diga.
La gradonatura si dovra estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; con
inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondita massima non inferiore a
m 1, 30 e minima non inferiore a m 0.30.

Art. 7
Pavimentazioni stradali

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1,B.3.1.,B32,D41,D42,D43.,D.7.1,D.7.2.,D.8.1.

E’ prevista la realizzazione di tre differenti tipologie di pavimentazione stradale (per la
descrizione di dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati al contratto sopra riportati):

1) Pavimentazione stradale carrareccia;

2) Pavimentazione stradale della strada di accesso alla Diga Flumendosa.

3) Pavimentazione stradale in materiale lapideo a ""posa incerta' in corrispondenza di un
guado.

Caratteristica comune a tutte le tipologie di pavimentazione sara la sovrastruttura e i rilevati
realizzati lungo tutto il tracciato.

Lo strato di fondazione stradale, dello spessore di circa 20 cm, sara realizzato in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, ed eventuale materiale di apporto per raggiungere la idonea
granulometria, con dimensione massima degli elementi di mm 71. Il limite di fluidita non dovra essere
maggiore di 25 e I’indice di plasticita nullo. Questo strato verra opportunamente compattato fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonché un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mm?.

| rilevati saranno costituiti da materiali idonei provenienti da cave di prestito ed appartenenti
alle categorie Al, A2, A3 secondo le norme C.N.R. 10006, compattati meccanicamente sino ad
ottenere una densita del 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per
gli strati superficiali ed un modulo di compressibilita maggiore di 300 Kg/cmq, con pendenza delle
scarpate pari a 2/3. Detti materiali per rilevati saranno posti in opera su uno strato anticapillare
costituito da materiale arido avente pezzatura compresa tra 0,2 e 10 cm esente da materiali vegetali e
terrosi.

Le pavimentazioni saranno realizzate come segue:
- Pavimentazione stradale carrareccia

Per la finitura della carrareccia verra utilizzata una pavimentazione stradale disattivata
neutra, con inerti di cromatismo compatibile con i colori locali a vista eseguita mediante I'impiego
di un calcestruzzo durabile, gettato in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: previa
realizzazione di un sottofondo stradale perfettamente stabilizzato, e successivo posizionamento
dei giunti di dilatazione, si procede al confezionamento del calcestruzzo con I’aggiunta di fibre in
polipropilene e additivo superfuidificante con il seguente mix di riferimento:

- Cemento 32,5 -42.5 - kg. 350
- Classe di resistenza C=30/37
- Graniglia - kg. 1200 - 1300

- Sabbia - kg. 550 - 650



- Rapporto a/c = 0,45-0,50
- Additivo superfluidificante - 4,0 It. per mc.;
- Fibre in polipropilene - 0.900 kg./mc.

Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre I'affondamento degli aggregati, si applica a
spruzzo, con adeguata pompa a bassa pressione, uno strato uniforme di disattivante di superficie.
Il prodotto oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale del
calcestruzzo. Dopo circa 24 ore e comunque, in funzione delle condizioni di umidita, temperatura,
quantita e classe di cemento impiegato, si esegue un lavaggio della superficie con abbondante
acqua fredda a pressione che porta a vista gli aggregati.

La pavimentazione sara inoltre armata con una rete elettrosaldata in acciaio B450C, avente
diametro @ = 6 mm e maglia 15x15 cm.

Pavimentazione della strada di accesso alla diga
La pavimentazione prevista, in conglomerato bituminoso, e costituita da due strati:

- strato di collegamento (BINDER) composto da graniglia e pietrischetti della IV categoria
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, che verranno impastati a caldo con
bitume (in ragione del 4,5-5,0% del peso) e stesi in opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7;

- manto d’usura formato da pietrisco delle dimensioni di 5-15 mm, sabbia e filler, anch’essi
impastati a caldo con bitume (5,5-6,5% in peso) e stesi in opera con vibrofinitrice
meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4

Pavimentazione stradale in materiale lapideo a "posa incerta”.

In un piccolo tratto della carrareccia, in corrispondenza di un guado, verra realizzata una
pavimentazione in basalto della Sardegna, posto in opera in lastre irregolari dello spessore
minimo di 8 cm. e della diagonale minima di 15 cm, con faccia vista e faccia inferiore a spacco,
invecchiato e con bordi arrotondati.

Le lastre verranno poste in opera con "posa incerta” e coste ortogonali al piano su sottofondo
dello spessore di cm 10, eseguito in malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pié
d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia.

Dopo la posa si procedera con:

- la stilatura dei giunti con malta cementizia, composta da cemento e sabbia, dosata a Kg.
800 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia e con aggiunta di polveri di basalto;

- la battitura mediante adeguato vibratore meccanico;

- la pulitura superficiale.

Art. 8
Messa in sicurezza pareti rocciose e scarpate
Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1, B.3.1.,.B.3.2., D.4.1.,, D.4.2., D.4.3., D.10.1., D.10.2.,
D.11.

I lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose e scarpate consistono essenzialmente in (per

la descrizione di dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati al contratto sopra riportati):

1) Disgaggio dei massi pericolanti;
2) Posa di reti Rete metallica a doppia torsione;



3) Posa di Pannelli di funi di acciaio ad alta resistenza.

Disgaggio massi pericolanti

Il progetto prevede la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione di roccia precaria,
nel rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti.

In particolare & prevista la demolizione di blocchi o massi isolati di basalto mediante
riduzione con l'impiego di qualsiasi mezzo meccanico (compresi martelli perforatori e
demolitori); a mano, con punciotti o scalpelli o ancora mediante I'impiego di speciale agente
chimico bicomponente espensivo, in modo da consentirne la movimentazione e I’eventuale
riutilizzo del masso ridotto.

Oltre alla riduzione di singoli massi e previsto I’ abbattimento di volumi rocciosi pericolanti
(disgaggio) con le sotto elencate lavorazioni:

il taglio delle piante e degli arbusti con I'impiego di attrezzi manuali e di seghe azionate a

motore, per quanto possibile, ai fini ambientali & da escludere (a meno che non sia

richiesto in modo specifico dalla D.L.) un intervento a raso;

- un operazione di devitalizzazione con opportuni prodotti definiti di volta in volta dalla
D.L.;

- l'abbattimento, anche con Il'impiego di adeguate leve, di tutti i volumi rocciosi che si
presentano in condizioni di equilibrio precario;

- il trascinamento a valle di quanto tagliato, demolito ed abbattuto.

Durante la fase progettuale é stato possibile effettuare solo una stima delle quantita dei
volumi rocciosi da rimuovere a causa della presenza della vegetazione, le quantita effettive
verranno perfezionate in sede di esecuzione dell’opera.

Rete metallica a doppia torsione

Le reti metalliche a doppia torsione verranno utilizzate nella fascia di roccia in cui ricadono i
piccoli massi instabili. Le reti sono costituite da filo metallico zincato con diametro pari a 3 mm,
in maglia esagonale a doppia torsione avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 MPa.

La rete viene inoltre rinforzata con funi metalliche di diametro pari a 16 mm in sommita e
alla base, ed internamente con funi metalliche verticali e diagonali di 12 mm. Le funi sono del
tipo a trefolo con filo elementare zincato (resistenza 1800 N/mm2) e anima tessile, aventi un
carico di rottura minimo garantito non inferiore a quello previsto dalle tabelle UNI.

La rete e ancorata alla roccia integra mediante chiodi con armatura in barre di acciaio zincato
B450C del diametro di 24 mm e della lunghezza di 3 m. Tutti i chiodi o le barre di ancoraggio
saranno infisse nelle pareti rocciose previa formazione dei fori adeguati nei quali saranno
solidarizzati tramite iniezione di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. A
completamento dell’ancoraggio verra posta in opera la piastre di appoggio, avente dimensione
minima 130x130x35 mm e il dado di bloccaggio del tipo conico.

La giunzione dei diversi teli di rete sara realizzata a mezzo di anelli di catena a maglia
aperta aventi anima con diametro 6 mm e disposti con frequenza media di un anello ogni 50 cm
di giunzione.

Pannelli di funi di acciaio ad alta resistenza

Sono costituiti da funi di diametro @ = 8 mm in maglia quadra di cm 30x30 in acciaio
zincato e classe di resistenza 1800-1900 MPa. Ciascun pannello é contornato da funi perimetrali
(@ = 12 mm) composte da 114 fili di classe di resistenza 1800-1900 Mpa e bloccati, nelle
sovrapposizioni, da manicotti in alluminio chiusi a pressione. La fune perimetrale sara chiusa alle
estremita da apposito manicotto del tipo Talurit DIN 3093 avente resistenza non inferiore al 90%
del C.R. della fune stessa

L’ancoraggio alla roccia avverra mediante quattro tiranti armati con barre a filettatura
continua in acciaio 85/105 Kg/mmgq di diametro pari a 26,5 mm e della lunghezza di 4 m,



cementati con boiacca acqua/cemento additivata contro il ritiro.

Completano I’ancoraggio la piastra di appoggio, avente dimensione minima 130x130x35
mm e il dado di bloccaggio del tipo conico;

Il rivestimento del pannello avverra con rete metallica zincata a doppia torsione, come quella
descritta precedentemente.

Art. 9
Murature

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1,B.3.1.,B.3.2.,,D.4.1.,,D.5.1.,, D7.1., D.13.

La muratura di pietrame a secco, detta "muro di tanca" sara caratterizzata da faccia a vista ben
sistemata e zeppata su entrambi i paramenti.
Per la realizzazione delle murature verra riutilizzato il pietrame locale reperito sul posto e I’eventuale
reintegro avverra con pietrame da cava.

Il progetto prevede inoltre la ricostruzione di un tratto di muratura di sottoscarpa a gravita in
pietrame a secco parzialmente franato, comprendente le seguenti lavorazioni:

- rimozione del pietrame esistente fino alla base della fondazione e accatastamento del
pietrame per il successivo riutilizzo;

- scavo a mano per ricostituire il piano d'appoggio della fondazione di larghezza pari a
1.50;

- ricostruzione della muratura con riutilizzo del pietrame precedentemente rimosso murato
con malta di calce idraulica senza interessare la parte a vista che dovra essere realizzata
con finitura esterna uguale a quella esistente;

- riempimento a tergo del muro con tout venant di cava ben costipato o pietrame ben
assestato.

Per la descrizione di dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati al contratto sopra
riportati.

Art. 10
Opere di regimazione idraulica

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1.,B.3.1,B.3.2.,,D.4.1.,D.4.2,D.4.3.,daD.5.1. a D.5.15.,
D.7.1.,D.7.2.,,D.8.1.,D.8.2,,D.8.3., D.8.4.

Le Opere finalizzate al miglioramento della regimazione delle acque meteoriche superficiali
previste sono (Per la descrizione di dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati al contratto
sopra riportati):

1) Realizzazione di tombini
2) Realizzazione di cunette fossi e attraversamenti
3) Guadi

- Realizzazione di tombini. Il progetto prevede la realizzazione di sei tombini stradali costituiti da
tubi in cemento rotocompressi del diametro di 500 mm. Il sottofondo, i rinfianchi e la ricopertura
saranno eseguiti con conglomerato cementizio di classe C 15/20 e avranno uno spessore di cm 15.
| relativi pozzetti avranno dimensione di base pari a 100x100 cm, altezza rispettivamente di 135
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cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm e 100 cm, a seconda del tombino considerato, e spessore di pareti e
del fondo di cm 20. Si utilizzera calcestruzzo di classe C20/25 e una doppia rete elettrosaldata @ 8
mm con maglia 20x20 cm.

Gli stessi materiali sono previsti anche per il muro di testa in uscita della tubazione.

Il fondo di uscita verra realizzato in pietrame basaltico poggiato su un sottofondo di calcestruzzo
classe C20/25.

- Realizzazione di cunette fossi e attraversamenti. Ai margini della carreggiata, nei tratti in
trincea, sono previste cunette alla francese con muretto d’unghia realizzati in calcestruzzo di classe
C20/25. Il muretto d'unghia avra un’ altezza tra 30 cm e 125 cm; all'attacco con la zanella avra
sezione variabile tra 20 cm e 25 cm ed in sommita di 15 cm.

- Guadi . Ai tombini si aggiungono due guadi con pavimentazione stradale in materiale lapideo a
“posa incerta”. Il materiale lapideo utilizzato sara il basalto della Sardegna fornito in lastre
irregolari dalla diagonale minima di 15 cm e dello spessore minimo di 8 cm; la faccia a vista e la
faccia inferiore sara a spacco, invecchiato e con bordi arrotondati e verranno poste in opera su un
sottofondo in malta cementizia dello spessore di 10 cm.

Art. 11
Micropali

Elaborati del Progetto Esecutivo: A.2.,B.1.,B.3.1.,B.3.2.,D.4.2.,D.12.1., D.12.2., D.13.

All’interno del progetto si individuano due interventi che prevedono I’utilizzo di micropali (per
la descrizione di dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati al contratto sopra riportati):

1) Realizzazione di una Berlinese di micropali per consolidare un tornante
2) Realizzazione di micropali per la fondazioni indirette del muro di sottoscarpa.

- Realizzazione di una berlinese di micropali per risanare il muro di sottoscarpa soggetto a
parziale frana. La berlinese verra realizzata come segue:

- perforazione eseguita con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di
nucleo. Il diametro di perforazione sara di 220 mm.

- Posa in opera nei fori dell” armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualita S355,
di diametro pari a 168 mm e spessore 8 mm, uniti con manicotti filettati.

- Formazione del micropalo con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo 32,5 per
ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata.

- Realizzazione di micropali per le fondazioni indirette del muro di sottoscarpa che verra
costruito nella strada di accesso alla diga sul Flumendosa. La realizzazione dei micropali avverra
in modo del tutto analogo alle berlinesi ma I’armatura sara costituita da un tubolare in acciaio
S355 di diametro pari a 114 mm e spessore di 10 mm.

Art. 12
Opere di sostegno in c.a

Elaborati del Progetto Esecutivo: A2,B.1,B31,B32,D4.1,D42,D.43,da D91 a
D.9.7.,D.12.1.,D.12.2.
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Sono previsti due differenti interventi di sostegno in c.a.:

- i muri di controripa, realizzati lungo il tracciato della carrareccia, per la posizione e i dettagli si
rimanda alle relative tavole di progetto indicate sopra;

- il muro di sottoscarpa, realizzato lungo la strada di accesso alla diga, in prossimita del
collegamento con la carrareccia.

- | Muri di controripa saranno del tipo in cemento armato gettato in opera, con altezza variabile da
0,85 m a 1,90 m. La media ponderata di queste altezze e pari a 1,39 m, di cui, dedotta la parte
interrata, 0,99 m risultano essere fuori terra. La sommita verra realizzata in modo “disomogeneo e
frastagliato”.
| materiai impiegati saranno:

- Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde Fi 12-14, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450C e legature con filo di ferro ricotto.

- Calcestruzzo di classe di resistenza C30/37 (classe di esposizione XC4), con resistenza
caratteristica RCK pari a 37 N/mm2; classe di esposizione XC4-XA2 della norma UNI
EN 206-1; classe di consistenza S4, dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm, confezionato con cemento 32,5.

Verra utilizzato sia per la parte in elevazione che per le fondazioni.

- Al calcestruzzo con le caratteristiche sopra descritte verra aggiunto, durante il
confezionamento, un colorante costituito da una miscela di ossidi di minerali predispersi
in metacaolino (tipo Kaolor-Levocell o equivalente) al fine di garantire una colorazione
persistente ed omogenea.

Il dosaggio del colorante, dipendera dalla cromia prescelta dalla D.L. e dal tipo di
cemento da utilizzare per il confezionamento del calcestruzzo, e comunque dovra essere
compreso tra il 2% ed il 4%.

Per la realizzazione dei muri verranno utilizzate delle matrici in poliuretano per getti di
calcestruzzo faccia a vista (tipo Ruredil Mat Prun), mediante le quali si imprimera al setto murario
un motivo estetico in rilievo simile all’intonaco rustico. Le matrici verranno fissate sul cassero con
colla o viti e, ultimata la fase di getto, si procedera alla loro rimozione con disarmante tipo
Casseroil 600M specifico per l'uso e al lavaggio accurato prima del loro riutilizzo.

Ogni 16,00 m circa verra realizzato un giunto di dilatazione con la posa in opera di un pannello di
polistirolo espanso dello spessore di 1,00 cm.

A tergo dei muri di sostegno verra realizzato un idoneo drenaggio con materiale arido e tubo
drenante in PEAD (polietilene ad alta densita) avente diametro di 200 mm a doppia parete
circolare, corrugata esternamente e liscio internamente. 1l tubo avra classe di rigidita, misurata
secondo EN ISO 9969 di SN 16KN/m? e superficie di captazione forata con tagli di larghezza
variabile presenti sul fondo di ciascuna gola di corrugazione.

Il drenaggio verra realizzato con materiale lapideo idoneo costituito da ghiaia di fiume lavata e/o
pietrisco di cava, (calibrato e selezionato) di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi.

Il tutto sara rivestito con un telo in geotessile TNT cucito (calza filtrante) del peso di 250 g/m2 in
poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV, imputrescibile ed atossico
esente da collanti, appretti, impregnamenti evitando la formazione di ondulazioni e grinze.

- Muro di sottoscarpa. Come per i muri di controripa, il muro di sottoscarpa sara del tipo in
cemento armato gettato in opera.
Sara costituito da tratti di altezza differente: i primi due tratti con sviluppo lineare di 12,40 m e
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3,30 m circa, avranno rispettivamente un’altezza di 3,55 m e di 2,25 m e prevedono I’utilizzo di
micropali al fine di limitare I’ingombro della fondazione; i tratti successivi, con uno sviluppo
lineare di 4,90 m e 4,70 m circa, avranno un’altezza rispettivamente di 1,75 m e 1,00 m e saranno
caratterizzati da fondazioni di tipo diretto.

Per evitare I’insorgere di cedimenti differenziali tra i tratti di muro con fondazioni indirette e tratti
di muro con fondazioni dirette verra inserito un giunto di dilatazione realizzato con pannelli di
polistirolo espanso dello spessore di 1,00 cm.

Per quanto riguarda i materiali impiegati per la realizzazione del muro e le caratteristiche
costruttive, queste sono del tutto analoghe a quelle dei muri di controripa descritti
precedentemente, si rimanda pertanto alla descrizione riportata sopra.

Art. 13
Barriere stradali

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1.,B.3.1.,B32,D4.1,D42,D.43.,daD.5.1 aD.5.15,
D.14.

Le barriere stradali in progetto avranno le seguenti caratteristiche:

- Fasce di protezione -costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio,
opportunamente accoppiati e resi solidali;

- Montanti in acciaio con interasse di 2 e 3 metri, ricoperti (per la parte fuori terra) da
elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente il montante
sui lati ed in sommita. Tale rivestimento ¢ sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;

- Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI
3740:1988;

Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di
conifera (Douglas, Abete o altra specie), prodotto in conformita alla norma UNI EN 386:97, e
dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa.

Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza
migliorata alla corrosione atmosferica S355JO0WP (tipo “Corten” grado B) secondo UNI EN 10025-5.

Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere
documentate ed eseguite in conformita alla norma UNI EN 1SO 9001:2000.

Per quanto concerne la posa in opera, questa prevede e la formazione delle tasche di
ammorsatura nel getto di calcestruzzo e I’infissione o ancoraggio dei montanti in acciaio,
successivamente vengono imbullonate le fasce trasversali.

Art. 14
Segnaletica

Elaborati del Progetto Esecutivo: B.1.,B.3.1,B.3.2.

La segnaletica realizzata sara di due tipologie:
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1) Segnaletica orizzontale
2) Segnaletica verticale

- Lasegnaletica orizzontale verra eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla.
In progetto & prevista la seguente segnaletica orizzontale:

- Strisce continue da 12 cm
- Strisce tratteggiate da 12 cm
- Passaggi pedonali, zebrate, strisce d’arresto, stop, frecce direzionali, scritte, etc

- La segnaletica verticale verra realizzata in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente di classe 1.
I segnali che verranno posti in opera sono:

- Segnale stradale circolare di prescrizione o obbligo
- Segnale stradale triangolare di pericolo

Le lavorazioni previste per la posa in opera della segnaletica verticale sono:

- Scavo per il blocco di sostegno;

- formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni
di cm 40x40x60.

- posa in opera di in tubo di acciaio zincato di diametro 60 mm munito di dispositivo
antirotazione

- fissaggio al palo del cartello in alluminio tramite staffe.

Art. 15
Oneri di capitolato

Relativamente agli oneri generali e particolari compensati con il compenso a corpo per “Oneri

di capitolato”, si richiama I’art. 28 dello Schema di Contratto (All. B.1.) e la categoria di lavoro E036
dell’Elenco delle categorie di lavoro (Allegato B.3.2.)
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ALLEGATO A

Elenco allegati del Progetto Esecutivo
con evidenziati gli allegati al Contratto
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INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA

A0

A2
A3
A4
A5,
A6
A7
A8
A8.1
A8.2
A83
A8.4
A8.5
A8.6
A8.7
A8.8
A8.9

A9.1
A9.2.
A9.3.
A.10.
All
A2
A13

B.1.

B.3.1.
B.3.2.

D.1.

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

D.2.1.
D.2.2.
D.2.3.

D.3.1.
D.3.2.
D.3.3.

D.4.1.
D.4.2.
D.4.3.

D.5.1.
D.5.2.
D.5.3.
D.5.4.
D.5.5.
D.5.6.
D.5.7.
D.5.8.
D.5.9.

D.5.10.
D.5.11.
D.5.12.

D.5.13

D.5.14.

D.5.15

D.6.1.
D.6.2.

D.7.1.
D.7.2.

D.8.1.

DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ALLEGATI

Parte A - INQUADRAMENTO GENERALE

Elenco degli elaborati

Relazione generale

Relazione sulle strutture: Relazione di calcolo muri di sostegno e berlinese
Corografia d'inquadramento scala 1:25.000

Corografia generale scala 1:10.000

Stralcio degli strumenti urbanistici

Profilo longitudinale: carrareccia

Profilo longitudinale strada d'accesso alla diga Flumendosa: raccordo alla carrareccia
Rapporto geologico e Geotecnico

Relazione geologica ed idrologica

Relazione geotecnica

Fotografie geologia lungo il tracciato

Carta geologica

Carta geomorfologica

Carta idrogeologica

Profilo geologico longitudinale

Profilo geotecnico

Corografia dei bacini

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo Tecnicc
Incidenza della manodopera

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Annesso Autorizzazioni

Relazione sulla gestione delle materie
Cronoprogramma

Parte B - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Schema di contratto ed Annesso disposizioni amministrative

Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima - Definizione tecnica ed economica dei lavor
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda - Norme tecniche d'esecuzione opere civil
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda - Elenco delle categorie di lavorc

Parte C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
Analisi dei prezzi unitari

Elenco prezzi unitari

Computo metrico

Annesso al computo:tabelle riepilogative: scavi, riporti, pavimentazioni, muri di sostegno in c.a.,

Sommario delle quantita di lavoro
Quadro economico

Parte D - ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO

PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 1 asez. 31
PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 31 asez. 174
PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 175 a sez. 240
PLANIMETRIA STATO ATTUALE

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 1 a sez. 26

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 26 a sez. 139

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 139 a sez. 240
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 1 a sez. 31

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 32 a sez. 174
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 174 a sez. 240
PLANIMETRIA DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI PROGETTO. da sez. 1 a sez. 31

PLANIMETRIA DI PROGETTO: da sez. 31 a sez. 174

PLANIMETRIA DI PROGETTO: da sez. 174 a sez. 240

SEZIONI TRASVERSALI

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 1 alla sez. 16

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 17 alla sez. 32

SEZIONI TRASVERSALL: dalla sez. 33 alla sez. 48

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 49 alla sez. 64

SEZIONI TRASVERSALL: dalla sez. 65 alla sez. 80

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 81 alla sez. 96

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 97 alla sez. 112

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 113 alla sez. 128

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 129 alla sez. 144

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 145 alla sez. 160

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 161 alla sez. 176

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 177 alla sez. 192

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 193 alla sez. 208

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 209 alla sez. 224

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 225 alla sez. 240

SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA
SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA: dalla sez.1 alla sez. 12
SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA: dalla sez.13 alla sez. 25
SEZIONI STRADALI TIPO

SEZIONI STRADALI TIPO - PARTE 1

SEZIONI STRADALI TIPO - PARTE 2

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Guadi G1 e G2, Tombini T1 e T2

scala 1:500
scala 1:500
scala 1:500
L scala 1:1.000/H scala 1:100
L scala 1:1.000/H scala 1:100
scala varia

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100

L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100

scala 1:50
scala 1:50

scale varie

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto



D.8.2.
D.8.3.
D.8.4.

D.9.1.
D.9.2.
D.9.3.
D.9.4.
D.9.5.
D.9.6

D.9.7.
D.10.

D.10.1.
D.10.2.

D.11.
D.12.

D.12.1.
D.12.2.

D.13.
D.14.

E.1.

E.3.

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T3, T4, T5e T6

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T7,T8,T9, T10 e T11
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T12, T13 e T14

MURI DI SOSTEGNO

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 143 alla sez. 147

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 157 alla sez. 161

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 169 alla sez. 177

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 184 alla sez. 196

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 202 alla sez. 210

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 215 alla sez. 223

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 229 alla sez. 239

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE: Planimetria e Dettagli

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE: Particolari Costruttivi

MASSI DA DEMOLIRE

MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa

MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa: profilo Longitudinale - sezioni tipo
MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa: Strutture
OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO SOTTOSCARPA : berlinesi

BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE : Particolari Costruttivi

Parte E - PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

Piano particellare d'esproprio - planimetria catastale

Piano particellare d'esproprio - Elenco delle particelle espropriande e calcolo delle indennita
Piano particellare d'esproprio - Elenco delle Ditte espropriande

scale varie
scale varie
scale varie

scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25

scale varie
scale varie
scale varie

scale varie
scala 1:10/1:50
scale varie
scala 1:25

scala 1:2.000

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto



