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CAGLIARI - Novembre 2022 

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Loddo

Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Serra

Allegato

Ente acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

Servizio Progetti e Costruzioni

PNRR  -  PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
D.M. MIMS n. 517 del 16.12.2021 - All. 2

Codice di intervento PNRR - M2C4 - I4.1 - A2 - 48
RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO FLUMENDOSA E LA DIGA DI IS BARROCUS

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

H.05.00
Scala

N.D.

PROGR. DATA VERIFICA APPROVAZIONEAPPROVAZIONE RUP
Rev.00

Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni
Ing. Stefano Serra

Ente acque della Sardegna

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRATTA PONTE MAXIA - IMBOCCO GALLERIA IS PILLUS
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

(Art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020)

Dott. Ing.
Emanuela Sassu

(Mandante)

Dott. Geol.
Angelo Vigo
(Mandante)

Dott.ssa Archeol.
L. Fraschini
(Mandante)

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)

Responsabili della parte ingegneristica:
Ing. Giovanni Turi (STUDIO ING.G.TURI)
Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria)
Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)

Nov. 2022

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria)

Responsabile della parte geologica:
Dott. Geol. Angelo Vigo

Responsabile della parte archeologica:
Dott.ssa Archeol. Letizia Fraschini

(Capogruppo) (Mandante) (Mandante)
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Rev.03-04 Gen. 2023
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Giuseppina
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14:54:20
GMT+01:00

ENAS Determinazione 0000435/SPC/2023 del 04/04/2023 (Allegato) Pagina 1 di 3



a) Lavori e prestazioni in appalto 6'621'844.48€             

1. 6'346'875.07€            

2. 211'913.17€  

3. Progettazione esecutiva (inclusi oneri previdenziali) 63'056.24€  

Importo totale appalto 6'621'844.48€            

b) Somme a disposizione dell'amministrazione 3'672'185.98€             

1. -€  

2. -€  

3. 20'000.00€  

4. 988'665.94€  

5. 97'500.00€  

6. 83'952.49€  

fondo incentivante dipendenti ENAS 83'952.49€         

7. 420'000.00€  

8. -€  

9. 50'000.00€  

10.1 26'273.44€  

10.2 20'000.00€  

11. 196'763.65€  

12. 1'769'030.46€            

IVA su a) 1'456'805.79€     

IVA su b)1.÷b)5., b)7. (su € 20.000), b)8.÷b)11 312'224.67€       

Importo totale somme a disposizione 3'672'185.98€            

Totale complessivo 10'294'030.46€           

Di cui:

 Sul finanziamento PNRR 8'525'000.00€             

IVA (non ammissibile al finanziamento PNRR) a carico ENAS 1'769'030.46€             

Riassetto funzionale dell'interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barrocus
Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia – imbocco Galleria Is Pillus

(appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori)
CUP I87H21004870005
PNRR-M2C4-I4.1-A2-48

Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee e pertinenti indennizzi

Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:

Importo per costi della sicurezza non soggetto a ribasso

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento

Imprevisti (circa 15% di a.1 + a.2, compreso premio di accelerazione (DL 77/2021 art. 50 c.4))

Spese per pubblicità e contributi di gara

Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche

I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

- QUADRO ECONOMICO Marzo 2023 -

Importo per lavori a base d'asta

Collaudo tecnico amministrativo (inclusi oneri previdenziali)

Fondo per accordi bonari (3% di a.1 + a.2)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, di verifica e validazione, assunzioni TD supporto al 
RUP

Spese per commissioni giudicatrici

ENAS Determinazione 0000435/SPC/2023 del 04/04/2023 (Allegato) Pagina 2 di 3



59-7B-BF-49-70-D9-FD-D9-53-A5-0B-C5-08-B5-0F-1C-F0-2B-2A-4A

Validità certificato dal 18/06/2020 00:00:00 al 18/06/2023 23:59:59

Soggetto: Passoni Cristina Giuseppina

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 1 di 3 del 30/03/2023 15:54:20

S.N. Certificato: 1DFE3121

Validità certificato dal 13/09/2022 00:00:00 al 12/09/2025 23:59:59

Soggetto: VALLARIO MICHELE

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 31/03/2023 09:37:12

S.N. Certificato: 52084549

Validità certificato dal 21/02/2022 16:13:38 al 28/12/2024 08:38:38

Soggetto: Francesco Serra

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 04/04/2023 12:54:52

S.N. Certificato: 36833E58

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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