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1. - OGGETTO 
 
La presente Specifica Tecnica ha per oggetto e scopo la definizione dei criteri e delle 
modalità di intervento, fornitura in opera, prove e collaudi riguardanti la revisione e 
l’adeguamento delle apparecchiature oleodinamiche ed elettriche di comando delle paratoie 
a ventola dello scarico di superficie sulla diga Cixerri. Per le forniture delle apparecchiature 
di controllo e delle pompe del sistema di aggottaggio delle perdite della diga n. 3, si rimanda 
alle descrizioni degli articoli di prezzo. 

2. - DATI E CARATTERISTICHE DI IMPIANTO 
 
Il materiale oggetto della nuova fornitura è installato in un ambiente avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

 Temperatura ambiente -10°C+40°C 
 Umidità relativa 90 % a 20°C 
 Altitudine 0  2000 m s.l.m. 

3. - DESCRIZIONE DELL’OPERA. 
 
Riferimento disegni ditta costruttrice Riva Calzoni: 
Dis. n° 44551 - Tav. 15   Schema oleodinamico funzionale 
Dis. n° 44552 - Tav. 43  Schema elettrico funzionale 
Dis. n° 44554 - Tav. 2  Centrale oleodinamica 
Dis. n° 44565   Gruppo di comando paratoie accoppiate 
Dis. n° 44566   Gruppo di comando paratoia singola 
Dis. n° 44561   Armadio di comando locale 
Dis. n° 44562   Impianto elettroidraulico di comando 

 
Lo scarico di superficie si compone di cinque paratoie a ventola, luce 15,00x6,00 m, azionate 
ognuna da due meccanismi a pistone, di tipo tuffante, montati sotto il mantello delle paratoie. 
La manovra di apertura avviene a gravità senza fonte di energia esterna, dovuta al peso 
delle paratoie ed alla spinta dell’acqua, e si realizza mettendo a scarico l’olio dei meccanismi 
a pistone. 
La manovra di chiusura ed il mantenimento in posizione di totale chiusura si realizza con olio 
in pressione fornito da una centrale oleodinamica così composta:  

 n°1 gruppo elettropompa di servizio con pompa a due stadi di cui uno per il comando 
in parallelo delle paratoie a ventola n°1-5 ed uno per il comando singolo della n°3 

 n°1 gruppo elettropompa di servizio con pompa a due stadi di cui uno per il comando 
in parallelo delle paratoie a ventola n°2-4 ed uno per il comando singolo della n°3 

 n°1 gruppo elettropompa con pompa a due stadi, uno stadio di riserva per ogni 
gruppo di servizio, con avviamento automatico in caso di avaria di uno dei due gruppi 
precedenti. 

 n°2 gruppi elettropompa per la ricarica dell’accumulatore di mantenimento delle 
paratoie a ventola in posizione di totale chiusura, con avviamento sequenziale. 

 n°1 gruppo diesel-pompa di emergenza per il comando di chiusura tutte le paratoie a 
ventola, in caso di mancanza di energia elettrica di rete. 
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Caratteristiche dei due gruppi elettropompa di servizio: 

- potenza motore elettrico     22 Kw 
- portata pompa a due stadi: 

- 1° stadio per le ventole n°1-5    46,5 l/min 
- 2° stadio per la ventola n°3    23 l/min 

- pressione di taratura valvole di sicurezza  153 bar 
 

Caratteristiche del gruppo elettropompa di riserva: 
- potenza motore elettrico     15 Kw 
- portata pompa a due stadi: 

- 1° stadio per le ventole n°1-5    46,5 l/min 
- 2° stadio per le ventole n°2-4    46,5 l/min 

- pressione di taratura valvole di sicurezza  153 bar 
 

Caratteristiche dei due gruppi di ricarica accumulatore: 
- potenza motore elettrico     0,75 Kw 
- portata pompa monostadio:    2 l/min 
- pressione di taratura valvole di sicurezza  150 bar 

 
Caratteristiche del gruppo diesel-pompa di emergenza: 

- potenza motore diesel     55 Kw 
- portata pompa a tre stadi: 

- 1° stadio per le ventole n°1-5    46,5 l/min 
- 2° stadio per le ventole n°2-4    46,5 l/min 
- 3° stadio per la ventola n°3    23 l/min 

- pressione di taratura valvole di sicurezza  153 bar 
 
Le apparecchiature oleodinamiche di comando delle paratoie sono così ubicate: 

- un gruppo oleodinamico doppio, alimentato dal collettore “P1“ e completo di tutte le 
apparecchiature di comando delle ventole n°1-5, è installato a muro nel cunicolo di 
accesso al meccanismo in destra della ventola n°1, ubicata in destra orografica dello 
scarico di superficie. Dal gruppo oleodinamico parte un tubo di pressione per 
l’alimentazione dei meccanismi a pistone della ventola n°5 ubicata in sinistra 
orografica. 

- un gruppo oleodinamico doppio, alimentato dal collettore “P2“ e completo di tutte le 
apparecchiature di comando delle ventole n°2-4, è installato a muro nel cunicolo di 
accesso al meccanismo in destra della ventola n°2, ubicata in destra orografica dello 
scarico di superficie. Dal gruppo oleodinamico parte un tubo di pressione per 
l’alimentazione dei meccanismi a pistone della ventola n°4 ubicata in sinistra 
orografica. 

- un gruppo oleodinamico semplice, alimentato dal collettore “P3“ e completo di tutte le 
apparecchiature di comando della ventola n°3, è installato a muro nel cunicolo di 
accesso al meccanismo in destra della ventola n°3, ubicata al centro dello scarico di 
superficie. 

 
L’alimentazione di olio in pressione in partenza dalla centrale oleodinamica fino ai gruppi 
oleodinamici di comando delle ventole è realizzata con i seguenti collettori di pressione: 

- un collettore “P1” per alimentazione del gruppo oleodinamico di comando delle ventole 
n°1-5. In detto collettore sono convogliate le mandate del 1° stadio del gruppo 
elettropompa di servizio n°1, del 1° stadio del gruppo elettropompa di riserva e del 1° 
stadio del gruppo diesel-pompa di emergenza. Il collettore “P1“ termina sul gruppo 
oleodinamico di comando ventole n°1-5. 

- un collettore “P2” per alimentazione del gruppo oleodinamico di comando delle ventole 
n°2-4. In detto collettore sono convogliate le mandate del 1° stadio del gruppo 
elettropompa di servizio n°2, del 2° stadio del gruppo elettropompa di riserva e del 2° 
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 stadio del gruppo diesel-pompa di emergenza. Il collettore “P2“ termina sul gruppo 

oleodinamico di comando ventole n°2-4. 
- un collettore “P3” per alimentazione del gruppo oleodinamico di comando della ventola 

n°3. In detto collettore sono convogliate le mandate del 2° stadio del gruppo 
elettropompa di servizio n°1, del 2° stadio del gruppo elettropompa di servizio n°2 e del 
3° stadio del gruppo diesel-pompa di emergenza. Il collettore “P3“ termina sul gruppo 
oleodinamico di comando ventola n°3. 

- un collettore “PM” per alimentazione circuiti oleodinamici di mantenimento ventole in 
posizione di totale chiusura. In detto collettore è convogliata la mandata dei gruppi di 
ricarica accumulatore. Detto collettore, unico per tutte le paratoie a ventola, termina sul 
gruppo oleodinamico di comando della ventola n°3 

- un collettore “R” di ritorno comune a tutte le ventole. Il collettore di scarico termina sul 
gruppo oleodinamico di comando della ventola n°3 

 
Per il comando automatico delle paratoie a ventola in funzione delle variazioni di livello, è 
ancora presente un dispositivo oleodinamico azionato da galleggiante ed ubicato nella 
cabina della griglia a sacco dell’opera di presa sul coronamento. Detto dispositivo, 
alimentato da un collettore “PR”, è fuori servizio e deve essere alienato, unitamente alle 
tubazioni non più utilizzate. 
 
Il comando elettrico volontario delle paratoie a ventola si realizza da un armadio locale, posto 
nella cabina della centrale oleodinamica, e da un banco posto in casa di guardia. 

4. - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO ATTUALE. 
 
I parametri funzionali sono indicati sul documento Riva Calzoni n°3122817 “Programma di 
Controlli e Prove” 
Le paratoie a ventola possono essere comandate volontariamente sia in locale che a 
distanza in funzione della selezione operata sull’armadio locale. 
I circuiti di comando delle ventole n°1-5 e delle ventole n°2-4 sono interconnessi per poter 
realizzare comandi individuali o di gruppo. 
In comando individuale può essere manovrata solo la ventola n°1 o solo la ventola n°5, 
appartenenti allo stesso gruppo, e la ventola n°2 o la ventola n°4, anch’esse appartenenti 
allo stesso gruppo. 
In comando di gruppo le due ventole dello stesso gruppo sono comandate in parallelo. 
Per assicurare una velocità di chiusura pressoché uguale è previsto un divisore di flusso che 
divide la portata fornita dai gruppi elettropompa in due parti uguali. Detto divisore è sbloccato 
quando si comanda una sola paratoia mediante un’elettrovalvola che intercetta anche la 
mandata alla ventola non in funzione. 
L’avviamento dei gruppi elettropompa e la pressurizzazione dei vari stadi delle pompe 
interessati alle manovre di chiusura viene determinato automaticamente dalla tipo di 
manovra eseguita. 
La velocità di apertura invece, manovra che avviene a gravità senza l’intervento dei gruppi 
elettropompa, è stabilita da valvole regolatrici di portata tarate in modo che le velocità di 
apertura delle due ventole dello stesso gruppo siano circa uguali. 
La selezione del comando individuale o di gruppo si effettua tramite pulsanti posti sia 
sull’armadio locale che a distanza. Una volta selezionato il tipo di comando, la manovra di 
apertura e chiusura si esegue con i pulsanti Apre e Chiude previsti per ogni gruppo di 
ventole. La ventola n°3 è gia prevista con comando indipendente. 
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5. - DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE. 
 
Le modifiche da apportare al sistema oleodinamico ed elettrico hanno lo scopo di: 

 separare i gruppi oleodinamici di comando della ventole n°5 da quello della ventola 
n°1 e quello della ventola n°4 da quello della ventola n°2. I gruppi oleodinamici di 
comando delle ventole n°4 e n°5 debbono essere installati all’interno del cunicolo di 
accesso al meccanismo a pistone destro di ogni ventola. Così facendo vengono 
realizzati circuiti perfettamente uguali per tutte le paratoie a ventola, ottenendo i 
seguenti vantaggi: 
 manovra manuale locale in prossimità di ogni ventola con possibilità di controllo 

diretto ed immediatezza della manovra in quanto singola per ogni paratoia; 
 maggiore sicurezza operativa in quanto si riducono notevolmente le lunghezze 

delle tubazioni in pressione che mantengono chiuse le paratoie a ventola, quindi 
minori possibilità di perdite e rischio di rotture; 

 l’avaria di un gruppo oleodinamico mette fuori servizio una sola paratoia e non 
due, come nella situazione attuale; 

 sostituire gli attuali trasmettitori di posizione con segnale analogico 020 mA, utilizzati 
anche per alimentare le soglie fisse che segnalano la posizione "Aperta" e "Chiusa" 
delle ventole, con strumenti di più elevata precisione e con segnale 420 mA; 

 installare n°5 dispositivi di segnalazione meccanica all’interno dei pozzi dei 
meccanismi a pistone in destra idraulica, collegati alle paratoie tramite fune metallica, 
con interruttori elettrici di fine corsa e scala indicatrice del grado di apertura; 

 realizzare un nuovo armadio di comando locale predisposto per telecontrollo dalla 
casa di guardia tramite estensione del PLC esistente; 

 alienare il dispositivo oleodinamico a galleggiante per il funzionamento automatico 
con tutte le relative apparecchiature oleodinamiche, tubazioni e cavi elettrici; 

 realizzare un nuovo quadro a distanza, in casa di guardia, del tipo sinottico, per il 
telecomando ed il telecontrollo dello scarico di superficie, scarico di fondo, scarico di 
esaurimento, presa irrigua e condotta adduttrice Rio Fanaris. I segnali al nuovo 
quadro saranno forniti da schede del PLC a meno di quelli della condotta Rio Fanaris 
che rimangono nella situazione attuale, cioè con cavi elettrici già installati. 

 
Il comando volontario delle ventole sarà solo individuale. Sono previste le seguenti selezioni 
e predisposizioni: 
 
- Selettore di predisposizione comandi “Locali-Distanza” sull’armadio locale, unico per le 

cinque paratoie a ventola. 
In posizione “locale” sono abilitati solo i comandi dall’armadio in cabina della centrale 
oleodinamica. Sono presenti tre pulsanti di manovra “Apre” “Ferma” “Chiude” per ogni 
paratoia. Ciò significa che la manovra persiste finché non si agisce sul pulsante “ferma” 
od al raggiungimento dei fine corsa. 
In posizione “distanza” sono abilitati solo i comandi dalla casa di guardia. Sono presenti 
due pulsanti di manovra “Apre” “Chiude” per ogni paratoia. Ciò significa che la manovra 
persiste finché non cessa l’azione sul pulsante. 
 

- Selettori di predisposizione comandi “Manuali-Automatici” sul quadro sinottico in casa di 
guardia, uno per ogni paratoia a ventola. Detti selettori sono in previsione di futura 
regolazione automatica di livello. La funzione “automatico”é abilitata solo se il selettore 
locale è in posizione “distanza”. Possono essere inserite in automatico una o più paratoie 
a scelta dell’operatore. 
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5.1. - Modifica centrale oleodinamica. 
 
Sulla centrale oleodinamica debbono essere eliminate le seguenti apparecchiature: 

- tubazione “PR“ di alimentazione dispositivo oleodinamico a galleggiante. 
- tubazione di scarico “R“ proveniente dal dispositivo oleodinamico a galleggiante fino in 

prossimità del filtro di scarico sul serbatoio principale. 
- tubazione di pilotaggio “Xc“ proveniente dal dispositivo oleodinamico a galleggiante 
 

 

5.2. - Modifica gruppi oleodinamici di comando paratoie a ventola. 
 
I gruppi oleodinamici doppi di comando ventole n°1-5 e ventole n°2-4 ed il gruppo di 
comando della ventola n°3 sono da sostituire integralmente con n°5 gruppi di nuova fornitura 
realizzati in accordo allo schema di riferimento. 
I cinque gruppi sono d installare a muro nel cunicolo di accesso al meccanismo in destra di 
ogni ventola. 
I gruppi di comando delle paratoie n°1-2-3 sono da collegare alle tubazioni esistenti. Sono da 
modificare solo i piccoli tratti dei tubi di collegamento in prossimità dei nuovi gruppi 
oleodinamici di comando. Quanto sopra vale anche per il tubo “PM” di mantenimento 
paratoie in posizione chiusa. 
E’ da eliminare la tubazione “Xo”, proveniente dal dispositivo oleodinamico a galleggiante, 
con relativi rubinetti di intercettazione. 
 
I gruppi di comando delle paratoie n°4-5 debbono essere alimentati con nuove tubazioni 
oleodinamiche come indicato al punto 5.3. 
 
N°5 gruppi oleodinamici per paratoie a ventola  

(Riferimento schema n°CIX 07 001 Fogli 4-5-6-7-8-11) 
 
Ogni gruppo sarà composto da: 

- un telaio in profilati di acciaio e lamiere di protezione per contenimento apparecchiature 
da montare a muro. 

- una piastra di base per montaggio apparecchiature oleodinamiche, complete di flangie di 
attacco tubi da 1” gas SAE 3000. 

- n°1 distributore di comando chiusura a due stadi a pilotaggio idraulico, con elettrovalvola 
pilota dotata di leva ausiliaria di manovra manuale. (rif.8) 

- n°1 valvola di ritegno modulare (rif.9) 
- n°1 valvola regolatrice di portata in chiusura (rif.12) 
- n°1 valvola di ritegno da 3/8” per tubo 12, per collegamento tubo PM. (rif.16) 
- n°1 valvola di ritegno pilotata (rif.10) 
- n°1 valvola regolatrice di portata in apertura (rif.7) 
- n°1 elettrovalvola a sfera di comando apertura (rif.6) 
- n°1 valvola di ritegno da 1” per collegamento tubo R. (rif.11) 
- n°1 rubinetto a sfera per apertura di emergenza 3/8” per tubo 12x2. (rif.5) 
- n°1 rubinetto a sfera per intercettazione PM, 3/8” per tubo 12x2. (rif.5) 
- n°1 raccordo minitest ¼” gas. (rif.17) 
- n°1 manometro DN 63 con attacco da ¼” gas scala 0250 bar completo di raccordo 

minitest e microtubo flessibile. 
- n°1 trasduttore di pressione GEMS tipo 2800-B-C25-01-D1. Campo di misura 0250 bar, 

segnale in uscita 420 mA, attacco ¼” gas, con cavo precablato IP66 lunghezza 1m. 
(rif.13) 

- n°1 cassetta in acciaio inossidabile, dimensioni circa 300x400 profondità 200 mm, con 
morsetti per i collegamenti locali e pulsanti di “marcia” e “arresto” pompa. 
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5.3. - Modifica tubazioni oleodinamiche. 
 

Per eseguire le modifiche è necessario scollegare le tubazioni dell’olio dai meccanismi a 
pistone e quindi mettere fuori servizio le paratoie a ventola. Le paratoie possono comunque 
essere tenute in posizione chiusa con livello acqua superiore alla soglia delle stesse, 
chiudendo i rubinetti esistenti rif.73 schema CIX 07 001, di recente installazione posizionati 
sul tubo in uscita, alla base di ogni meccanismo a pistone. 
 
E’ necessario comunque ridurre al minimo il tempo di fuori servizio di tutte le paratoie a 
ventola, fuori servizio necessario solo nella fase di modifica della tubazione di ritorno “R” 
A tale proposito si indica la sequenza operativa da seguire: 

1. Con tutte le ventole in servizio, installare la nuova tubazione “R” che parte dopo il 
distacco della ventola n°3 ed arriva alla ventola n°5, con i relativi distacchi per le 
ventole n°4 e 5. Eseguire i due tubi di attraversamento del cunicolo principale fino in 
vicinanza della zona dove saranno posizionati i nuovi gruppi oleodinamici delle 
ventole n°4 e n°5. Detti tubi debbono terminare con una giunzione a flangia da 1” 
chiusa con flangia cieca. 

2. Con tutte le paratoie fuori servizio, vuotare la tubazione “R”, inserire una giunzione a 
flangia prima del distacco della ventola n°3, eseguire il collegamento della nuova 
tubazione “R” con quella proveniente dalla centralina e modificare l’innesto del tubo 
“R” della ventola n°3. 

I successivi fuori servizi riguarderanno: 
- le ventole n°1-5 per la modifica del collettore “P1” e le modifiche alle tubazioni per 

installazione dei nuovi gruppi oleodinamici, mentre le ventole n°2-3-4 rimangono 
operative 

- le ventole n°2-4 per la modifica del collettore “P2” e le modifiche alle tubazioni per 
installazione dei nuovi gruppi oleodinamici, mentre le ventole n°1-3-5 rimangono 
operative 

- la ventola n°3 per le modifiche alle tubazioni per installazione del nuovo gruppo 
oleodinamico, mentre le ventole n°1-2-4-5 rimangono operative. 

 
Le modifiche da eseguire sulle tubazioni sono le seguenti: 
 
 
5.3.1. - Paratoia a ventola n°1 (schema CIX 07 001 Foglio 4) 
 
Il nuovo gruppo oleodinamico di comando individuale è da installare al posto di quello 
esistente che comanda sia la paratoia n°1 sia la paratoia n°5. 
 
Il collettore di pressione “P1” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo 
oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una giunzione a flangia da 
1”, eseguire il collegamento con la flangia “P1” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo  
1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
 
Il collettore di scarico “R” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo oleodinamico. 
E’ da tagliare, inserire una giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia 
“R” del gruppo oleodinamico a valle della valvola di ritegno rif.11, con tubo  1”x3,25 mm. 
 
Il tubo di alimentazione dei meccanismi a pistone “A1” è già esistente fino in prossimità 
dell’attuale gruppo oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una 
giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia “A1” del nuovo gruppo 
oleodinamico, con tubo  1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
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Il tubo della pressione di mantenimento “PM” è già esistente compreso il rubinetto rif.65, 
quindi è da eseguire solo il collegamento con il raccordo “PM” del gruppo oleodinamico a 
valle della valvola di ritegno rif.63, con tubo  12x2 mm. 
 
 
5.3.2. - Paratoia a ventola n°2 (schema CIX 07 001 Foglio 5) 
 
Il nuovo gruppo oleodinamico di comando individuale è da installare al posto di quello 
esistente che comanda sia la paratoia n°2 sia la paratoia n°4. 
 
Il collettore di pressione “P2” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo 
oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una giunzione a flangia da 
1”, eseguire il collegamento con la flangia “P2” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo  
1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
 
Il collettore di scarico “R” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo oleodinamico. 
E’ da tagliare, inserire una giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia 
“R” del gruppo oleodinamico a valle della valvola di ritegno rif.11, con tubo  1”x3,25 mm. 
 
Il tubo di alimentazione dei meccanismi a pistone “A2” è già esistente fino in prossimità 
dell’attuale gruppo oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una 
giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia “A2” del nuovo gruppo 
oleodinamico, con tubo  1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
 
Il tubo della pressione di mantenimento “PM” è già esistente compreso il rubinetto rif.65, 
quindi è da eseguire solo il collegamento con il raccordo “PM” del gruppo oleodinamico a 
valle della valvola di ritegno rif.63, con tubo  12x2 mm. 
 
 
5.3.3. - Paratoia a ventola n°3 (schema CIX 07 001 Foglio 6) 
 
Il nuovo gruppo oleodinamico di comando individuale è da installare al posto di quello 
esistente. 
 
Il collettore di pressione “P3” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo 
oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una giunzione a flangia da 
1”, eseguire il collegamento con la flangia “P3” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo  
1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
 
Il collettore di scarico “R” è già esistente fino in prossimità dell’attuale gruppo oleodinamico. 
E’ da tagliare, inserire una giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia 
“R” del gruppo oleodinamico a valle della valvola di ritegno rif.11, con tubo  1”x3,25 mm. 
 
Il tubo di alimentazione dei meccanismi a pistone “A3” è già esistente fino in prossimità 
dell’attuale gruppo oleodinamico. E’ da tagliare prima dell’attuale rubinetto, inserire una 
giunzione a flangia da 1”, eseguire il collegamento con la flangia “A2” del nuovo gruppo 
oleodinamico, con tubo  1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 
 
Il tubo della pressione di mantenimento “PM” è già esistente compreso il rubinetto rif.65, 
quindi è da eseguire solo il collegamento con il raccordo “PM” del gruppo oleodinamico a 
valle della valvola di ritegno rif.63, con tubo  12x2 mm. 
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5.3.4. - Paratoia a ventola n°5 (schema CIX 07 001 Foglio 8) 
 
Il nuovo gruppo oleodinamico di comando individuale è da installare nel cunicolo di accesso 
al meccanismo destro, nella stessa posizione dei gruppi di comando delle ventole 
sopraccitate. 
 
Il collettore di pressione “P1”, che attualmente si ferma in prossimità del gruppo di comando 
della ventola n°1, deve essere prolungato fino al gruppo di comando della ventola n°5. A tale 
scopo viene utilizzato il presente tubo di pressione “A5” che partendo dal gruppo 
oleodinamico attuale raggiunge il centro del tubo di collegamento dei due meccanismi a 
pistone. La modifica consiste in: 
- tagliare il tratto di tubo “A5” che attraversa il cunicolo longitudinale, in corrispondenza del 

cunicolo di accesso al meccanismo destro della ventola n°1, fino al gruppo di comando 
compreso l’esistente rubinetto rif.15. Il tratto di tubo asportato può essere utilizzato per 
l’attraversamento del cunicolo longitudinale per alimentare il gruppo oleodinamico della 
ventola n°5. 

- collegare l’attuale tubo “A5” con l’esistente tubo “P1”, realizzando un tratto di circa 2m di 
tubo con flangie terminali e distacco per il tubo di attraversamento del cunicolo 
longitudinale per alimentare la ventola n°1, trasformandolo nel collettore di pressione 
“P1”. 

- tagliare il tubo “A5” proveniente dal centro della ventola n°5, in corrispondenza del cunicolo 
dove sarà alloggiato il gruppo oleodinamico ed eseguire il tratto di tubo di attraversamento 
del cunicolo longitudinale fino in prossimità del nuovo gruppo oleodinamico con tubo  
1”x4,55 mm che termina con una giunzione a flangia da 1”. Eseguire il collegamento con 
la flangia “A5” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo  1”x4,55 mm e l’interposizione 
di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 

- realizzare il tratto di tubo “P1”  1”x4,55 mm, che attraversa il cunicolo longitudinale in 
corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo destro fino al nuovo gruppo 
oleodinamico, utilizzando eventualmente lo spezzone tolto in corrispondenza della ventola 
n°1. Eseguire il collegamento con la flangia “P1” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo 
 1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 

 
Il collettore di scarico “R” che attualmente si ferma in prossimità della ventola n°3, deve 
essere prolungato fino al gruppo di comando della ventola n°5, compresa una diramazione in 
corrispondenza della ventola n°4. Si tratta quindi di: 
- prolungare il collettore “R”  1”1/2x4,05 mm lungo il cunicolo longitudinale fino in 

corrispondenza del cunicolo del meccanismo destro della ventola n°5. 
- realizzare il tratto di tubo “R”  1”x3,25 mm, che attraversa il cunicolo longitudinale in 

corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo destro fino al gruppo 
oleodinamico, ed eseguire il collegamento con la flangia “R” del gruppo oleodinamico a 
valle della valvola di ritegno rif.11. 

 
Il tubo della pressione di mantenimento “PM” che attualmente si ferma in prossimità della 
ventola n°3, deve essere prolungato fino al gruppo di comando della ventola n°5, compresa 
una diramazione in corrispondenza della ventola n°4. Si tratta quindi di: 
- prolungare il tubo “PM”  12x2 mm lungo il cunicolo longitudinale fino in corrispondenza 

del cunicolo di accesso al meccanismo destro della ventola n°5. 
- realizzare il tratto di tubo “PM”  12x2 mm, che attraversa il cunicolo longitudinale in 

corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo destro fino al gruppo 
oleodinamico, quindi eseguire il collegamento con il raccordo “PM” del gruppo 
oleodinamico a valle della valvola di ritegno rif.63, compreso il rubinetto rif.65. 
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5.3.5. - Paratoia a ventola n°4 (schema CIX 07 001 Foglio 7) 
 
Il nuovo gruppo oleodinamico di comando individuale è da installare nel cunicolo di accesso 
al meccanismo destro, nella stessa posizione dei gruppi di comando delle ventole 
sopraccitate. 
 
Il collettore di pressione “P2”, che attualmente si ferma in prossimità del gruppo di comando 
della ventola n°2, deve essere prolungato fino al gruppo di comando della ventola n°4. A tale 
scopo viene utilizzato il presente tubo di pressione “A4” che partendo dal gruppo 
oleodinamico attuale raggiunge il centro del tubo di collegamento dei due meccanismi a 
pistone. La modifica consiste in: 
- tagliare il tratto di tubo “A4” che attraversa il cunicolo longitudinale, in corrispondenza del 

cunicolo di accesso al meccanismo destro della ventola n°2, fino al gruppo di comando 
compreso l’esistente rubinetto rif.15. Il tratto di tubo asportato può essere utilizzato per 
l’attraversamento del cunicolo longitudinale per alimentare il gruppo oleodinamico della 
ventola n°4. 

- collegare l’attuale tubo “A4” con l’esistente tubo “P2”, realizzando un tratto di circa 2m di 
tubo con flangie terminali e distacco per il tubo di attraversamento del cunicolo 
longitudinale per alimentare la ventola n°2, trasformandolo nel collettore di pressione 
“P2”. 

- tagliare il tubo “A4” proveniente dal centro della ventola n°4, in corrispondenza del cunicolo 
dove sarà alloggiato il gruppo oleodinamico ed eseguire il tratto di tubo di attraversamento 
del cunicolo longitudinale fino in prossimità del nuovo gruppo oleodinamico con tubo  
1”x4,55 mm che termina con una giunzione a flangia da 1”. Eseguire il collegamento con 
la flangia “A4” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo  1”x4,55 mm e l’interposizione 
di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 

- realizzare il tratto di tubo “P2”  1”x4,55 mm, che attraversa il cunicolo longitudinale in 
corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo destro fino al nuovo gruppo 
oleodinamico, utilizzando eventualmente lo spezzone tolto in corrispondenza della ventola 
n°2. Eseguire il collegamento con la flangia “P2” del nuovo gruppo oleodinamico, con tubo 
 1”x4,55 mm e l’interposizione di un nuovo rubinetto a sfera da 1”. 

 
La modifica del collettore “R” lungo il cunicolo longitudinale è già stata indicata al paragrafo 
precedente. E’ da realizzare il tratto di tubo “R”  1”x3,25 mm, che attraversa il cunicolo 
longitudinale in corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo destro fino al gruppo 
oleodinamico, ed eseguire il collegamento con la flangia “R” del gruppo oleodinamico a valle 
della valvola di ritegno rif.11. 
 
La modifica del tubo della pressione di mantenimento “PM” lungo il cunicolo longitudinale è 
già indicata nel paragrafo precedente. E’ da realizzare il tratto di tubo “PM”  12x2 mm, che 
attraversa il cunicolo longitudinale in corrispondenza del cunicolo di accesso al meccanismo 
destro fino al gruppo oleodinamico, quindi eseguire il collegamento con il raccordo “PM” del 
gruppo oleodinamico a valle della valvola di ritegno rif.63, compreso il rubinetto rif.65. 
 
 
5.3.6. – Tubi olio ed accessori per modifiche impianto. 

(Riferimento disegno n° 44562 - Impianto elettroidraulico di comando) 
 
Le nuove tubazioni oleodinamiche dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
 

- le tubazioni tra i vari componenti dovranno essere realizzate con tubi in acciaio al 
carbonio ASTM A106 Gr.B, schedula 80 (XS) per tubi in pressione e schedula 40 
(STD) per tubi di ritorno (dimensioni in pollici gas). 
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- Le tubazioni con diametro esterno inferiore a 20 mm dovranno essere realizzate con 
tubi senza saldatura in acciaio inossidabile Aisi 316,con dimensioni metriche secondo 
norme DIN 2391 con spessori serie S. 

 
- le giunzioni smontabili fra i vari tratti di tubi di diametro superiore a 20 mm dovranno 

essere realizzate mediante giunzioni a flangia SAE, serie 3000 psi, a saldare di tasca 
in acciaio al carbonio, con guarnizione di tenuta in gomma e bulloneria in acciaio 
inossidabile. Le curve, i pezzi speciali a T od altri debbono essere anch'essi in 
acciaio al carbonio ed essere del tipo a saldare di tasca. Dove vi sia la necessità di 
utilizzare raccorderia filettata per collegamento di valvole oleodinamiche o particolari 
collegamenti, possono essere utilizzati raccordi filettati in acciaio zincato serie 
pesante con tenuta in gomma, tipo ad anello a norme DIN 3852, con ogiva conica a 
saldare di testa, in sostituzione dell'anello, avente la tenuta ad O-ring. 

 
- le giunzioni smontabili fra i vari tratti di tubi di diametro inferiore a 14 mm dovranno 

essere realizzate mediante raccordi filettati in acciaio inox Aisi 316 serie pesante, tipo 
ad anello a norme DIN 3852. 

 
- Dovranno essere sostituite le guarnizioni sulle giunzioni a flangia esistenti che 

saranno smontate e rimontate in seguito alla modifica delle tubazioni. 
 
Sono da fornire i seguenti materiali: 
 

- Tubi in acciaio al carbonio ASTM A106 Gr.B nelle seguenti dimensioni: 
 m 60 tubo  1"1/2 x 3,68 (prolungamento collettore R) 
 m 12 tubo  1"1/4 x 4,85 (collegamento P1-P2 con A5-A4)) 
 m 24 tubo  1" x 3,38 (collegamento “R” con gruppi oleodinamici) 
 m 90 tubo  1" x 4,55 (collegamento “P1” e “P2” con gruppi oleodinamici) 
 

- Accessori in acciaio al carbonio nelle seguenti dimensioni: 
 n°40 curve a 90° da 1" schedula 80 (tubi di pressione) 
 n°15 curve a 90° da 1" schedula 40 (tubi di scarico) 
 n°10 giunzioni a flangia SAE 3000 da 1"1/2 con viti in acciaio inox e guarnizioni 
 n°20 giunzioni a flangia SAE 3000 da 1" con viti in acciaio inox e guarnizioni 
 n°8 giunzioni a flangia SAE 3000 da 1"1/4 con viti in acciaio inox e guarnizioni 
 n°30 guarnizioni (OR 4131) per giunzioni a flangia da 1” 
 n°30 guarnizioni (OR 4150) per giunzioni a flangia da 1”1/4 
 n°20 guarnizioni (OR 4187) per giunzioni a flangia da 1”1/2 
 n°3 pezzi a “T” a saldare da 1”1/2 - 1” – 1”1/2 Schedula 40 (in linea 1”1/2 con 

derivazione da 1”) per tubo “R”. 
 n°3 pezzi a “T” a saldare da 1”1/4 - 1” – 1”1/4 Schedula 80 (in linea 1”1/4 con 

derivazione da 1”) per tubi “P1-P2”. 
 

- Tubi in acciaio inossidabile Aisi 304 nelle seguenti dimensioni: 
 m 90 tubo  12 x 2 (collegamento “PM” con gruppi oleodinamici) 
 n°40 raccordi ad anello tagliente diritti per giunzioni intermedie, per tubo  12 
 n°8 raccordi ad anello tagliente a “T” per derivazioni intermedie, per tubo  12 
 n°20 raccordi ad anello tagliente a gomito, per tubo  12 
NOTA: Il materiale indicato serve per il prolungamento del tubo “PM”. 

Il tubo  12 x 2 può essere recuperato dalla tubazione “Xo” che è da smontare e 
già realizzata in acciaio inossidabile. La raccorderia esistente in acciaio zincato è 
da sostituire con la nuova raccorderia in acciaio inox. 
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-Staffe di fissaggio con basi in acciaio, e collari in polipropilene nelle seguenti dimensioni: 
 m 6 di profilato UNP 100 per staffe. Lunghezza e forature da definire in opera 
 m 6 di profilato UNP 40 per staffe. Lunghezza e forature da definire in opera 
 n°100 tasselli ad espansione HILTI HSA M8 x 75 
 n°25 collari per tubo  1"1/2 con viti in acciaio inox (PeffeC tipo CP4 1”1/2 CS) 
 n°30 collari come sopra per tubo  1" (PeffeC tipo C6-1”) 
 n°25 collari come sopra per tubo  12" (PeffeC tipo C2-12-PL) 

 
- Valvole di intercettazione in acciaio zincato 
 n° 10 valvole da 1" con attacchi per tubo  25, con ogiva a saldare con guarnizione di 

tenuta. 
 

E’ necessario prevedere n°3 fusti di olio da 200 litri cad., per rabbocchi dopo svuotamento 
delle tubazioni, dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche di quello attualmente 
installato. 
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5.4. - Sostituzione trasmettitori di posizione 
 
Gli attuali trasmettitori di posizione, tipo a pendolo con segnale analogico 020 mA, sono 
installati direttamente sul mantello di valle delle paratoie a ventola. Il segnale viene utilizzato 
per l'indicazione continua del grado di apertura, sia in locale sia a distanza, e per pilotare 
soglie elettroniche aventi funzione di finecorsa in posizione aperta e chiusa. 
Essi debbono essere sostituiti con strumenti di nuova concezione, da applicare al posto degli 
esistenti e quindi con funzionamento a pendolo, con uscita analogica 420 mA. Gli strumenti 
indicatori di posizione, sia locali sia a distanza, debbono essere di tipo digitale (si possono 
installare trasmettitori Celesco con recupero a fune da applicare alle nuove segnalazioni, 
senza variazione di prezzo). 
Il segnale di uscita, lineare in funzione dell’angolo di rotazione, deve essere linearizzato in 
funzione della corsa verticale del bordo di sfioro della ventola. Tale linearizzazione è da 
eseguire sul PLC (impostare direttamente sui trasduttori in base a valori calcolati e forniti da 
EAF.) 
 
La fornitura comprenderà: 
 
- N°5 Traduttori angolari Rittmeyer tipo MGA1 con le seguenti caratteristiche: 

 Campo di misura nominale  -100°….. +100° 
 Campo di misura effettivo  0°….. 82° 30’ 
 Precisione     0,24° 
 Principio di misura   resistivo 
 Alimentazione a 4 fili   24 Vdc 20% 
 Uscita analogica   4  20 mA 
 Grado di protezione    IP 68 
 

- N°2 Tastiere di servizio Rittmeyer tipo MGZB 
 
- N°10 Indicatori digitali programmabili per misure analogiche con le seguenti caratteristiche: 

 Dimensioni frontali   96x48 mm 
 Visualizzazione    0,00..a...9,00 m 
 Altezza minima delle cifre  15 mm 
 Alimentazione    24 Vdc 20% 
 Ingresso analogico   4  20 mA 
 N°2 uscite optoisolate   soglie min e max segnale tarabili 
 
 
Parametri programmabili da tastiera frontale: 
 valore di zero segnale analogico 
 valore massimo segnale analogico 
 valori delle due soglie 
 cifre decimali 
 

I cavi schermati di collegamento con l’armadio locale sono da sostituire ed installare 
all’interno delle vie cavi esistenti. I cavi sono indicati al punto 5.6.2. 
 
 

5.5. - N°5 nuovi dispositivi di segnalazione meccanica locale. 
 
Per facilitare le manovre locali dai gruppi oleodinamici, si prevede di installare dei dispositivi 
di segnalazione meccanica con interruttori di fine corsa e scale indicatrici del grado di 
apertura. 
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I dispositivi di segnalazione sono da installare all’interno dei vani meccanismi a pistone 
applicati a parete di fianco alla scala che accede al piano sottostante la paratoia a ventola. 
Essi sono costituiti essenzialmente da un contrappeso, che scorre entro una guida, collegato 
alla trave trasversale della ventola, posta sotto il travone principale lato cerniera. Il 
dispositivo è rappresentato nel disegno n°CIX-07-008, su cui sono indicate anche le quote di 
applicazione con le quali è stato eseguito il calcolo di linearizzazione della scala. Dette quote 
dovranno essere verificate in opera: in caso di difformità si dovrà procedere ad eseguire una 
nuova linearizzazione, utilizzando il foglio di calcolo “Cixerri segnalazione.xls” allegato. Il 
posizionamento in altezza dei dispositivi deve essere definito al montaggio per  posizionarlo 
in modo da renderlo di facile visibilità da parte dell’operatore. 
 
Ogni dispositivo di segnalazione è composto da: 
 
- un telaio di guida costituito da quattro angolari 30x30x5 in acciaio inossidabile Aisi 304, di 

lunghezza circa 4 m, uniti con piatti od angolari in acciaio inox per formare la guida del 
contrappeso. Il telaio è da fissare a parete con staffe e tasselli ad espansione in acciaio 
inossidabile. Sul telaio sono fissati: 
- n°2 interruttori di tipo induttivo Telemecanique tipo XS618B1PAL10 (PNP) alimentazione 

24 Vcc, con cavo precablato lunghezza 10 m, per segnalazione posizione estreme 
della corsa. 

- n°2 staffe di fissaggio interruttori in lamiera di acciaio inox Aisi 304. Le staffe debbono 
permettere una regolazione della posizione degli interruttori di  100 mm rispetto alla 
posizione nominale di paratoia aperta–chiusa. 

- n°1 asta graduata in ottone/acciaio inox per indicazione locale, di lunghezza circa 3550 
mm. La corsa massima da indicare è di circa 3491 mm che corrisponde alla massima 
corsa di apertura della ventola. L’asta deve essere graduata: 
 da “0” (ventola chiusa) a “2,00 m”, con divisioni ogni 0,1 m e numerazione ogni 0,50 

m,  
 da “2,00 m” a “5,00m”, con divisioni ogni 0,25 m e numerazione ogni 0,50 m,  
 da “5,00 m” a “6,00m”, con divisioni ogni 0,5 m e numerazione ogni m, 
 da “6,00 m” ad apertura totale 
In corrispondenza dello “0” deve essere marcata la lettera “C” (chiusa) ed in 
corrispondenza dell’apertura totale deve essere marcata la lettera “A” (aperta). I segni 
di divisione ed i numeri debbono essere leggibili da una distanza di circa 4 metri. La 
posizione delle scale deve essere definita in opera in modo che si chiaramente visibile 
dal cunicolo di accesso alle camere meccanismi. Completa di bulloneria di fissaggio in 
acciaio inox. 

 
- un contrappeso di circa 30 kg, di forma rettangolare o quadrata in ghisa con piatti di guida 

in delrin per scorrimento sul telaio di guida. Sul contrappeso sarà applicato un indice di 
colore rosso, scorrevole sull’asta graduata, e l’attacco superiore per collegamento della 
fune metallica di trascinamento. 

 
- una staffa di rinvio/guida fune costruita in acciaio inox, con due puleggie di rinvio  50 in 

delrin con perni in acciaio inox. La staffa è da fissare alla parete verticale del pozzo 
meccanismo, nella posizione indicata sullo schizzo, mediante tasselli ad espansione in 
acciaio inox. 

 
- una funa metallica in acciaio inossidabile 4 lunghezza circa 12 m con redance e morsetti 

per collegamenti all’attacco sulla ventola e sul contrappeso. 
 
- un angolare da fissare sul traversino della ventola completo di attacco per la fune. 
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I cavi precablati degli interruttori elettrici debbono essere collegati alla morsettiera della 
cassetta locale; è da eseguire il foro di passaggio nel muro lateralmente alla porta stagna ed 
i cavi debbono essere protetti da guaina flessibile rinforzata con raccordi terminali. 
 
 

5.6. - Sostituzione armadio elettrico di comando locale e modifica circuiti 
elettrici 

 
5.6.1. – Armadio elettrico locale (schema CIX 07 002) 

 
Caratteristiche tecniche: 
 
 Alimentazione forza motrice c.a. 380 V 50 Hz 
 Alimentazione comandi c.a. 110 V 50 Hz 
 Alimentazione comandi c.c. 24 Vcc 
 Norme costruttive CEI UNEL - IEC 
 Grado di protezione quadro locale IP 55 

 
L'armadio di comando locale delle paratoie a ventola deve essere sostituito con un nuovo 
armadio dotato di tutte le apparecchiature di comando, controllo e sicurezza necessarie al 
corretto esercizio delle paratoie. La logica funzionale deve rispettare quella attuale, 
rappresentata sullo schema elettrico dis.n°CIX 07 002, che contiene le modifiche derivanti 
dalla trasformazione dei circuiti oleodinamici e degli strumenti di segnalazione. L'armadio 
deve essere predisposto per telecontrollo dalla casa di guardia mediante collegamento con 
PLC adeguato alla trasmissione dati. I segnali digitali di stato e di allarme saranno resi a 
morsettiera "volt free". 
Il nuovo armadio dovrà essere ubicato al posto di quello esistente. Sarà composto da tre 
settori completamente indipendenti; il primo per il comando e controllo della centrale 
oleodinamica, il secondo per il comando ed il controllo delle paratoie a ventola dello scarico 
di superficie ed il terzo per il telecomando degli scarichi di fondo e di esaurimento ed il 
sistema di trasferimento segnali in casa di guardia. 
Nel secondo e terzo settore troveranno spazio sia le schede a relé di isolamento sia 
l’apparecchiatura di trasmissione/ricezione collegata al PLC in casa di guardia. I segnali 
necessari per telecomando scarichi di fondo e di esaurimento saranno trasferiti via cavo 
dagli armadi locali dei due scarichi e saranno poi duplicati e resi a morsettiera per il 
collegamento con la casa di guardia; si sfruttano i cavi attualmente utilizzati per trasferire i 
segnali direttamente in casa di guardia che saranno interrotti in prossimità della cabina di 
manovra e collegati in morsettiera nel terzo settore del nuovo armadio. Lo stesso principio 
vale anche per i segnali a distanza dell’opera di presa irrigua; per il collegamento con il 
nuovo quadro si sfruttano i cavi attualmente utilizzati per trasferire i segnali direttamente in 
casa di guardia; essi saranno interrotti in prossimità del terzo settore e collegati in 
morsettiera. 
Considerando le maggiori dimensioni in lunghezza del nuovo armadio, sarà necessario 
spostare l’attuale armadio di distribuzione verso destra, con modifica dei cavi di 
alimentazione. 
 
I settori dell’armadio elettrico saranno costruite in lamiera di spessore minimo 1.5 mm, 
provvisti di doppio sportello apribile, quello esterne a vetri e quello interno per il montaggio 
delle apparecchiature, dotati di chiusura a chiave. 
Nel settore di potenza dovrà essere provvisto di interruttore generale interbloccato con gli 
sportelli in modo da impedire l'accesso all'interno con interruttore chiuso. 
Dovrà essere prevista una resistenza anticondensa con termostato, dimensionata per evitare 
formazioni di condensa all'interno dell'armadio. 
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Le segnalazioni dovranno essere visualizzate sul fronte armadio attraverso l’utilizzo di 
lampade di segnalazione in grado di minimizzare i consumi dei circuiti a 24 Vcc, permettendo 
inoltre l’esclusione degli stessi per mezzo di un apposito interruttore. 
Tutte le apparecchiature elettriche montate all'interno dell'armadio devono essere identificate 
con targhette che riportano la sigla dello schema. Le targhette devono essere costruite in 
materiale plastico bicolore nero/bianco, spessore 2 mm, con incisioni sul fronte nero (scritte 
in bianco) e fissate con rivetti o viti autofilettanti e non incollate. Le apparecchiature elettriche 
devono essere fissate con viti provviste di rosette elastiche antisvitamento. 
I trasformatori di oltre 1 kVA di potenza dovranno essere fissati sul fondo dell'armadio dove 
possibile, altrimenti occorrerà prevedere squadretti in modo da fissare il trasformatore in 
appoggio piano e non su parete. 
Tutti i morsetti delle apparecchiature non utilizzati dovranno essere stretti a fondo. 
Tutte le barre collettrici in rame nudo dovranno essere inguainate con tubo isolante 
termorestringente. 
Le canaline portaconduttori devono essere fissate con viti alla piastra di fondo; non si accetta 
la soluzione incollata. 
All'interno degli sportelli occorrerà creare appositi supporti per il fissaggio delle canaline. 
La numerazione delle morsettiere deve essere eseguita con gli appositi cartellini da inserire 
nella fessura del morsetto. 
I collegamenti interni sono da eseguire con trecciola flessibile del tipo non propagante 
l'incendio a norme CEI 20-22 di sezione adeguata  
Tutti i terminali devono essere graffati e numerati con numeri a collarino. 
 
L'armadio elettrico locale è diviso in tre settori così composti: 
 

SETTORE DI POTENZA - Controllo centrale oleodinamica scarico di superficie. 
 
Armadio costruito in lamiera di spessore minimo 1.5 mm, dimensioni approx. 
800x500x2000, provvisto di doppio sportello apribile, quello esterno a vetri e quello 
interno per il montaggio delle apparecchiature, contenente:  
 

- n° 1 sezionatore generale di linea con blocco porta. 
- n° 3 interruttori automatici tripolari di protezione motori elettrici principali 
- n° 2 interruttori automatici tripolari di protezione motori elettrici ausiliari 
- n° 8 interruttori automatici bipolari  
- n° 3 avviatori stella-triangolo per motori elettrici principali completi di relè termico 
- n° 2 contattori per motori elettrici ausiliari completi di relè termico 
- n° 1 trasformatore monofase 380V / 110 V 50 Hz 
- n° 1 trasformatore monofase 380V / 220 V 50 Hz 
- n° 1 alimentatore carica batteria da 24 Vcc 
- relè ausiliari 
- relè temporizzatori 
- n° 3 trasformatori amperometrici 
- n° 3 amperometri 
- n° 1 voltmetro 
- n°5 selettori di predisposizione a tre posizioni 
- pulsanti di comando 
- lampade di segnalazione 
- scaldiglia con termostato 
- lampade di illuminazione 
- morsettiere di potenza 
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SETTORE DI COMANDO - Paratoie a ventola scarico di superficie 
 
Armadio costruito in lamiera di spessore minimo 1.5 mm, dimensioni approx. 
800x500x2000, provvisto di doppio sportello apribile, quello esterno a vetri e quello 
interno per il montaggio delle apparecchiature, contenente:  
 

- n° 5 indicatori di posizione digitali 96x48, segnale 420 mA, per segnalazione grado 
di apertura paratoie a ventola, (di probabile fornitura EAF) 

- relè ausiliari 
- relè temporizzatori 
- PLC con schede di ingresso e uscita  
- selettori di predisposizione 
- pulsanti di comando 
- lampade di segnalazione 
- scaldiglia con termostato 
- lampade di illuminazione 
- morsettiere ed accessori 
- barriere di protezione contro le sovratensioni 

 
SETTORE DI COMANDO - Saracinesche scarico di fondo ed esaurimento 
 
Armadio costruito in lamiera di spessore minimo 1.5 mm, dimensioni approx. 
800x500x2000, provvisto di doppio sportello apribile, quello esterno a vetri e quello 
interno per il montaggio delle apparecchiature. In detto settore è previsto lo spazio per il 
montaggio delle schede di interfaccia con PLC, fornite ed installate da EAF, e delle 
morsettiere di raccolta di tutti i segnali da trasmettere a distanza. Le apparecchiature 
installate per la ripetizione dei comandi locali degli scarichi sono: 

 
- n° 2 indicatori di posizione digitali 96x48, segnale 020 mA, per segnalazione grado 

di apertura delle saracinesche di valle dei due scarichi. 
- schede a relè di ripetizione segnali e comandi 
- selettori di predisposizione 
- pulsanti di comando 
- lampade di segnalazione 
- scaldiglia con termostato 
- lampade di illuminazione 
- morsettiere ed accessori 
- schede di trasmissione segnali da e per casa di guardia per scarico di superficie, 

fondo, esaurimento e presa irrigua. 
 
Per limitare il fuori servizio delle paratoie a ventola è necessario ripristinare il prima possibile 
il funzionamento della centrale oleodinamica. Di conseguenza deve essere installato il primo 
settore del nuovo armadio con i relativi collegamenti elettrici. Gli altri due settori non 
rivestono particolari urgenze e quindi possono essere installati nei tempi necessari a 
modificare o sostituire i cavi elettrici di collegamento in campo. 
 
 
5.6.2. – Cavi elettrici ed accessori (schema CIX 07 002) 
 
Gli attuali cavi elettrici di collegamento locale sono installati entro una canalina metallica con 
coperchio, dimensioni 100x80, che corre lungo la parete di monte del cunicolo longitudinale. 
Le canalina ha dimensioni che risultano già ora troppo piccole, quindi non più idonee a 
contenere l’aumento dei cavi elettrici per le nuove apparecchiature. E’ da considerare inoltre 
che nell’ambiente sono presenti topi che danneggiano i cavi elettrici se non completamente 
protetti. 
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E’ previsto di sostituire la canalina, che va dalla ventola n°5 fino all’armadio in cabina per 
una lunghezza di circa 130 m, con una nuova canalina in acciaio inossidabile con coperchio, 
avente una dimensione di 150x80, da installare al posto dell’esistente modificando 
eventualmente le staffe di fissaggio. Una volta installati i cavi elettrici, la canalina deve 
essere opportunamente chiusa per evitare ingresso di topi. 
 
I cavi elettrici di collegamento locali per lo scarico di superficie debbono essere totalmente 
sostituiti. 
I collegamenti elettrici tra le varie apparecchiature in campo ed i quadri elettrici sono da 
realizzare con i seguenti tipi di cavo: 

 cavi di potenza, comando e segnalazione tipo FG10OM1 a norme CEI 20-38, con 
isolante in gomma qualità G10, non propaganti l'incendio ed a bassa emissione di 
gas tossici e fumi opachi. 

 cavi schermati per teletrasmissioni tipo N1VC7V-K a norme CEI 20-22 II, non 
propaganti l'incendio con schermatura in treccia di rame. 

I cavi elettrici saranno alloggiati in vie cavi così realizzate: 
 guaine flessibili in acciaio zincato e rivestito in PVC, con raccordi terminali zincati, in 

prossimità delle apparecchiature. 
 canaline in acciaio inox con coperchi, protezione IP 40, lungo il cunicolo e nelle 

camere di manovra 
 
Per il trasferimento dei segnali a distanza sarà installato un cavo a fibra ottica che collegherà 
il sistema di trasmissione con il PLC in casa di guardia. 
La parte elettrica relativa al dispositivo a galleggiante di comando automatico, situato nella 
cabina dell’opera di presa sul coronamento, deve essere eliminata. 

 
Collegamenti elettrici tra armadio di comando in cabina con le cassette locali paratoie a 
ventola. 
 

- m 700 Cavo quadripolare schermato 4x1 mm2  (trasduttori di posizione) 
- m 600 cavo tripolare schermato 3x1 mm2  (trasduttori di pressione) 
- m 600 cavo multipolare 16x1,5 mm2   
- m 30 cavo giallo/verde 1x6 mm2 
- n°5 cassette di raggruppamento a tre fori per i cavi degli interruttori di fine corsa 
- m 25 guaina flessibile DN 20 con 10 raccordi terminali da 3/4” 
- m 25 guaina flessibile DN 35 con 10 raccordi terminali da 1”1/4 
- m 130 canalina 150 x 80 in acciaio inox completa di coperchio e curve, viti di fissaggio 

ed accessori in acciaio inox. 
 

Collegamenti elettrici tra armadio di comando in cabina con armadio locale scarico di 
fondo. (rif. schema n°44501 tav.1) 

 
Attualmente sono installati n°2 cavi con 19 conduttori sez.1,5 mm2 (W 202) che collegano 
direttamente il quadro di comando dello scarico di fondo (+E1) con il banco in casa di 
guardia. Detti cavi rimangono installati e dovranno essere solo tagliati in prossimità della 
cabina di comando in modo da poterli collegare con la morsettiera del nuovo armadio di 
comando scarichi di fondo ed esaurimento. 
Dovrà essere invece sostituito il cavo schermato 3x0,75 mm2 (WS 202) dall’armadio locale 
(+ E1) fino al nuovo armadio di comando, lunghezza circa 100 m. 
I cavi saranno alloggiati dentro la canalina dello scarico di superficie. 
Sono da eseguire i collegamenti a morsettiera all’interno dei due armadi. 
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Collegamenti elettrici tra armadio di comando in cabina con armadio locale scarico di 
esaurimento. (rif. schema n°44502 tav.21) 

 
Attualmente sono installati n°2 cavi con 19 conduttori sez.1,5 mm2 (W 203) che collegano 
direttamente il quadro di comando dello scarico di esaurimento (+E1) con il banco in casa 
di guardia. Detti cavi rimangono installati e dovranno essere solo tagliati in prossimità della 
cabina di comando in modo da poterli collegare con la morsettiera del nuovo armadio di 
comando scarichi di fondo ed esaurimento. 
Dovrà essere invece sostituito il cavo schermato 3x0,75 mm2 (WS 203) dall’armadio locale 
(+ E1) fino al nuovo armadio di comando, lunghezza circa 130 m. 
I cavi saranno alloggiati dentro la canalina dello scarico di superficie. 
Sono da eseguire i collegamenti a morsettiera all’interno dei due armadi. 

 
Collegamenti elettrici tra armadio di comando in cabina con armadio locale opera di presa 
irrigua. (rif. schema n°44503 tav.18) 

 
Attualmente sono installati n°2 cavi con 14 conduttori sez.1,5 mm2 (W 204) che collegano 
direttamente il quadro di comando dell’opera di presa (+E1) con il banco in casa di guardia. 
Detti cavi rimangono installati e dovranno essere solo tagliati in prossimità del nuovo 
armadio di comando, che dista circa 5m dal quadro della presa (+E1). 
Sono da eseguire i collegamenti a morsettiera all’interno del nuovo armadio. 
 
Collegamenti elettrici tra armadio di comando in cabina e casa di guardia. 

 
Gli spezzoni di cavo tagliati che vanno alla casa di guardia, precisamente W 202 (n°2 da 
19x1,5) - WS202 (n°1 da 3x0,75) - W203 (n°2 da 19x1,5) - WS203 (n°1 da 3x0,75) - W204 
(n°2 da 14x1,5), debbono essere estratti dalla via cavi e rottamati. 
 
Per il trasferimento dei segnali a distanza sarà installato un cavo a fibra ottica di lunghezza 
circa 700m, che collegherà il sistema di trasmissione con all'apposita scheda di interfaccia 
per il PLC in casa di guardia. Le caratteristiche ed il numero delle fibre deve essere 
concordato con ENAS. 

 
 

5.7. - Quadro di telecomando in casa di guardia. 
(Disegno n°CIX-07-011 Tav.1-2) 

 
In sala quadri viene installato, l'armadio di comando e controllo di tutti gli organi della diga. 
L'alimentazione dell'armadio avviene mediante gruppo di continuità in grado di assicurare il 
funzionamento in assenza di energia elettrica di rete per un tempo non inferiore a trenta 
minuti. 
All’interno del quadro sarà installato anche il PLC con le schede di trasmissione/ricezione 
segnali collegate con PLC esistente. 
 
- n° 1 Quadro sinottico verticale da installare al posto dell’attuale banco a leggio, con 

accesso posteriore, composto da: 
 

- Pannello sinottico a mosaico. 
La struttura del pannello a mosaico deve permettere con facilità l'estrazione delle varie 
apparecchiature di comando e controllo, nonchè la sostituzione delle tessere 
costituenti il mosaico. Inoltre tale struttura, associata ad un elevato grado di finitura 
delle tessere deve garantire la perfetta planarità del pannello anche per superfici 
estese. 
La superficie frontale sarà antiriflesso e antipolvere e comunque lavabile senza uso di 
solventi o altre particolari sostanze chimiche. 
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Lo schema sinottico tracciato sulla parte frontale del pannello deve essere realizzato 
mediante procedimento serigrafico. La tinta delle vernici utilizzate sarà indelebile ed 
inalterabile nel tempo. La tracciatura del sinottico, i colori e le tonalità saranno 
concordate con EAF che dovrà dare il benestare prima della costruzione. 
Sul pannello sono installate le seguenti apparecchiature: 

 
Scarico di superficie: 

- n° 5 indicatori digitali 96x48, segnale 420 mA, di posizione paratoie a ventola 
- n°10 pulsanti di comando “Abbatte” e “Solleva” 
- n°5 selettori a chiave “Man.-Auto” 
- n°12 segnalatori luminosi, vari colori, per segnali di stato e di allarme 
 

Scarico di fondo 
- n°1 indicatore digitale 96x48, segnale 020 mA, del grado di apertura 

saracinesca di valle 
- n°8 pulsanti di comando “Apre” “Ferma” “Chiude” per saracinesche 
- n°10 segnalatori luminosi, vari colori, per segnali di stato e di allarme 
 

Scarico di esaurimento 
- n°1 indicatore digitale 96x48, segnale 020 mA, del grado di apertura 

saracinesca di valle 
- n°8 pulsanti di comando “Apre” “Ferma” “Chiude” per saracinesche 
- n°10 segnalatori luminosi, vari colori, per segnali di stato e di allarme 
 

Presa irrigua 
- n°9 pulsanti di comando “Apre” “Ferma” “Chiude” per saracinesche 
- n°11 segnalatori luminosi, vari colori, per segnali di stato e di allarme 
 

Condotta Rio Fanaris 
- n°10 pulsanti di comando “Apre” “Ferma” “Chiude” per saracinesche 
- n°13 segnalatori luminosi, vari colori, per segnali di stato e di allarme 
 

N°1 Pannello operatore touch screen Siemens da 6” 
 

- Armadio in lamiera 
Il pannello sinottico sarà montato sulla parte frontale di un armadio che, oltre a 
costituire l'elemento portante del pannello a mosaico, sostiene l'insieme delle 
morsettiere, canalette, staffe per il sostegno dei cavetti, alimentatori 24 Vcc per PLC e 
lampade, PLC con schede di ingresso ed uscita. 
All'interno dell'armadio è da prevedere un impianto di illuminazione fluorescente, 
protetto da adeguato interruttore automatico, che garantisca una adeguata 
illuminazione per agire all'interno senza l'ausilio di una sorgente luminosa esterna. 
 

Per il collegamento delle due interfacce, locale e in casa di guardia, non può essere 
utilizzato il cavo a fibra ottica attualmente utilizzato per trasmettere in casa di guardia la 
portata erogata dall’opera di presa. E’ necessario predisporre un nuovo cavo a fibra ottica 
per una lunghezza di circa 700 m. 
 
 

5.8.- Ricambi. 
 
Sono da fornire parti di ricambio di usura e sicurezza per tre anni di esercizio. 
 
Componenti oleodinamici: 

 n°1 elettrovalvola di apertura paratoie a ventola (schema CIX 07 001 tav.4 rif.6)  
 n°1 elettrovalvola di chiusura paratoie a ventola (schema CIX 07 001 tav.4 rif.8)  
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 n°2 bobine 24 vcc per elettrovalvole rif.6 
 n°2 bobine 24 vcc per elettrovalvole rif.8 
 n°1 trasduttore di pressione (schema CIX 07 001 tav.4 rif.13) 
 n°2 manometri (schema CIX 07 001 tav.4 rif.18) 

 
Componenti elettrici: 

 n°1 contattore per motore con relè termico 
 n°4 relè ausiliari 
 n°2 relè temporizzati 
 n°2 interruttori di fine corsa 
 n°1 trasduttore di posizione. 
 n°1 indicatore di posizione 
 n°10 lampade multiled per segnalazione. 
 
 

5.9.- Attività di configurazione e programmazione. 
 
Le attività di configurazione e programmazione a carico dell'appaltatore consistono, in 
sintesi, nelle modifiche da apportare alla configurazione della rete del sistema di 
acquisizione e supervisione esistente e al programma del PLC Siemens S7300 attualmente 
installato in casa di guardia.  
Al termine di tali modifiche, il sistema di supervisione esistente dovrà mantenere le attuali 
caratteristiche di funzionamento, descritte più avanti, con l'aggiunta delle funzionalità atte a 
comandare e supervisionare gli organi di presa e scarico tramite il pannello sinottico a 
mosaico di nuova fornitura.  
 
Caratteristiche del sistema di supervisione esistente 
Prima di apportare modifiche alla rete e al programma sul PLC, l'appaltatore dovrà verificare, 
in contraddittorio con la Direzione Lavori, il funzionamento del sistema esistente, costituito 
da:  

 n°1 PLC Siemens S7300 con CPU 315-2DP utilizzato per l'acquisizione di tutti i segnali 
analogici/digitali e la comunicazione col sistema di supervisione locale, con la scheda 
elettronica della bilancia dinamometrica e Pizzi e col sistema di telecontrollo avente il 
centro di raccolta dati a Cagliari 

 n°2 server HP per la supervisione locale, collegati al PLC con cavo Profibus ed 
equipaggiati con lo SCADA RSView 32 di Rockwell Automation. 

Il sistema di supervisione locale e il sistema di telecontrollo importano i dati da appositi Data 
Block (DB) dedicati realizzati all'interno dell'area di memoria della CPU del PLC. I due 
sistemi di controllo esistenti sono pertanto svincolati dall'immagine di processo della CPU. 
I due sistemi di controllo esistenti non sono programmati per il comando delle 
apparecchiature. 
 
Descrizione delle modifiche da apportare 
L'appaltatore dovrà apportare le modifiche di configurazione e programmazione, descritte nel 
seguito, utilizzando apparecchiature software e hardware compatibili col sistema esistente. 
L'appaltatore dovrà procurarsi tale piattaforma, incluse le licenze per l'uso del software di 
programmazione, a sua cura e spese. 
Allo scopo di consentire all'appaltatore di effettuare le modifiche richieste, l'ENAS metterà a 
disposizione dell'appaltatore l'archivio del programma, realizzato su piattaforma Siemens 
Step7, installato sulla CPU del PLC esistente.  
Al termine delle attività richieste, e prima del collaudo definitivo, l'appaltatore consegnerà 
all'ENAS l'archivio del programma modificato, che non dovrà contenere alcuna protezione o 
sistema che impedisca all'ENAS di apportarvi, al termine di tutte le operazioni previste 
dall'appalto, eventuali modifiche, rinunciando l'appaltatore ad ogni diritto inerente all'utilizzo 
futuro, da parte di ENAS, delle modifiche al programma realizzate. 
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Le modifiche da apportare alla rete consistono nel collegamento delle schede delle unità 
periferiche di acquisizione e comando riportate negli schemi elettrici, ai quali si rimanda, alla 
porta Profibus della CPU esistente. Sono a carico dell'appaltatore l'indirizzamento delle 
schede, la modifica della configurazione di rete e dell'hardware sul software apposito e tutte 
le operazioni necessarie a consentire alla CPU esistente di scambiare dati con tutte le 
apparecchiature di segnalazione e comando interessate. 
 
Le modifiche da apportare al programma sulla CPU esistente consistono: 
 

 nella modifica delle parti di programma che alimentano i Data Block dai quali i sistemi di 
supervisione esistenti sopra descritti importano i dati; 

 nella realizzazione di nuove funzioni che rendano possibile il comando e la 
supervisione, per il tramite del quadro sinottico a mosaico di nuova fornitura, di tutte le 
apparecchiature previste, così come si deduce dal disegno del pannello contenuto nello 
schema elettrico di progetto al quale si rimanda 

In sede di collaudo, saranno valutate sia le funzionalità dei sistemi esistenti, sia le nuove 
funzionalità introdotte dall'appaltatore. 
 

6. - MATERIALI PRINCIPALI 
 

I materiali devono essere nuovi e di prima qualità, adatti all'impiego previsto, esenti da 
difetti od imperfezioni e dei tipi sotto elencati od equivalenti secondo normative estere 
riconosciute. 

 
 Tubi in acciaio al carbonio ASTM A106 Gr.B 
 Tubi in acciaio inossidabile  Aisi 316 
 Bulloneria inossidabile Aisi 304 – A2-70 
 Raccorderia inossidabile Aisi 316 
 
 Componenti oleodinamici Atos-Duplomatic 
 Interruttori di finecorsa Telemecanique - Siemens 
 Apparecchiature elettriche Telemecanique – Siemens o equivalenti. 
 Trasduttori di posizione Rittmeyer 

7. - PROTEZIONI SUPERFICIALI 
 

Tutte le parti di nuova fornitura e quelle esistenti, ad eccezione delle superfici che devono 
rimanere non trattate, saranno protette mediante trattamento superficiale secondo i cicli di 
seguito indicati. 

 
 

7.1. - Ciclo per gruppi oleodinamici: 
 

1. sabbiatura grado Sa 2½ secondo la specifica ISO 8501 e SIS 05 59 00; 
2. applicazione di uno strato di zincante epossidico per uno spessore minimo a film 

secco di 70 m; 
3. applicazione di uno strato intermedio di vernice epossidica per uno spessore minimo 

a film secco di 40 m; 
4. applicazione di uno o più strati finali di vernice poliuretanica per uno spessore minimo 

a film secco di 40 m; 
5. Spessore totale minimo: 140 m. 
6. Colore finale: grigio RAL 7032. 
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7.2. - Ciclo per armadio elettrico: 
 

Standard dei costruttori a polveri. 
Colore finale: grigio RAL 7032 

8. - PROVE E CONTROLLI 
 

La Ditta preavviserà con telegramma l'Amministrazione E.A.F con almeno 15 (quindici) 
giorni di anticipo dalla data di approntamento. 
L'Amministrazione si riserva di far seguire in fabbrica da un proprio incaricato tutte le prove 
che riterrà opportune per verificare la rispondenza delle caratteristiche delle 
apparecchiature e dei materiali principali a quelle descritte nell'ordinativo e nel disciplinare 
di fornitura. 
Qualora l'Amministrazione non abbia comunicato, entro 20 giorni dalla data del 
telegramma, la propria adesione alle prove di collaudo in fabbrica delle apparecchiature 
principali, la Ditta sarà libera di provvedere alla spedizione dei materiali, restando però 
sempre unica e completa responsabile del materiale stesso, del quale in ogni caso dovrà 
fornire i bollettini di collaudo in fabbrica. 
Per tutte le apparecchiature non costruite direttamente dalla Ditta appaltatrice, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà o di eseguire il collaudo che, a richiesta della Ditta, 
potrà svolgersi presso i fornitori, o di richiedere la sola esibizione dei bollettini di collaudo in 
fabbrica dei rispettivi fornitori. 
Tutte le prove in fabbrica saranno eseguite a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria, 
comprese le spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per l'esecuzione delle 
prove. Restano escluse le sole spese per il personale incaricato dall'Amministrazione ad 
assistere alle prove. 
La presenza o meno del rappresentante dell'Amministrazione alle suddette prove e collaudi 
non solleverà la Ditta dalla responsabilità e dalla garanzia. 

 
Controlli dimensionali 

 
Tutte le parti componenti le varie apparecchiature saranno controllate dimensionalmente 
allo scopo di accertare la rispondenza della costruzione ai disegni ed il perfetto 
accoppiamento delle parti da assiemare durante in montaggio in opera. 

 
Controllo dei trattamenti protettivi 

 
Controllo visivo da eseguirsi: 
 dopo le operazioni di sabbiatura per controllare il grado di pulitura delle superfici. 
 dopo l'esecuzione del ciclo di protezione per controllare la eventuale presenza di 

viraggi di tinta, colature, vaiolature, vescicature, lesioni, distacchi, retinature e 
discontinuità. 

 
Controllo spessore pittura da eseguire a film secco, con apparecchiatura elettronica 

 
Prove idrauliche in opera  

 
Sui circuiti oleodinamici, revisionati in opera, dovrà essere eseguita la prova di pressione 
alla pressione di 155 bar, per un tempo di prova di 15 minuti, verificando: assenza di 
perdite verso l'esterno. 
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Prove funzionali in officina 

 
Sui gruppi oleodinamici saranno eseguite le seguenti prove e controlli: 
 prova funzionale 
 prova di simulazione manovre; 
 pressatura a 1.5 volte la pressione nominale; 

 
Sugli armadi elettrici saranno eseguite le seguenti prove e controlli: 

 
 Esame documentazione certificativa  
 Esami visivi di rispondenza 
 Controlli dimensionali 
 Controlli verniciatura 
 Prova di tensione applicata secondo (CEI-EN 60204-1 parag. 20.4) 
 Verifica di isolamento secondo (CEI-EN 60204-1 parag. 20.3) 
 Prove di continuità circuiti PE (secondo CEI-EN 60204-1 parag. 20.2) 
 Prove funzionali 

 
Collaudi in opera 

 
Al termine dei montaggi in opera saranno eseguiti i seguenti controlli: 
 verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto esecutivo; 
 verifica del corretto montaggio delle apparecchiature; 
 taratura delle valvole, dei trasduttori, dei trasmettitori, dei sistemi di misura ed 

allarme; 
 prova dei circuiti oleodinamici ad una pressione pari ad 1.5 volte la pressione di 

esercizio con verifica delle tenute delle giunzioni; 
 prove delle manovre delle paratoie con rilievo dei parametri funzionali 

9. - PRESTAZIONI, ATTREZZATURE ED ONERI 
 

Quanto oggetto della presente Specifica dovrà essere reso franco destino a piè d’opera. 
 
Sono incluse in fornitura le seguenti attività: 
 Rilievi e controlli preliminari dell’impianto esistente per il dimensionamento delle 

nuove forniture non completamente definite e per le attività di smontaggio e 
montaggio. 

 Smontaggio, recupero e trasporto a rottame delle apparecchiature attualmente in 
servizio e dei relativi accessori da sostituire. 

 Posa in opera delle nuove apparecchiature e di tutti i componenti accessori. 
 Eventuali operazioni per l’adattamento con le parti esistenti. 
 Posa in opera dei gruppi oleodinamici con relative tubazioni olio ed accessori. 
 Posa in opera dell’armadio elettrico locale con relativi cavi elettrici ed accessori. 
 Posa in opera di quadro di telecomando in casa di guardia con relativi cavi di 

collegamento. 
 Collaudi e prove in loco. 
 Pulizia delle opere finite, ritocchi dei rivestimenti protettivi delle superfici rovinate 

durante i trasporti od il montaggio 
 

Sono altresì inclusi: 
 imballi approntamento alle spedizioni, trasporto franco impianto, scarico e 

movimentazione delle apparecchiature. 
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 Attrezzatura di normale uso e speciali e mezzi di sollevamento, per la corretta 

esecuzione di tutte le operazioni relative alla movimentazione ed alla posa in opera 
della fornitura. 

 Preparazione del cantiere e ripiegamento dello stesso al termine delle attività, con 
accurata pulizia dell’ambiente interessato. 

 Trasporto e smaltimento, secondo la legislazione vigente, dei rifiuti e dei materiali di 
consumo dovute alle attività previste in impianto (diluenti, oli, vernici) 

10. - PROGRAMMA CRONOLOGICO 
 

Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite in 240 giorni solari. 
L’Appaltatore è impegnato a rispettare i termini di fornitura e montaggio a condizione che 
non siano pattuiti spostamenti dei termini contrattuali. Tali eventuali spostamenti non 
potranno comunque costituire motivo per una richiesta di maggior compenso. 
Si precisano i seguenti termini contrattuali: 
 

- Inizio programma cronologico “IPC”   Data consegna lavori 
- Termine di consegna documentazione “CD”  …….. da “IPC” 
- Termine di consegna materiali “CM”   …….. giorni da “IPC” 
- Termine inizio montaggio “IM”    …….. giorni da “IPC” 
- Termine ultimazione montaggio “TM”   …….. giorni da “IM” 
- Termine ultimazione “TU”     …….. giorni da “IPC” 

 
In sede di offerta dovrà essere presentato un programma cronologico che preveda le varie 
attività di montaggio in opera. Dette attività infatti comportano il fuori servizio delle paratoie 
a ventola dello scarico di superficie, che deve essere ridotto al minimo indispensabile.  

11. - DOCUMENTAZIONE E DISEGNI DI RIFERIMENTO. 
 
Disegni di riferimento delle apparecchiature esistenti: 
 
- Allegato 1 – n°44551 Tav. 115 Schema oleodinamico scarico di superficie 
- Allegato 2 – n°44552 Tav. 143 Schema elettrico scarico di superficie. 
- Allegato 3 – n°44501 Tav. 026 Schema oleodinamico ed elettrico scarico di fondo 
- Allegato 4 – n°44502 Tav. 026 Schema oleodinamico ed elettrico scarico esaurim. 
- Allegato 5 – n°44503 Tav. 023 Schema oleodinamico ed elettrico presa irrigua. 
- Allegato 6 – n°44500 Tav. 021 Schema oleodinamico ed elettrico Rio Fanaris. 
- Allegato 7 – n°44562 Impianto elettroidraulico 
- Allegato 8 – n°44561 Armadio di comando locale scarico di superficie. 
 
Disegni di riferimento per le manutenzioni delle apparecchiature esistenti e le 
apparecchiature di nuova fornitura: 
 
- Allegato 10 – n°CIX-07-001 Schema funzionale oleodinamico superficie 
- Allegato 11 – n°CIX-07-002 Schema funzionale elettrico superficie 
- Allegato 12 – n°CIX-07-003 Schema a blocchi impiantistica oleodinamica 
- Allegato 13 – n°CIX-07-004 Schema a blocchi impiantistica elettrica 
- Allegato 14 – n°CIX-07-005 Armadio elettrico di comando locale. 
- Allegato 15 – n°CIX-07-006 Gruppo oleodinamico di comando locale. 
- Allegato 16 – n°CIX-07-007 Pulsantiera locale. 
- Allegato 17 – n°CIX-07-008 Dispositivo di segnalazione. Layout generale 
- Allegato 18 – “Cixerri segnalazione.xls” Dispositivo di segnalazione. Foglio di calcolo 
- Allegato 20 – n°CIX-07-010 Schema funzionale elettrico quadro sinottico 
- Allegato 21 – n°CIX-07-011 Tav.1-2 Quadro sinottico in casa di guardia. 
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