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Diga sul Cixerri a Genna Is Abis: interventi di riqualificazione della strumentazione
di controllo e degli impianti elettromeccanici

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati

G.0 - Elenco elaborati

G.1 - Relazione generale

G.2.1 - Schema di contratto

G.2.2 - Capitolato speciale d’appalto parte | - Disposizioni amministrative
G.2.3 - Capitolato speciale d’appalto parte Il - Specifica tecnica generale
G.2.4 - Capitolato speciale d’appalto parte Il - Specifica tecnica particolare
G.3.1 - Piano di sicurezza e coordinamento

G.3.2 - Analisi di valutazione dei rischi

G.3.3 - Diagramma di Gantt sicurezza

G.3.4 - Stima degli oneri di sicurezza

G.3.5 - Fascicolo dell’'opera

G.4 - Piano di manutenzione dell’'opera

C.1 - Quadro economico

C.2 - Analisi dei prezzi

C.3 - Elenco dei prezzi unitari

C.4 - Computo metrico estimativo

C.5 - Tabella di qualificazione “aliquote percentuali”

C.6 - Quadro d’incidenza della mano d’opera

C.7 - Cronoprogramma dei lavori

D.1 - Corografia 1:25.000
D.2.1 - Planimetria della diga 1:2.000
D.2.2 - Sezioni della diga 1:100
D.2.3 - Sezione dei pozzi cilindri delle paratoie di superficie 1:100
D.2.4 - Pianta e sezioni della camera di manovra dello scarico di fondo 1:100
D.2.5 - Pianta e sezioni della camera di manovra dello scarico di esaurimento 1:100
D.2.6 - Pianta e prospetto della cabina di manovra dello scarico di superficie varie
D.2.7 - Pianta della sala quadri in casa di guardia 1:200

D.3.1 - Scarico di superficie - 44551 Schema oleodinamico

D.3.2 - Scarico di superficie - 44552 Schema elettrico funzionale

D.3.3 - Scarico di superficie - 44554 Centrale oleodinamica

D.3.4 - Scarico di superficie - 44565 Gruppo di comando paratoie accoppiate
D.3.5 - Scarico di superficie - 44566 Gruppo di comando paratoia singola
D.3.6 - Scarico di superficie - 44561 Armadio di comando locale

D.3.7 - Scarico di superficie - 44562 Impianto elettroidraulico di comando

D.3.8 - Scarico di superficie - 44551 Schema oleod.: apparecchiature da eliminare

stato attuale
stato attuale

stato attuale 1:10
stato attuale 1:2
stato attuale 1:2
stato attuale 1:5
stato attuale varie

stato di progetto

D.3.9 - Scarico di superficie - CIX-07-001 Schema funzionale oleodinamico
D.3.10- Scarico di superficie - CIX-07-003 Schema a blocchi imp. oleodinamica

D.3.11- Scarico di superficie - CIX-07-006 Gruppo oleodinamico di comando locale

D.3.12- Scarico di superficie - CIX-07-007 Pulsantiera locale

stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto

D.4.1 - Riqualificazione impianti - CIX-07-002 Schema funzionale elettrico superficie

D.4.2 - Riqualificazione impianti - CIX-07-004 Schema a blocchi impiantistica elettrica
D.4.3 - Riqualificazione impianti - CIX-07-005 Armadio elettrico di comando locale

D.4.4 - Riqualificazione impianti - CIX-07-008 Dispositivo di segnalazione. Layout generale
D.4.5 - Riqualificazione impianti - CIX-07-010 Schema funzionale elettrico. Quadro sinottico
D.4.6 - Riqualificazione impianti - CIX-07-011 Quadro sinottico in casa di guardia. Armadio
D.4.7 - Riqualificazione impianti - CIX-07-011 Quadro sinottico in casa di guardia. Quadro
D.4.8 - Riqualificazione impianti - CIX-07-015 PLC Configurazione generale

D.4.9 - Modifiche impianti - 44500 Schema oleodinamico ed elettrico Rio Fanaris

D.4.10- Modifiche impianti - 44501 Schema oleodinamico ed elettrico scarico di fondo
D.4.11- Modifiche impianti - 44502 Schema oleodinamico ed elettrico scarico di esaurimento
D.4.12- Modifiche impianti - 44503 Schema oleodinamico ed elettrico presa irrigua

stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto

stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
stato di progetto
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