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Costi diCantiere

                                        STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
                         Progetto Esecutivo- Indicazioni e disposizioni per la redazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
                    Cantiere : Manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche della diga sul Rio Cixerri

N Categorie UM Quantità  Prezzo Unitario
[Euro] 

 Importo 
Parziale
[Euro] 

APPRESTAMENTI 

3 Pulizia dei locali di ricovero , mensa e dei servizi igienico-sanitari con cadenza almeno 
bisettimanale per tutta la durata dei lavori. a corpo 1 500,00               500,00             

4 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ....) realizzata 
con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), 
sostenuto da appositi paletti di sostegno con base di appoggio, altezza 1,2 m,  a distanza di m. 
2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, 
montaggio e smontaggio della struttura m 100 3,00                   300,00             

5 Sbarramento in tavolato di legno per delimitare frontalmente ele zone di stoccaggio degli oli 
idraulici usati  opportunamente ancorato e rivestito in polietilene su tutte le superfici utili. mq 10 70,00                 700,00             

6 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese 
di utilizzo per altezze fino a 12 m: si prevedono 2 trabattelli mese 4 170,00               680,00             

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

8 Barella pieghevole in alluminio ; costo al giorno
g 53 1,00                   53,00               

9 Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile
n 4 6,00                   24,00               

10 Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione 
mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00                   6,00                 

11 Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione 
mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00                   6,00                 

12 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, 
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00                   6,00                 

13 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, 
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00                   6,00                 

14 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con 
pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata 
con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato 
segnale cm 60;n * mese n*mese 4 4,00                   16,00               

15 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla o rossa, con interruttore manuale, 
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; n * mese.

n*mese 4 2,00                   8,00                 
16 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato M.I. DM 20/12/82, completo di valvola a 

pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 89 BC con staffa a 
parete n*mese 12 10,00                 120,00             

17 Presidi sanitari
a corpo 1 250,00               250,00             

18 DPI relativi a lavori interferenti
a corpo 1 250,00               250,00             

ATTUAZIONE PIANI

19 Adempimenti alle procedure di sicurezza per lavori in cunicolo e/o in pozzo  previsti dal PSC
a corpo 1 500,00               500,00             

20 Verifiche periodiche del capocantiere dei mezzi d'opera , delle strutture di protezione collettiva 
e degli apprestamenti e delle macchine n 10 30,00                 300,00             

21 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per 
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere

h 15 40,00                 600,00             
22 Informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC al fine della sua applicazione

h 10 30,00                 300,00             
23 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per 

esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere
h 15 25,00                 375,00             

SOMMANO I COSTI DI CANTIERE
Sommano € 5.000,00       
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