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Costi diCantiere

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Progetto Esecutivo- Indicazioni e disposizioni per la redazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Cantiere : Manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche della diga sul Rio Cixerri

N Categorie um Quantita | Prezzo Unitario Importo
[Euro] Parziale
[Euro]
APPRESTAMENTI
3 |Pulizia dei locali di ricovero , mensa e dei servizi igienico-sanitari con cadenza almeno
bisettimanale per tutta la durata dei lavori. a corpo 1 500,00 500,00
4 |Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno con base di appoggio, altezza 1,2 m, a distanza di m.
2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura m 100 3,00 300,00
5 |sSbarramento in tavolato di legno per delimitare frontalmente ele zone di stoccaggio degli oli
idraulici usati opportunamente ancorato e rivestito in polietilene su tutte le superfici utili. mq 10 70,00 700,00
6 |Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese
di utilizzo per altezze fino a 12 m: si prevedono 2 trabattelli mese 4 170,00 680,00
MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
8 |Barella pieghevole in alluminio ; costo al giorno
g 53 1,00 53,00
9 |Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile
n 4 6,00 24,00
10 [Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00 6,00
11 [Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00 6,00
12 |Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00 6,00
13 |Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. n* semestre 3 2,00 6,00
14 [Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata
con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato
segnale cm 60;n * mese n*mese 4 4,00 16,00
15 |Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla o rossa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; n * mese.
n*mese 4 2,00 8,00
16 |[Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato M.l. DM 20/12/82, completo di valvola a
pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 89 BC con staffa a
parete n*mese 12 10,00 120,00
17 |Presidi sanitari
a corpo 1 250,00 250,00
18 |DPI relativi a lavori interferenti
a corpo 1 250,00 250,00
ATTUAZIONE PIANI
19 [Adempimenti alle procedure di sicurezza per lavori in cunicolo e/o in pozzo previsti dal PSC a corpo 1 500,00 500,00
20 [Verifiche periodiche del capocantiere dei mezzi d'opera , delle strutture di protezione collettiva
e degli apprestamenti e delle macchine n 10 30,00 300,00
21 |Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere
h 15 40,00 600,00
22 [Informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC al fine della sua applicazione
h 10 30,00 300,00
23 [Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere
h 15 25,00 375,00
SOMMANO | COSTI DI CANTIERE
Sommano € 5.000,00
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