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Importo lordo
[€]

%
Importo lordo

[€]
%

Importo lordo
[€]

%
Importo lordo
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%

Importo lordo
[€]

%
Importo lordo

[€]
%

1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E CONFERIMENTI 4.422,66 0,42922872% 2.369,19 0,22993502% 955,61 0,09274402% 4.404,48 0,42746431% 9.686,42 0,94008802% 21.838,36 2,11946009%

SCAVI E RINTERRI 29.090,23 2,82326977% 47.670,89 4,62656302% 49.364,42 4,79092377% 69.580,75 6,75296235% 26.040,44 2,52728105% 221.746,73 21,52099996%

2 di cui: Sistemazioni 0,00 0,00000000% 0,00 0,00000000% 0,00 0,00000000% 0,00 0,00000000% 26.040,44 2,52728105% 26.040,44 2,52728105%

3 di cui: Condotte e attraversamenti 29.090,23 2,82326977% 47.670,89 4,62656302% 49.364,42 4,79092377% 69.580,75 6,75296235% 0,00 0,00000000% 195.706,29 18,99371891%

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE 188.362,81 18,28101829% 174.460,71 16,93178940% 163.789,02 15,89607879% 173.291,88 16,81835191% 0,00 0,00000000% 699.904,42 67,92723841%

4 di cui: By pass provvisorio 7.272,34 0,70579633% 7.223,41 0,70104757% 6.947,92 0,67431067% 7.129,17 0,69190137% 0,00 0,00000000% 28.572,84 2,77305595%

5 di cui: Condotte e pezzi speciali 174.144,71 16,90112092% 162.828,54 15,80286213% 155.161,93 15,05880104% 162.267,84 15,74844498% 0,00 0,00000000% 654.403,02 63,51122908%

6 di cui: Apparecchiature 6.945,76 0,67410104% 4.408,76 0,42787970% 1.679,17 0,16296708% 3.894,87 0,37800556% 0,00 0,00000000% 16.928,56 1,64295338%

OPERE D’ARTE DI LINEA E MINORI 22.142,56 2,14898336% 16.740,17 1,62466972% 10.150,40 0,98511828% 30.032,69 2,91473755% 7.818,40 0,75879264% 86.884,22 8,43230155%

7 di cui: Opere in c.a. e blocchi in cls 11.038,47 1,07130740% 8.455,54 0,82062845% 4.175,17 0,40520928% 13.329,92 1,29369758% 0,00 0,00000000% 36.999,10 3,59084271%

TOTALE

CORPI D'OPERA (SpCat.)

1 - TRATTA 1
da sez. 0 a sez. 28

2 - TRATTA 2
da sez. 28 a sez. 53

3 - TRATTA 3
da sez. 53 a sez. 74

4 - TRATTA 4
da sez. 74 a sez. 100

CATEGORIE
OMOGENEE

DI
LAVORAZIONI

(SbCat.)

n. Denominazione 5 - COMPLETAMENTI

7 di cui: Opere in c.a. e blocchi in cls 11.038,47 1,07130740% 8.455,54 0,82062845% 4.175,17 0,40520928% 13.329,92 1,29369758% 0,00 0,00000000% 36.999,10 3,59084271%

8 di cui: Opere edili e in ferro 11.104,09 1,07767596% 8.284,63 0,80404127% 5.975,23 0,57990900% 16.702,77 1,62103997% 7.818,40 0,75879264% 49.885,12 4,84145884%

244.018,26 23,68250014% 241.240,96 23,41295716% 224.259,45 21,76486487% 277.309,80 26,91351613% 43.545,26 4,22616170% 1.030.373,73 100,00000000%TOTALE
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