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Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano
compresa la riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del distretto irriguo
di Isili Nord e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esecuzione dell'intervento oltre all'eventuale bonifica di
discariche abusive di manufatti contenenti amianto che ignoti potrebbero abbandonare in opere di competenza
del Servizio Gestione Sud dell'Ente.

Considerato che la mancata esecuzione immediata delle prestazioni previste nel presente disciplinare
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che I'attivita in oggetto & destinata a soddisfare potra
essere ordinata I'esecuzione d’'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 (ovvero l'attivazione dei lavori nelle more della stipula del Contratto).

L’elenco dettagliato delle tipologie di interventi da eseguire e la loro quantita stimata €& indicata nel
computo metrico e nel modulo d’offerta.

In relazione alle tipologie di interventi sono stati definiti dei prezzi specifici per ciascuna attivita che
saranno compensati a corpo.

Le modalita di compenso sono:
— Lavori a misura.

TIPOLOGIA: “Contratto di lavori in economia”.
CATEGORIA PREVALENTE: OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI: Categoria 10A - Mezzi categoria 5.

Le quantita delle lavorazioni potranno variare in pit 0 in meno in relazione alle effettive esigenze che si
manifesteranno durante il periodo di validita del contratto (per alcune lavorazioni potrebbe non verificarsi
alcuna richiesta), senza che I'impresa aggiudicataria possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o maggiori
compensi.

In ogni caso, le quantita indicate nel modulo d’offerta sono puramente indicative potendosi per alcune
di esse non avere nessuna richiesta o la quantita subire variazioni.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare Tecnico-
Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte e che verranno descritte
successivamente nell’art. 2 e prescritte dalle competenti Aziende Sanitarie Locali.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’attivita di manutenzione € compensata a misura.

| lavori consistono nella manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la
riparazione o sostituzione di parti ammalorate di condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili
Nord e, in minor misura, di bonifica di opere di competenza del Servizio Gestione Sud, compreso lo
smaltimento dei rifiuti prodotti.

I lavori consistono prevalentemente nello svolgimento delle seguenti attivita:

- esecuzione di tutto quanto necessario per la rimozione dei tratti di condotte irrigue sia in cemento
amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) rotte e la loro sostituzione mediante tubazioni
di PVC o ghisa per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle
condotte esistenti;

- esecuzione di tutti i lavori necessari per la rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio
ammalorati e inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o
installazione di nuove apparecchiature con relativi pezzi speciali;
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- esecuzione di tutti i lavori necessari per la riparazione dei tratti di condotte irrigue in sia in cemento
amianto (in prevalenza) sia in acciaio (in minor misura) con giunto fascia di riparazione;

Sono esclusi dall’appalto la fornitura delle tubazioni e pezzi speciali da inserire lungo la tubazione per
ripristinare il servizio, questi verranno forniti direttamente dallEnte acque della Sardegna, ad eccezione degli
interventi sull'acquedotto Sarcidano.

L’Ente provvedera tramite il proprio personale ad assicurare per ogni singolo intervento l'assistenza
per la chiusura ed apertura delle condotte necessarie per l'effettuazione di ogni singolo intervento richiesto.
Sara, inoltre, onere dell’Ente farsi carico di accompagnare la squadra che dovra eseguire l'intervento nel sito in
cui si dovra operare.

La ditta dovra effettuare gli scavi tesi a scoprire la tubazione e/o il pezzo speciale da sostituire sino ad
una profondita tale da non mettere in luce la condotta da rimuovere; dovra altresi garantire la fornitura e
'azionamento di una adeguata motopompa per assicurare lo svuotamento e mantenimento in asciutto dello
scavo in cui dovra intervenire.

Le ultime fasi di scavo a mano per lo scoprimento della tubazione e dei giunti da sostituire dovranno
essere realizzati direttamente dal personale dell’impresa appaltatrice. L’'Ente cerchera nel limite del possibile di
ridurre al minimo I'entita di tale scavo che l'impresa dovra effettuare a mano e che indicativamente arrivera a
circa 10 cm dalla condotta.

Lo scavo di cui si parla rispettera le norme sulla sicurezza e sara realizzato col fondo scavo della
larghezza minima di 170 cm.

L’impresa affidataria dei lavori previsti nel presente disciplinare avra I'onere di provvedere:

- all'apertura del cantiere di bonifica dei siti contenenti amianto;

- alla disponibilita di riserva idrica di capacita adeguata per I'alimentazione del sistema di irrorazione e
nebulizzazione di acqua in bassa pressione ed incapsulante, da utilizzare durante le operazioni di
rottura dei manicotti di giunzione;

- alloperazione di rottura del/i manicotto/i da rimuovere con apposita attrezzatura e contestuale
irrorazione con getto di acqua nebulizzata;

- al caricamento sul mezzo dellimpresa appaltatrice dei materiali in cemento amianto rimossi previa
inertizzazione e immediata chiusura dei sacchi o teli in polietilene idonei di adeguato spessore;

- altrasporto e conferimento del carico alla discarica autorizzata.

In particolare per I'attivita di rimozione di tratti di condotte irrigue in cemento amianto rotte e la loro sostituzione
mediante tubazioni di PVC per diametri pari a 125 mm e sino al 200 mm, oltre ai giunti di assemblaggio alle
condotte esistenti saranno eseguite le seguenti attivita:

- I'Ente procedera all'individuazione della tratta di condotta in cemento amianto da sostituire;

- limpresa procedera all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla
legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);

- limpresa procedera allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm
sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la
tubazione stessa;

- limpresa procedera con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il
tratto di condotta da sostituire;

- I'Ente fornira gli appositi giunti e le tubazioni da sostituire;

- limpresa procedera alla rimozione della condotta ammalorata e alla sostituzione della stessa con le
tubazioni e gli appositi giunti forniti dal’Ente;

- limpresa provvedera al reinserimento di apparecchiature di linea eventualmente rimosse per dar
corso alla riparazione (sfiati, scarichi, ect.)) ed alla prova di tenuta della condotta immettendo
nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio;

- limpresa procedera quindi alle operazioni di rinterro della condotta.

Per I'attivita di rimozione e sostituzione di pezzi speciali in acciaio (Tess, Tronchetto, curva...) ammalorati e
inseriti tra condotte in cemento amianto di vario diametro e per la sostituzione o installazione di nuove
apparecchiature con relativi pezzi speciali saranno eseguite le seguenti attivita:
- I'Ente procedera all'individuazione del luogo ove eseguire I'intervento previsto;
- limpresa procedera all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla
legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);
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- limpresa procedera agli scavi eventualmente necessari fino ad una quota di circa 10 cm sopra la
generatrice superiore del tratto di tubazione ove si pensa di intervenire senza peraltro scoprire la
tubazione stessa;

- limpresa procedera con i propri operai e con idonei mezzi, ad effettuare I'eventuale scavo necessario
per mettere a nudo il tratto di condotta dove si intende intervenire compresa I'eventuale rimozione
degli elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls che costituiscono le singole utenze;

- I'Ente fornira i pezzi speciali e le apparecchiature quali sfiati, valvole di regolazione, saracinesche e i
relativi accessori necessari per il corretto funzionamento;

- limpresa procedera alla installazione e/o sostituzione delle apparecchiature, degli accessori e dei
pezzi speciali nonché alla prova di tenuta della condotta immettendo nuovamente l'acqua alla
pressione di esercizio;

- limpresa procedera quindi alle eventuali operazioni di rinterro della condotta previo montaggio degli
elementi tronco-conici e dei sottostanti dischi di base in Cls rimossi in precedenza.

Per lattivita di riparazione dei tratti di condotte irrigue in cemento amianto con giunto fascia di riparazione
saranno eseguite le seguenti attivita:

- I'Ente procedera all'individuazione della tratta di condotta in cemento amianto lesionata da riparare
con il giunto fascia di riparazione;

- limpresa procedera all’approntamento di tutte le misure di protezione e di sicurezza prescritte dalla
legge (si dovranno seguire anche le indicazioni riportate nel Piano di Lavoro);

- limpresa procedera allo scavo per lo scoprimento della condotta fino ad una quota di circa 10 cm
sopra la generatrice superiore della tubazione in cemento amianto senza peraltro scoprire la
tubazione stessa;

- limpresa procedera con i propri operai € con idonei mezzi, ad effettuare lo scavo per mettere a nudo il
tratto di condotta da sostituire;

- I'Ente fornira gli appositi giunti rapidi di riparazione;

- limpresa provvedera allinserimento del giunto rapido di riparazione lungo la tubazione in
corrispondenza della lesione, al successivo serraggio e alla prova di tenuta della condotta immettendo
nuovamente l'acqua alla pressione di esercizio;

- limpresa procedera quindi alle operazioni di rinterro della condotta.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la consegna dei lavori da parte dellAmministrazione e successivamente
alla presentazione dei Piani di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. alle SPRESAL dell’'A.S.L.
competenti per territorio il cui iter tecnico-burocratico dovra essere espletato a cura e spese dall'impresa
aggiudicataria.

Previo benestare del’Azienda Sanitaria Locale di competenza, sara cura e obbligo dellimpresa
aggiudicataria predisporre un Piano di Lavoro "tipo" che preveda tutti i possibili interventi; specifichi le tecniche
che si intende adottare, chiarisca le misure di sicurezza previste per il personale impiegato, contenga l'elenco
nominativo di tutti i lavoratori che potranno essere impiegati e quant'altro deve essere riportato nel Piano di
Lavoro, in ossequio alle norme di legge in vigore.

Sara cura e onere dell'impresa aggiudicataria trasmettere i Piani di Lavoro alle A.S.L. competenti in
relazione ai territori comunali su cui ricadono le opere in cemento amianto.

Una volta approvato il piano con lo schema delle informazioni per il suo completamento ovvero
trascorsi i giorni previsti dalla legislazione vigente per avere I'approvazione, |'appaltatore potra inviare tramite
Fax una comunicazione ai servizi preposti delle Aziende Sanitarie Locali con il quale si completera il piano di
lavoro riportando i dati specifici dell'intervento: esatta ubicazione, nominativi dei lavoratori addetti, orario
previsto per l'inizio dei lavori, ecc.

Si fa presente che la presentazione del Piano di Lavoro, con o senza prescrizioni dell’organo di
vigilanza, non esclude il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, per quanto non
espressamente riportato ed autorizzato.

Si dovra dimostrare inoltre che il personale a cui compete il lavoro di manutenzione sia formato ed
informato in modo operativo e gestionale secondo quanto previsto della normativa vigente.

Si precisa che le imprese oltre a trasmettere i Piani di Lavoro di che trattasi sono tenute al rispetto
degli adempimenti relativi alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
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Articolo 3 - MODALITA’ DI SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

Alla fine di ogni intervento di sostituzione o di bonifica, i manufatti asportati contenenti amianto
verranno raccolti e protetti in sacchi in polietilene, chiusi e sigillati con nastro adesivo, sistemando con cura
eventuali pezzi e frammenti acuminati o taglienti, per non sfondare gli imballaggi. Concluso l'intervento, tute,
maschere, guanti e altro materiale monouso saranno posti anch’essi in sacchi di polietilene per essere smaltiti
con il restante rifiuto.

Il materiale cosi imballato dovra essere caricato su idonei mezzi autorizzati e conferito in discarica
autorizzata con le modalita previste dal Piano di Lavoro ai sensi della normativa vigente. L'impresa dovra
compilare preventivamente il prescritto formulario del rifiuto prodotto.

A conferimento eseguito, copia del formulario dovra essere trasmessa al’Ente come attestazione per
avvenuto conferimento in discarica che opportunamente firmato e datato indichera il peso del rifiuto smaltito.

Articolo 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori in oggetto riguarderanno le seguenti opere:
- le condotte di distribuzione irrigua del distretto di Isili Nord, vasche di carico e pertinenze;
- acquedotto industriale Sarcidano;
- centrale di sollevamento Ponte Maxia in agro di Villanovatulo,

Sono inoltre previsti lavori di bonifica di siti come eventuali discariche abusive ricadenti nelle aree del Servizio
Gestione Sud.

Articolo 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto & stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto &€ subordinata a quella dell'esercizio delle opere da
parte dellEnte e pertanto il contratto decadrd automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza
contrattuale, qualora 'Ente dovesse cessare I'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, I'Ente puo in
qualsiasi momento recedere dal contratto.

Articolo 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO
| lavori verranno affidati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto ha caratteristiche di contratto di lavori in economia circa le quantita dei lavori eseguibili
nellambito dell’importo e dell’elenco prezzi contrattuali trattandosi di interventi di manutenzione delle opere del
sistema idrico non definibili in anticipo.

L'importo presunto dei lavori, che verra contabilizzato a misura, ammonta a € 69.200,00 + .V.A. al
netto di € 3.000,00 + I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La quota parte dell'importo presunto dei lavori imputabile al costo della manodopera (assoggettato a ribasso),
cosi come previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a complessivi € 46.669,00.

Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il Contratto sara articolato in un documento principale, nel presente Disciplinare Tecnico Prestazionale,
nel modulo d’offerta, nell’elenco dei documenti e degli elaborati da ritenersi contrattuali, ma che non vengono
allegati al contratto.

Tale elenco contiene:
a) il DUVRI;
b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
c) il Piano di Lavoro (PL) che svolge gli stessi compiti del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
relativamente alle opere del comprensorio irriguo di Isili Nord.

E inteso che il Capitolato Generale (DM LL.PP. 145/2000), pur non essendo inserito in questo elenco,
viene comunque espressamente richiamato. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
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quelli su elencati. Una copia di tutti gli elaborati di cui ai punti a), b),c) verra sottoscritta dalle parti e verra
custodita dal’Ente. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena
prova ed il suo contenuto €& incontestabile dal’lmpresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.
L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto

alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva,
secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

Articolo 8 - DIREZIONE DEI LAVORI
Si richiama I'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del contratto €& diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di
qualita delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché del Collaudatore ovvero
della commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal
Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo 'emanazione di
ordini di servizio all Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L'ordine di servizio € l'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'ordine di servizio &
redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora
lordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del
Procedimento. L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio oggetto di riserve.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento
sara tempestivamente comunicata da parte del’lENAS all'Appaltatore.

Articolo 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L’'lmpresa attesta di essersi recata sulle opere oggetto degli interventi, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sul’esecuzione delle manutenzioni, di
aver valutato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilita
della mano d’opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare
di gara.

In particolare I'lmpresa dovra attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d’elenco offerti sono
remunerativi per qualsiasi quantitd di essi che venga ordinata dalla direzione lavori e non potra, pertanto,
avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilita.

In particolare I'lmpresa con I'assunzione del lavoro dichiara di essere a conoscenza delle seguenti
condizioni:
- che dovranno essere seguite e rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza;
- che tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere murarie,
apparecchiature idrauliche non devono subire danni nel corso dei lavori e che pertanto I'lmpresa avra
I'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l'integrita.

Pertanto con la firma del presente Disciplinare I'lmpresa dovra tenere conto dei rallentamenti e di
gualungue maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, si
intendono offerti dal’lmpresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra I'altro essi
comprendono:
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a) per ilavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d’'opera ed i
macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

b) per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del
mestiere inclusi i D.P.l. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono
compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovra dotare gli operai,
nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale
all’esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partira dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessita di spostamento, in
qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potra richiedere due o
pit operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in
luoghi diversi.

¢) per i noli di mezzi d’'opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell’operatore e ogni spesa per
dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. |
prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d’opera secondo le disposizioni vigenti in
materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano
perfettamente funzionati. Per i macchinari di qualsiasi tipo (quali ad esempio motopompe, gruppi elettrogeni
etc) il prezzo, oltre allonere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di
sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, linstallazione nei luoghi oggetti delle
lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti. Il conteggio
delle ore partira dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono
quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessita di spostamento, in qualsiasi numero e distanza
nella stessa giornata lavorativa.

La Direzione dei Lavori potra richiedere due o piu mezzi d’'opera e/o macchinari della stessa tipologia
contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d’opera
e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

| prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.

Con la firma del contratto I'’Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono
conto di tutto quanto pud occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d’arte comprese le spese
generali e gli utili dell’'lmpresa.

Articolo 10 - DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA’ DELL’APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di
direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto
disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il
Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti I'esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra
indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una
linea Fax, che dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale
dellENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I'Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare,
proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

Articolo 11 - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In
particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.
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In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi
del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla 1V, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di
laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito
industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio
tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per
un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti
tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve
essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore
tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata
al'lENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere €& attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dellart. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di Cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui
prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello
dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore
Tecnico del Cantiere potra comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico dei Lavori € inoltre responsabile del rispetto dell’'attuazione, da parte della ditta
impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano di Lavoro (PL) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Articolo 12 - PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso
delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato;
tale documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dellattrezzatura e
dell’equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche
(formazione ed informazione).

In particolare per le operazioni di bonifica, gli operatori devono preventivamente essere sottoposti a
visite mediche periodiche annuali da parte del medico competente che avra rilasciato il “Certificato di
Idoneita alla Mansione Specifica” per lavori di bonifica di materiali contenenti amianto e dovranno essere
muniti dell'attestato di qualifica professionale di “Addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti
contenenti amianto”, ai sensi della normativa vigente.

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L’orario giornaliero dei lavori dovra rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e
pertanto I'lmpresa non potra far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessita di eseguire lavori oltre 'orario consueto, durante la notte o nelle
giornate di sabato e domenica, I'lmpresa dovra approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si
precisa che per i lavori eseguiti oltre I'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica,
non sara corrisposto all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Poiché i lavori di manutenzione in appalto richiedono la continua reperibilita del’impresa, questa dovra
anche comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo delle persone che, a turno, garantiscono la
continua reperibilitd dellimpresa 24/24 h per le chiamate del personale ENAS, e che sono incaricate di
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provvedere alle manovre ed alle riparazioni, richieste o autorizzate dal Direttore dei Lavori, per assicurare la
continuita del servizio idrico.

L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico, e degli operai
dell’lmpresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e comunque per
qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nellesecuzione dei lavori o danno
allAmministrazione.

In ogni caso I'appaltatore sara sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attivita della ditta
aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

Articolo 13- SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art.
105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii.,, con particolare
riferimento all’art. 21 di quest’ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di
contratto.

A tal fine, I'Appaltatore provvede a comunicare al’lENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comungue operate le ritenute
di legge.

Nei altri casi, in cui 'TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista,
prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseqguite, é fatto
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora I'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, 'ENAS
sospendera il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003,
definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di
moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra
negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive
modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le
documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi
dellinadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro di
tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
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autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con
meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita
lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

Articolo 14 - GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal
comma 5 dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'Appaltatore & obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- assicuri 'ENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia
sostituita da una polizza che tenga indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza allENAS almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata
alla societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

La polizza in questione dovra essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del
12.03.2004. In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A — “copertura assicurativa dei
danni alle opere durante la loro esecuzione”.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni
a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i
danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della
durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne 'ENAS da
tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti 0
alla qualita dei materiali forniti, I’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni
occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, I'ENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all’'ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle
opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le
spese all’Appaltatore.
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Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In
mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese
bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel
suddetto comma.

Articolo 15- CONSEGNA DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo la
stipula del contratto.

La consegna dei lavori allAppaltatore avverra entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del
contratto.

In sede di consegna dei lavori & previsto l'obbligo per I'Appaltatore di presentare il programma
esecutivo dettagliato di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'lENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei
lavori in via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016,
qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

E facolta del’lENAS disporre la consegna dei lavori in pit volte, con successivi verbali di consegna
parziale, nel qual caso il termine stabilito per 'ultimazione dei lavori decorre dall’'ultimo dei verbali di consegna,
ai sensi dell’art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a
carico dellAppaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del’lENAS.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovungue si riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con I’Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, salva
l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra
procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di
consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali
I'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le
eventuali limitazioni.

Il Verbale di Consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.
Un esemplare del Verbale di Consegna € inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o
somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del
comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto



Disciplinare Tecnico Prestazionale Pagina 13

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissera una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, 'ENAS avra facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore.

Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa del’lENAS, I'Appaltatore
potra chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'’Appaltatore avra
diritto unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente
quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'Appaltatore
avra diritto unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione
dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso & formulata
dall’Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'art. 190 D.P.R. n.
207/2010.

Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita, in sede di
consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di
consegna con le modalita e con gli effetti di cui all’art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal'ENAS per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.

Articolo 16 - ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per
I'esecuzione del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la
sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di
legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti
oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un
mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.
Articolo 17 - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Qualora 'Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al lavoro appaltato,
ma non comprese nel contratto, puo richiedere all’appaltatore I'esborso del denaro occorrente.

La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, controfirmato dal Responsabile
del Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per
cento). Il calcolo dell'interesse & fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e
trascurando i periodi di minore entita.

L’'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dellAppaltatore non pud superare in alcun
momento il 5% dell'importo del contratto a meno che 'appaltatore non vi consenta.
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Articolo 18 - MODALITA’ DI COMPENSO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE -
DOCUMENTI CONTABILI

L’attivita € compensata a misura.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati sono appaltati a misura e saranno contabilizzati per
la quota spettante allimpresa affidataria del presente contratto secondo quanto effettivamente eseguito dalla
stessa.

Gli interventi eseguiti, se & prevista la voce nell’elenco prezzi dei lavori compiuti, verranno valutati a
misura con le modalita e i prezzi in essa descritti. Verranno invece valutati in economia tutti quegli interventi di
cui non esiste la relativa voce nell’Elenco Prezzi.

Per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo scarico nonché la messa in opera di materiali e
I'esecuzioni di alcune lavorazioni non contemplate in elenco si procedera secondo la normativa vigente.

Per i noli e per i lavori esequiti in economia, verranno compilate le relative liste settimanali, quindicinali
o mensili.

Per i lavori eseguiti a misura la contabilizzazione verra effettuata secondo le modalita stabilite dal regolamento
per la direzione e contabilita dei Lavori Pubblici.

Articolo 19 - ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, 'ENAS potra
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri del'lENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilitd é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che
intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazionale e della
Comunita Europea. Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di
sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali. Parimenti non verra
accettato lI'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del
Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).
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Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pie d’opera sul luogo di lavoro
compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore € obbligata alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per
I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’'opera ed allo scadere
dei termini di garanzia.

Articolo 20 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A tal fine I'appaltatore dovra sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione
di conformita a standard sociali minimi", in conformita all'Allegato | al decreto del Ministro dell'ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d'appalto.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente disciplinare tecnico
prestazionale, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. 1: "Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara tenuto

a

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dellAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte dallAmministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa,

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dallAmministrazione
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alllAmministrazione aggiudicatrice, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo,
fatta salva I'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in
caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del Procedimento, comporta:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dellimporto contrattuale, con riferimento a ciascuna
violazione accertata.

Articolo 21 - SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono
svolti dai seguenti soggetti:
- Committente: e I'Ente acque della Sardegna (ENAS);
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- Responsabile dei Lavori: & il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

- Direttore dei Lavori: & un tecnico nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la Sicurezza per I'Esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

- Direttore Tecnico di Cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che
dirigono o sovrintendono le attivita, sono tenuti allosservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del Cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il "Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;

- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.
Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al
DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute
necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

L'impresa dovra predisporre ai sensi dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sempre a sua cura, il
Piano di Lavoro che dovra essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori agli organi di
vigilanza competenti per territorio.

Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Piano di Lavoro e il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dellAppaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al contratto & contenuta la stima analitica degli oneri per la
sicurezza, che ammonta a € 3.000,00 al netto dell’l.V.A.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a
ribasso d’'asta.

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro
Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dal Decreto Legge n.
112 del 26.06.2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e
Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm.
ii., verra designato dal’ENAS il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, con la conseguente redazione dei
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si
ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;

¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’ Appaltatore;
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la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi
per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’ENAS, sono escluse le spese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare € a carico
dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla
Direzione dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x
1,50 m contenente tutte le informazioni sull’'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente
approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del
suddetto tabellone durante l'esecuzione e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo
specifico articolo del presente Schema di Contratto;

le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione
lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore €
responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere,

nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/08, n. 81 e ss.mm.ii., di cui &
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo
art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il
mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di
locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito
riportati:
le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi
allavanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia,
disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere
interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nel’lambito del cantiere;

'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti
dell'Ente, qualora I'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la
potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi
inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per
ogni altra necessita dell'Appaltatore;
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l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), allambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
comunque arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'ENAS e
il suo personale;

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni del’Ente o di
terzi;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e 'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessatri;

provvedere all'eventuale smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti
meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché
garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;

apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai
lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza
e continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di
qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso
idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso
l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa,
Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed
interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;

I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la
direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, 0 prescritte da questi ultimi
soggetti, anche al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza
che spetti all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a
garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dellENAS per verifiche
e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al
personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dellENAS,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che
siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si
tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di
stabilire I'idoneita dei materiali 0 dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la
conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dal’ENAS;

effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri. L'appaltatore dovra assicurare la
sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dellENAS

presenti in cantiere. L'Appaltatore e responsabile verso I'Amministrazione per i danni alle opere
provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere;
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n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad
idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della
documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna
costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha
generato il rifiuto;

n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

n.25. le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle
opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione € la
stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori
della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri
relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;

n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

n.27. su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’lENAS debbano
eventualmente eseguire altri lavori nel’ambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque
disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e
secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori
dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto, la consegna al
direttore dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico
abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle
Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati
obbligatori;

n.31. prima dell’ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione
occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali
apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna
da parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR.
207/2010.

Articolo 23- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

L’esecuzione degli interventi avverra secondo le richieste dellAmministrazione, per quantita anche
minime, dietro la presentazione di un Ordine di Lavoro firmato dal Direttore dei Lavori e vistato dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Nell'ordine di lavoro sara precisato:
a) il luogo dove eseguire le lavorazioni;
b) il termine entro il quale la ditta dovra iniziare le lavorazioni;
c¢) il termine entro il quale la ditta dovra ultimare i lavori.

Prima dellinizio delle lavorazioni la ditta, mediante il suo Direttore Tecnico, dovra effettuare un
sopralluogo con il Direttore dei Lavori per ricevere ulteriori indicazioni, disegni esplicativi etc. necessarie per
effettuare detto intervento.
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Una volta ultimata la lavorazione del lotto di interventi ordinati, la Direzione Lavori valutera il lavoro e,
se non lo riterra eseguito correttamente, richiedera anche ripetutamente le opportune modifiche senza che cio
dia diritto alla ditta per la richiesta di maggiori compensi.

Se il lavoro eseguito sara di qualita minore di quella prevista ma si possa considerare accettabile, la
Direzione Lavori potra applicare congrue riduzioni dei compensi a norma dell’art. 15 del Capitolato Generale
d’Appalto dei LLPP di cui al D.M. n.145/2000.

Constatato che il lavoro é stato completato regolarmente, si procedera alla contabilizzazione e alla
liquidazione dei compensi spettanti alla ditta nei modi previsti dal presente Disciplinare.

Per ciascun lotto ordinato, a lavorazioni ultimate la ditta dovra eliminare e conferire a discarica
autorizzata il materiale residuo e tutti i rifiuti prodotti durante i lavori.

Provvedera inoltre a tutti gli eventuali ripristini e rifiniture che le competono.

Tutti gli oneri per le opere provvisionali in genere, attrezzature, energia elettrica e quant’altro necessiti
per I'esecuzione a regola d’arte dei lavori ordinati sono a carico della ditta.

A completamento dell’ultimo lotto di lavori ordinati nel periodo di validita del contratto, o del lotto che
comporti il raggiungimento dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori provvedera alle debite verifiche e
quindi allemissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 24 - TEMPI DI ESECUZIONE

Quando sia necessario riparare subito in via provvisoria o definitiva improvvisi guasti alle condotte la
ditta si obbliga ad effettuare entro le 24 ore dalla richiesta i necessari interventi in qualsiasi momento con
prontezza e massima disponibilita di mezzi e a seconda della gravita, anche in ore notturne e in giornate
festive per assicurare la ripresa dell’esercizio del pubblico servizio eventualmente interrotto o per evitare un
imminente pericolo di interruzione.

| lavori relativi ai singoli interventi di esecuzione immediata dovranno essere iniziati e terminati entro il
termine indicato nell’Ordine di Lavoro, sotto qualunque forma trasmesso (verbale, telefonica, via fax, via malil
o altro).

Articolo 25-  PENALI

Nel caso di accertato ritardo nell’inizio dei lavori sara applicata, per ogni giorno, una penale di Euro
100,00; mentre in caso di accertato ritardo nell’'ultimazione lavori sara applicata una penale giornaliera di Euro
50,00. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Non é ritenuto motivo valido per I'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficolta ad
approwvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sia nell’inizio che nel termine delle lavorazioni sara facolta del’Ente procedere
alla risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comportera il fermo del
cantiere e I'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico
del procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo
stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non
si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

Le penali sono tra loro cumulabili.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non € imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.
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Articolo 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le
condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,
ove occorra, le necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori, senza che 'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per iscritto il responsabile
unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma € condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per
I'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all’ Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Articolo 27 - CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori o I'Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico
del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del
Procedimento & comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilitd in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'Appaltatore, il direttore dei lavori
procede, appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza
dell’Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
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| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi
speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in
opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per
qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego
non saranno piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i
danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso
I’Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto
prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche,
Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventual
materiali, manufatti e apparecchiature forniti dal'lENAS.

Articolo 29 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n.
50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dellart. 106 D.Lgs. n. 50/2016, € espressamente esclusa qualsiasi
procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In relazione all’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, é stabilito che saranno
comungue consentite modifiche esecutive non sostanziali, disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio e/o per migliorare I'opera e la sua funzionalita, che siano contenuti entro un importo, anche in
aumento purché compreso all'interno della somma stanziata per lI'esecuzione dell'opera, non superiore al dieci
per cento dell'importo contrattuale originario.

Nessuna variazione puo essere introdotta dallAppaltatore se non € disposta per iscritto dal direttore
dei lavori. In tal caso I'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia
ordinato, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione
faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non
sostanziali di dettaglio di cui sopra.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’ Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi
o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto, sia in caso di
variante in corso d’opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia in caso di modifiche
per errori/omissioni del progetto ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone
al responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio
ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le
nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo,
saranno soggetti al ribasso d'asta. Se I'’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti
contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dellimporto dell'appalto, la perizia
suppletiva e/o di variante & accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto
se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al

Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del
comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto



Disciplinare Tecnico Prestazionale Pagina 23

ricevimento della dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
I’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende
manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se
'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’Appaltatore. La perizia € quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & stata
condizionata tale accettazione.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in
parte, anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le
variazioni comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero
resi inutili dall’esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'’Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi
unitari di elenco del progetto approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere gia
eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di
risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pie d'opera e nei cantieri
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i
lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

Articolo 30 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore I'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalitd e sotto le
condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore,
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto
dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 4.000,00 (Euro
quattromila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

e l'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

e |a ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
e le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall’art. 180
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre al’importo dei lavori
eseguiti ed accertati non sara contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o
apparecchiatura provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni,
secondo le analisi effettuate dal Direttore dei Lavori, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in
esecuzione se nominato, secondo quanto effettivamente eseguito dall'impresa.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di
apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che
permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul ¢c/c
n. — IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89
I'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema
d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dellEconomia e delle Finanze, secondo il formato previsto
nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati
costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio
o CIG
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CUP
Oggetto:
RUP:
numero di repertorio e data del contratto
centro di costo:

Il pagamento & comunque subordinato all’accertamento a cura dellENAS della regolarita contributiva,
mediante I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non
dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2°
comma del codice civile.

Articolo 31- TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.
mm. ii..

| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, su conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso
contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione allENAS e alla
Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice
unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP
riportati in contratto.
Articolo 32- ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
Per la Certificazione dell’'Ultimazione dei Lavori si procedera ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200, 201
e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Entro i termini di cui allart. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sara emesso il Certificato di
Regolare Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.
Articolo 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109
del D.Lgs 50/2016.
Articolo 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto e esclusa la competenza arbitrale.
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Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un
preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora |'Appaltatore abbia pretese da far valere,
notifichera motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento
della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'lENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'‘Appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'lENAS.

Articolo 35- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105
comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 36 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la
sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,
delle Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

Articolo 37 - PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’ENAS e dall’Appaltatore, che si allega
al presente contratto. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

Articolo 38 - LEGGE SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nel’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
disciplinare.

Articolo 39 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341
del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di
seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 8 (direzione dei lavori), art. 9 (condizioni particolari), art. 12
(personale da impiegarsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie), art.
15 (consegna dei lavori), art. 20 (conformita agli standard sociali minimi), art. 21 (sicurezza del lavoro), art. 22
(oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 25 (penali), art. 26 (sospensione e ripresa dei lavori),
art. 27 (contestazioni tra I'Enas e l'appaltatore), art. 28 (danni di forza maggiore), art. 29 (modifiche e varianti al
contratto), art. 30 (pagamenti), art. 34 (risoluzione delle controversie), art. 36 (codice di comportamento), art.
37 (patto d'integrita).

Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del
comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto



ALLEGATO | - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Testo da allegare al disciplinare tecnico prestazionale.

Allegato n.1

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCHIEEO...vveveveneiiie sttt sttt ettt sttt sea et ses e sassea s st sssssnssens

in qualita di rappresentante 18gale di...............ocveeeeeeceieveeeieeieeesieieieseeieeeseeieesesaans

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization
—ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori
che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseqguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E'proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita,
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- Ilavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

3 Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio
1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.
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