Approvato con det. D. soi./LL.PP.
Prot. 3g520rep.ic 33 del 0&/{o/201F

Ente acque della Sardegna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

R.1.4 - Diga sul fiume Tirso a Cantoniera: Indagini sulla roccia di fondazione e sullo stato di conservazione delle barre in
fondazione, progetto degli interventi di miglioramento condizioni sicurezza diga con integrazione delle strutture di sottofondazione|

e completamento schermo drenante in fondazione

INDAGINI GEOTECNICHE E VERIFICA CONSERVAZIONE BARRE DI FONDAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

ELENCO ALLEGATI

Allegato

AQ

Redatto dal Servizio Dighe

Progettisti
Ing. Michele Cofttu
Ing. Francesco Caturano

Responsabile scientifico
Prof. Ing. Alessandro Graziani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesca Piras

Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione
Ing. Piergiorgio Cadeddu

Collaborazione Tecnica
P.l. Giorgio Zara

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio Dighe

Ing. Antonio Loche

Giugno 2017




ELENCO ELABORATI

A.00 Elenco Elaborati

A.01 Relazione Tecnico Illustrativa

A.02.1 Schema di Contratto

A.02.2 Capitolato Speciale d’Appalto

A.03 Cronoprogramma dei lavori

A.04 Quadro Economico

A.05 Elenco dei prezzi unitari

A.06 Analisi Prezzi

A.07 Computo metrico estimativo

A.08 Quadro dell'incidenza della manodopera
A.09 Piano di sicurezza e stima dei costi della sicurezza

ELABORATI GRAFICI

T.01 Corografia
T.02 Planimetria diga sul fiume Tirso a Cantoniera
T.03 Profilo diga sul fiume Tirso a Cantoniera

T.04 Particolari delle aree di esecuzione dei lavori





