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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

R.1.4 - Diga sul fiume Tirso a Cantoniera: Indagini sulla roceia di fondazione e sullo stato di conservazione delle barre in
fondazione, progetto degli interventi di miglioramento condizioni sicurezza diga con integrazione delle strutture di sottofondazione
e completamento schermo drenante in fondazione

INDAGINI GEOTECNICHE E VERIFICA CONSERVAZIONE BARRE Di FONDAZIONE
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PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Allegato

A.4

QUADRO ECONOMICO

Redatto dal Servizio Dighe
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ing. Michele Cofru@ﬁ in fase di progettazione
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Il Direttore Generale U ¢ !l Direttore del Servizio Dighe
Ing. Franco Olfargiu ing. Anfonio Loche

Giugno 2017




ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

R1.4 - Diga sul fiume Tirso a Cantoniera: Indagini sulla roccia di fondazione e sullo stato di

conservazione delle barre in fondazione, progetto degli interventi di miglioramento condizioni
sicurezza diga con integrazione delle strutture di sottofondazione e completamento schermo

drenante in fondazione.

INDAGINI GEOTECNICHE E VERIFICA CONSERVAZIONE BARRE DI FONDAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A Lavori
Al Lavoria misura € 217.332,72
A2 |Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 35.690,00
Importo lavori in progetto (totale A)| € 253.022,72
B Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura )
B2 |Rilievi, accertamenti e indagini
B3 Allacciamento a pubblici servizi -
B4 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
Spese tecniche relative alla progettazione e attivita preliminari,
BS coo'rdlnamento'smurezza p'rogettazmne, d!reZ|one I.avorl,. contabilita € 23.29001
e misura, coordinamento sicurezza esecuzione, e di verifica e
validazione e collaudo tecnico amministrativo
Spese per attivita tecnico connesse alla progettazione, di supporto
B6 al responsabile del procedimento (vedi convenzione Universita di € 30.000,00
RomaTRE)
B7 accantonamento ex art 113 c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2,00% di A) € 5.060,45
Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
B8 | professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione | €  1.265,11
(art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016)
B9 |Imprevisti (su A) 0,19% € 471,71
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B10 dal capitolato speciale d’appalto, ed altri eventuali collaudi € 20.000,00
specialistici
B11 IVA (su A+B10+b6) 22,00% € 66.665,00
B12 contributo ANAC € 225,00
Totale somme a disposizione (totale B) | € 146.977,28
Importo totale del progetto| € 400.000,00






