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1. GENERALITA

Il presente progetto definitivo ed esecutivo prevede i lavori necessari per poter realizzare un piano d’indagini
geotecniche finalizzate alla ri-caratterizzazione del’ammasso roccioso di fondazione della diga sul fiume
Tirso a Cantoniera di Busachi (OR), denominata “Eleonora d’Arborea, ed alla verifica dello stato di
conservazione delle barre d’acciaio costituenti le cuciture realizzate nella stessa fondazione. Tale verifica &
stata prescritta con nota n°12767 del 24.06.2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione
Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed Elettriche che ha invitato 'Ente gestore (ENAS) a
“programmare le previste indagini per verificare lo stato di conservazione e l'efficacia delle predette barre di
armatura a distanza di ormai molti anni dalla loro messa in opera, da eseguirsi sulle barre di controllo

appositamente installate in alcuni vani interni della diga”.

L'approfondimento della conoscenza risultante dalle indagini succitate & ritenuto indispensabile e
propedeutico alla progettazione dell'intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza strutturale della

diga.

La diga di Cantoniera su fiume Tirso & attualmente in condizioni di esercizio sperimentale con quote
autorizzate in esercizio ordinario pari a 101,00 m s.I.m.m e in esercizio di piena pari a 105,00 m s..m.m.
(quota massima di regolazione di progetto 116,50 m s..m.m; quota massimo invaso di progetto 118,00 m

s.l.m.m)

Il volume utile di regolazione di progetto pari a 745 Mmc; ad oggi linvaso realizzato dalla diga é
potenzialmente il piu grande lago artificiale d’ltalia. Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica
dell'opera e della fondazione, desunta dal foglio di condizioni per I'esercizio e la manutenzione della diga e

delle caratteristiche principali della diga

1.1. Descrizione dell'opera

La struttura & di calcestruzzo a gravita, del tipo a speroni e vani interni, suddivisa in 38 conci fra loro
indipendenti ed aventi profilo fondamentale triangolare con vertice posto alla quota 117 m s.m., inferiore di
3,0 m rispetto al coronamento. Ciascun concio € costituito da uno sperone di larghezza pari a 15 m a monte
e a valle e pari a 11 m nella zona centrale, rimanendo in tal modo fra due conci adiacenti un vano
accessibile ampio 4 m. Le zone di contatto tra due speroni adiacenti si estendono su larghezze variabili da 6
ad 8 m in corrispondenza del paramento di monte e di 5 m in corrispondenza del paramento di valle;
l'inclinazione dei paramenti & di 0,6 per quello di valle, variabile in genere fra 0,18 e 0,24 per quello a monte;
fanno eccezione i due elementi di estremita che presentano entrambe le superfici verticali. | sei conci
centrali (17+22) sono sfioranti, con sommita conformata secondo il profilo Creager — Scimemi presidiata da
paratoie; la continuita del coronamento, largo 6,60 m dei quali 5,20 carrabili, & assicurata da un impalcato
stradale poggiante su cinque pile di 3 m di spessore ciascuna. L'asse planimetrico dello sbarramento &
rettilineo nei primi sei conci a partire dalla destra, seguono sei conci ad asse circolare con raggio di 172 m

circa ed angolo complessivo di 36°, quindi i rimanenti 26 conci di nuovo ad asse rettilineo. All'interno
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dell'opera sono ricavati quattro cunicoli: quello superiore a quota 117 m s.m. nei conci emergenti e 107 m
s.m. nei sei elementi sfioranti; quello intermedio fra i conci 3 e 35 a quota 94,75 m s.m.; quello perimetrale
dalla quota 88,5 alla 46,5 m s.m. fra i conci 2 — 14 e 28 — 37, orizzontale nel tratto intermedio; infine quello
inferiore che ospita il collettore dei drenaggi a quota fondazione fra i conci 14 e 28. Su piani paralleli al
paramento di monte sono stati eseguiti una serie di fori di drenaggio di diametro 120 mm in elevazione,
prolungati fino al cunicolo intermedio, e di 200 mm in fondazione, approfonditi in roccia per 15 m; i drenaggi

sono stati previsti in numero di cinque per ciascun concio e pertanto a distanza reciproca di circa 2 m.

| giunti fra i conci lato monte sono protetti da un nastro di gomma annegato nel getto e da un coprigiunto
esterno a trave; quest'ultimo & formato da una scanalatura con sezione orizzontale di forma poligonale,
lasciata nel getto a cavallo del giunto e riempita successivamente con una trave coprigiunto in calcestruzzo
armato, previa interposizione di guaina in geocomposito e resine. | giunti lato valle, in corrispondenza dei sei

conci sfioranti, sono protetti dal solo nastro di gomma.

| getti dell'opera sono stati realizzati con due dosaggi di calcestruzzo, il primo costituito da 220 kg di
cemento pozzolanico a basso calore di idratazione con aggiunta di 40 kg di ceneri volanti, il secondo con

200 kg di cemento e 40 kg di ceneri, impiegato generalmente nelle parti della struttura verso valle.

La resistenza a scorrimento della roccia di fondazione & stata migliorata mediante chiodature, costituite da
barre di acciaio ad alta resistenza tipo GEWI, del diametro di 44 mm, poste in opera entro perforazioni da
200 mm, con inclinazione sulla verticale di norma 10° e 25° in direzione monte — valle, prolungate di 1 m
nella struttura cementizia. In totale sono stati eseguiti 10500 chiodi, dei quali 9990 formati con due barre del
tipo suddetto, i rimanenti 510 con un solo elemento metallico. La profondita della roccia trattata & stata, a
seconda delle zone, di 6, 12, 18 e 24 m. Risulta integralmente interessata dai provvedimenti di rinforzo la
superficie d'imposta dei conci da 8 a 35 (compreso il bucket nei sei elementi sfioranti), mentre quella relativa

agli elementi 6, 7 e 36 & stata trattata per la sola parte a contatto con il martello di valle del concio.

Lo schermo di tenuta principale & costituito da cinque file di fori, distanziate di 0,40 m, con interasse degli
stessi, disposti a quinconce, di 0,60 m su ciascuna fila; la profondita massima del dispositivo varia da 40 m
sulle spalle a 80 m in alveo. Nella prima, terza e quinta fila a partire da monte il trattamento della roccia &
stato eseguito mediante iniezioni cementizie precedute, nelle sole prime due file citate e per i 35 m
superiori, da un lavaggio del foro con acqua ed aria ad alta pressione (metodologia jetting). Nella seconda e
quarta fila sono state invece impiegate iniezioni chimiche a base di resine silicoacriliche. Un secondo
schermo di tenuta realizzato mediante iniezioni cementizie, profondo di norma 10 m, & disposto lungo |l
piede di valle dello sbarramento per tutto lo sviluppo della fondazione con quota inferiore a 36 m s.m; esso

risulta costituito da fori ad interasse 1,2 m, disposti a quinconce su due file distanti 0,6 m fra loro.

1.2. Descrizione dei terreni di fondazione

Nella zona interessata dalla sezione di sbarramento € stato individuato un basamento cristallino paleozoico,
costituito da migmatiti pit 0 meno granitizzate, che forma tutta la sponda sinistra e la parte media e inferiore
della sponda destra, fino alla quota 150 m s.m. circa. | terreni del basamento, affioranti solo per brevi tratti,

sono generalmente ricoperti da coltri detritiche e da lembi di depositi alluvionali di modesto spessore; sulla
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destra, al disopra della predetta quota 150 m s.m., il basamento & coperto da un potente tavolato basaltico
suborizzontale. Lungo la valle del Tirso tra il basamento cristallino e la formazione basaltica € interposto un
complesso di ingnimbriti stratificate, ad andamento pressoché orizzontale, costituito da alternanze di
materiale di provenienza vulcanica e dai loro prodotti di alterazione. Dall’insieme delle indagini geognostiche
eseguite & stato riconosciuto che le rocce del basamento cristallino sono costituite da numerosi litotipi
formatisi a partire da rocce metamorfiche piu 0 meno scistose (gneiss e molto subordinati scisti micacei) a
seguito del processo di parziale fusione e successiva ricristallizzazione, accompagnata da iniezioni
magmatiche varie. Il complesso migmatico & stato attraversato inoltre, posteriormente alla granitizzazione,
da frequenti dicchi di rocce porfiriche, di apliti e di quarzo. | suddetti diversi litotipi si rinvengono
singolarmente interdigitati dalla scala del decimetro a quello della decina di metri. La scistosita, che
costituisce I'elemento strutturale prevalente, € mediamente orientata con immersione verso monte e
inclinazione molto accentuata, da 45° a subverticale. Numerose discontinuita maggiori, subverticali, ad
andamento serpeggiante, caratterizzate da strette bande di materiale di frizione sabbioso-limo-argilloso,
intersecano 'ammasso, sovrapponendosi ad un fitto reticolo di giunti secondari, generalmente serrati e
discontinui. Fra tali discontinuita va menzionata la faglia presente al piede della spalla sinistra, ricadente
nell'area dei conci 25 e 26, che si distingue per il forte spessore della fascia di materiale di frizione; la fascia,
unica nella porzione mediana dello scavo, si sdoppia e sfiocca a monte e a valle. E’ presente pure in destra
dello sbarramento una faglia di contatto tra le ignimbriti con i graniti, parallela al corso d’acqua ed estesa da

monte a valle della sezione di sbarramento.

Le indagini geognostiche hanno pure messo in luce che il predetto complesso di litotipi si presenta
generalmente interessato da processi di alterazione che variano da una semplice riduzione delle
caratteristiche meccaniche fino ad una profonda argillificazione. Il grado di alterazione, fortemente variabile

da luogo a luogo, tende tuttavia a attenuarsi con la profondita.

1.3. Dati principali della diga

altezza della diga (ai sensi del D.M. n.44 del 24.03.82) 100,00 m
altezza della diga (ai sensi della L. 584/94) 93,25 m

altezza di massima ritenuta 88,00 m

quota coronamento 120,00 m s.m.

franco (ai sensi del D.M. n.44 del 24.03.82) 2,00 m

franco netto (ai sensi del D.M. n.44 del 24.03.82) 1,00 m
sviluppo del coronamento 582,00 m

larghezza del coronamento 6,60 m

volume della diga 1.071.000 m3

grado di sismicita assunto nel progetto nullo

NS N N N N N N N IR NN

classifica ai sensi del D.M. 24.03.82 muraria: a gravita a speroni e vani interni (A.a.2)
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Le attivita di indagine previste nel progetto dovranno essere realizzate all’estradosso della fondazione,
all'interno dei vani interni della diga, raggiungibili attraverso il cunicolo posto a quota 94,75 m s.I.m., circa 25

m al di sotto del piano del coronamento, dal quale calare le attrezzature necessarie fin sopra la fondazione.

1.4 Finanziamento lavori

| lavori sono stati finanziati con la legge regionale n°5/2015. Infatti risultano ricompresi nel Programma degli

interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°22/1 del 07.05.2015 in cui & stato approvato:

a) il “Piano regionale delle Infrastrutture” il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla

legge finanziaria n°5/2015;

b) il “ Programma degli interventi”, i cui finanziamenti trovano riscontro oltre che nella stessa tabella E,

nell”allegato tecnico” a bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 — rubrica Lavori Pubblici;

c) la tabella riassuntiva. L'intervento € denominato r.1.4: “Diga sul fiume Tirso a Cantoniera: Indagini sulla
roccia di fondazione e sullo stato di conservazione delle barre in fondazione, progetto degli interventi di
miglioramento condizioni sicurezza diga con integrazione delle strutture di sottofondazione e
completamento schermo drenante in fondazione. Completamento sistema di monitoraggio” importo
400.000,00. La sua attuazione & stata affidata al’lENAS con convenzione RAS/ENAS fra I'Assessorato
dei Lavori Pubblici della RAS e 'E.N.A.S. in data 23.10.2015.

Successivamente, con il secondo atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 23.10.2015, stipulato in
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data 28.03.2017, il finanziamento & stato rimodulato in € 200.000,00. | rimanenti € 200.000,00 sono stati

integrati a valere sul Patto per lo sviluppo della Sardegna.

1. RAPPRESENTAZIONE DELLE ESIGENZE

Attualmente la diga, come sopra detto, € in fase di invasi sperimentali, seguendo un programma iniziato nel
1999. Nelllambito delle verifiche condotte nella fase degli invasi sperimentali, sono state effettuate diverse
analisi delle condizioni di stabilita della diga Cantoniera. In particolare negli anni 2008-2012 sono stati
condotti, nellambito dell’attuazione dell'lntervento denominato “Attivita tecniche di supporto al
completamento degli invasi sperimentali” di cui alla convenzione ENAS/RAS del 01 Agosto 2007, e nel
rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per le
dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, gli studi di approfondimento delle condizioni di sicurezza dello
sbarramento, redatti dall'lng. A. Graziani, ricercatore presso I'Universita degli Studi ROMA TRE, con
afferenza al Dipartimento di Ingegneria, quale esperto in geomeccanica e geotecnica con particolare

riguardo al comportamento tensio-deformativo di ammassi rocciosi fratturati in presenza barre di armatura.

Gli studi succitati sono stati condotti sotto la supervisione del Comitato Scientifico istituito ai sensi dell’art.5
della stessa convenzione ENAS/RAS del 01 Agosto 2007 che ha ritenuto indispensabile predisporre una
modellazione numerica tridimensionale del complesso diga-fondazione al fine di fornire un quadro dettagliato
della distribuzione delle sollecitazioni e delle deformazioni all'interno dei rinforzi e della roccia circostante. Le
risultanze dei succitati studi sono state approvate dal Comitato Scientifico con verbale n°5 del 22 Febbraio
2013 e presentate al Ministero Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche e Ufficio Tecnico per le dighe di Cagliari, alla Commissione di Collaudo ex.art.134 D.P.R.
1363/59 ed al Concessionario della diga (Regione Autonoma della Sardegna), nel corso della riunione
tenutasi a Cagliari presso gli uffici del’Assessorato dei LL.PP. della Regione Sardegna in data settembre
2013.

Le verifiche hanno messo in luce una significativa riduzione della resistenza a taglio mobilitabile dalle barre
di fondazione rispetto a quella assunta in sede di progetto. Esse sono state condotte con un aggiornato
criterio di resistenza per la roccia di fondazione (Hoek-Brown), cosi come richiesto dalla Direzione Generale
Dighe, adottando una migliore modellazione dei meccanismi di interazione roccia-struttura-barre in
fondazione e riconsiderando la verifica della stabilita allo scivolamento nelle direzioni monte-valle e sponda-
sponda (come da progetto) e, per la prima volta in direzione obliqua, per tutti i conci della diga considerati

indipendenti.

Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte, in relazione alle criticita emerse in particolare per diversi
conci di sponda nei confronti della stabilita in direzione obliqua, lo stesso Comitato aveva concluso che si
riteneva indispensabile prevedere un intervento strutturale per il miglioramento delle condizioni di sicurezza
della diga (solidarizzazione conci di sponda) e ritenuto poter assumere quale coefficiente di sicurezza in
direzione obliqua il valore di Fs=1,5 in condizioni sia di massima regolazione che di massimo invaso (118 m

s.m.), con riferimento altresi ad altre normative di settore in ambito europeo e internazionale. Lo stesso
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Comitato aveva poi ritenuto utile promuovere delle indagini sullo stato di conservazione della barre, da

eseguirsi sulle barre di controllo installate durante la costruzione della diga.

A seguito delle risultanze degli studi sopra richiamati, con diverse note, il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, invitava 'ENAS “a
programmare le previste indagini per verificare lo stato di conservazione e l'efficacia delle predette barre di
armatura, a distanza di ormai moliti anni dalla loro messa in opera, da eseguire sulle barre appositamente

installate”.

Il presente progetto definisce, pertanto, gli aspetti tecnici ed amministrativi necessari all'affidamento ed alla
esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche sulla roccia di fondazione e sullo stato di conservazione

delle barre in fondazione della diga Cantoniera.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Le previste indagini geognostiche e di controllo dello stato di conservazione delle barre di fondazione,

vengono riassunte qui di seguito:

v Estrazione di due barre di fondazione di prova della lunghezza di 10 m, costituite da barre in acciaio del
tipo GEWI del diametro di 44 mm; I'estrazione & prevista tramite carotaggio, da eseguirsi con macchina
elettrica di adeguata potenza con carotiere del diametro non inferiore a 180 mm; le chiodature di prova

sono ubicate nel vano interno compreso fra i concio n° 10 e n° 11 della diga;

v' Esecuzione delle prove e delle analisi sui campioni di calcestruzzo e sulla barra di acciaio estratti

tramite il sovracarotaggio;
v' Esecuzione, preliminarmente al sovracarotaggio, di una prova di pull-out su ciascuna barra di prova;

v' Esecuzione di n° 13 carotaggi della lunghezza di 32 m, del diametro di 101 mm ed estrazione dei

campioni di roccia; il carotaggio € previsto all’interno dei seguenti vani interni della diga:

- Vano interno conci 10-11 — N° 2 carotaggi
- Vano interno conci 12-13 — N° 1 carotaggio
- Vano interno conci 13-14 — N° 2 carotaggi
- Vano interno conci 24-25 — N° 2 carotaggi
- Vano interno conci 26-27 — N° 1 carotaggio
- Vano interno conci 28-29 — N° 1 carotaggio
- Vano interno conci 29-30 — N° 2 carotaggi
- Vano interno conci 34-35 — N° 2 carotaggi

v' Esecuzione delle prove e delle analisi sui campioni di roccia e estratti tramite il carotaggio;

v' Esecuzione di una ripresa fotografica e rilievo dettagliato dello stato di fessurazione della roccia

all'interno di ciascun sovracarotaggio;

v' Esecuzione di un rilievo con sonda televisiva ottica BHTV delle pareti dei fori, all'interno di ciascun

sondaggio;
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v Esecuzione di tomografie soniche fra i seguenti sondaggi:

- Vano interno conci 10-11 — Carotaggi S1 — S2
- Vaniinterni conci 12-13 e 13-14 — Carotaggi S3 — S4
- Vano interno conci 13-14 — Carotaggi S3 — S4
- Vano interno conci 24-25 — Carotaggi S6 — S7
- Vaniinterni conci 28-29 e 29-30 — Carotaggi S9 — S10
- Vano interno conci 29-30 — Carotaggi S10 — S11
- Vano interno conci 34-35 — Carotaggi S12 — S13
E prevista, infine, restituzione ed interpretazione dei risultati delle prove e delle indagini come sopra

descritto.

2.1. Accessibilita dei luoghi in cui eseguire le perforazioni

Le attivita di indagine previste nel progetto dovranno essere realizzate all’estradosso della fondazione,
all'interno dei vani interni della diga, raggiungibili attraverso il cunicolo posto a quota 94,75 m s.I.m., circa 25
m al di sotto del piano del coronamento, dal quale calare le attrezzature necessarie fin sopra la fondazione.
Limpresa appaltatrice dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari per poter portare le macchine di
perforazione, che dovranno obbligatoriamente essere di tipo elettrico, e tutto I'occorrente necessario

all'interno degli stessi vani.

La soluzione ipotizzata, sia per il sovra-carotaggio delle barre che per i sondaggi geognostici e geomeccanici
richiesti, € quella che prevede di disporre di un paranco che dal cunicolo interno posto a quota 94,75 m
s.l.m.m (entrando da una delle due entrate all’aperto raggiungibili con mezzi stradali normali tipo un camion
gru, in corrispondenza dei conci 4 e 35) consenta, sfruttando le “botole” coperte da grigliati presenti sul
suddetto cunicolo, di calare la sonda in unico pezzo o a pezzi da smontare e rimontare fino alla verticale dei
vani interni della diga. Il trasporto delle apparecchiature all'interno del cunicolo richiede la messa in opera di
un’idonea struttura metallica atta a consentire il transito sopra le grate di accesso ai vani interni della diga.

L'impresa aggiudicataria potra proporre una soluzione diversa per il trasporto delle attrezzature all’interno dei

vani che, comunque, dovra essere preventivamente approvata dalla D.L.

2.2. Perforazioni tramite carotaggi eseguiti con macchine elettriche (n° 13 - H=32 m)

Nel progetto & prevista I'esecuzione di perforazioni del diametro di 101 mm, tramite carotaggi con

macchine elettriche di potenza adeguata ed attrezzati per le prestazioni da eseguire.

Le perforazioni dovranno essere eseguite nei punti indicati negli allegati grafici del progetto in prossimita

delle pareti di valle dei vani interni della diga.

Il singolo sondaggio, una volta ultimato, verra rivestito con un tubo in PVC del diametro di 66 mm;
l'intercapedine fra il tubo in PVC e il foro della perforazione verra riempita con miscele cementizie come

esplicitamente richiesto dalla stazione appaltante.
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Le perforazioni finalizzate al’esecuzione di sondaggi geotecnici sono caratterizzate dalle seguenti modalita

esecutive:

v’ carotaggio integrale e rappresentativo delle rocce di fondazione attraversate, al fine di ricostruire il profilo

stratigrafico mediante 'esame dei campioni estratti o “carote”;

prelievo di campioni indisturbati per la determinazione delle proprieta fisiche e meccaniche;
prove in situ per la determinazione delle proprieta geotecniche;

campionamento delle acque eventualmente presenti nei fori di sondaggio;

descrizione stratigrafica in chiave geologica e geotecnica;

rilievo con sonda BHTV;

esecuzione di tomografia sonica;

DN N N N Y N N

annotazione di osservazioni atte alla caratterizzazione geotecnica delle fondazioni.

2.3. Estrazione di n° 2 barre di controllo tramite sovra-carotaggio

Nel progetto & prevista I'estrazione di n° 2 barre in acciaio del tipo GEWI del diametro di 44 mm, di
lunghezza pari a 10 m, appositamente installate verticalmente nel corso dei lavori di costruzione della diga,
con le stesse modalita di installazione delle barre di armatura di fondazione, al fine di consentire il controllo
dello stato di conservazione. Si & prevista I'esecuzione mediante carotaggio, con macchine elettriche di
potenza ed attrezzate adeguate per le prestazioni da eseguire, con diametro minimo del carotiere di 180
mm, tale da garantire I'estrazione della barra, tenendo conto degli eventuali discostamenti della stessa dalla

verticale. La lunghezza del carotaggio, maggiore della lunghezza delle barre, & stimatain 11/12 m.
L'estrazione delle barre viene effettuata all’'interno del vano compreso fra il concio n° 10 e n° 11 della diga.

Il foro, una volta ultimato, verra riempito con miscele cementizie come esplicitamente richiesto dalla stazione

appaltante.

2.4. Definizione delle prove, dei campioni e delle analisi di laboratorio previste

Nel progetto & prevista I'esecuzione delle seguenti indagini di laboratorio:

PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO N°
Prova di compressione triassiale su campioni prelevati dalle carote 30
estratte.
Prova di compressione su campioni prelevati dalle carote estratte 84
Prova di trazione indiretta (brasiliana) su campioni prelevati dalle carote 30
estratte.
Determinazione del peso di volume naturale. 84
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Prova di trazione sulle barre di acciaio estratte dalla fondazione delle diga. 12

Prova di flessione sulle barre di acciaio estratte dalla fondazione delle diga. 12

Sono a carico dellimpresa appaltatrice tutti i costi per il confezionamento ed il trasporto in laboratorio dei

campioni prelevati.

2.5. Prove tipo Lugeon

Queste prove € previsto vengano realizzate dallimpresa esecutrice dei lavori nellambito del presente

appalto. Le prove di assorbimento d’acqua (tipo Lugeon) sono da eseguire in tutti i fori di indagine.
Il numero di prove da eseguirsi su ogni foro & pari a 11.

Le prove saranno eseguite con il sistema del doppio otturatore (packer), con lunghezza del tratto di prova
non superiore a 3 m, in modo da ottenere un diagramma sostanzialmente continuo delle portate filtranti tratto
per tratto, per valori prefissati della differenza di carico idraulico. La procedura di prova (incrementi di
pressione, tempi, etc.) verra stabilita in dettaglio in funzione delle effettive caratteristiche del’lammasso. E
comunque prevedibile che la sovrappressione massima tra camera di prova e ammasso circostante (con
riferimento alle condizioni idrauliche stazionarie dellammasso stesso, da valutare prima dell’esecuzione

della prova di immissione), sia non superiore a 5 atm.

2.6. Tomografie soniche

Da eseguire negli 8 sondaggi in sponda sinistra e nei 5 sondaggi in sponda destra, operando dai vani interni
della diga, in modo da ottenere un rilievo tomografico della velocita Vp per profondita comprese tra la quota

del piano di calpestio dei vani interni e il fondo foro (circa 30 m in roccia).

La tomografia sonica richiesta (onde P) richiede il pre-rivestimento dei fori con tubo in PVC chiuso
all’estremita profonda, con intercapedine tra il tubo e la roccia sigillata integralmente con boiacca cementizia.
Il tubo viene riempito d’acqua per ottenere un adeguato accoppiamento acustico tra strumenti (sorgente e

ricevitori di onde P), tubo e roccia circostante.

Per consentire una corretta elaborazione dei dati di misura, & necessario effettuare un rilievo preliminare
della geometria dei fori, mediante rilievo inclinometrico bidirezionale di ciascuna verticale e rilievo topografico

della posizione della testa dei fori.

Il rilievo di tomografia sonica permette di ricavare mappe (tomogrammi) della distribuzione della velocita di
propagazione delle onde P (e quindi delle caratteristiche elastiche del mezzo) lungo sezioni piane. Il punto di
partenza per la ricostruzione di tali mappe & dato dalla misura dei tempi di propagazione delle onde
longitudinali lungo un elevato numero di percorsi i quali, con diverse inclinazioni, si incrociano mutuamente

nella zona delimitata dalla posizione dei punti di emissione e ricezione in foro.
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Lindagine sara eseguita nel rispetto dei seguenti requisiti. Posizionamento della catena dei ricevitori
idrofonici (passo 1 m) in un foro e della sonda trasmittente nel foro adiacente, posizionando quest'ultima a

profondita variabile con passo 1 m.

Riposizionamento di sorgente e ricevitori in un’altra coppia di fori in modo da ottenere un’adeguata copertura
di percorsi delle onde sull'intera sezione investigata (delimitata dai fori esterni). Le caratteristiche della
sorgente e dei ricevitori saranno scelte in modo da ottenere una risoluzione ottimale in un ammasso roccioso

prevedibilmente di qualita discreta-buona (con riferimento all'indice di qualita GSI).

2.7. Rilievi televisivi BHTV

Da eseguire su tutti i fori di indagine indicati precedentemente, per una lunghezza complessiva di 13 x32 m.
Il tratto in roccia sara rilevato in condizioni sature (foro pieno d’acqua), in modo sistematico, iniziando dal
fondo foro. E’ richiesto I'utilizzo di telecamera ottica digitale a colori ad alta risoluzione (“scanner ottico” CCD
a 360° con specchio conico) con registrazione continua durante la risalita. |l filmato dovra essere
successivamente elaborato con software specifico per l'analisi d’'immagine e il rilievo sistematico della
giacitura delle fratture o della traccia di altre superfici intercettate dal foro, con restituzione grafica delle

giaciture assolute (immersione / inclinazione) e dell’apertura delle fratture individuate.

2.8. Prova di estrazione (pull-out) sulle barre di prova

Prima dell’esecuzione del sovra-carotaggio sulle due barre di prova presenti nel vano 10/11, & prevista
'esecuzione di un prova di estrazione (pull-out) di ciascuna barra dalla roccia di fondazione dei vani interni

della diga.

La prova dovra essere eseguita senza raggiungere il carico di trazione teorico di snervamento della barra
(Ny = 760 kN, valore stimato del carico al limite di snervamento). Per I'esecuzione della prova & necessaria
la demolizione, mediante martello a percussione, della malta e della roccia circostante la barra per un tratto
di circa 0.5 m di profondita (dalla testa della barra), in modo da consentire il collegamento del tratto iniziale di
barra con una barra filettata di prolunga su cui possa agire un martinetto idraulico. Il martinetto idraulico (di
tipo cilindrico cavo) con cui eseguire la prova dovra avere una capacita di circa 1000 kN; il carico massimo
che si prevede di raggiungere nel corso della prova € di 400 kN. La prova sara eseguita effettuando un primo
ciclo di carico-scarico a 100 kN ed un secondo ciclo a 200 kN, raggiungendo poi il carico massimo previsto
(400 kN).

Inoltre, per I'esecuzione della prova si richiede I'utilizzo di una cella di carico toroidale e di comparatori di
spostamento fissati ad un base di riferimento posta a sufficiente distanza dalla piastra di appoggio a terra del
sistema di carico. Le misure del carico e dello spostamento assiale della testa della barra andranno

effettuate con sistema di acquisizione automatico continuo.
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3. TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione dei lavori sono stati previsti 90 giorni naturali e consecutivi, nella stima sono stati valutati
e ricompresi i tempi necessari allesecuzione delle lavorazioni dovute allo svolgimento delle indagini

specialistiche da parte di altra impresa specializzata in indagini geotecniche.
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