



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 298 del 17/03/2021

**Oggetto:** L88 - Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocos. 1° Lotto 2° Comparto - 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto - tratta "Is Pillus". - procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016. Esclusione dell'operatore economico Cogefri Infrastrutture S.r.l..  
**Importo dell'appalto: € 1.063.356,77 + iva.**  
**CIG 8184036029 CUP I79E07000020002**  
**RUP Ing. Nicoletta Sale (Gara n. 3AP2020)**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/32 del 31.12.2020 avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 48 del 17 dicembre 2020 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2021";

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al dirigente Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 01.05.2020 e per la durata di cinque anni;

**PREMESSO** che

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 337 del 06/04/2020 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l'affidamento dei suddetti lavori, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto legislativo e previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell'art. 97 del citato decreto legislativo, per un importo a base di gara di € 1.063.356,77 + iva di cui: € 1.030.373,73 + iva per lavori soggetti a ribasso ed € 32.983,04 + iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- con comunicazione del 22.01.21 inoltrata a tutti gli operatori economici concorrenti tramite la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT, in applicazione degli articoli 32, comma 4 e dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 93, comma 5, e 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha provveduto a richiedere entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la trasmissione di proroga della cauzione provvisoria e di dichiarazione firmata digitalmente di conferma dell'efficacia e vincolatività dell'offerta sino al 31.12.2021;

- con comunicazione sulla messaggistica della piattaforma SardegnaCAT del 02.02.2021 veniva sollecitata la trasmissione degli atti sopraccitati agli operatori economici non adempienti;

- l'operatore economico Cogefri Infrastrutture S.r.l. non ha fornito riscontro alle richiamate comunicazioni del 22.01.2021 e del 02.02.2021;

**VISTA** la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125 del 12.02.2020, nella quale la suddetta Autorità valuta che "*nelle procedure ad evidenza pubblica, quando siano trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e le operazioni di gara non si siano ancora concluse, risponde ai principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e*

*concentrazione delle operazioni di gara, l'assegnazione da parte della Stazione appaltante di un termine perentorio per la trasmissione del rinnovo dell'offerta e della cauzione provvisoria, purché il termine assegnato risulti ragionevole e congruo”;*

**DATO ATTO** che:

- con nota Prot. Enas n. 3430 del 17.02.2021 l'Ente comunicava l'avviso di avvio del procedimento di esclusione, in quanto non risultava pervenuto alcun riscontro da parte dell'operatore economico alle comunicazioni richiamate entro il termine perentorio indicato, e contestualmente informava l'operatore economico della possibilità di inviare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento;
- non è pervenuto nessun riscontro da parte dell'operatore economico entro il termine sopra indicato ed è pertanto necessario procedere con l'esclusione;
- in data 15.02.2021 è stata data ampia informativa al RUP;

**DETERMINA**

- di escludere, per le motivazioni di cui in premessa, l'operatore economico Cogefri Infrastrutture S.r.l., con sede in Via Cala' Forca n. 682 – 45021 – Badia Polesine (RO) dalla gara in oggetto;
- di trasmettere la presente Determinazione all'interessato e di pubblicarla sul sito Enas.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Paolo Loddo

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.