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R.1.3 “Diga di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, 1° lotto: Adeguamento del sistema di drenaggio alla normativa vigente.
Intervento di ripristino schermo di impermeabilizzazione. Manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e
dell'impianto oleodinamico dello scarico di fondo. Lavori civili complementari”

LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE IN
SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI MONTE LERNO
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Lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno
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