REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

R.1.3 “Diga di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, 1° lotto: Adeguamento del sistema di drenaggio alla normativa vigente.
Intervento di ripristino schermo di impermeabilizzazione. Manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e
dell'impianto oleodinamico dello scarico di fondo. Lavori civili complementari”

LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE IN

SPONDA DESTRA DELLA DIGA DI MONTE LERNO
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Ing. Stefania Todde
Ing. Francesco Caturano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefania Todde

Redatto dal Servizio Dighe

Coordinatore della Sicurezza
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Ing. Piergiorgio Cadeddu

Collaborazione Tecnica
P.l. Giorgio Zara

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Virgilio Cocciu

Il Direttore del Servizio Dighe
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A5 — Quadro Economico

Al

A2

Bl

B2

B3

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo Lavori € 80 700.00

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 4 000.00

Sommano € 84 700.00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

Spese Generali € 13 000.00
IVA sull'importo lavori € 18 634.00
Imprevisti € 3 666.00

Sommano € 35 300.00

IMPORTO TOTALE € 120 000.00

Lavori necessari per la realizzazione di indagini geotecniche in sponda destra della diga di Monte Lerno
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