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SCHEMA DI CONTRATTO
A - Epigrafe
REPERTORIO N. RACCOLTAN.

CONTRATTO DI APPALTO per 'esecuzione del servizio di conduzione, sorveglianza, controllo, manutenzione ordinaria dell'impianto di
potabilizzazione di San Vito, sito nell'agro del Comune di San Vito (Ca) servizio incluso negli interventi previsti nellimplementazione e
sperimentazione di una sezione di affinamento per 'adeguamento della filiera di processo dellimpianto di potabilizzazione di San Vito
- PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.5 - Linea di azione 4.1.5.b - Intervento di potenziamento della funzionalite
del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa-Picocca

Ditta appaltatrice:

Importo totale di progetto, in appalto: € 42672400
Importo lordo prestazioni soggette a ribasso: € 42272400
Importo prestazioni non soggette a ribasso: € 4,000,00
Ribasso offerto % paria

Importo netto prestazioni soggette a ribasso:

Importo prestazioni non soggette a ribasso:

a o ad

Importo netto di aggiudicazione:

REPUBBLICA ITALIANA

B - Le parti
L'anno il giorno del mese di in Cagliari, nella sede dellEnte acque della Sardegna, via Mameli 88.
Davanti a me dottor , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di senza

assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
Sono presenti:

- , nato a il , domiciliato il quale interviene al presente atto
nella sua qualita di dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in Cagliari, Via
Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli con ,
- nato il , residente , via
che interviene al presente atto nella sua qualita di della
Impresa , con sede legale in , iscritta ol n. del Registro Imprese di
, codice fiscale e P.l: , Capitale Sociale L. interamente versato, come

risulta dal certificato della CCIAA del , comparenti della cui identitd personale io Notaio sono certo.

C - Premesse:

con D.G.R.n 28/61 del 24/06/2011, veniva approvato il “Programma di spesa fondi di cui al P.O. FESR.. 2007-2013. Asse IV.
Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attivita 4.1.5.b.-: realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del
sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire I'equilibrio tra fabbisogni idrici e
disponibilitd per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilita dei principali sistemi idrici”;

con Determinazione del Servizio infrastrutture della RAS n. 28367/1886 del 01.08.2011, veniva approvata la convenzione
stipulata in data 19.07.2011 tra l'assessorato ai LLPP. della RAS e L'Ente Acque della Sardegna con cui si dava attuazione
allintervento denominato “Intervento di potenziomento della funzionalita del sistema di approvvigionamento del sistema Basso
Flumendosa-Picocca — Sistema Flumendosa-Campidano - P.O. FESR. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di
aftivitd 4.1.5.b.”, finanziato per l'importo complessivo di 800.000,00. L'Ente concessionario & I' Ente acque della Sardegna (ENAS);



- con Determinazione n° in data del Direttore del Servizio Gestione Sud dellENAS é stato adottato il
progetto esecutivo complessivo dell'intervento denominato “Intervento di potenziomento della funzionalita: del sistema di
approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa-Picocca — Sistema Flumendosa-Campidano - P.O. FESR. 2007-2013 Asse IV.
Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attivita 4.1.5.b.” per un importo progettuale di € 800.000,00

- con Determinazione n. del I'ASS. LL. PP. Servizio Infrastrutture ha approvato il progetto di cui all'oggetto;

- con Determinazione n. in data dellENAS & stato autorizzato l'affidamento del servizio mediante appalto
pubblico e con il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara, previa valutazione
della congruitd e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'artt. 86 e 88, del D.Lgs. 163/2006;

- con Determinazione n. in data del’ENAS, immediatamente esecutiva, & stata disposta ['aggiudicazione del
servizio in favore della predetta Ditta Aggiudicataria ed & stata autorizzata la stipula del contratto;

- |Ente ha accertato I'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni antimafia
(certificazione della Prefettura di prot. n. del )i

- aisensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/2006, la Ditta Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di €
mediante rilasciata dalla in data , pari al 10% dell'importo di
aggiudicazione, aumentato di __ punti percentuali ai sensi dello stesso articolo;

- lasocieta ha presentato le polizze di assicurazione di cui all'art. 17 dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative;

TUTTO CIO PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra IEnte acque della Sardegna, con sede in
Cagliari, che per brevitd sard anche denominato "Ente” e la Ditta Aggiudicataria , che per
brevitd sard anche denominata "Appaltatore”, rappresentati come sopra specificato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto dell’'appalto

L'Appaltatore si obbliga e si sottomette nella pit ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura e
diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, il servizio di conduzione, sorveglianza, controllo, manutenzione ordinaria
dellimpianto di potabilizzazione di San Vito, sito nell'agro del Comune di San Vito (Cal), tale servizio & incluso negli interventi previsti
nellimplementazione e sperimentazione di una sezione di affinamento per I'adeguamento della filiera di processo dellimpianto di
potabilizzazione di San Vito - PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.5 - Linea di azione 4.1.5.b - Intervento di
potenziamento della funzionalitd del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa-Picocca.

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del progetto del servizio ed in
particolare quelle contenute nell’Annesso - Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale
d'appalto.

II' servizio sard eseguita alle condizioni, norme, modalitd, stabilite, oltre che nel presente contratto di cui 'Annesso - Disposizioni
Amministrative costituisce parte integrante, nel Capitolato Speciale allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante
e sostanziale allegato del quale I'Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e foriture in attuazione
delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuczione il
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella
forma vigente.

Art. 2 - Durata dell’appalto

Il servizio appaltato, a norma dell'art. 24 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, ha la durata di giomi 365 (trecentosessantacingue)
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Art. 3 - Cauzione definitiva

Per quanto riguarda la cauzione definitiva si rinvia all'art. 8 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative.



Ant. 4 - Ammontare dell’appalto

Limporto per 'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, al netto del ribasso del %, & di € +
iva al quale va ad aggiungersi limporto non soggetto a ribasso per oneri riguardanti la sicurezza di € 4.000,00 + iva, per un importo
totale di aggiudicazione di € + iva.

Ant. 5 - Liquidazione dei corrispeftivi

LUEnte procederd ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalitd di cui all'art. 25 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all’Appaltatore.

Si richiama l'art. 10 dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative per cid che concerne "l'invariabilits dei prezzi.

Lappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/ 2010 e ss.mm. Si richiamano le
clausole di cui all'art. 14 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cio che concerne gli obblighi in materia a carico degli appaltatori.

Art. 6 - Esecuzione del servizio

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) oneri a
carico dell'appaltatore (art. 13), b) liquidazione dei corrispettivi (art. 25), ¢) attestazione della regolare esecuzione del servizio (art.
28), d) pendli (art.26 ).

Art. 7 - Domicilio dell'appaltatore

Per I'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di San Vito presso
gli uffici dell'impianto di potabilizzazione, ovvero, ove non voglia avvalersi di tali uffici, presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di una societd legalmente riconosciuta.

Ant. 8 - Luogo di esecuzione del servizio

II servizio di cui al presente contratto & da eseguirsi presso Iimpianto di potabilizzazione di San Vito in agro del comune di San Vito

(Ca).
Ant. 9 - Spese a carico dell’Appaltatore
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207 /2010.
Art. 10 -Risoluzione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie si richiama I'art. 20 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative
Ant. 11 - Allegati al contratto

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti precedentemente indicati e distinti sotto le
lettere, "___" (Capitolato Speciale d'appalto), “__", la cauzione definitiva nonché I'allegato A — offerta economica dell'appaltatore.



ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE | — DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1- CONTRATTO

II' presente appalto & disciplinato dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti emanate dall’'Unione Europea, dallo
Stato Italiano e dalla Regione Sardegna, inerenti I'esecuzione di servizi e in particolare & soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs
163/06 e dl relativo regolamento di attuazione.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore, con la firma del contratto, assume 'obbligo del rispetto di tali normative. L'obbligo si estende automaticamente, senza
ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra I'Enas e 'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART.2- OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione del servizio di conduzione, sorveglianza, controllo, manutenzione ordinaria dellimpianto di

potabilizzazione di San Vito, sito nellagro del Comune di San Vito (Cay). L'ubicazione e lo schema dellimpianto & rappresentato negli
elaborati tecnici allegati.

ART.3- AMMONTARE DELL’APPALTO
Limporto del servizio in appalto, ammonta complessivamente a € 426.724,00 (dicasi euro QUATTROCENTOVENTISEIMILA
SETTECENTOVENTIQUATTRO) oltre dlllva di legge, di ci € 42272400 (dicasi euro QUATTROCENTOVENTIDUEMILA

SETTECENTOVENTIQUATTRO) a base di appalto e € 4.000,00 (dicasi euro QUATTROMILA) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

ART.4 - FORMA DELL’APPALTO

Il contratto d’appalto sard stipulato a corpo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Per la
descrizione dettagliata del servizio si rimanda al Capitolato speciale d'appalto del presente contratto.

ART. 5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto verrd aggiudicato secondo il criterio del prezzo piv basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006.

Nella procedura di aggiudicazione & prevista la verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto dal D.Lgs.
163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente Schema di Contratto/Capitolato Speciale

d'Appailto:

a) Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010

b) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

¢) Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mmiii,;

d) Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);

e) Codice civile e altre norme in materia di contratti.

L'appalto dovrd essere eseguito con 'osservanza di quanto previsto:
- dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto e dagli annessi elaborati amministrativi e grafici;
- dall'allegato A: offerta economica presentata dall'appaltatore.

ART.7 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto la ditta appaltatrice dovrd eleggere il domicilio in Sardegna e stabilire il suo recapito nel Comune di
San Vito, dove possa essere reperito in qualsiasi momento (giorni festivi compresi) il Responsabile tecnico della Ditta stessa. Tale recapito
dovra essere munito di telefono e di linea di trasmissione telefax autonoma che dovra rimanere attivata permanentemente24 ore su 24
per le eventuali comunicazioni da parte del Direttore per 'esecuzione del contratto. Ogni cambiamento relativo a tale recapito nel corso



dellappalto dovrd essere comunicato immediatamente allEnas, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giomi
dall'avvenuto combiamento.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contrattuali, i sensi dell'art. 113 del
D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, al momento della sottoscrizione del contratto, I'aggiudicatario documenta 'avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale definitivo del 10 per cento dellimporto dell'appalto

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dellimporto garantito, dovra
essere eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta
e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui allart. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 'operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La cauzione prestata dallesecutore & svincolata allapprovazione del Certificato di verifica di conformitd.

Nel caso di rescissione d'ufficio del contratto 'Enas ha dltresi il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta nel completamento delle prestazioni comprese nel servizio.

ART. 9 - RECESSO DALL'APPALTO

Non & ammesso il recesso dell'appalto da parte della ditta Appaltatrice tranne che nellipotesi di cui all'art. 302 comma 5 del D.P.R.
207/10. Il recesso sard considerato come abbandono volontario e dard luogo allincameramento della cauzione a titolo di penale, oltre
all'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’Enas.

LEnas pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento del servizio eseguito fino a quel momento.
ART. 10 -INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Si conviene che I'Appaltatore abbia verificato ogni dettaglio del progetto del presente servizio, con particolare riguardo alle
prescrizioni del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, abbia visitato le infrastrutture interessate dall'appailto,
abbia preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

In conseguenza il prezzo offerto, sotto le condizioni del presente contratto, si intende remunerativo di ogni spesa generqle ed é fisso e
invariabile ed indipendente da quolsm eventualitd, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto I appaltatore riconosce espllcnamen're che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di quanto
pUd occorrere per esequire il servizio compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

ART. 11 -DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell'Esecuzione del contratto sard eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.
ART. 12 -TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

LEnte richiedera per l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.UR.C)
attestante la situazione di regolaritd contributiva presso I'NAIL, I'INPS alla quale é iscritta Impresa. In caso di DURC “negativo”
attestante una grave irregolarita I'aggiudicazione verrd annullata.

La Ditta appaltatrice & tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Sono a carico della Ditta appaltatrice le assicurazioni per gli operai, e per gli altri
operatori, profe55|on|st| e consulenti della Ditta stessa, presenti nell'impianto anche saltuariomente, secondo le modalité stabilite dalle
leggi in vigore. Allavvio dell'esecuzione del contrqh‘o, la Ditta appailtatrice & tenuta a trasmettere, al Direttore per I'esecuzione del
contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici.

In sede di emissione di ogni liquidazione dei corrispettivi, 'Enas richiederd specifico Documento Unico di Regolarita Contributiva, nel caso
vengano segnalate inadempienze contributive il Responsabile del Procedimento tratterrd dalla liquidazione I'importo corrispondente
allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva
& disposto dall’Enas direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Rimane inteso che I'Enas potrd valersi della cauzione definitiva per
provvedere al pagamento di quanto dovuto.



ART. 13 -ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, cioé le spese di bollo e di copia e in genere ogni
spesa conseguente alla stipula del contratto.

ART. 14 -TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dellart. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi allappalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di pagomento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societd Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

A fini della tracciabilita dei flussi finanziari, le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il
codice unico di progetto (CUP) di cui all'oggetto.

ART. 15 -SUB APPALTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto a pena di nullitd ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 del DLg.vo 163/2006.

Relativamente alle procedure di subappailto si fard riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto riportato nel Dlg.vo
163/2006 e nel relativo regolamento di attuazione.

ART. 16 -CUSTODIA DELLE OPERE —~ GUARDIANIA - DANNEGGIAMENTI
La Ditta appaltatrice ha I'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti gli impianti e le relative pertinenze in modo da garantire il

costante controllo delle condizioni di continuitd di esercizio con la prevenzione di disservizi ed intervenendo tempestivamente per il
ripristino dello stato ottimale.

La Ditta appaltatrice & pienamente responsabile dei danni provocati alle apparecchiature e dotazioni costituenti gli impianti per
eventuali errori /o manomissioni effettuati dal proprio personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione dello stesso.

Lo Ditta appaltatrice & pertanto obbligata allimmediata riparazione e/o sostituzione, a propria cura e spese, di tutte le
apparecchiature, dotazioni e attrezzature affidate il cui deterioramento derivi da propria incuria 0 manchevolezza.

Si intende che le apparecchiature, dotazioni e attrezzature eventualmente da sostituire dovranno essere costruite dalla stessa casa
costruttrice o da altra ritenuta equivalente dall’Enas.

Nel caso di furti, atti vandalici o danni arrecati da terzi agli impianti e alle relative pertinenze, la Ditta appaltatrice dovra provvedere
tramite la polizza assicurativa di cui agli articoli seguenti o a proprie spese, alle riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate o
sottratte.

La Ditta appailtatrice ha I'obbligo di:

- segnalare con la massima tempestivitd all’Enas e, a seconda della gravitd, anche alle competenti autoritd (Forze armate di
Polizia, Carabinieri, ecc.) tutti quei fatti che abbiano determinato o possono determinare situazioni di pericolo per gli impianti.
Tali segnalazioni dovranno essere, anche in forma sintetica, riportate in apposito registro fornito dalla Ditta appaltatrice.

- provvedere all'allontanamento dall'impianto delle persone non autorizzate.
ART. 17 -RESPONSABILITA' VERSO TERZI - DANNI

La Ditta appaltatrice & direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione
degli impianti ed ogni altra opera annessa nei limiti stabiliti dal contratto di appalto e quindi in particolare:

- dei risultati di tale servizio, nella misura in cui ne ha assunto limpegno in rapporto alle finalitd perseguite dall’Enas;

- degli eventuali furti, atti vandalici o incendi arrecati a strutture e beni appartenenti allEncs;

- degli eventuali danni arrecati a strutture e beni appartenenti all’Enas o a danni arrecati a terzi, a beni o animali di terzi;
- degli eventuali danni arrecati all’'ombiente per malfunzionamenti, perdite, sversamenti o altri fatti accidentali o sistematici;
- della correfta compilazione dei registi di carico/scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti;

La Ditta appailtatrice si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui sopra e si obbliga inoltre a rispondere direftamente a qualsiasi
richiesta di risarcimento dei danni causati dall'espletamento del servizio, che pervenga all’Enas da parte di terzi; sono quindi a carico
della Ditta appaltatrice la cura e le spese per evitare i danni di cui sopra, cosi come pure a suo completo carico € il risarcimento degli
stessi.



Per effetto di quanto disposto dal presente Contratto, 'Enas trasmetterd alla Ditta appaltatrice le eventuali richieste di risarcimento,
pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine all'espletamento del servizio.

La Ditta appaltatrice provvedera, all'atto della ricezione della richiesta di risarcimento di cui al comma precedente, con apposita
dichiarazione, a sollevare 'Enas da ogni responsabilité; qualora non si provvedesse verrd sospeso ogni pagamento fino alla definizione
della controversia.

La Ditta appaltatrice ha piena responsabilita civile e penale sia nei confronti degli addetti agli impianti che dei terzi che dovessero
recarsi presso gli impianti stessi. La Ditta appaltatrice dovrd mantenere tutti i contatti con le competenti Autoritd in merito alla sicurezza
delle installazioni ed alligiene del lavoro, quali Ispettorato del Lavoro, USL, VV.FF, INAIL, ecc. al fine di poter garantire il rispetto della
legislazione vigente ed a comunicare prontamente allEnas I'esigenza di opere di modifica e/o adeguamento.

La Ditta appaltatrice solleva comunque da ogni responsabilita sia civile che penale I'Enas ed il personale da esso preposto alla
supervisione tecnica ed alla sorveglionza per qualsiosi danno a persone, animali o cose, durante l'intero svolgimento del servizio
appaltato.

La Ditta appaltatrice & obbligata a stipulare con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative di seguito
specificate, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualita sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da
errori di conduzione, manutenzione, purché la relativa responsabilita risalga, direttamente od indirettamente, alla Ditta appaltatrice,
anche se, per qualsiasi motivo, in contrasto con le condizioni stabilite dal contratto di appalto, ovvero di legge o regolamenti.

Nessun compenso & dovuto alla Ditta appaltatrice per detti danni, intendendosi che essa abbia tenuto conto dei conseguenti oneri
allatto della presentazione dell'offerta:

1) Assicurazione dei macchinari, impianti, installozioni, attrezzature (polizza incendio e furto). Per tutto il periodo di gestione
dell'impianto la Ditta appaltatrice dovrd contrarre, a sue spese, una o piu polizze assicurative che risarciscano i danni materiali causati
da:

- incendio e altri danni conseguenti ad esplosioni, atti dolosi, atti di vandalismo, terrorismo e sabotaggio anche non conseguenti a
incendio per:

- fabbricati €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila)

- macchinari, apparecchiature elettromeccaniche, motori, attrezzature, arredi, sistema computerizzato e di monitoraggio con
telecamere, ecc. €. 3.000.000,00 (Euro tremilioni);

- furto per:

- apparecchiature elettromeccaniche, macchinari, quadri elettrici, motori, sistema computerizzato, terminali, PC, stampanti,
telecamere, monitor, attrezzature di laboratorio, attrezzature di officina meccanica ed elettrica, installazioni, arredi, parti
d'impianto, ecc. €. 300.000,00 (Euro trecentomila).

Le somme su indicate sono le condizioni base per la polizza; in ogni caso la Ditta appaltatrice dovra contrarre una polizza di copertura
con la Compagnia di Assicurazioni, tale da assicurare le varie partite per una somma d'importo pari al loro valore di mercato.

Se le condizioni della polizza prevedono una diminuzione delle somme assicurate in misura pari ai risarcimenti pagati dalla Compagnia
Assicuratrice, la Ditta appaltatrice dovrd reintegrare la copertura assicurativa relativa alle partite colpite pagando, in occasione di ogni
sinistro, i relativi supplementi di premio.

Le polizze dovranno essere vincolate a favore dell’Enas, che, qualora avessero a verificarsi dei danni, & sin d'ora autorizzato a incassare
direttomente il risarcimento relativo alle opere o loro parti andate perdute o rimaste danneggiate;

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice sia tutti i maggiori oneri rispetto a quelli che sarebbero stati sopportati per
I'esecuzione del servizio in assenza del fatto accidentale, sia tutte le maggiori spese per direzione tecnica, sorveglianza, contabilita,
collaudo e simili che dovessero occorrere per il ripristino del danno. La Ditta appaltatrice & percid tenuta a rimpiazzare o riparare le
opere, o parti di essere, andate perdute o rimaste danneggiate anche qualora, per qualsiasi motivo, il risarcimento non risultasse
sufficiente a remunerare tutte le prestazioni allvopo occorrenti. In difetto potrdr direttamente provvedere I'Enas, incamerando [intero
risarcimento e trattenendo le eventuali maggiori somme occorrenti dal corrispettivo mensile e/o dal deposito cauzionale, fatto in ogni
caso salvo il diritto alla rifusione dei danni.

2) Assicurazione di responsabilitd civile.

- Verso terzi (R.C.T.) Per tutto il periodo del servizio la Ditta appaltatrice dovra contrarre, a sue spese, una o pit polizze assicurative che
garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente
responsabile ai sensi di legge:

- involontariomente arrecati, che siono stati subiti o che siono comunque derivati a terzi (compresi i legali
rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili del’Enas) per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali;

- collegati a fatti accidentali verificatisi durante 'esecuzione del servizio;



- che siano attribuibili all'esecuzione del servizio appaltanti, o risalenti all'epoca della realizzazione degli impianti,
oppure a responsabilita della Ditta appaltatrice nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle
obbligazioni pose a suo carico;

- Verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Per tutto il periodo del servizio la Ditta appaltatrice dovra contrarre, a sue spese, una o pit polizze
assicurative che garantiscano il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa
dipendenti.

Le polizze di cui al precedente punto 2) dovranno essere contratte per somme assicurative non inferiori a:
- € 3.000.000,00 (Euro tremilioni) per ogni sinistro con limiti non inferiori a:

€ 1.000.000,00 (Euro unmilione) per ogni persona danneggiata;

€. 1.000.000,00 (Euro unmilione) per ogni persona danneggiata;

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, la Ditta appaltatrice non esaurisce la sua responsabilitd riguardo ai sinistri che si
verificassero durante lo svolgimento del servizio previsto nel presente appalto. Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi
danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriomente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi
contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilita di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che
essa ritenga connesso con il servizio.

3) Assicurazione di responsabilité civile inquinamento ambientale.

Per tutto il periodo del servizio la Ditta appaltatrice dovra contrarre, a sue spese, una o pit polizze assicurative che garantiscano il
risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, involontariomente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato dall'attivita di gestione e manutenzione
ordinaria degli impianti oggetto dell'appaito.

Per “danni da inquinamento dell'ambiente” si intendono i danni determinati in conseguenza della contaminazione delle acque, dell’aria
e del suolo congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque
fuoriuscite dall’ impianto in argomento.

Sono compresi i danni cagionati  terzi ed in conseguenza di:
- morte e lesioni personali;
- danneggiomenti diretti a materiali e cose;

- interruzioni o sospensioni di attivitdr industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilita di utilizzare i beni
che si trovino nell’ambiente interessato;

Le polizze di cui al punto 3) dovranno essere contratte per una somma assicurata non inferiore a €. 3.000.000,00 (Euro tremilioni) per
ogni sinistro.

Gli estremi delle suddette polizze assicurative dovranno essere comunicati all’Enas prima della firma del contratto.

La ditta prende atto che nella filiera di processo & prevista la sperimentazione da parte dell’Enas di una sezione di affinamento
pertanto le caratteristiche delle acque al termine del trattamento, in alcuni casi, potrebbero non rispettare i limiti di legge imposti per
['utilizzo ai fini potabili e per lo scarico nell'ambiente, pertanto dovré adottare tutti gli accorgimenti (ricircolo delle portate, etc) atti a
scongiurare tutti i possibili danni rimanendo in carico a essa qualsiasi responsabilitd per la mancata adozione di tali accorgimenti. A tal
proposito si evidenzia che nessun compenso oltre a quello previsto nel presente capitolato sard riconosciuto alla ditta appaltarice

ART. 18 -VISITE SUGLI IMPIANTI

LEnas potrd autorizzare visite presso 'impianto a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali tecnici ed amministratori
di altri enti previo accertamento della copertura antinfortunistica degli stessi.

Llmpresa Appaltatrice dovrd sempre consentire il libero accesso all'impionto al personale dellEnas o a personale esterno
accompagnato da funzionari dello stesso Ente oltre che o personale o persone espressamente autorizzate dall’Ente.

Per ogni visita autorizzata dallEnte verra data comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché questa consenta I'accesso allimpianto.
Resta inteso che I'lmpresa dovra sempre provvedere alla puntuale registrazione delle presenze esterne sull'impianto.
ART. 19 -OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La Ditta appaltatrice si infende obbligata alla osservanza di tutte le Norme regolamentari edelle disposizioni emanate ai sensi della
Legge dalle competenti autoritd governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui si esegue il contratto.



ART. 20 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto & esclusa la
competenza arbitrale.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Enas e la Ditta dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione
amministrativa. A tal fine la Ditta, qualora abbia pretese da far valere notifichera motivata domanda allEnas il quale provvederd su di
essa nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potrd di conseguenza adire I'autoritd giudiziaria finche I'Enas non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi.

ART. 21 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché di adottare tutte le misure minime di sicurezza cosi come previsto
dall'allegato B al suddetto decreto legislativo.



ART. 22 -NORME DI SICUREZZA

La Ditta appaltatrice e tutto il personale da essa utilizzata nell'esecuzione delle attivitd oggetto dell'appalto o avente attinenza con le
stesse dovranno osservare futte le disposizioni di leggi, decrefi, regolamenti emessi da qualsiasi autoritd competente, applicabili alle
attivita oggetto dell’appailto.

In particolare, ferme restando le disposizioni generali di cui sopra, la Ditta appaltatrice dovrd osservare e rispettare le norme relative
alla sicurezza, alla salute e al benessere delle persone impegnate negli impianti, contenute nel D. Lgs. n°81 del 9 aprile 2008
“ttuazione dellarticolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
SMm.i..

II' Datore di lavoro della Ditta aggiudicataria dovra eseguire la valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla normativa vigente relativo alle attivita svolte negli impianti oggetto
dell'appalto, tenendo conto dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro. Il suddetto documento dovra contenere anche la gestione
delle emergenze.

Tale documento dovra essere consegnato al’ENAS entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio.

La Ditta appailtatrice dovrd comunicare per iscritto al’lENAS il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
nonché tutti i nominativi delle altre figure previste dalla normativa.,

Per quanto rlguardq i rischi dowuti alle m’rerferenze, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui
allart. 26 commi 3) e 5) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. facente parte del contratto e allegato al presente disciplinare.

Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i mezzi e le aftrezzature necessarie a compiere le previste affivitd di conduzione,
sorveglianza, verifica, manutenzione e controllo, compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla vigente normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Ditta appaltatrice & obbligata, per tutto i periodo di durata dell'appalto, a consentire I'accesso agli impianti in esercizio al personale
ed ai mezzi d'opera di altre Imprese aggiudicatarie di alire opere o servizi nell' ambito degli stessi impianti e autorizzate dal’ENAS.

La Ditta appaltatrice & pertanto obbligata ad assumere tutte le iniziative, nessuna esclusa, rimanendone unica responsabile, necessarie
per la salvaguardia della sicurezza e della salute del personale in servizio presso gli |mp|qn'r| e del persondle di altre Imprese operanti
nellambito degli stessi impianti; dovrd altresi adottare tutti i procedimenti e le cautele afti a garantire l'incolumitd sia delle persone
addette che dei terzi.

Dovra altresi provvedere alla fornitura ed affissione di idonea segnaletica interna ed esterna agli impianti, 1 dove necessaria per
ottemperare alle prescrizioni anfinfortunistiche dettate dalle norme vigenti, sia per i rischi specifici sia per i rischi da interferenza.
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SEZIONE Il — ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 23 -VERBALE DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, preventivamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento, procederda all'avvio
dell'esecuzione del contratto entro 45 giomi dalla data di stipula. Qualora si abbia ritardo per fatto o colpa dellEnas, la ditta
appaltatrice pud chiedere di recedere dal contratto e si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento di
attuazione.

L'avvio del esecuzione risulterd dal verbale redatto in contraddittorio con la ditta appailtatrice e dalla data di tale verbale decorrono i
termini contrattuali e gli altri adempimenti previsti nel presente Disciplinare.

L'appaltatore assume, all'atto dell’avvio dell'esecuzione del contratto, tutte le responsabilitd ed oneri e dovrd seguire scrupolosamente
tutte le istruzioni di cui al presente e Schema di contratto e C.S.A.

Contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto avverrd la consegna degli impianti che risultera da apposito verbale redatto in
contraddittorio con il Direttore per I'esecuzione del contratto. In tal momento, quale circostanza condizionante I'avvio dell'esecuzione del
contratto,la Ditta appaltatrice deve aver prodotto:

- copia delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli del presente capitolato;

- nomina del responsabile della conduzione dell'impianto;

- elenco nominativo, con l'indicazione delle mansioni, per qualifiche e presenza del personale impiegato;
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;

- documentazione che attesta 'avvenuta consegna dei DPJ;

Durante le operazioni di consegna dell'impianto la Ditta appaltatrice dovré mettere a disposizione il personale necessario per tutte le
operazioni inerenti alla consegna stessa. Nel verbale di consegna dell'impianto verranno indicati gli equipaggiamenti che compongono
ogni complesso degli impianti, indicando per ognuno: marca, tipo, numero di matricola e quanto altro necessario per identificare le
macchine.

Verra annotato lo stato di conservazione e di efficienza d'uso delle opere civili e delle parti elettromeccaniche di tutti gli impianti, delle
verniciature e delle corrosioni in genere nonché I'eventuale stato di fermo prolungato per alcune apparecchiature. Verra inoltre indicata
la consistenza delle scorte dei reagenti, dei materiali di consumo nonché degli eventuali fanghi ed altri rifiti giacenti.

In detto verbale saranno inoltre specificati i locali e le relative pertinenze di uso esclusivo della Enas, nonché quelli eventualmente di uso
comune.

La Ditta appaltatrice, entro 30 giorni dalla consegna degli impianti, puo segnalare al Direttore per 'esecuzione del contratto eventuali
difformitd riscontrate sulle strutture o sulle apparecchiature elettromeccaniche rispetto a quanto indicato nello stato di consistenza. |l
Direttore per l'esecuzione del contratto provvederd all'accertamento delle variazioni segnalate. Trascorso il termine di 30 giorni dalla
data del verbale di consegna, la Ditta appaltatrice non potra sollevare piu eccezioni in merito alla consistenza degli impianti.

Si precisa inoltre, che in caso di apparecchiature elettromeccaniche fuori servizio al momento della consegna, sono a carico dell’Enas tutti
gli oneri previsti per il relativo ripristino del funzionamento.

Al termine del periodo contrattuale l'impianto e tutte le apparecchiature che lo compongono dovranno essere restituite all’Ente in piena
efficienza e in oftimo stato di manutenzione quale risultera da un verbale di consistenza dettagliato redatto in contraddittoria con la
ditta appaltatrice.

Llmpresa & obbligata a rendere disponibile a titolo gratuito il proprio personale direttivo e specializzato fino a una settimana dopo la
scadenza del contratto per ottemperare al passaggio delle consegne alla nuova Ditta Appaltatrice o ad altro Gestore dell'impianto e
per redigere inventario dei beni mobili ed immobili costituenti impianto.

L'area dell'impianto che sard consegnata alllmpresa Appaltatrice € riportata nella planimetria allegata.
ART. 24 -DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio in appalto & stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

LEnas potrd richiedere una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di un’eventuale nuova
gara, e per un periodo non superiore a 6 mesi; 'appaltatore & obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga. In caso di rifivto delllmpresa a proseguire la gestione oltre il termine
di scadenza del contratto I'Ente procederd all'incameramento della cauzione per inadempienza contrattuale.

Si conviene che, in ogni caso, la durata del servizio & subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente, e che pertanto il
contratto decadrd automaticamente con la cessazione di detto esercizio anche in anticipo rispetto alla scadenza, salvo diversa
determinazione dell’Ente subentrante.

Resta comunque stabilito che 'Enas pud in qualsiasi momento recedere dal contratto.
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ART. 25 - PAGAMENTI

A corrispettivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, 'Enas corrisponderd alla Ditta appaltatrice una somma mensile
pari a 1/12 dell'importo definitivo di contratto compresi gli oneri della sicurezza.

Al fini del suddetto pagamento la Ditta dovrd presentare regolare fattura nella prima quindicina di ciascun mese successivo a quello a
cui si riferiscono le prestazioni rese.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrd mediante accreditamento presso entro 60 giomi dalla
data di emissione della fattura. La fattura dovrd essere intestata a: Regione Autonoma della Sardegna — CF. 80002870923 ¢/o Ente
Acque della Sardegna = via Mameli, 88 09123 Cagliari, delegato al pagamento recante come oggetto: PO FESR 2007-2013, Asse IV
— Linea di Attivita 4.1.5.b, seguito dall titolo dell'intervento riportato nel contratto.

Il pagamento & comunque subordinato:
- all'emissione da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto dell'attestazione mensile della regolarita delle prestazioni rese;
- alla consegna di copia dei registri e del rapporto mensile come descritti successivamente;
- alla regolarita contributiva della ditta suddetta che verra accertata dallEnas attraverso il DURC.

Rimane inteso che la Ditta appaltatrice nulla potra eccepire, compreso il pagamento degli interessi, nel caso di ritardi nel pagomento
delle fatture, qualora i medesimi ritardi derivino dalla mancata totale o parziale inadempienza di quanto indicato precedentemente.

ART. 26 -PENALI

Qualora la conduzione, sorveglianza, i controlli e la manutenzione dell'impianto non fosse corrispondente alle prescrizioni riportate nel
presente Capitolato e non fornisse ['efficienza richiesta per constatata negligenza da parte della Ditta appailtatrice, verrd applicata la
penale pecuniaria, per ognuna delle inadempienze contrattuali di seguito riportate, che venga accertata ed espressamente contestata
con addebito da parte del Enas, fermo restando il mancato pagamento dei corrispettivi per mancata prestazione:

1) Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione delle operazioni di conduzione e/o turnazione delle apparecchiature e/o
manutenzione ordinaria e/o pulizia: si applica per ogni inadempienza di cui sopra la penale di € 260,00, oltre al risarcimento dei
maggiori costi sostenuti dall’Enas.

2) Ritardata, incompleta, mancata, errata, effettuazione e /o trasmissione delle analisi: si applica per ognuna delle inadempienze di
cui sopra una penale pari 2 volte il costo delle analisi, piv il costo delle analisi se ordinate dallEnte ad un laboratorio privato
convenzionato, pit gli eventuali danni. Si applica, comunque, una penale minima di € 150,00.

3) Ritardata, incompleta, mancata, errata tenuta del quaderno di conduzione, del registro di raccolta analisi, delle schede di
manutenzione, del registro dei visitatori: si applica, per ognuna delle inadempienze di cui sopra, la penale di € 100,00;

4) Ritardata, incompleta, mancata, errata tenuta del formulari e del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalllmpresa, e
delle bolle di accompagnamento relative ai reagenti: si applica, per ognuna delle inadempienze di cui sopra, la penale di €
300,00;

5) Mancata, incompleta, inesatta, ritardata trasmissione della relazione mensile: si applica, per ogni relazione, la penale di €
200,00.

6) Mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni all’Enas Servizio Gestione Sud previste dal Disciplinare: si applica la
penale di € 260,00.

7) Trasgressione sulla presenza delle figure professionali minime richieste: si applica, per ogni trasgressione accertata, nell ambito di
ciascun turno di conduzione, la penale di € 500,00.

8) Mancato rispetto dei limiti sulla qualitd delle acque prodotte: Per il mancato rispetto dei limiti, indicati dallEnas, accertati sulle
acque in uscita dall’ impianto e/o documentati dai controlli interni si applica la penale di € 500,00 per ogni giorno, piv il
risarcimento degli eventuali danni.

9) Esecuzione da parte di terzi di prestazioni dovute per contratto dall'impresa Appaltatrice e non esequite: si applica sul compenso
mensile la trattenuta corrispondente al costo sostenuto direttamente dallEnas aumentato del 20% del costo stesso, oltre il
risarcimento degli eventuali danni derivanti da rifiuto o reficenza delllmpresa Appaltatrice. Fermo restando il risarcimento dei
danni, la trattenuta non si applica se al pagamento delle spettonze della Ditta esterna provvede direttamente Impresa
Appaltatrice.

10) Dosaggio di reagenti superiori a quello stabilito: si applica la penale di € 260,00 piv il costo del maggiore consumo di reagenti,
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oltre il risarcimento dei danni.

11) Interruzione dell'esercizio dell'impianto e /o mancata produzione rispetto alle richieste dell’Ente ed alla potenzialitd dell'impianto
per colpa delllmpresa Appaltatrice: si applica, per ogni trasgressione accertata, la penale di € 5.000,00 oltre gli eventuali
maggiori costi sostenuti dall’Enas e oltre al risarcimento degli eventuali danni.

12) Mancata o ritardata o incompleta o errata compilazione e consegna della modulistica e delle dichiarazioni sui rifiuti prodotti
dall’Appaltatore per la conduzione dell'impianto, previste dalla legislazione vigente: per ognuna delle inadempienze di cui sopra
si applica la penale di € 1.000,00 oltre il risarcimento degli eventuali danni. Alllmpresa Appaltatrice faranno sempre capo anche
le eventuali sanzioni, applicate in base alle leggi vigenti per mancata o ritardata denuncia agli uffici competent;

Resta inteso che le penali sono cumulabili e nel caso la Ditta appaltatrice non provveda nei tempi assegnati dal Enas con la nota di
contestazione, 'applicazione della penale potra essere reiterata. Rimane a totale carico della Ditta appaltatrice 'onere del risarcimento
dei danni connessi alle citate inadempienze.

L'importo complessivo delle penali applicate alle su indicate inadempienze e trasgressioni verra detratto dallimporto delle fatture
mensili di pagamento, salvo ['irrogazione delle sanzioni, previste dalle leggi in vigore per tutto il periodo di durata dell'appailto.

Qualora durante il corso dell'appalto I'ammontare complessivo delle penali applicate comporti un importo superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del’ Appaltatore,
il Responsabile del procedimento promuove 'avvio della procedura di cui allart. 136 del D.Lgs n® 163 del 12 aprile 2006 (Risoluzione
del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo) incamerando la cauzione definitiva.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la Ditta appaltatrice avrd unicamente diritto al pagamento delle prestazioni rese
regolarmente esequite, e dovra risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali ulteriori danni (maggiori oneri che dovessero essere
sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni quali, ad esempio, spese nuova gara d'appalto, minore ribasso contrattuale, esecuzione
tramite altre imprese delle prestazioni indifferibili, etc.).

ART. 27 - ACCERTAMENTI

LEnas si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale, tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare il rispetto delle norme
contrattuali da parte della Ditta appaltatrice.

| controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di gestione, senza preavviso alla Ditta appaltatrice, in particolare,
per quanto riguarda il controllo dell'efficienza operativa dellimpianto e dei singoli comparti, 'Enas si riserva il diritto di effettuare in
qualsiasi momento tutti i prelievi necessari dalla linea acque e dalla linea fanghi in presenza di testimoni, salvo casi di urgenza
opportunamente motivati.

II Direttore per I'esecuzione del contratto o altro tecnico incaricato dei controlli compilerd un verbale di prelievo, di cui una copia sard
consegnata ai dipendenti della Ditta appaltatrice eventualmente presenti o, in alternativa, sard depositata sull'impianto.

Le relative analisi chimico, chimico-fisiche e /o biclogiche verranno eseguite presso il laboratorio dellEnas e ad esse potré presenziare un
rappresentante della Ditta appaltatrice.

Qualora le analisi effettuate evidenzino il mancato rispetto dei valori limite prescritti dal’Enas verranno applicate le penalita previste.
Non si dard luogo all'applicazione delle penali nel caso in cui la Ditta appaltatrice possa dimostrare, ad insindacabile giudizio dellEnas
e con apposita relazione, che il mancato rispetto dei limiti & dovuto a cause indipendenti dalla gestione. L'applicazione delle penali di
cui sopra non esonera la Ditta appaltatrice dalle responsabilitd civili e penali connesse al mancato rispetto dei suddetti limiti.

ART. 28 -CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 60 giomi dal certificato di ultimazione del servizio, si procederd all'emissione del Certificato di verifica di conformitd.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 29 -CARATTERISTICHE GENERALI DELL'MPIANTO E DELLA SEZIONE IN SPERIMENTAZIONE

Limpianto di potabilizzazione di San Vito ha una portata nominale in ingresso di circa 550 |/s. Limpianto & suddiviso in due linee
parallele da 275 |/s ciascuna.

Il processo di potabilizzazione operato nellimpianto sard costituito essenzialmente dalle seguenti fasi di trattamento:

- correzione del pH con acido cloridrico;

- preossidazione e disinfezione con biossido di cloro;

- chiariflocculazione su unitd tipo “accelator” con cloruro ferrico;

- filtrazione a gravita su sabbig;

- sezione di affinamento con filtrazione su idrossido di ferro granulare;
- disinfezione finale con biossido di cloro;

- accumulo e distribuzione dell'acqua prodotta.

La sezione di affinamento su idrossido di ferro granulare in sperimentazione & posta a valle della sezione di filtrazione su sabbia ed &
alimentata da questa sezione. La sezione di affinamento, redlizzata su scala pilota, ha una portata nominale di 50 1/s ed & suddivisa su
quattro linee cosi costituite:

- n. 1 modulo di filtrazione a gravitd su mezzo filtrante costituito da idrossido di ferro granulare di tipo “A”;
- n. 1 modulo di filtrazione a gravité su mezzo filtrante costituito da idrossido di ferro granulare di tipo “B”;
- n. 1 modulo di filtrazione a gravita su mezzo filtrante costituito da idrossido di ferro granulare di tipo “C".
- n. 1 modulo di filtrazione in accicio su mezzo filtrante costituito da idrossido di ferro granulare di tipo “C”;

LU'acqua trattata dalla sezione di affinamento sarda convogliata nella vasca di accumulo finale.

Lesercizio dellimpianto dovrd consentire al’lENAS di avviare ed espletare presso le autorite competenti l'iter procedurale necessario per
oftenere I'autorizzazione alla distribuzione dell'acqua trattata; in assenza di tale autorizzazione, 'acqua prodotta dovrd essere scaricata
rispettando le modalita stabilite dalla autorizzazione allo scarico concessa per limpianto dalla Provincia di Cagliari.

Il trattomento dei fanghi generati dal processo di potabilizzazione prevede le fasi seguenti:

- accumulo;
- ispessimento per sediflottazione;
- disidratazione meccanica mediante filiropressa.
Le acque chiarificate dal sediflottatore e le acque di lavaggio dei filtri sono recuperate e riammesse nel ciclo di potabilizzazione.

Nella tabella 1 sono riportati i consumi annui di reagenti e la produzione di fanghi disidratati che sono stati stimati per una portata in
ingresso di 50 |/s. Tali quantitér potranno variare in relazione alle condizioni di esercizio ed alle caratteristiche dell'acqua grezza, tuttavia
saranno prese come riferimento per una valutazione della qualiter del servizio prestato dall'Appaltatore.

Tabella 1 — Stima consumo reagenti e produzione fanghi

- Acqua grezza in arrivo I/s 50

- Consumo annuo Cloruro Ferrico sol. al 40% p/p Kg 200.000
- Consumo annuo di Cloruro Ferroso sol. al 14% p/p di Fe Kg 50.000
- Consumo annuo di Acido Cloridrico sol. al 31-33% p/p di HCI Kg 30.000
- Consumo annuo di Clorito dli Sodio sol. al 24-26% p/p di NaClO2 Kg 30.000
- Consumo annuo di Idrossido di Sodiio sol. al 25% p/p Kg 30.000
- Consumo annuo di Polielettrolita in polvere per la disidratazione fanghi Kg 200

- Quantitativo medio annuo fanghi di risulta prodotti (u = 75%) Kg 200.000
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L'impianto nel suo complesso & costituito dalle opere di seguito sommariamente elencate; le stesse sono descritte in dettaglio nei disegni
disponibili presso l'impianto:
- condotta di arrivo dell'acqua grezza su premente proveniente dalla centrale di sollevamento posta sul fiume
Flumendosa in localita Arcu S'Arenc;
- vasca di carico e regolazione della portata di capacita 1.500 me;
- monufatto di misura della portata con misuratore di tipo elettromagnetico;
- vasca di ripartizione , di destabilizzazione e di ripartizione ai chiarificatori;
- sezione di chiariflocculazione su due bacini fipo “Accelator”;
- edificio della sezione di filtrazione su filtri a gravita su sabbia (8 unité) completa di impianto di controlavaggio con
acqua ed aria completo di disposifivi manuali/automatici di immissione e regolazione;
- sezione di affinamento mediante filtrazione su 3 filtri a gravita e un filtro in accicio su strato di idrossido di ferro
granulare (4 unita pilota), completa di impianto di controlavaggio con sola acqua e di dispositivi manuali di immissione
e regolazione;
- serbatoio di accumulo dell'acqua per il controlavaggio filtri, serbatoio di accumulo dell'acqua potabilizzata di capacita
2.000 mc con misuratore del livello nel serbatoio di accumulo, condotta di alimentazione dell'acqua potabile;
- centrale di sollevamento dell'acqua potabilizzata verso la vasca di carico dell'acquedotto con misuratore di portatc;
- vasca di recupero delle acque di lavaggio filtri e sollevamento alla vasca di carico;
- impianto di distribuzione di acqua in pressione per usi interni;
- sezione di trattamento dei fanghi completa di vasca di equalizzazione, sediflottatore, vasca di accumulo dei fanghi
ispessiti, impianto di produzione e dosaggio del reagente disidratante, impianto di disidratazione meccanica per
filtropressatura, ricircolo delle acque chiarificate in uscita dal sediflottatore alla vasca di recupero delle acque di
lavaggio filtri, ricircolo delle acque dal trattamento di disidratazione alla vasca di equalizzazione dei fanghi;
- complesso impiantistico per lo stoccaggio, la preparazione e il dosaggio dei reattivi di processo, con relative linee di
alimentazione e distribuzione; saranno impiegati i seguenti reagenti:
0 Acido Cloridrico al 31-33% p/p per la correzione del pH;
0  Biossido di Cloro in soluzione per la disinfezione e l'ossidazione, prodotto sul posto per reazione tra Acido
Cloridrico e Clorito di Sodio diluiti;
Cloruro Ferrico al 40% p/p ad alta purezza per la chiariflocculazione;
Cloruro Ferroso al 14% p/p di Fe per la rimozione dei Cloriti;
Idrossido di Sodio al 25% p/p per la correzione del pH;
0 Polielettrolita organico anionico ad alta purezza per la disidratazione dei fanghi;

o O O

- edificio centrale nel quale sono ubicati la sala con i quadri di controllo, il laboratorio, gli spogliatoi con annessi i servizi
igienici;

- impianto elettrico di distribuzione, comando, segnalazione, cabina elettrica di trasformazione, gruppo elettrogeno di
emergenza e relativi edifici ed accessori;

- impianto di condizionamento a pompe di calore dell’edificio centrale e degli uffici;

- recinzione ed accesso, pertinenze varie (viabilita interna, aree a verde).

Alla data fissata per 'Appalto alcune unitd dellimpianto di potabilizzazione di San Vito potrebbero essere momentaneamente fuori
servizio o in fase di costruzione; tale circostanza, cosi come la presenza di alire unitd impiantistiche operative non descritte in questo
Disciplinare, non potra in nessun modo costituire pretesto per I'mpresa Appaltatrice per la richiesta di maggiori compensi oltre quelli
stabiliti; rimanendo Impresa vincolata allobbligo di gestire I'impianto secondo la struttura che questo avrd dlla data di avvio
dell'esecuzione del Contratto.

ART. 30 - CERTIFICAZIONI - VERIFICHE — DICHIARAZIONI DI CONFORMITA - MANUALI D'USO E MANUTENZIONE

Nel rispetto della legislazione vigente in merito alla sicurezza delle installazioni ed all'igiene del lavoro, tutte le parti impiantistiche
dellimpianto di potabilizzazione di San Vito soggette a certificazioni preventive, verifiche e dichiarazioni di conformité, hanno ottenuto,
dalle Autorita competenti, le prescritte attestazioni, copia delle quali verrd consegnata alla ditta appaltatrice prima dell'avvio
dell'esecuzione del contratto.

Per I'espletamento del servizio di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione, verranno fomiti alla ditta appaltatrice i manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate presso Iimpianto.

Lo Ditta appaltatrice dovrd provvedere al costante aggiornamento degli stessi ogni qualvolta vi siano modifiche nel complesso
impiantistico ed in caso di integrazione di eventuali nuove apparecchiature.
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ART. 31 -DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

L'lmpresa Appaltatrice dovrd provvedere alla conduzione, controllo, sorveglianza e manutenzione ordinaria del complessivo impianto,
24 ore su 24, tutti i giorni e all'esecuzione delle analisi delle acque e delle operazioni di controllo su tutti gli indicatori di processo
(portate trattate, portate reagenti, concentrazione fanghi negli accelator, tempi di lavaggio, ect.) e sullo stato delle opere, macchine ed
apparecchiature in genere, e all'esecuzione di tutte le registrazioni relative all'esercizio ed alla manutenzione come specificato di seguito
e riportato nel dettaglio nell'allegato A: Piano di gestione e manutenzione dell'impianto:

CONDUZIONE

garantire il valore della portata dellacqua potabilizzata e il rispetto dei valori di parametro stabiliti dellEnas e
comunicati in forma scritta; cioé anche in relazione alle acque destinate allo scarico

regolare il consumo dei reagenti chimici utilizzati nel processo di potabilizzazione, in relazione alle caratteristiche
delle acque grezze e dei valori di parametro che I'Enas infende conseguire nel corso del periodo di gestione

effettuare il prelievo dei campioni d’acqua lungo la filiera di trattamento secondo le indicazioni impartite dallEnas,
effettuare l'eventuale stabilizzazione e letichettatura, conservarli adeguatomente in ambiente refrigerato e
consegnarli al personale Enas incaricato per il trasporto dei campioni presso il laboratorio preposto per I'esecuzione
delle analisi;

esequire presso il laboratorio dell'impianto le analisi relative alle acque, ai fanghi, ai reagenti e tutte le altre analisi
che si rendessero necessarie per il corretto funzionamento dellimpianto

compilare quotidianamente e secondo le disposizioni dellEnas, sia su supporto cartaceo che per via informatica, i
registri indicati successivamente

commutare periodicamente secondo i cicli indicati dal Direttore per 'esecuzione del contratto le linee di trattamento,
dosaggio reagenti, flocculazione, linea fanghi, sollevamenti vari, durante il funzionamento a portata ridotta rispetto
a quella di regime, al fine di verificare il funzionamento di tutte le apparecchiature, e ripartire su tutte in misura
omogenea l'usura dell'esercizio;

SORVEGLIANZA
E
CONTROLLO

custodia delle apparecchiature e delle attrezzature presenti nellimpianto e quelle eventualmente messe a
disposizione dallEnas per consentire la conduzione dell'impianto e la manutenzione ordinaria. Saré sempre e
comunque a carico della ditta appaltatrice I'esecuzione di ispezioni, verifiche, al fine di assicurare la piena
efficienza dellimpionto provvedendo immediatamente a comunicare al Direttore per I'esecuzione del contratto le
cause che determinano o potrebbero determinare un fermo parziale o totale dellimpianto

consentire I'accesso agli impianti soltanto al personale dellEnte ed alle ditte e persone espressamente autorizzate
nonché alle autoritd sanitarie preposte ai prelievi ed ai controlli sulle acque, con conseguente annotazione sui
registri dei visitatori dell'impianto

controllo del corretto funzionamento delle elettropompe, dei compressori d'aria e degli altri macchinari, loro
commutazione periodica secondo i cicli indicati dal Direttore per I'esecuzione del contratto

controllo a vista dellintegritd delle linee e dei quadri elettrici e relativi componenti e pulizia esterna

verifica funzionamento galleggianti sonde ed automatismi

verifica funzionamento impianto luce normale e di emergenza

verifica funzionalita quadro di commutazione e prova avviamento gruppo elettrogeno compresa verifica livelli olio,
combustibile, bgh‘erio e dispo§itivo mantenimento carica; simulazione dell'inserimento automatico in caso di
interruzione dell erogazione dell'energia

controllo efficienza interruttori differenziali

controllo automatismi con simulazione funzionamento ciclo automatico

verifica giomaliera (festivi compresi) dell'efficienza del sistema computerizzato per il controllo e la conduzione
dellimpianto

rilevamento dei parametri di funzionomento delle macchine in esercizio, apparati e/o componentistica elettrica non
piv funzionante

controllo funzionalitar dell'impianto di monitoraggio antintrusione

controllo efficienza climatizzatori, comprensivo di pulizia filtri

controllo efficienza dei dispositivi per il sollevamento dei macchinari e verifiche periodiche

controllo integritd ed eventuale scadenze di verifiche o collaudi delle dotazioni antinfortunistiche (cartelli, estintori,
guonti, tappeti, pedane ecc)
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MANUTENZIONE | regolazioni, messe a punto, tarature, in genere sulle apparecchiature poste in impianto
ORDINARIA — = . - -
lubrificazione, prova sullintera corsa di valvole, saracinesche, paratoie
reintegro dei cartelli monitori e di sicurezza eventualmente danneggiati
tenuta in ordine e decoro delle aree adibite a verde, nonché pulizia dei piazzali esteri, curq, irrigazione,
potatura ed eventuale risemina delle aree a verde, compresa la fornitura dei materiali e attrezzature occorrenti
esecuzione del servizio di pulizia dei vari locali dell'impianto (uffici, laboratori, locale sinottico, magazzini, anditi,
spogliatoi, mensa, servizi igienici, comprese relative porte, pareti, vetrate, arredi, lompadari e punti luce),
compresa la fornitura dei detergenti con le seguenti modalitc:
a) Interventi giornalieri (dal lunedi al venerdi escluso i festivi):
" spazzatura di tutti | pavimenti;
®  puliturg, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici compreso gli accessori;
*  ritiro della carta, della cenere e spazzatura di ogni dltro rifiuto, spolveratura di tutti gli arredi;
" ritiro e raccolta negli appositi sacchetti a perdere dei materiali di rifiuto, curandone la chiusura ed il
deposito negli appositi cassoni;
*  pulizia di tutte le scrivanie, dei terminali e delle stampanti distribuite nei vari uffici.
b) Interventi settimanali:
*  pulizi, lavaggio e disinfezione di tutti i paviment;
" pulizia con materiale idoneo delle porte, finestre, bacheche, ecc.
" spolveratura di tutte le pareti interne e termoconvettori;
La Ditta appaltatrice sard sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che risultassero prodotti
dall'uso di materiali inadatti e da incuria del personale addetto al servizio di pulizia.
ONERI COMUNI | spese per l'acquisto, la vidimatura e per i bolli dei registri o di altri supporti necessari per poter effettuare lo

smaltimento dei rifiuti o per altri documenti obbligatori relativi all'impianto

smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti e materiali di risulta che verrd prodotto nellimpianto sia da parte della
stessa ditta che dallEnas. Lo smaltimento e, quando possibile, il recupero dei rifiuti dovra svolgersi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia di classificazione, trasporto, smaltimento e recupero. L'Appaltatore dovra
iscriversi al SISTRI (Sistema di Controllo della Traccicbilita dei Rifiuti) del Ministero dell’Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare e saranno a carico del Gestore le spese relative e derivanti da tale iscrizione. Fino al giorno
dell'entrata in operativita del SISTRI, che al momento della scrittura del presente Disciplinare & prevista per il
30.6.2012, sono a carico del Gestore le spese per I'acquisto, per la vidimatura e per i bolli dei registri necessari
per lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni di Legge attualmente vigenti. Si precisa che sono a carico del
gestore le spese per qualunque altro documento obbligatorio, le spese di trasporto e di smaltimento dei rifiuti e le
tasse di discarica. Nelle more dell'entrata in operativita del SISTRI, Appaltatore sard obbligato o presentare la
Dichiarazione SISTRI per i rifiuti prodotti nellimpianto ed awviati allo smaltimento o al recupero. Una copia
autentica della Dichiarazione SISTRI redatta dal Gestore dovrdr essere consegnata all'Enas, quale attestazione
dellavvenuto corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’ Appaltatore nellimpianto. Inoltre, entro una settimana
dalla data di attivazione del Contratto per della gestione dellimpianto, I'Appaltatore dovra presentare presso il
Comune di San Vito la denuncia di iscrizione necessaria per attivare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani; si precisa che le spese per il ritiro e lo smaltimento di tale tipo di rifiuti sono a carico del Gestore

installazione e mantenimento in efficienza di una propria linea telefonica dotata di telefono fisso e di telefax
nonché fornitura e mantenimento in efficienza di telefono cellulare al responsabile dell'impianto e agli addetti alla
conduzione

custodia dei mezzi dell’Enas parcheggiati e dei materiali depositati nell'impianto.

fornitura del vestiario e D.P.l. prescritti

La Ditta appaltatrice si afterrd a tutte le prescrizioni tecniche dei manuali dellimpianto redatti dalle Ditte costruttrici nonché dei manuali
dei singoli macchinari installati, e alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore per I'esecuzione del contratto per il corretto
esercizio dell'impianto e riferird immediatamente al suddetto Direttore disfunzioni, manomissioni e qualunque irregolaritd che si dovesse
verificare nellimpianto.
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ART. 32 -ONERI A CARICO DELL’ENAS

Sono a carico dell’Enas le seguenti attivita e servizi necessari per l'esercizio dell'impianto:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e quadri elettrici;

- monutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche;

- maonutenzione ordinaria e straordinaria linee e apparecchiature idrauliche esclusi: interventi di lubrificazione di
paratoie, valvole e saracinesche e relativi organi di movimentazione non elettromeccanici;

- approvvigionamento dei prodotti chimici da utilizzare per il processo di potabilizzazione e dei reagenti per
I'esecuzione delle analisi presso il laboratorio chimico dellimpianto. In particolare 'Enas provvederd a sua cura e spese
alla fornitura dei materiali di consumo da laboratorio (membrane, filtri, reattivi, gas Azoto, vetreria, elettrodi, ecc.)
necessari per 'esecuzione delle analisi chimico - fisiche relative ai controlli stabiliti dal presente disciplinare.

- approvvigionamento dei materiali di consumo e dei ricambi degli accessori per il normale funzionamento di tutte le
apparecchiature elettromeccaniche, le macchine operatrici e per le linee di dosaggio dei reagenti chimici quali per
esempio: oli e grassi, lubrificanti, fusibili BT, pennini, registratori, guarnizioni, filtri, cuscinetti, pezzi di ricambio degli
strumenti on-line del laboratorio chimico, frutti di illuminazione;

- smaltimento dei fanghi e di altri rifivti derivanti dal trattamento di potabilizzazione e dalla atfivita di laboratorio;

- derattizzazione dei locali, dei quadri elettrici, dei pozzetti, delle camere di manovra e di tutte le aree dell'impianto;

- fomitura di energia elettrica;

- spese, fasse o concessioni governative per collaudi e ispezioni da parte di organi preposti alla sicurezza degli impianti.

ART. 33 -PERSONALE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

Nella predisposizione dellorganico la Ditta appaltatrice dovrd prevedere tutte le figure professionali atte a garantire il servizio in
appalto. Al personale dipendente dovra essere applicato il vigente CCNL di categoria vigente per la conduzione di impianti di
potabilizzazione.

Responsabile dell'impianto: la Ditta appaltatrice ha I'obbligo di affidare la conduzione tecnica ed amministrativa dellimpianto al
Responsabile dell'impianto. Il Responsabile dovra essere un tecnico obbligatoriamente in possesso di diploma o di laurea in discipline
tecniche o scientifiche, con esperienza in qualita di Responsabile di impianti di potabilizzazione almeno decennale se diplomato e
almeno quinquennale se laureato.

L'affidomento dell'incarico dovra risultare da atto di nomina sottoscritto dall'interessato per accettazione, riporterd recapito e numero di
telefono cellulare assegnato e dovrd essere trasmesso al Direttore per 'esecuzione del contratto prima dell'avvio dell'esecuzione del
contratto.

II' Responsabile dellimpianto ha la responsabilita civile e penale relativa alla conduzione dellimpianto oggetto dell'appalto ed inoltre
provvedera:

- ad assicurare la presenza in impianto per due giomi alla settimana per almeno due ore. | giorni di presenza dovranno
essere concordati con il Direttore per 'esecuzione del contratto;

- agoarantire il regolare processo di potabilizzazione e programmare lo smaltimento dei fanghi;

- ad oftimizzare le fasi di trattamento;

- avalutare i dati analitici dei controlli chimico-fisici e batteriologici;

- acomunicare al Direttore per I'esecuzione del contratto ogni eventuale interruzione parziale o totale del
funzionamento degli impianti ed ogni altra situazione anomala riscontrato;

- aproporre eventuali interventi atti a migliorare il processo di potabilizzazione;

- asuggerire I'adozione di eventuali misure cautelative a salvaguardia degli impianti;

- ad assicurare la reperibilitd e assistenza in impianto 24 ore su 24 in caso di necessitd.

Addetti al controllo del processo: Il personale addetto al laboratorio per effettuare i necessari controlli analitici nella quantitd e con la
frequenza riportata nel presente capitolato dovrd essere qualificato, formato ed addestrato. Tutte le analisi saranno eseguite sotto la
diretta responsabilitd di un perito chimico o tecnico equipollente iscritto al Collegio Professionale con almeno tre anni di esperienza in
analoga posizione. La presenza in servizio del perito chimico dovra essere garantita almeno per cinque giorni alla settimana, concordati
con il Direttore per I'esecuzione del contratto, per un minimo di tre ore. Durante I'assenza del Perito Chimico le analisi dovranno essere
effettuate dagli addetti alla conduzione dellimpianto secondo le modalita riportate successivamente e sotto I'esclusiva responsabilite
dello stesso Perito Chimico che le validerd controfirmandole giornalmente o ad intervalli minori se richiesto dal Direttore per I'esecuzione
del contratto.
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Addetti alla conduzione dell'impianto: Il personale addetto alla conduzione, sorveglianza, verifica e manutenzione dell'impianto dovra
essere costituito da operatori muniti di qualifica professionale: addetto alla conduzione di impianti = minimo 4 categoria, in numero
adeguato a garantire 24 ore su 24 ore per sette giorni la settimana, sia nei giomi festivi che feriali, il servizio richiesto nel presente
capitolato nel rispetto della normativa vigente anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Ditta appaltatrice dovra provvedere a
dotare i suddetti operatori di tutti i mezzi e le aftrezzature necessarie a compiere la previste attivita di conduzione, sorveglianza,
verifica e manutenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni turno di lavoro sard garantito con la presenza di una squadra costituita almeno da un caposquadra e da un conduttore. L'organico
dovrd tener conto dei riposi e periodi di ferie dovuti. Nel caso la situazione lo richieda la ditta appaltatrice & obbligata ad integrare
prontamente la squadra in furno con altro personale per contrastare eventuali situazioni di emergenza. In estrema sintesi I'attivita degli
addetti alla conduzione dellimpianto puo essere riepilogata in:

- controllo, dosaggio dei reagenti chimici, esercizio e regolazione delle sezioni di frattamento linea acque, fanghi e impianto di
sollevamento in servizio in confinuo, 24/24 ore;

campionamento e registrazione oraria dei valori dei parametri richiesti come successivamente descritto;

esecuzione, in relazione alla torbidita dell'acqua grezza, prove di Jar-Test per stabilire il dosaggio oftimale di flocculante;
prelievo e misura, almeno una volta durante il turno di lavoro, della concentrazione dei fanghi di superficie e di fondo degli
Accelator e il controllo della concentrazione del fango nell’ ispessitore;

ricezione e controllo preliminare della qualité dei reagenti;

comunicazione telefonica informazioni richieste a i soggetti gestori delle opere di adduzione all'impianto o delle opere che ricevono
l'acqua potabile;

ricezione e registrazione delle segnalazioni di disservizi delle opere di adduzione e degli acquedotti potabili serviti dall'impianto e
inoltro di tali comunicazioni al funzionario Enas in reperibilita.

La ditta appaltatrice dovrg, inoltre, assicurare i servizi di segreteria, archivio, movimentazione dei materiali, pulizia dei locali e cura
delle pertinenze esterne e delle aree attrezzate a verde.

In sede di formalizzazione del avvio dell'esecuzione del contratto la Ditta appaltatrice dovrd fornire:

- elenco nominativo, con l'indicazione delle mansioni, per qualifiche e presenza del personale impiegato. Le qualifiche
dovranno essere comprovate da precisi fitoli ed attestazioni.

- documentazione che attesta 'avvenuta consegna dei DPI.

Resta inteso che la Ditta appaltatrice non potrd sostituire o allontanare il personale impiegato, come risultante dall’'elenco fornito, senza
aver informato 'Enas. La ditta dovrd comunicare al Direttore per I'esecuzione del contratto le sostituzioni previste in caso di ferie,
malattie, congedo ordinario e/o straordinario, ecc. LEnas d'alira parte si riserva la facolta di richiedere, per gravi mofivi che incidono
negativamente sulla conduzione degli impianti, I'allontanamento (e la sostituzione) sia del Responsabile che del restante personale.

Il personale dovrd possedere I'idoneitd medica secondo le normative vigenti.
La ditta appaltatrice dovra consegnare copia dei turni mensili del personale almeno 5 giori prima dell'inizio del mese.

E fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di adottare, nell'espletamento del servizio, ogni provvedimento e cautela necessari per garantire
I'incolumita del personale della Ditta stessa e di persone terze nel rispetto del documento di valutazione dei rischi. Rimane stabilito che la
Ditta appaltatrice assumerd ogni pit ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilité si intende
quindi sollevato I'Enas il cui ambito dei compiti e delle responsabilita resta quello di verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

ART. 34 - ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE

Nell'impianto di cui trattasi come gid illustrato precedentemente, durante il servizio in contratto, verrd attuata la sperimentazione di una
sezione di affinamento, pertanto 'appaltatore prende atto esplicitamente di quanto riportato di seguito:

- ivalori limite dei parametri caratterizzanti le acque da garantire al termine del processo di frattamento verranno
comunicati in forma scritta all'atto dell'avvio dell’esecuzione del contratto e potranno essere dettagliati per le diverse
sezioni dellimpianto e saranno soggetti a modifiche anche frequenti;

- i parametri caratterizzanti le acque in ingresso allimpianto potranno assumere, in alcuni casi, valori tali che nonostante
il processo di trattamento non sia possibile ricondurli entro i limiti di legge sia per le acque potabilizzate che per le
acque scaricate;

- potranno essere richieste ripetute variazioni, anche nella stessa giornata, dell'assetto dell'impianto in oggetto; le
necessarie manovre sulle apparecchiature idrauliche e elettromeccaniche nonché le conseguenti anailisi richieste e gli
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adattomenti del dosaggio dei reagenti dovranno essere eseguiti senza alcun ritardo dagli addetti alla conduzione su
ordine verbale del Direttore per I'esecuzione del contratto;

- inconseguenza delle aftivita di sperimentazione le acque in uscita dall'impinato potrebbero non soddisfare i limiti i
legge.

Pertanto la ditta & pienamente edotta che:

- futto il proprio personale dovra porre in essere senza alcun indugio, autonomamente /o su prescrizioni del Direttore
per 'esecuzione del contratto, in qualsiasi ora del giorno e della notte, tutti gli accorgimenti: limitazione delle portate in
ingresso, ricircolo delle portate trattate, fermata dell'impianto, etc, necessari per impedire I'immissione nella rete
distributrice e nell'ambiente in genere di acque non rispondenti ai limiti di legge rimanendo unica responsabile di ogni
conseguente danno creato;

- il Responsabile dell'impianto deve essere reperibile 24 ore su 24 e deve garantire la presenza in impianto entro 30
minuti dalla chiomata, per adottare tutte misure di emergenza eventualmente occorrenti organizzando anche
Iintegrazione di squadre di personale di supporto;

- interverranno durante il corso del servizio frequenti rapporti e comunicazioni pertanto tutto il personale dovrd essere
dotato di apparecchi telefonici cellulari perfettamente funzionanti e attivi.

ART. 35 -RAPPORTI TRA L’'ENAS E LA DITTA APPALTATRICE

Tenuto in considerazione che la manutenzione delle apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e idrauliche e la fornitura dei reagenti
e lo smaltimento dei fanghi durante I'esecuzione del servizio di cui trattasi & di competenza dell’Encs, la ditta appaltatrice dovrd
provvedere o

- segnalare tempestivamente, telefonicamente /o tramite fax/ e-mail al Direttore per I'esecuzione del confratto
qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarité e manomissione che dovesse verificarsi sulle
opere, sui processi di trattamento in atto, sulle opere in genere che determinano o potrebbero determinare un fermo
parziale o totale dell'impianto e/o influenzare le caratteristiche qualitative delle acque prodotte;

- formulare programmi ed inoltrare tempestivamente all’Enas (almeno con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla
data di consegna) le richieste di approvvigionamento dei reagenti chimici e dei materiali di consumo necessari per la
conduzione dell'impianto, rientrando nella piena responsabilita dell’ Appaltatore la mancata presentazione di tali
richieste prima dell'esaurimento delle scorte presenti in impianto; ogni mese la Ditta sard tenuta inoltre a presentare
all’Ente un resoconto dei reagenti ordinati e consegnati nonché il resoconto delle quantita consumate e il programma di
massima di approvvigionamento per il mese successivo;

- programmare e richiedere in forma scritta, con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, gli interventi di manutenzione
necessari e di competenza dellEnas;

- richiedere prontamente all’Enas gli interventi di ripristino urgente delle apparecchiature installate nell'impianto;

- segnalare immediatamente con nota scritta, eventuali danni o avarie provocate da terzi allimpionto.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non provveda tempestivamente a quanto sopra riportato sard riconosciuta come unica responsabile
del fermo impianto e degli eventuali danni occorsi e quindi tenuta integralmente ai relativi risarcimenti.

ART. 36 -DEFINIZIONE PROTOCOLLO ANALISI CHIMICHE

Per l'esecuzione delle analisi chimiche 'Appaltatore potrd avvalersi delle apparecchiature dellEnas presenti nel laboratorio
dellimpianto.

Ulmpresa Appaltatrice dovrd eseguire, presso il laboratorio dell'impianto e con proprio personale, le analisi chimico, chimico-fisiche che
sono necessarie per controllare e migliorare I'efficacia del trattamento, oltre che per contenere il consumo dei reagenti.

L’Enas si riserva la facolta di svolgere, nell'ambito della propria aftivita diretta o appaltata, tutte le verifiche interne atte ad
assicurare il controllo dell’efficacia del processo di potabilizzazione e il rispetto dei valori dei parametri di qualita delle acque
prescritti.

L'Appaltatore dovra eseguire le analisi chimico, chimico-fisiche secondo il protocollo predisposto dall’Ente e riportato di seguito; tale
protocollo ha per obiettivo il controllo del funzionamento dell'impianto e dovra consentire una stima della qualita dell'acqua prodotta e
dell'efficacia del trattamento.
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Per la valutazione ufficiale della conformitd dellacqua prodotta, anche per quanto riguarda l'applicazione delle pencli relative,
saranno considerati i referti o le comunicazioni della ASL competente e i referti del laboratorio dellEnas (o di altri laboratori incaricati
dall’ Enas per l'esecuzione dei controlli inferni).

Protocollo analisi

PARAMETRI MISURATI IN CONTINUO DA REGISTRARE OGNI TRE ORE

CAMPIONE PARAMETRI
grezza pH, Conducibilitd Elettrica, Temperatura, Torbiditd, Ammoniaca, Ossigeno disciolto, Potenziale
Redox

uscita vasca di accumulo ! .
residuo, Potenziale Redox

pH, Conducibilits, Temperatura, Torbiditd, Ammoniaca, Ossigeno disciolto, Biossido di Cloro

i parametri saranno misurati in continuo per mezzo di analizzatori automatici;
gli addetti alla conduzione riporteranno ogni 3 h sul regist. di conduzione, per ogni parametro, il valore indicato dall'analizzatore;

PARAMETRI MISURATI DAGLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE OGNI TRE ORE

CAMPIONE

PARAMETRI

grezza

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita vasca di flocculazione

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita chiarificazione

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita filtrazione a sabbia

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita filtrazione GFH in pressione

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita filtrazione GFH a gravitd su mezzo di fipo “A”

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita filtrazione GFH a gravitd su mezzo di tipo “B”

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita filtrazione GFH a gravitd su mezzo di fipo “C”

pH, Torbidita, Conducibilita Elettrica, Temperatura

uscita vasca di accumulo

pH, Torbidité, Conducibilité Elettrica, Temperatura

i parametri saranno misurati ogni 3 h dagli addetti alla conduzione con la strumentazione da banco di cui dispone Iimpianto;
gli addetti alla conduzione riporteranno sul registro di conduzione il valore del parametro misurato;

PARAMETRI DETERMINATI GIORNALMENTE DAL PERITO CHIMICO

CAMPIONE PARAMETRI
rezz0 pH, Torbiditd, Conducibilitd Elettrica, Temperatura, Potenziale
9 Redox.

uscita vasca di flocculazione

pH, Torbiditd, Conducibilitd Elettrica, Temperatura, Potenziale
Redox, Cloriti, Biossido di Cloro residuo.

uscita chiarificazione

pH, Torbiditd, Conducibilitd Elettrica, Temperatura, Potenziale

Redox, Cloriti, Biossido di Cloro residuo.

uscita filtrazione a sabbia

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura.

uscita filtrazione GFH in acciaio

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura.

uscita filtrazione GFH a gravitd su mezzo di tipo “A”

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura.

uscita filtrazione GFH a gravita su mezzo di tipo “B”

pH, Torbiditél, Conducibilita Elettrica, Temperatura.,

uscita filtrazione GFH a gravitd su mezzo di tipo “C”

pH, Torbidité, Conducibilita Elettrica, Temperatura.,

uscita vasca di accumulo

pH, Torbiditd, Conducibilitd Elettrica, Temperatura, Potenziale
Redox, Cloriti, Biossido di Cloro residuo.

i parametri saranno misurati giornalmente dal Perito Chimico con la strumentazione di cui dispone l'impianto;

il Perito Chimico riportera sul registro di conduzione il valore del parametro misurato;
Per la determinazione dei parametri in elenco dovranno impiegarsi i metodi di analisi previsti nel D.Lgs. 31/01 e smii. e predisposti
dalllstituto Superiore di Sanitd; in ogni caso i metodi adottati nel laboratorio dell'impianto dovranno essere testati per verificarne
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lapplicabilité e le caratteristiche di prestazione dovranno rispondere a quanto disposto nel D.Lgs. 31/01 nell’Allegato Ill, punto 2.

Il Jar-Test dovra essere eseguito una volta alla settimana e ogni qual volta le variazioni di qualitd dellacqua grezza rendessero
necessaria I'esecuzione del test; i risultati delle prove di Jar-Test dovranno essere raccolti in un apposito registro.

Altre analisi non espressamente indicate dovranno essere eseguite anche con maggiore frequenza al verificarsi di situazioni particolari,
al fine di mantenere il processo sempre sotto controllo ed adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per conseguire l'efficacia
del trattamento.

Analisi sui fanghi

Limpresa dovrd eseguire, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si rendessero necessarie, le seguenti analisi sui fanghi
riportate nella Tabella 2. Per la determinazione dei parametri ivi riportati dovranno impiegarsi:

- il metodo gravimetrico previa essicazione a 110° C e fino a peso costante del residuo per la determinazione del contenuto
di acqua dei solidi;

- il metodo volumetrico con coni Imhoff per la misura delle sostanze sedimentabili.

Tabella 2 — Analisi sui fanghi

Analisi Fango in uscita dal sediflottatore Fango in uscita dalla filtropressa
residuo secco Sl Sl
sostanze sedimentabili Sl NO

Analisi sui reagenti e controllo dell’efficienza dei generatori di Biossico di Cloro

A titolo esemplificativo, si riporta in breve la procedura da seguire al ricevimento dei carichi dei reagenti:

- verifica preliminare allo scarico del reagente della densita del prodotto per I'accettazione della fornitura, misura delle
giacenze di reagente prima e dopo lo scarico;
- registrazione delle misure effettuate su appositi moduli predisposti dall’Encs.

Su ogni fornitura di reagenti chimici da usare per la potabilizzazione, Ilmpresa Appaltatrice dovra eseguire a sua cura e spese le
determinazioni che ne accertino il titolo e il rispetto delle qualitd contrattuali e dovra annotare i risultati analitici sul registro raccolta
analisi:

A) determinazione in % p/p dellFeClz sul flocculante liquido a base di Cloruro Ferrico;
B) determinazione in % p/p dell’ Fe Cl; sulla soluzione di Cloruro Ferroso;
C) determinazione in % p/p di HCl sulla soluzione di Acido Cloridrico;

D) determinazione in % p/p del NaClO; sulla soluzione di Clorito Sodico;
E) determinazione in % p/p di NaOH sulla soluzione di Idrossido di Sodio.
II'titolo del reagente consegnato dovra essere determinato entro 24 h. dalla consegna.

Eventuali anomalie riscontrate sulle forniture dei reagenti dovranno essere comunicate entro 24 ore dall'arrivo in impianto a mezzo
telefax all’ Enas Servizio Gestione Sud e dlla ditta fornitrice.

L'Appaltatore dovré misurare con cadenza quindicinale, ed ogni qualvolta sard ritenuto necessario dall’Enas, l'efficienza dei generatori
di Biossido di Cloro, determinando nella soluzione di Biossido di Cloro in uscita da ciascun generatore in servizio, la concentrazione del
Biossido di Cloro, del Cloro, del Clorito di Sodio e del Clorato di Sodio. | risultati delle analisi di qualsiasi tipo e su qualunque tipo di
campione dovranno essere riportati a cura delllmpresa Appaltatrice sugli appositi registri.

ART. 37 -REGISTRAZIONI

Limpresa dovrd provvedere alla puntuale registrazione, su appositi registri di sua fomitura approvati e vidimati dall'Ente, di tutte le
attivitds che vengono svolte nell'impianto ed in particolare nei:

- registro di conduzione giomaliero per la registrazione dei parometri principali inerenti il processo;

- registro di conduzione per la registrazione di ogni eventuale disposizione verbale impartita dal Direttore
dell'esecuzione del contratto e per 'annotazione di eventuali visite di Autoritd o altre persone esterne nonché per la
trascrizione di ogni altra notizia utile sui fatti principali inerenti I'attivitd dellimpianto;
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- registro giornaliero delle analisi chimiche;

- registro giornaliero dei consumi e delle scorte dei reattivi impiegati nel processo di potabilizzazione;

- registro delle manutenzioni ordinarie effettuate;

- registro di carico e scarico dei materiali di consumo e dei ricambi acquistati dall’Ente;

- registro dei beni costituenti impianto fornito in prima stesura dallEnas e allegato al presente capitolato;

| registri dovranno essere sempre resi disponibili dietro semplice richiesta.

La ditta dovrd inoltre provvedere alla:

- registrazione giomaliera di tutti i parametri richiesti dal programma informatico di gestione dell'impianto predisposto
dallEnas;

- consegna di un rapporto mensile sull'andamento dellimpianto che giustifichi, anche mediante I'uso di idonei grafici o
tabelle, i consumi dei reagenti utilizzati per la potabilizzazione dell'acqua e per il trattamento dei fanghi,
raffrontandoli con la qualita e la portata dell'acqua grezza ;il rapporto mensile dovra inoltre elencare i lavori di
manutenzione ordinaria eseguiti durante il mese precedente, oltre che riportare ogni eventuale anomalia riscontrata sul

funzionamento dell'impianto.
Nell'appalto & compresa, quale attivita da eseguirsi entro 30 gg dall'avvio del servizio, la verifica, 'aggiornamento e I'integrazione del
registro dei beni presenti nellimpianto di potabilizzazione. Il suddetto registro, predisposto prelinarmente dallEnas, & allegato al
presente capitolato.

ART. 38 -GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'IMPIANTO

Tutti | materiali provenienti dalla pulizia dellimpianto, se assimilabili in base alla normativa vigente ai rifiuti solidi urbani, dovranno
essere rifirati dagli addetti e conferiti a recapito secondo I'accordo tra Impresa Appailtatrice e I'Autorité Comunale.

Per lo smaltimento di tutti gli altri tipi di rifiuto prodotti durante le aftivitd di gestione e manutenzione dellimpianto, fino al gioro
dell'entrata in operativita del SISTRI (che al momento della scrittura del presente Disciplinare & prevista per il 30.6.2012), I'Appaltatore
avrd ['obbligo di tenere i registri di carico e scarico ed i formulari per il trasporto dei rifiuti.

L'Appaltatore dovra compilare i registri secondo le disposizioni di legge vigenti e dovrd provvedere a sua cura e spese alle analisi
chimiche che dovessero rendersi necessarie per la dassificazione dei rifiuti; I'Appaltatore dovrd inoltre provvedere a sua cura e spese al
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per il frasporto, lo smaltimento o il recupero, nel rispetto della normativa vigente.

Linosservanza da parte dell Appaltatore delle disposizioni vigenti riguardo lo smaltimento dei rifiuti e le modalita di compilazione dei
formulari e dei registri di carico e scarico comporterd I'applicazione delle penali previste.

Nelle more dell'entrata in operativita del SISTRI, 'Appaltatore sard obbligato a presentare la Dichiarazione annuale SISTRI per i rifiuti
prodotti nell’ impianto che siano stati avviati allo smaltimento o al recupero. Una copia autentica della Dichiarazione SISTRI redatta dal
Gestore dovra essere consegnata allEnas, quale attestazione dell'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’Appaltatore
nell'impianto.

Si precisa che I'Ente potra in qualunque momento chiedere la visione di tutta la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti
effettuato dall’Appaltatore (iscrizione al SISTRI, registri, formulari, certificati di analisi e classificazione, dichiarazione annuale al SISTRI).

La mancata presentazione al Servizio Gestione Sud dell’Enas della copia autentica della dichiarazione annuale al SISTRI, entro i quindici
giorni successivi alla data di scadenza fissata annualmente per la presentazione della dichiarazione, determinera 'applicazione delle
sanzioni previste.

Le eventuali conseguenze di carattere amministrativo e penale derivanti dalla inosservanza da parte dell’Appaltatore delle leggi
vigenti in materia di tenuta dei registri e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti per la conduzione e manutenzione dell’ Impianto saranno
a totale carico delllmpresa Appaltatrice.

ART. 39 -CONTROLLI DA PARTE DELL'ENAS
Al fine del controllo sia dell'esercizio che della manutenzione ordinaria 'lmpresa dovrd far compilare giornalmente ai propri dipendenti
un rapporto di produzione dove ciascun operatore dovra descrivere le attivitd che avra svolto durante il turno di lavoro.

L'Appaltatore dovra consegnare al responsabile Enas dellimpianto tutti i resoconti giornalieri, relativi alla precedente settimana di
attivitd, entro il Mercoledi della settimana successiva.

L'impresa dovrd inoltre consegnare,entro 10 giorni dall'inizio di ogni mese, una copia dei cartellini giomalieri delle presenze di tutto il
personale addetto all'impianto relativi al precedente mese di attivita di gestione.

LEnas esercitera ogni forma di controllo necessaria a verificare che il Servizio venga eseguito in conformitd al presente Disciplinare
Tecnico; a tal fine I' Ente si riserva la facoltdr di poter effettuare visite all'impianto senza darne preavviso all Appaltatore.
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Ente acque della Sardegna

ALLEGATO A: PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

1. Elettropompe centrifughe, ad asse verticale, orizzontale, sommerse o di altro

tipo per il sollevamento di acque grezze, chiarificate, ossidate, fanghi freschi,
ispessiti, acque di drenaggio

Regolazioni

Regolazione del funzionamento della elettropompa in relazione alle portate di acque o fanghi in arrivo e a
quelle da inviare alle fasi successive di trattamento, in modo da evitare o rimuovere inconvenienti o
disfunzioni nel funzionamento medesimo della elettropompa e delle fasi di trattamento a monte e a valle
del sollevamento;

Ispezioni, controlli, verifiche

Ispezione, almeno giornaliera, della elettropompa ed accessori per accertare eventuali irregolarita di
funzionamento (girante intasata, bloccata o schiavettata, valvola di ritegno inceppata, perdita della
tubazione di mandata, vibrazioni anormali, rumorosita eccessiva o anormale, surriscaldamento eccessivo
0 anormale, interruttori a galleggiante difettosi, ecc.);

Ispezioni, controlli e verifiche periodiche alle pompe di che trattasi;

Controllo, almeno una volta alla settimana, del regolare posizionamento dei galleggianti (in base al livello
dei acque o dei fanghi nella vasca o pozzetto di pesca della elettropompa), nonché del perfetto
funzionamento degli stessi per I'avvio e 'arresto della elettropompa medesima;

Controllo periodico del sistema di adescamento della elettropompa, dell'altezza di aspirazione,
dellimbocco della tubazione di aspirazione, dell'apertura delle valvole sulle linee di aspirazione e
mandata;

Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici della elettropompa ed
accessori (albero, cuscinetti, boccola, giunti, girante, valvola di fondo, valvola di ritegno, saracinesca,
premistoppa, ecc.);

Pulizie

Ispezione ricorrente della elettropompa ed accessori idraulici della stessa ed effettuazione di tutte le
operazioni necessarie per la relativa disostruzione a regola d'arte (elettropompa, tubazioni, saracinesche,
valvole, ecc.) a seguito di intasamento dovuto a corpi solidi e materiali di qualsiasi tipo (sabbia, stracci,
foglie, rami, rottami metallici ed altri rifiuti di ogni genere e provenienza) e il trasporto a discarica del
materiale di risulta;

Pulizia ricorrente dei galleggianti e dei relativi cavi;

Svuotamento completo della vasca di pompaggio ogni qual volta si rendesse necessario I'allontanamento
dei materiali sedimentati, di qualsiasi tipo e provenienza, per assicurare il perfetto funzionamento della
elettropompa, per evitare esalazioni sgradevoli e per evitare interferenze con le stazioni successive di
trattamento, e il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta;

Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizia ricorrente, anche se non
specificata in precedenza, per assicurare il buon funzionamento della stazione di sollevamento, compresi
i macchinari di riserva.
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Ente acque della Sardegna

2. Elettrocompressori
Ispezioni, controlli, verifiche

e |Ispezione, almeno una volta al giorno, dell'elettrocompressore ed accessori per accertare eventuali
irregolarita di funzionamento;

e Ispezione, almeno una volta al giorno, delle tubazioni dei circuiti pneumatici onde assicurarsi che non vi
siano perdite di aria;

e Controllo, almeno una volta al mese, della perfetta efficienza dei circuiti elettrici e pneumatici e dei relativi
organi con particolare riguardo al pressostato (controllare che le relative pressioni di intervento siano
quelle previste per il gruppo);

e Controllo, almeno una volta al mese, della tensione della cinghia trapezoidale di trasmissione;

e Verifica, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici dell'elettrocompressore ed
accessori;

e Verifica, almeno giornaliera, del livello dell'olio del motore;
e Verifica almeno una volta al mese del filtro di aspirazione;

e Ogni altra operazione di ispezione, controllo, verifica, manutenzione ordinaria, anche se non specificati in
precedenza, per assicurare il buon funzionamento dell'elettrocompressore ed accessori.

g

Chiariflocculazione

e Vanno eseguite analoghe prestazioni, per quanto applicabili, a quelle stabilite per la sedimentazione
primaria.;

Regolazioni

e Regolazione della intensita di agitazione nelle vasche apposite per assicurare |'ottimale miscelazione delle
acque con i coagulanti;

e | dosaggi e le regolazioni devono essere effettuati sulla base dei dati analitici di controllo della
chiariflocculazione e delle altre stazioni;

Ispezioni controlli verifiche

e Controllo, una o piu volte al giorno, secondo le necessita, che vengano erogati i coagulanti e che sia
realizzata una idonea miscelazione delle acque con gli additivi, comprese le eventuali tarature; le tarature
devono, comunque, essere eseguite periodicamente;

e Ispezione, almeno una volta al giorno, dei dosatori, dei miscelatori, degli strumenti di misura e controllo
per accertare eventuali irregolarita di funzionamento;

e Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici dei dosatori, dei
miscelatori, degli strumenti di misura e controllo;

Pulizie
e Pulizie ricorrenti delle apparecchiature costituenti il sistema di chiariflocculazione;

e Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizia ricorrenti, anche se non
specificati in precedenza, per assicurare il buon funzionamento della chiariflocculazione;

e Per quanto riguarda le elettropompe di dosaggio, vanno eseguite analoghe prestazioni, per quanto
applicabili, a quelle stabilite per le elettropompe centrifughe o di altro tipo, nonché quelle specifiche per
tale tipo di apparecchiatura.
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Ente acque della Sardegna

Neutralizzazione

Vanno eseguite analoghe prestazioni, per quanto applicabili, a quelle stabilite per la chiariflocculazione in
merito alla additivazione;

Vanno eseguite le tarature ricorrenti specifiche per il sistema di misurazione-regolazione del pH,
effettuando a riguardo tutti i necessari rilevamenti del pH medesimo;

Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizia ricorrenti, anche se non
specificati in precedenza, per assicurare il buon funzionamento della neutralizzazione.

Filtri a sabbia

Ispezioni, controlli, verifiche

6.

Ispezione quotidiana dei filtri a sabbia per accertare eventuali irregolarita di funzionamento; in particolare
per quanto riguarda il grado di intasamento, I'eventuale presenza di vie preferenziali con esecuzione delle
eventuali rettifiche che si rendessero necessarie;

Ispezione, almeno una volta al giorno, delle tubazioni dei circuiti dell'acqua di alimentazione, acqua
filtrata, aria di borbottaggio onde assicurare che non vi siano perdite;

Verifica, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici; per le elettropompe
dell'acqua di controlavaggio, elettrocompressori dell'aria di borbottaggio vanno eseguite analoghe
prestazioni stabilite per le elettropompe ed elettrocompressori, nonché quelle specifiche per tali
apparecchiature;

Controllo, almeno una volta al turno, della perfetta efficienza dei circuiti elettro-strumentali e pneumatici e
relativi organi con particolare riguardo al sistema di allarmi e blocchi ed alla sequenza automatica di
lavaggio filtri;

Verifica, almeno una volta ogni sei mesi, del livello della sabbia nei filtri;

Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizia, anche se non specificata in
precedenza per assicurare il buon funzionamento dei filtri a sabbia.

Disinfezione delle acque trattate con impiego di biossido di cloro

Regolazioni

Dosaggio del biossido di cloro nel processo di trattamento secondo quanto stabilito dal Direttore per
'Esecuzione del contratto.

| dosaggi devono essere effettuati sulla base dei dati analitici di controllo della disinfezione ed in
conseguenza dovra provvedersi alla regolazione dosaggio;

Ispezioni, controlli verifiche

Controllo, una o piu volte al giorno, secondo le necessita, che venga erogata la quantita esatta di biossido
e del corretto funzionamento delle apparecchiature di dosaggio e di regolazione, comprese le relative
tarature; le tarature dovranno, comunque, essere eseguite periodicamente;

Verifica, almeno una volta a turno, dell'eventuale presenza di perdite di reagenti dai serbatoi di stoccaggio
e tubazioni;

Pulizie additivazioni

Regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizie ricorrenti, anche se non specificati in precedenza, per
assicurare il buon funzionamento della disinfezione;

Regolazione, ispezione, controllo, verifica, cloro residuometro

Controllo settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di allarme nel locale di preparazione del
biossido di cloro
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Ente acque della Sardegna

7. Misuratori di portata
e Portata registrata dal registratore coincida con quella misurata dallo strumento ed esecuzione;
Pulizie

e Ogni altra operazione, controllo, verifica, pulizie ricorrenti, anche se non specificati in precedenza, per
assicurare un buon funzionamento della misurazione della portata;

8. Ispessimento dei fanghi in vasche equipaggiate meccanicamente
Regolazioni
e Regolazione della velocita di movimento del cancello raschiafanghi;

e |'estrazione periodica dei fanghi deve essere, fra l'altro, regolata in modo da non provocare guasti al
sistema raschiafanghi di superficie e di fondo;

Ispezioni, controlli verifiche

e |[spezione, almeno una volta al giorno, delle attrezzature meccaniche di raschiatura dei fanghi ed
accessori per controllare che non si verifichino eventuali irregolarita di funzionamento (vibrazioni,
anomalie meccaniche, rumori, surriscaldamenti eccessivi, ecc.) ed esecuzione delle eventuali tarature;

e Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici fuori della miscela
dell'acqua ed esecuzione delle eventuali tarature;

e Controllo, almeno una volta all'anno, dello stato di usura e corrosione, nonché del corretto
posizionamento di tutte le apparecchiature meccaniche del raschiafanghi ed accessori che si trovano al di
sotto del pelo libero della miscela, previo il completo svuotamento della vasca, il trasporto e lo
smaltimento di ogni materiale proveniente dallo svuotamento, le eventuali tarature.

Additivazioni

e Dosaggio di idonei coagulanti sulla corrente entrante nel caso si verificasse che il surnatante contenga
un'alta concentrazione di solidi e tale concentrazione risulti scarsa nel fango ispessito;

e Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica anche se non specificati in precedenza,
per assicurare il buon funzionamento dell'ispessimento meccanico.

9. Condizionamento chimico dei fanghi per la successiva disidratazione meccanica
Regolazioni

e Preparazione e dosaggio di polielettrolita; I'operazione deve essere eseguita adottando un ordine di
successione di additivazione dei coagulanti e quantita degli stessi che diano i risultati migliori;

¢ Regolazione periodica del dosaggio in relazione alle quantita del materiale da disidratare, del tempo di
miscelazione del fango con i coagulanti, dell'intensita di agitazione di mescolamento;

e | dosaggi e le regolazioni devono essere effettuati sulla base dei dati analitici di controllo di tutto il ciclo
della disidratazione e delle altre stazioni di trattamento.

Ispezioni, controlli, verifiche

e Controllo della corretta erogazione dei coagulanti e che sia realizzata una idonea miscelazione dei fanghi
con gli additivi, comprese le eventuali rettifiche e tarature. Queste ultime dovranno essere eseguite con
periodicita trimestrale;

e [spezione, almeno una volta al giorno, dei dosatori, dei miscelatori, degli strumenti di misura e controllo
per accertare eventuali irregolarita di funzionamento ed esecuzione delle eventuali tarature;

e Controllo, almeno una volta al mese, dello stato di usura degli organi meccanici dei dosatori, dei
miscelatori, degli strumenti di misura e controllo ed esecuzione delle eventuali tarature.
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Ente acque della Sardegna

Pulizie
¢ Pulizie ricorrenti delle apparecchiature costituenti il sistema di condizionamento e delle aree circostanti;

e Ogni altra operazione di regolazione, ispezione, controllo, verifica, pulizie ricorrenti, anche se non
specificati in precedenza, per assicurare il buon funzionamento del condizionamento;

e Per quanto riguarda le elettropompe di dosaggio e quelle di rinvio dei fanghi e dell'acqua, vanno eseguite
analoghe prestazioni, per quanto applicabili a quelle stabilite per le elettropompe centrifughe o di altro
tipo, nonché quelle specifiche per tali tipi di apparecchiature.

10.Disidratazione meccanica mediante filtropressa
Regolazioni

e Regolazione portata di fango da trattare in relazione alla potenzialita del macchinario al fine di ottenere il
massimo grado di disidratazione possibile compatibilmente al sistema utilizzato;

e Regolazione e verifica funzionamento martinetti idraulici di pressaggio delle piastre contigue verticali;
¢ Regolazione riempimento tasche fra piastre contigue.
Ispezioni, controlli, verifiche

e Controllo giornaliero di tutti gli elementi costituenti il sistema di filtraggio: piastre, martinetti idraulici, tele
filtranti;

e Controllo pressione di immissione fango, controllo pressione martinetti idraulici e tasche;

e Controllo ugelli spruzzatori per lavaggio tele;

Controllo strumenti di misura;

Controllo usura argani meccanici.
Pulizie

e Pulizie delle aree circostanti il macchinario.

11.Cabina di trasformazione alloggiata in apposito manufatto murario o di altro tipo
Ispezioni, controlli, verifiche

e |spezione, almeno una volta al mese, della cabina per accertare eventuali irregolarita nella medesima;

e Controllo, almeno una volta al mese, del livello dell'olio del trasformatore;

e Ogni altra operazione di ispezione, controllo, verifiche, pulizie ricorrenti, anche se non specificati in
precedenza, per assicurare il buon funzionamento della cabina di trasformazione; si tenga per norma che,
se la macchina & installata in luoghi polverosi o umidi e si verificano variazioni frequenti del carico e della
temperatura di funzionamento tutte le operazioni sopra indicate vanno intensificate.

12.Quadri elettrici b. t. di distribuzione e sezionamento
Ispezioni, controlli, verifiche

e Verifica intervento relé termico ogni 30 gg;

e Verifica trasformatore B. T. ogni 30 gg

e Verifica isolatore del sezionatore F. M. ogni 60 gg;

e Verifica molle di richiamo del sezionatore F. M. ogni 60 gg;
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Ente acque della Sardegna

Ispezione, almeno una volta al mese, del quadro elettrico (in particolare dei teleruttori, contattori, valvole,
cavi elettrici e relative connessioni, ecc.) per accertare eventuali irregolarita nel medesimo;

Ogni altra operazione di ispezione, controllo, verifica, pulizia ricorrenti, anche se non specificati in
precedenza, per assicurare il buon funzionamento del quadro elettrico.

13.Motori elettrici - linee elettriche - organi meccanici

Verifica, almeno una volta mese, delle linee elettriche di alimentazione (particolarmente dello stato di
usura dei materiali isolanti costituenti la stessa) dei motori elettrici di comando di ogni apparecchiatura
elettromeccanica e dell'efficienza dei relativi dispositivi di comando e protezione (teleruttori, contattori, rele
termici, valvole, ecc.), nonché dello stato di usura dei cuscinetti dei motori medesimi;

Ogni altra operazione di ispezione, controllo, verifica, pulizie ricorrenti, anche se non specificati in
precedenza, per assicurare il buon funzionamento degli impianti.

14.0Opere complementari

Manutenzione ricorrente e pulizia della rete stradale e dei piazzali di qualunque tipo essi siano;

Pulizia ricorrente e disostruzione eventuale delle canalette tubazioni, pozzetti costituenti la rete di
collegamento delle varie stazioni di trattamento;

Manovre periodiche delle saracinesche e paratoie esistenti nell'impianto per assicurarne il perfetto
funzionamento;

Ispezione e manutenzione ricorrente della rete idrica di servizio.

Ispezione e manutenzione ricorrente della rete pneumatica di servizio compresi i compressori.
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Cagliari

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
D.Lgs. 81/2008 - art. 26

Individuazione dei rischi esistenti nell’lambiente di lavoro e
delle misure da adottare per I’eliminazione delle interferenze
afferenti all’affidamento dell’appalto di

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DELL'IMPIANTODI POTABILIZZAZIONE DI SAN VITO

Codice Opera: U.16

EMISSIONE | Barrare DATA

1° Compilazione: proponente
Servizio Gestione Sud - SGS
prima emissione, ante appalto| O

emissione a seguito di integrazione......................... |
emissione post appalto (allegata al contratto) proponente:| O
emissione a seguito di integrazione......................... |
emissione a seguito di integrazione........................ O
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DUVRI APPALTO PER
Documento Unico di Valutazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
dei Rischi Interferenti DELL'IMPIANTODI POTABILIZZAZIONE DI SAN VITO

1. PREMESSE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi all'affidamento del Servizio di “Gestione
dell'impianto di potabilizzazione di San Vito” che prevede la guardiania, la conduzione 24 ore su 24 e la manutenzione ordinaria
dellimpianto di potabilizzazione di San Vito, sito nell’agro del Comune di San Vito (Ca). Il servizio di guardiania, di conduzione e
di manutenzione ordinaria dell'impianto dovra assicurare il regolare esercizio, la funzionalita, la conservazione e la pulizia del
complesso delle opere civili, elettromeccaniche ed elettrostrumentali, dei manufatti, dei piazzali e delle pertinenze.

L'elenco dettagliato di tutte le attivita oggetto dell'appalto sono specificate nel Disciplinare Tecnico, a cui si rimanda per una
descrizione completa ed esaustiva.

Si rileva preliminarmente che 'impianto di potabilizzazione di San Vito che costituisce la testata dello schema n. 27 del NPRGA,
revisione 2004 (ex schema 39) di cui € stato realizzato un primo tronco, non € attualmente in esercizio e pertanto il personale
ENAS si reca presso il sito, esclusivamente per svolgere periodiche visite di ispezione e vigilanza.

Per quanto sopra, l'impianto di potabilizzazione di San Vito il cui sito ricade ai fini gestionali nelle competenze del Servizio
Gestione Sud (SGS) del’ENAS, non & pertanto considerato dal medesimo SGS quale “luogo di lavoro” per i lavoratori ENAS ai
sensi del TUS (Testo Unico della Sicurezza - D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il presente documento contiene altresi la specifica indicazione, per il lavoro in appalto, dei costi delle misure adottate per
eliminare 0, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dall'interferenza delle lavorazioni (D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 5).

1.1.  Istruzioni per la compilazione

Legenda dei colori nel testo del Modello “A.Servizi“del DUVRI :

Le sezioni evidenziate con la colorazione ~ VERDE saranno compilate dal Servizio proponente I'appalto (S.PROP), a
firma e responsabilita del Direttore del Servizio stesso, del Responsabile del Procedimento (obbligatoriamente
nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006) e del Responsabile Tecnico del Contratto/Direttore dei Lavori di
seguito “D.L". (ove nominato, avente il ruolo di direttore dell’'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.
163/2006).

Le sezioni evidenziate con la colorazione  GIALLO  saranno compilate — previo espletamento della gara d’appalto
— dal Datore di Lavoro dell’Appaltatore, a sua firma e responsabilita.

Le sezioni evidenziate con la colorazione ROSSO saranno compilate a cura del Servizio Prevenzione e
Sicurezza del’ENAS (SPS), a firma e responsabilita del Datore di Lavoro ENAS

1.2.  Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti

La successione logica delle fasi di emissione del presente DUVRI ¢ stabilita nella procedura che segue:

a) trasmissione / consegna al Servizio SPS del Disciplinare tecnico del servizio/lavoro/fornitura da appaltarsi, e del DUVRI in
1° compilazione, redatto dal Servizio ENAS proponente (S.PROP) mediante inserimento delle informazioni di competenza
( VERDE ) sul modello “A.Servizi" del DUVRI, ai fini della successiva integrazione da parte del SPS con la
valutazione dei rischi interferenti e delle misure di sicurezza, oltre che della valutazione dei costi della sicurezza;

b) trasmissione / consegna al S.PROP del DUVRI completo delle informazioni di competenza (vedi punto a) precedente), da
intendersi allegato al Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi;

c) richiesta di indizione di gara d’appalto da parte del S.PROP indirizzata al Servizio Appalti e Contratti (SAC) e per
conoscenza al SPS, completa del Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi reso “appaltabile” per la
completezza del DUVRI allegato;

d) espletamento della gara d’appalto con le modalita messe in atto dal SAC;

e) individuazione del contraente/appaltatore, € richiesta delle informazioni integrative di competenza (  GIALLO ) del DUVRI
all'appaltatore (richiesta emessa a cura del SAC);
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Documento Unico di Valutazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

dei Rischi Interferenti

DELL'IMPIANTODI POTABILIZZAZIONE DI SAN VITO

f)

)]

esame, validazione ed ammissione di eventuali proposte di modifica/integrazione al DUVRI, presentate dall’Appaltatore nel
termine di 30gg post gara d’appalto ed ante firma del contratto (  GIALLO ), proposta accompagnata dal benestare del
S.PROP per le parti tecniche di competenza (VERDE e  GIALLO ); si precisa che, in questa fase, il SPS entra nel
solo merito degli aspetti di sicurezza dei rischi interferenti, ferme restando le altre facolta tecniche di competenza e
validazione da parte del S.PROP;

Trasmissione / consegna al SAC (e per conoscenza al S.PROP) del DUVRI finale completo delle informazioni di
competenza e delle eventuali accolte proposte dell’'appaltatore (vedi punto f) precedente), da intendersi pronto per essere
allegato al Contratto d’Appalto.

Il percorso logico (e) = (f) = (g) potra nuovamente essere messo in atto, durante I'espletamento dei lavori o dei servizi, per ogni
causa che modifichi le condizioni contrattuali ai fini della sicurezza rispetto ai rischi interferenti, come formalmente evidenziati e
notificati o dall" Appaltatore o dallo stesso S.PROP per iniziativa del RT_ENAS.

Va sottolineato che ogni e qualsivoglia modifica del DUVRI, anche in corso d’'opera, deve essere sancita da stipula di atto
aggiuntivo del contratto d’appalto.
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DUVRI
Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti

APPALTO PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTODI POTABILIZZAZIONE DI SAN VITO

2,

2.1.

2.2.

DATI IDENTIFICATIVI del’ENAS e del’APPALTATORE

Dati identificativi del’ENAS

Ragione sociale

Ente acque della Sardegna - ENAS

Sede legale

Via G. Mameli n° 88 — 09123 CAGLIARI

Commissario Straordinario

Dott. Davide Galantuomo

Direttore Generale

Ing. Roberto Silvano

Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza — Datore di

Lavoro

Ing. Antonio Fadda

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

Sig. Antonello Vadilonga

Addetto al SPP P.i. Enrico Ruggiu
Il Medico Competente Dott. Paolo Incani
- Geom. Maurizio Mura;
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza — RLS - P.i. Andrea Tronci;
- P.I. Sergio Zuddas
Servizio gestore dell'opera oggetto dell’appalto Servizio Gestione Sud - SGS
Direttore Servizio gestore opera oggetto dell’appalto Ing. Felice Soda

Responsabile del procedimento

Ing. Sandro Bachis

Scheda generale dell’ impianto ENAS in cui si svolge il lavoro in appalto

Servizio competente

Servizio Gestione Sud - SGS

Dirigente

Dott. Ing. Felice Soda

Sottoarticolazione - Settore

SGS- Settore 1

Il Coordinatore di Settore

Geom. Bernardino Pitazlis
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Personale ENAS assegnato al Settore 1 SGS;  Coordinatore: Geom. Bernardino Pitazlis

MANSIONE ADDETTI EMERGENZA
COGNOME NOME OMOGENEA (Primo Soccorso e
(rif. par. 2.3 DVR) Antincendio )
. . impiegato/operatore
Laconi Tonino tecnico Addetto PS
Lecca Urbano impiegato tecnico Addetto PS e Al
. impiegato/operatore
Melis Marcello tecnico Addetto PS e Al
. . impiegato/operatore
Maxia Mario tecnico Addetto PS
I . . operatore tecnico -
Pilleri Giovanni addetto gestione opere Addetto PS e Al
. _ operatore tecnico -
Sarritzu Giorgio addetto gestione opere Addetto PS e Al
. impiegato/operatore
Schirru Salvatore tecnico Addetto PS e Al
. impiegato/operatore
Vacca Camillo tecnico Addetto PS e Al

2.3.  Descrizione dell'impianto ENAS interessato dal lavoro

L'impianto di potabilizzazione di San Vito costituisce la testata dello schema n. 27 del NPRGA, revisione 2004 (ex schema 39) di
cui & stato realizzato un primo tronco.

Attualmente impianto non & in esercizio e pertanto il personale ENAS si reca presso il sito, esclusivamente per svolgere
periodiche visite diispezione e vigilanza.

L'impianto nel suo complesso é costituito dalle opere di seguito sommariamente elencate; le stesse sono descritte in dettaglio nei
disegni disponibili presso l'impianto:

a) condotta di arrivo dell'acqua grezza su premente proveniente dalla centrale di sollevamento posta sul fiume Flumendosa
in localita Arcu S’Arena;

b) vasca di carico e regolazione della portata di capacita 1.500 mc;

c) manufatto di misura della portata con misuratore di tipo elettromagnetico;

d) vasca di ripartizione;

e) vasca di destabilizzazione e ripartizione ai chiarificatori;

f) sezione di chiariflocculazione su due bacini tipo “Accelator”;

) edificio della sezione di filtrazione su filtri a gravita su sabbia (8 unita) completa di impianto di controlavaggio con acqua

ed aria completo di dispositivi manuali/automatici di immissione e regolazione;

h) sezione di affinamento mediante filtrazione su 3 filtri a gravita e un filtro in pressione su strato di idrossido di ferro
granulare (4 unita pilota), completa di impianto di controlavaggio con sola acqua e di dispositivi manuali di immissione e
regolazione;

i) serbatoio di accumulo dell'acqua per il controlavaggio filtri, serbatoio di accumulo dell'acqua potabilizzata di capacita
2.000 mc con misuratore del livello nel serbatoio di accumulo, condotta di alimentazione dell'acqua potabile;

) centrale di sollevamento dell'acqua potabilizzata verso la vasca di carico dell'acquedotto con misuratore di portata;

k) vasca di recupero delle acque di lavaggio filtri e sollevamento alla vasca di carico;

) impianto di distribuzione di acqua in pressione per usi interni;

m) sezione di trattamento dei fanghi completa di vasca di equalizzazione, sediflottatore, vasca di accumulo dei fanghi

ispessiti, impianto di produzione e dosaggio del reagente disidratante, impianto di disidratazione meccanica per filtropressatura,
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ricircolo delle acque chiarificate in uscita dal sediflottatore alla vasca di recupero delle acque di lavaggio filtri, ricircolo delle acque
dal trattamento di disidratazione alla vasca di equalizzazione dei fanghi;

n) complesso impiantistico per lo stoccaggio, la preparazione e il dosaggio dei reattivi di processo, con relative linee di
alimentazione e distribuzione; saranno impiegati i seguenti reagenti:

- Acido Cloridrico al 31-33% p/p per la correzione del pH;

- Biossido di Cloro in soluzione per la disinfezione e I'ossidazione, prodotto sul posto per reazione tra Acido Cloridrico e
Clorito di Sodio diluiti;

- Cloruro Ferrico al 40% p/p ad alta purezza per la chiariflocculazione;
- Cloruro Ferroso al 14% p/p di Fe per la rimozione dei Cloriti;
- Idrossido di Sodio al 25% p/p per la correzione del pH;

- Polielettrolita organico anionico ad alta purezza per la disidratazione dei fanghi;

0) edificio centrale nel quale sono ubicati la sala con i quadri di controllo, il laboratorio, gli spogliatoi con annessi i servizi
igienici;

p) impianto elettrico di distribuzione, comando, segnalazione, cabina elettrica di trasformazione, gruppo elettrogeno di
emergenza e relativi edifici ed accessori;

Q) impianto di condizionamento a pompe di calore dell'edificio centrale e degli uffici;

r recinzione ed accesso, pertinenze varie (viabilita interna, aree a verde).

Per maggiori dettagli si rimanda ai disegni di progetto disponibili per la consultazione presso 'impianto.

2.4.  Descrizione dell’attivita lavorativa ENAS che si svolge nell’ impianto

Attualmente I'impianto non € in esercizio e pertanto il personale ENAS si reca presso il sito, esclusivamente per svolgere
periodiche visite di ispezione e vigilanza.

Per quanto sopra, l'impianto di potabilizzazione di San Vito il cui sito ricade ai fini gestionali nelle competenze del Servizio
Gestione Sud (SGS) del’ENAS, non ¢ pertanto considerato dal medesimo SGS quale “luogo di lavoro” per i lavoratori ENAS ai
sensi del TUS (Testo Unico della Sicurezza - D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
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2.5.  Dati identificativi dell’appaltatore
N Informazione richiesta Informazione resa
1 | Ditta — Ragione Sociale
2 | Sede Legale
3 | Datore di Lavoro
4 | Direttore Tecnico
5 | Dirigente/Preposto del cantiere/servizio appaltato
6 | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
7 | Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
8 | Medico Competente
9 | Descrizione tipo di lavoro o servizio
10 Mezzi, macchine ed attrezzature dell'appaltatore disponibili previsti
per 'esecuzione dei lavoro
Requisiti tecnico-professionali richiesti agli operatori da legislazioni
11 | specifiche( es L46/90 per I'esecuzione di : impianti elettrici, termici,
idrici, antincendio, ecc)
12 Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche a disposizione del
personale per le attivita da eseguire
13 Elenco nominativo dei lavoratori occupati nell’appalto con
specificazione della mansione
14 Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione
dei lavori/servizi
15 Informazione dei lavoratori sui rischi specifici comunicati dal
committente, presenti nei luoghi di lavoro in cui €ssi opereranno
16 Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalita di
conservazione e manipolazione
17 Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione forniti ai lavoratori
(DPI)
18 Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad
agenti fisici, chimici, ecc)
19 Media giornaliera degli operatori previsti per I'esecuzione dei
lavori/servizi — numero presenti
20 Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell'azienda appaltatrice
negli ultimi tre anni
21 Procedure seguite per I'esecuzione in sicurezza dei lavori

pericolosi appaltati

Nota bene: per alcuni campi di informazioni richieste, non & possibile condensare le informazioni nel modulo sopra riportato, si richiede
pertanto la produzione di documentazione cartacea allegata e sottoscritta dal Datore di Lavoro della Ditta.

Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore (timbro e firma)
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3. DESCRIZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

II Servizio in appalto riguarda I'affidamento del Servizio di “Gestione dellimpianto di potabilizzazione di San Vito” che prevede la
guardiania, la conduzione 24 ore su 24 e la manutenzione ordinaria dell'impianto di potabilizzazione di San Vito, sito nell'agro del
Comune di San Vito (Ca).

Il servizio di guardiania, di conduzione e di manutenzione ordinaria dellimpianto dovra assicurare il regolare esercizio, la
funzionalita, la conservazione e la pulizia del complesso delle opere civili, elettromeccaniche ed elettrostrumentali, dei manufatti,
dei piazzali € delle pertinenze.

L’elenco dettagliato di tutte le attivita oggetto dell'appalto sono specificate nel Disciplinare Tecnico, a cui si rimanda per una
descrizione completa ed esaustiva.

3.1.  Siti di espletamento del lavoro e relative modalita

I Servizio in appalto verra svolto allinterno delle pertinenze dell'impianto di potabilizzazione di San Vito, sito nell'agro del
Comune di San Vito (Ca).

3.2.  Durata presunta del lavoro - CRONOPROGRAMMA

La durata del servizio & stabilita in mesi 12 decorrenti dalla data del verbale di attivazione del servizio.

Il contratto potra essere rinnovato per un massimo di un anno; entro tre mesi dalla scadenza annuale I'Enas comunichera alla
Societa, con lettera che I' Impresa dovra restituire controfirmata per accettazione, che il contratto si rinnovera per un ulteriore
anno, sempre che sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse..

3.3. Coordinamento delle fasi lavorative

I DUVRI in oggetto & un documento prodotto dal Committente, integrato e modificato in funzione delle fattispecie previste dalla
Legge, la cui gestione (tenuta, aggiornamento, adeguamento, sottoscrizione) € affidata al Datore di Lavoro

Con la sottoscrizione del presente DUVRI, le parti si impegnano reciprocamente a quanto stabilito dall'art 26 del D.Lvo 81/2008 e
norme correlate.

Prima dell'accettazione del DUVRI e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
Ditta/lmpresa appaltatrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del DUVRI; di tale informativa deve essere prodotto e sottoscritto dalle parti uno specifico processo verbale che dovra
essere allegato al DUVRI, a cura del Responsabile tecnico del Contratto del’ENAS.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo, o nel medesimo verbale di
informazione di cui al punto precedente, ovvero nel termine che in detto verbale verra stabilito, e pure queste osservazioni
dovranno risultare da specifico processo verbale che dovra essere allegato al DUVRI, a cura del Responsabile tecnico del
Contratto del’ENAS che le riceve per competenza.

Ulteriori comunicazioni del Rappresentante dovranno essere formalizzate — sia al datore di lavoro della Ditta che al
Responsabile tecnico del Contratto dellENAS — per mezzo di raccomandata, nei tempi successivi e per effetto di sostanziali
variazioni alle condizioni note all'atto della prima consultazione

Nel rispetto delle norme vigenti, viene allegato al contratto il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori di esecuzione del servizio, il Datore di
lavoro della Ditta aggiudicataria dovra eseguire la valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR) previsto dalla normativa vigente relativo alle attivita svolte negli impianti oggetto dell'appalto, tenendo
conto dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro.

Il suddetto documento dovra contenere anche la gestione delle emergenze.
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Si rileva che i contenuti del presente DUVRI, dovranno altresi essere ripresi e meglio specificati allinterno del DVR redatto
dallimpresa.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile tecnico
del Contratto del’lENAS ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia
di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’Appaltatore.

Si stabilisce inoltre che il Responsabile del contratto — ENAS e il responsabile della Ditta appaltatrice dei lavori affidati in appalto,
potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attivitd, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove
impreviste interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.

La Ditta appaltatrice € tenuta a segnalare all'Appaltante e per essa al Responsabile del contratto e al Direttore del Servizio
I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Ditte (subappalto) o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime ditte candidate in subappalto potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del Contratto, la firma del verbale di coordinamento da parte del Direttore
del Servizio € la revisione del DUVRI.

Nellambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (art. 26, comma 8. D.Lgs. 81/2008).

[ lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti attivita esposte nel paragrafo che segue.
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3.4.  Descrizione sintetica delle attivita previste per il servizio in appalto

Il servizio di gestione dell'impianto di potabilizzazione di San Vito in appalto, prevede:
e laguardiania;
e |a conduzione 24 ore su 24;
e |a manutenzione ordinaria dellimpianto.

Il servizio di guardiania, di conduzione e di manutenzione ordinaria dellimpianto dovra assicurare il regolare esercizio, la
funzionalita, la conservazione e la pulizia del complesso delle opere civili, elettromeccaniche ed elettrostrumentali, dei manufatti,
dei piazzali e delle pertinenze.

L'elenco dettagliato di tutte le attivita oggetto dell’appalto sono specificate nel Disciplinare Tecnico, a cui si rimanda per una
descrizione completa ed esaustiva.
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4, RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL’ENAS IN CUI SI ESPLETA L’APPALTO

Come gia evidenziato in precedenza, I'impianto di potabilizzazione di San Vito, non & attualmente in esercizio e pertanto il
personale ENAS si reca presso il sito, esclusivamente per svolgere periodiche visite di ispezione e vigilanza.

Per quanto sopra, I'impianto di potabilizzazione di San Vito il cui sito ricade ai fini gestionali nelle competenze del Servizio
Gestione Sud (SGS) del’ENAS, non €& pertanto considerato dal medesimo SGS quale “luogo di lavoro” per i lavoratori ENAS ai
sensi del TUS (Testo Unico della Sicurezza - D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), condizione necessaria ai fini aziendali perché venga svolta
dal Datore di Lavoro la relativa valutazione dei rischi.

5. RISCHI DA INTERFERENZE CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEL LAVORO IN APPALTO

5.1.  Disposizioni e misure preventive di carattere generale

Prima dell'effettivo inizio delle proprie attivita di esecuzione dell'appalto, I'appaltatore deve fornire allRT-ENAS la

documentazione che accerti:

e [avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti la tipologia dei lavori da eseguire, anche
in riferimento agli ambienti in cui tali lavori vengono eseguiti € ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti;

e che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per 'esecuzione delle attivita oggetto dell'appalto.

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare nelle sedi/impianti e comunque aree di pertinenza del’ENAS:

a) deve indossare gli indumenti di lavoro previsti per contratto,

b) deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;

c¢) neilocali con potenziali rischi specifici deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.)

d) non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

e) non deve abbandonare materiali /o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di
lavoro;

f)  non deve abbandonare materiali /o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora cio fosse indispensabile, deve
esserne segnalata la presenza;

g) non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprieta del’lENAS;

h) in caso di evento pericoloso per persone o cose (per es.: incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione,
deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel — Piano di Emergenza generale”

i) nell'arco della vigenza contrattuale, tutte le eventuali modifiche dell’elenco del personale trasmesso al’RT-ENAS-dovranno
essere preventivamente segnalate al Servizio medesimo;

j) la Ditta é tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione del’ENAS tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero
verificare nell'esecuzione dei lavori presso I'lmpianto;

k) ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.,”Attuazione delle direttive 91/566/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, € di esclusiva competenza della ditta la gestione dei
rifiuti speciali derivanti dalla esecuzione delle attivita previste dal contratto in essere e, precisamente raccolta, deposito e
smaltimento finale.

L’appaltatore che interviene in edifici/aree di competenza dellENAS deve preventivamente prendere visione dei luoghi di lavoro e
della planimetria dei locali con lindicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al
Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'appaltatore del servizio/lavoro/fornitura in questione deve, inoltre, acquisire adeguata informazione delle generalita e recapii
dei responsabili per la gestione delle emergenze, nellambito delle sedi del’ENAS in cui si interviene.

| responsabili delle sedi, nel’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono
essere informati circa il recapito dei responsabili dell’appaltatore del servizio/lavoro/fornitura, nell'eventualita che si verifichino
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di attivita da parte dell'appaltatore deve prevedere:
e |o smaltimento pianificato di ogni rifiuto o residuo di lavorazione presso discariche autorizzate, nel rispetto delle norme
vigenti in materia;
e |e procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
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e [a delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
e [ contenimento degli impatti visivi, della produzione di rumore e di cattivi odori.

Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera,
nelle acque e nel terreno.

5.2.  Rischi specifici da interferenza

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono
considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata);
- che potessero scaturire da:

Luoghi di lavoro
Area diintervento
Percorsi e luoghi di transito comuni

LAYOUT

Veicoli

Impianti, macchine, attrezzature installate
Sostanze e preparati chimici

Materiali utilizzati e/o stoccati

PROCESSI PRODUTTIVI

Presenza del personale del Committente
Turni e durate delle lavorazioni
Presenza contemporanea di ulteriori lavorazioni eseguite dal Committente

ORGANIZZAZIONE DEL . . . . ; .

LAVORO a/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nel luogo di lavoro o

nella medesima area di intervento

» Sovrapposizioni di attivita da parte di piu Datoti di Lavoro nell’esecuzione
dell’appalto

VVVIVYYVYVYY

Tra queste, nello specifico, si riportano alcuni dei soggetti per i quali durante I'espletamento del servizio richiesto si possono
verificare interferenze:
- Personale dipendente del’lENAS;
- Personale ditte/enti terzi addetto ad eventuali collaudi o ispezioni da parte di organi preposti alla verifica dell'impianto o
di parti di €sso;
- Ditte affidatarie per I'approvvigionamento dei prodotti chimici da utilizzare per il processo di potabilizzazione ed i
reagenti per l'esecuzione delle analisi presso il laboratorio chimico dellimpianto;
- Ditte affidatarie per I'approvvigionamento dei materiali di consumo e dei ricambi degli accessori per il normale
funzionamento dell'impianto;
- Ditte affidatarie dei lavori di manutenzione straordinaria dellimpianto;
- Ditte affidatarie del servizio di smaltimento fanghi;
- Ditte affidatarie del servizio di manutenzione degli impianti elettrici.

Si sottolinea che il ruolo di datore di lavoro, a cui competono la redazione del DUVRI e gli altri obblighi indicati dall’'art. 26 del
D.Lgs. 81/2008, risulta in capo allENAS solo qualora lo stesso ENAS abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge
I'appalto del servizio, lavoro o fornitura affidata (rif. Art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

L'impresa, a seguito di un formale verbale di consegna delle aree di intervento potra operare in completa autonomia per
effettuare il servizio previsto in appalto.

A seguito della sottoscrizione del citato verbale tutte le attivita successive sono totalmente appaltate alla Ditta; eventuali
variazioni derivanti da situazioni eccezionali, verranno specificamente, preventivamente e formalmente comunicate dal
Responsabile Tecnico del contratto per conto ENAS al Responsabile dei Lavori per conto della Ditta, che provvedera a sua volta
ad avvertire il suo Datore di Lavoro ed il personale della Ditta interessato e assegnato alla esecuzione delle lavorazioni in
argomento.
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Fatte le anzidette premesse, in considerazione delle diverse fasi di lavoro effettivamente interferenti, si riportano di seguito le
relative misure di sicurezza da adottarsi al fine di eliminare o ridurre il rischio a valori considerati accettabili o nulli.

5.3.  Misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza

Vengono di seguito elencate le misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza relativi alle attivita contemplate
nell'appalto, che I'appaltatore & tenuto a rendere operative nellambito della gestione delle interferenze che si verificheranno

durante I'espletamento dell'appalto:

1. Misure programmatico-organizzative e procedurali, finalizzate allo sfasamento spazio - temporale tra le attivita

interferenti;

2. Misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti, opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture mezzi e

servizi di protezione collettiva;

3. Misure preventive e protettive individuali, DPI e dispositivi di sicurezza per lavori/attivita interferenti.

6. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della misure per I'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza connessi all'appalto del

servizio in questione.

Come noto, detti prezzi ed il relativo importo, inteso quale “costo relativo alla sicurezza”, non pud essere comunque soggetto a

ribasso d'asta (art.. 8 della legge n. 123/2007 e s.m.i.).

s Costo Costo
U.M. | Quantita Unitario Totale
COSTI DELLA SICUREZZA PREVISTI NEL
PRESENTE DUVRI corpo 1 € 4.000,00 | €...4.000,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA PREVISTI NEL PRESENTE DUVRI| € 4.000,00

| suddetti importi potranno subire variazioni in funzione dello svolgimento dell'appalto.

Nelle fasi di coordinamento che si svolgeranno nel periodo di esecuzione del servizio si faranno le opportune verifiche in funzione

delle effettive necessita di prevenzione adottate.
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1. PROPOSTE DI MODIFICA AL DUVRI IN CORSO D’OPERA

Proposte di modifica al DUVRI in corso d’'opera possono essere presentate in qualunque momento dall’appaltatore, allorché
questi ravvisi un sostanziale mutamento delle condizioni logistiche e contrattuali rispetto alla firma, nel caso in cui l'intervento di
subappalti o di forniture e posa in opera suppletive ovvero infine nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi richiedano
I'adozione di ulteriori valutazioni delle condizioni di sicurezza interferenti.

La proposta dell’Appaltatore deve essere formalizzata al Committente nelle forme di rito, mediante corrispondenza raccomandata
recante le proposte di adeguamento, corredato di tutte le informazioni necessarie compresa la proposta di eliminazione delle
interferenze suppletive riscontrate, entro 30 gg. dal verificarsi delle condizioni che alterano le previsioni di contratto, e — previa
verifica da parte del Committente (vedasi 1.2 - Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti) e validazione da
parte del Datore di Lavoro ENAS.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve quindi essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la
necessita di un aggiornamento del documento.

Si fa presente che il DUVRI € documento tecnico, allegato al contratto di appalto poiché I'appaltatore dovra espletare le attivita ivi
previste volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, & considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice
contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, e non deve comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati alla concorrenza e, per questo motivo, viene messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Allorquando si verifichi la situazione in cui & prevista la possibilita per gli offerenti di presentare varianti in fase di gara, ovvero
quando il criterio di aggiudicazione della gara & quello dell'offerta economicamente pit vantaggiosa (art. 76 del Codice dei
contratti pubblici), ovvero ancora quando emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti
pubblici), parimenti al verificarsi delle fattispecie anzidette deve verificarsi la necessita di modificare o adeguare il DUVRI.

Nella misura in cui tale attivitd pud comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza, si evidenzia come
la stazione appaltante abbia previsto tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in
tale evenienza, una volta verificata la necessita di adeguamento del DUVRI e dei correlati Costi della Sicurezza, compresa la gia
ammessa evenienza in cui, in fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto emerga la necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d'appalto.
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DUVRI APPALTO PER
Documento Unico di Valutazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
dei Rischi Interferenti DELL'IMPIANTODI POTABILIZZAZIONE DI SAN VITO

8. SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Il presente Documento & stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D.Lgs. 81/2008, e viene fornito all’Appaltatore quale
informativa sui rischi e per le finalita e scopi in detto art. 26 indicate, come riconosciuto con la sottoscrizione sotto riportata.

L'affidamento per la tenuta, aggiornamento, integrazione & demandato, quale allegato contrattuale, al Responsabile tecnico del
Contratto dellENAS, che lo accetta con la sottoscrizione sottoindicata. Resta comunque inteso che ogni integrazione,
adeguamento, etc. che nel corso dei lavori o dell’espletamento dei servizi in appalto si rendesse necessario, verra dal predetto
Responsabile tecnico del Contratto del’lENAS sottoposto al Servizio Prevenzione e Sicurezza, che — esaminate le richieste ed
effettuati gli adeguamenti ritenuti necessari — rilascera per la presa visione e sottoscrizione della Ditta la versione cosi emendata
ed aggiornata del DUVRI, sempre sotto la custodia e tenuta da parte del Responsabile tecnico del Contratto del’ENAS, sino alla
conclusione del lavoro appaltato.

Figure Nominativo Firma
Redazione del DUVRI .
SPS - ENAS Ing. Gianfranco Fadda
Redazione del DUVRI
Datore di Lavoro ENAS Direttore SPS :
_ SERVIZIO PREVENZIONE E Ing. Antonio Fadda
SICUREZZA

Direttore Servizio gestore opera oggetto _
dell'appalto e proponente I'appalto Ing. Felice Soda
SGS - SERVIZIO GESTIONE SUD

Il Responsabile tecnico del Contratto I

dellENAS - SGS

Datore di Lavoro Ditta appaltatrice
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