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SCHEMA DI CONTRATTO
A - Epigrafe
REPERTORIO N. RACCOLTAN.

CONTRATTO DI APPALTO per la fornitura presso I'impianto di potabilizzazione di “San Vito” del mezzo adsorbente “Andel Polary
THO8", fornitura inclusa negli interventi previsti nellimplementazione e sperimentazione di una sezione di affinamento per
l'adeguamento della filiera di processo dellimpianto di potabilizzazione di San Vito - PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Obiettivo
operativo 4.1.5 - Linea di azione 4.1.5.b - Intervento di potenziamento della funzionalita del sistema di approvvigionamento del sistema
Basso Flumendosa-Picocca

Ditta appaltatrice:

Importo totale di progetto, in appalto:
Importo lordo prestazioni soggette a ribasso:
Importo prestazioni non soggette a ribasso:

Ribasso offerto % pari a

Importo netto prestazioni soggette a ribasso:

Importo prestazioni non soggette a ribasso:

a o ay da da

Importo netto di aggiudicazione:

REPUBBLICA ITALIANA

B - Le parti

L'anno il giorno del mese di in Cagliari, nella sede dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88.
Davanti a me dottor , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di senza
lassistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

Sono presenti:

- ,hato @ il , domiciliato il quale interviene al presente atto
nella sua qualita di dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in Cagliari, Via
Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli con ,
- nato a il , residente , Via
che interviene al presente atto nella sua qualita di della
Impresa , con sede legale in , iscritta al n. del Registro Imprese di
, codice fiscale e P.I; , Capitale Sociale L. interamente versato, come

risulta dal certificato della CCIAA del , comparenti della cui identitd personale io Notaio sono certo.

C - Premesse:

con D.G.R.n 28/61 del 24/06/2011, veniva approvato il “Programma di spesa fondi di cui al P.O. FESR.. 2007-2013. Asse IV.
Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attivitar 4.1.5.b.-: realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del
sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire I'equilibrio tra fabbisogni idrici e
disponibilitd per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilita dei principali sistemi idrici”;

con Determinazione del Servizio infrastrutture della RAS n. 28367/1886 del 01.08.2011, veniva approvata la convenzione
stipulata in data 19.07.2011 tra I'assessorato ai LL.PP. della RAS e L'Ente Acque della Sardegna con cui si dava attuazione
allintervento denominato “Intervento di potenziomento della funzionalita del sistema di approvvigionamento del sistema Basso
Flumendosa-Picocca — Sistema Flumendosa-Campidano - P.O. FESR. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di
aftivita 4.1.5.b.”, finanziato per Iimporto complessivo di 800.000,00. L'Ente concessionario é I' Ente acque della Sardegna (ENAS);



- con Determinazione n’ in data del Direttore del Servizio Gestione Sud dellENAS é stato adottato il
progetto esecutivo dell'intervento denominato “Intervento di potenziamento della funzionalité del sistema di approvvigionamento
del sistema Basso Flumendosa-Picocca — Sistema Flumendosa-Campidano - P.O. FESR. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo
4.1.5. Linea di attivita 4.1.5.b.” per un importo complessivo di € 800.000,00+ [VA;

- con Deferminazione n. del I'ASS. LL. PP. Servizio Infrastrutture ha approvato il progetto di cui alloggetto;

- con Determinazione n, in data del Direttore del Servizio Gestione Sud dellEnas, immediatamente esecutiva, &
stata affidata, mediante affidamento diretto (i sensi dell'articolo 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006), alla predetta Ditta
Aggiudicataria la fornitura di cui trattasi, ed & stata autorizzata la stipula del contratto;

- |Ente ha accertato I'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni anfimafia

(certificazione della Prefettura di prot. n. del )i
- aisensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/2006, la Ditta Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di €
mediante rilasciata dalla in data , pari al 10% dell'importo di

aggiudicazione;

TUTTO CIO PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra 'Ente acque della Sardegna, con sede in
Cagliari, che per brevitd sardi anche denominato "Ente" e la Ditta Aggiudicataria , che per
brevitd sard anche denominata "Appaltatore”, rappresentati come sopra specificato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto dell'appalio

L'Appaltatore si obbliga e si sottomette nella pit ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura e
diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, la fornitura presso limpianto di potabilizzazione di “San Vito” del mezzo
adsorbente “Andel Polary THO8" tale fornitura € inclusa negli interventi previsti nellimplementazione e sperimentazione di una sezione
di affinamento per I'adeguamento della filiera di processo dell'impianto di potabilizzazione di San Vito - PO FESR 2007/2013 - Asse
IV - Obieftivo operativo 4.1.5 - linea di azione 4.1.5b - Intervento di potenziomento della funzionalita del sistema di
approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa-Picocca.

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del progetto della fornitura
ed in particolare quelle contenute nell Annesso - Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato
Speciale d'appailto.

La fornitura sard eseguita alle condizioni, norme, modalita, stabilite, oltre che nel presente contratto di cui 'Annesso - Disposizioni
Amministrative costituisce parte integrante, nel Capitolato Speciale allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante
e sostanziale allegato del quale I'Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella
forma vigente.

Art. 2 - Durata dell’appalto

LU'Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a ultimare la fomitura appaltata nel termine di
giorni 150 (centocinguanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Art. 3 - Cauzione definitiva
Per quanto riguarda la cauzione definitiva si rinvia all'art. 7 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative.
Art. 4 - Ammontare dell’appalto

Limporto netto per I'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto & di € + Iva.

Ant. 5 - Liquidazione dei corrispettivi

LEnte procederd ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalita di cui allart. 20 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all’Appaltatore.

Si richiama ['art. 8 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cio che conceme "l'invariabilitd dei prezzi'.



Lappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/ 2010 e ssmm. Si richiamano le
clausole di cui all'art. 12 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cid che concerne gli obblighi in materia a carico degli appaltatori.

Art. 6 - Esecuzione della fornitura

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) oneri a
carico dell'appaltatore (art. 11), b) liquidazione dei corrispettivi (art. 19), ¢) attestazione della regolare esecuzione della fornitura (art.
20), d) tempo utile per l'ultimazione della fornitura e penali in caso di ritardo (artt.18 e 21 ).

Art. 7 - Domicilio dell’appaltatore

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, 'Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio
di direzione e sorveglianza della formitura appaltata, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di una societér legalmente riconosciuta.

Ant. 8 - Luogo di esecuzione della fornitura

La fornitura di cui al presente contratto & da eseguirsi presso 'impianto di potabilizzazione di San Vito in agro del comune di San Vito

(Ca).
Ant. 9 - Spese a carico dell’Appaltatore
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell Appaltatore ai sensi dellart. 139 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 10 -Risoluzione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie si richiama I'art. 14 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative
Ant. 11 - Allegati al contratto

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti precedentemente indicati e distinti sotto le
lettere, " " (Capitolato Speciale d’appalto), “__ ", la cauzione definitiva nonché l'allegato A — offerta economica dellappaltatore.

_ _



ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE | — DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1- CONTRATTO

Il presente appalto & disciplinato dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti emanate dall'Unione Europea, dallo
Stato ltaliano e dalla Regione Sardegna, inerenti la mera fomitura di materiali e in particolare & soggetto alle disposizioni di cui al
D.Lgs 163/06 e al relativo regolamento di attuazione.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto.

Lappaltatore, con la firma del contratto, assume 'obbligo del rispetto di tali normative. L'obbligo si estende automaticamente, senza
ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra I'Enas e I'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italianc.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione della fornitura presso Impianto di potabilizzazione di “San Vito” del materiale di cui alla

successiva scheda descrittiva del prodotto B : “Andel Polary THO8" necessario per la realizzazione del settore B del letto adsorbente
della sezione di affinamento.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo della fornitura in appalto, ammonta o € (dlicasi euro ) oltre all'lva di Legge
ART. 4-FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto & dato a corpo. Per la descrizione della fornitura si rimanda al Capitolato speciale d'appalto del presente contratto.
ART. 5-DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Fanno parte del contratto d'appailto, anche se non materialmente allegati al presente Schema di Contratto/Capitolato Speciale
d'Appalto:
a) Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 207 /2010
b) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
¢) Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mmiii,;
d) Decreto legislativo n. 196,/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
e) Codice civile e altre norme in materia di contratti.
L'appalto dovra essere eseguito con 'osservanza di quanto previsto:
- dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto e dell’annessa scheda descrittiva prodotto;
- dallallegato A: offerta economica presentata dall'appaltatore.
ART. 6 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto 'Appaltatore elegge il domicilio in Ogni cambiamento di tale

domicilio nel corso dell'appalto dovrd essere comunicato immediatamente all'Enas, con formalizzazione tramite lettera raccomandata
. 0 1 .
entro tre giorni dall'avvenuto cambiomento.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, al momento della soffoscrizione del contratto, 'aggiudicatario documenta I'avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale definitivo del 10 per cento dellimporto dell appalto

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dellimporto garantito, dovrd
essere eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta
e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.



La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La cauzione prestata dall'esecutore & svincolata all'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore
dell’Esecuzione del contratto.

Nel caso di rescissione d'ufficio del contratto 'Enas ha dltresi il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta nel completamento della fornitura

ART. 8 -INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Si conviene che I'Appaltatore abbia verificato ogni dettaglio del progetto della presente fornitura, con particolare riguardo alle
prescrizioni del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, abbia visitato le infrastrutiure interessate dall’appalto,
abbia preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

In conseguenza il prezzo offerto, sotto le condizioni del presente contratto, si intende remunerativo di ogni spesa generale ed é fisso e
. . . . . . . o,V . . . . 1
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualitd, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto 'appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di quanto
pud occorrere per esegquire la fornitura compiuta a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

ART. 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell'Esecuzione del contratto sard eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

LEnte richiedera per 'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)
aftestante la situazione di regolaritd contributiva presso I'NAIL, I'INPS alla quale & iscritta Impresa. In caso di DURC “negativo”
aftestante una grave irregolaritd 'aggiudicazione verra annullata.

In sede di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, I'Enas richiederd un ulteriore Documento Unico di Regolarita
Contributiva. Nel caso vengano segnalate inadempienze contributive il Responsabile del Procedimento tratterra dalla liquidazione
finale mporto corrispondente all'inadempienza.

II' pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolaritd contributiva & disposto
dall’Enas direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, cioé le spese di bollo e di copia e in genere ogni
spesa conseguente alla stipula del contratto.

ART. 12- TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dellart. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagomento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societd Poste ltaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'aggiudicatario comunicherd al’lENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

Al fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, le fatture dovranno obbligatoriomente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il
codice unico di progetto (CUP) di cui all'oggetto.

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA
La fornitura di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e trattandosi di una mera fornitura non
é stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Nel rispefto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'Enas verificherd I'idoneitds tecnico professionale della ditta appaltatrice mediante
l'acquisizione del :

- cerfificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- autocertificazione della ditta appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneitd tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui ol d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445



ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto & esclusa la
competenza arbitrale.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Enas e la Ditta dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione
amministrativa. A tal fine la Ditta, qualora abbia pretese da far valere nofifichera motivata domanda allEnas il quale provvederd su di
essa nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potrd di conseguenza adire I'autoritd giudiziaria finche I'Enas non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché di adottare tutte le misure minime di sicurezza cosi come previsto
dall'allegato B al suddetto decreto legislativo.



SEZIONE Il — ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 16 - VERBALE DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Direttore dell’Esecuzione del contratto, preventivamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento, procedera all'avvio
dell'esecuzione del contratto entro 45 giomi dalla data di stipula. Qualora si abbia ritardo per fatto o colpa dellEnas, la ditta
appaltatrice pud chiedere di recedere dal contratto e si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 163,/2006 e relativo regolamento di
attuazione.

L'avvio del esecuzione risultera dal verbale redatto in contraddittorio con la ditta appailtatrice e dalla data di tale verbale decorrono i
termini contrattuali e gli altri adempimenti previsti nel presente Disciplinare.

L'appaltatore assume, all'atto dell’avvio dell'esecuzione del contratto, tutte le responsabilitd ed oneri e dovrd seguire scrupolosamente
tutte le istruzioni di cui al presente e Schema di contratto e C.S.A.

Qualora I'atfivazione avvenga in ritardo per fatto dell’Enas 'appailtatore secondo le norme del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e con
le modalité, a pena di decadenza, ivi definite pud chiedere di recedere dal contratto.

ART. 17 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Nella esecuzione delle opere 'Appaltatore dovrdl attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le
istruzioni del Direttore per I'esecuzione del contratto.

Qualora il materiale fornito dall’ Appaltatore non fosse conforme alle caratteristiche previste all'art. 22 del presente Annesso, il Direttore
dell'esecuzione dichiarerd la non idoneitd della fornitura, informando il Responsabile del Procedimento e si procederé secondo quanto
indicato all'art. 14 — Sezione |, del presente Annesso.

Parimenti, se il quantitativo fornito non corrispondesse alla quantité, inclusa la tolleranza, indicata all'art. 22 del presente Annesso,
misurato secondo le modalita di cui all'art. 23 del presente Annesso, il Direttore dell'esecuzione richiederd l'integrazione della quantita
mancante; nel caso in cui la ditta non ottemperasse a quanto richiesto, informerd il Responsabile del Procedimento e si procederd
secondo quanto indicato all'art. 14 — Sezione |, del presente Annesso.

Gli ordini, }e comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le Norme del Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010.

ART. 18 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo utile per I'esecuzione della fornitura & di 150 giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio di
esecuzione del contratto.

ART. 19 - PAGAMENTI

II' pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrad medionte accreditamento presso in unica soluzione

entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura o dalla data di approvazione dell'attestazione di Regolare Esecuzione nel caso in
cui la fattura sia emessa in data precedente.

La fattura dovrdr essere intestata a: Regione Autonoma della Sardegna — CF. 80002870923 c/o Ente Acque della Sardegna - via
Mameli, 88 09123 Cagliari, delegato al pagamento recante come oggetto: PO FESR 2007-2013, Asse IV — Linea di Attivitd 4.1.5.b,
seguito dal titolo dell'intervento riportato nel contratto. Il pagamento & comunque subordinato alla regolarita contributiva della ditta
suddetta che verra accertata dall’Enas attraverso il DURC.

ART. 20 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro 45 giomi dal certificato di ultimazione delle prestazioni, il Direttore dellEsecuzione del contratto procederd all'emissione
dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 21 - PENALI

Le penalitd saranno applicate in base all'art. 145 del Regolamento (D.P.R. 207/2010). In caso del mancato rispetto del termine di
ultimazione della fornitura sard applicata per ogni giomno di ritardo una penale di € 30,00.

Qualora il ritardo nelladempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale al momento
dellinadempienza  oppure qualora si riscontti un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell Appaltatore, il
Responsabile del procedimento promuove I'avvio della procedura di cui all'art. 136 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 (Risoluzione
del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo).



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 22 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA

Lappalto prevede la fornitura, compreso carico, trasporto e scarico presso Iimpianto di potabilizzazione di “San Vito” ubicato in
territorio del comune di San Vito (CA) di me 7.00 (+/- 2%) di mezzo adsorbente denominato “Andel Polary THO8” come descritto nella
seguente scheda descrittiva. Il materiale da fornirsi in idonei contenitori dovrd essere collocato in appositi locali del suddetto impianto di
potabilizzazione messi a disposizione dallEnas.

Scheda prodotto B

ANDEL POLARY THO08

GRANULATO NATURALE POLARIZZATO RIGENERABILE CON TRIMEX TH08®

SCHEDA TECNICA
INFORMAZIONI GENERALI

ANDEL POLARY THOS & un idrossido di ferro granulato polarizzato rigenerabile con trimex THO8®.

E’ formato da idrato di ossido di FeOOH acqua e viene prodotto da materie prime sintetiche di estrema
purezza.

ANDEL POLARY THO8 & utilizzato come materiale assorbente per il trattamento dell'acqua potabile,
dell'acqua di scarico e dell’'acqua superficiale. Il campo di maggior impiego é nell'eliminazione di arsenico
(As (ITI), As (V)) e di fosfato. In linea di principio tutte le sostanze disciolte che si adsorbono all'ossido e
idrossido di ferro possono essere eliminate dall’'acqua grazie al ANDEL POLARY THOS.

Tra esse l'antimonio, il selenio, il molibdeno, cosi come le sostanze organiche disciolte presenti nelle acque
freatiche.

ANDEL POLARY THO8 viene impiegato negli impianti di adsorbimento a letto fisso soprattutto per
eliminare arsenico e fosfati. Il produttore Vi indichera la possibile capacita di adsorbimento e le dimensioni
dell'impianto adsorbente a seconda dell'impiego da Voi previsto oppure attraverso esperimenti con acqua
grezza. ANDEL POLARY THOS8 é rigenerabile tramite 'utilizzo del prodotto chimico Trimex TH08®

sviluppato appositamente per eliminare I'arsenico dal materiale filtrante.

A  SPECIFICAZIONE

1 Composizione chimica
agente: Fe(OH)3 e £-FeOOH: ca.52-57%

contenuto d'acqua: ca. 43 —48 %

(il contenuto d'acqua puo variare durante il trasporto e il magazzinaggio)
condizioni marginali: pH 7, concentrazione residua 0,1 pmol/1, 0,1 % -soluzione- NaCl

2 Dati fisici

dimensione dei granuli: 0,32 =2 mm
contenuto di granuli inferiori < 0,32 mm: ca.5%
contenuto di granuli superiori > 2 mm: ca.5-10%
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densita dei granuli: 1,59 kg/, dm?

densita di bulk: 1,12 -~ 1,18 kg/dm3
densita interna dei granuli: 72-77 %
superficie specifica: 280 m*/g sostanza a secco  risp. 1,6¥105 m*/dm*
porosita del materiale residuo: 22-28%

(le densita indicate si riferiscono a un contenuto d'acqua del ANDEL POLARY THO8 del 45 %)

ART. 23 - MISURAZIONE DELLA FORNITURA

Il volume del materiale fornito saré accertato utilizzando metodi di misurazione esclusivamente geometrici.

Le misure saranno prese in contraddittorio, durante l'esecuzione della fomitura, e riportate su supporti informatici e/o cartacei firmati

dagli incaricati del Direttore per I'esecuzione del contratto e dell'appaltatore.

Restano sempre salve in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica delle misure in fase di emissione dell'attestazione di regolare

esecuzione della fornitura.
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