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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI SANTA MARIA COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I, COGHINAS

Il, INTERCONNESSIONE COGHINAS I/ll E TRUNCU REALE-MONTE AGNESE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO (STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA - p.to 4 Alleg. XV del D.lgs. 81/2008)

N coD DESIGNAZIONE DELLE OPERE DIMENSIONI u.m. QUANTITA’ IMPORTI
ul;’:ﬁ Lunghezza | Larghezza | S/H/peso unitario TOTALE
1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI
(p.to "a" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.lgs 81/2008)
1.1 Delimitazione del sito di lavoro presso I'opera di presa nella Diga di Casteldoria - freq. Trimestrale
A011 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey" 1.00 20.00 1.00 2.00 ml 40.00 € 7.50 300.00
A039 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) 4.00 1.00 1.00 2.00 cad 8.00 € 12.00 96.00
PARZIALE voce (1.1) 396.00
1.2 Servizi di stoccaggio temporaneo rifiuti presso la centrale di sollevamento di S.M. Coghinas - freq. continua
A006 Vasca di raccolta per sostanze inquinanti e/o infiammabili, in acciaio 2.00 1.00 1.00 9.00 cad 18.00 € 25.00 450.00
A007 Contenitore di raccolta tipo CARGOPALLET realizzato in plastica per sostanze destinate a conferimento indifferenziato 2.00 1.00 1.00 9.00 cad 18.00 € 28.50 513.00
A009 |Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958 4.00 1.00 1.00 1.00 cad 4.00 € 95.50 382.00
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI PER LAVORI INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI PARZIALE voce (1.2) 1345.00
(p.to "b" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
2
21 Lavorazioni presso condotte - interferenze per lavori nelle opere / lavori entro pozzetti - freq. continua
A048 [Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 5.00 1.00 1.00 24.00 cad 120.00 € 4.12 494.40
A048 Occhiali a stanghette e ripari laterali per protezione 8.00 1.00 1.00 1.00 cad 8.00 € 15.00 120.00
A050 Indumenti ad alta visibilita 8.00 1.00 1.00 1.00 cad 8.00 € 115.00 920.00
A051 Fune dinamica di sicurezza (10 mt) CE 1.00 1.00 1.00 1.00 cad 1.00 € 215.00 215.00
A052 Imbracatura e corda di sicurezza CE 2.00 1.00 1.00 1.00 cad 2.00 € 295.00 590.00
PARZIALE voce (2.1) 2339.40
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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI SANTA MARIA COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I, COGHINAS

Il, INTERCONNESSIONE COGHINAS I/ll E TRUNCU REALE-MONTE AGNESE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO (STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA - p.to 4 Alleg. XV del D.lgs. 81/2008)

N coD DESIGNAZIONE DELLE OPERE DIMENSIONI u.m. QUANTITA’ IMPORTI
parti
uguali Lunghezza | Larghezza | S/H/peso unitario TOTALE
3 COSTI DI AGGIORNAMENTO PER MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19
341 Disinfezione luoghi di lavoro, attrezzature e veicoli ad uso comune
A041 Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro di uso comune 1.00 1.00 1.00 24.00| cad/mese 24.00 € 1500 € 360.00
A053 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici 1.00 1.00 1.00 4.00 cad 4.00 € 64.48 | € 257.92
A055 Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale
2.00 1.00 1.00 4.00 cad 8.00 € 19.50 e 156.00
PARZIALE voce (3.1) | € 773.92
3.2 Misure preventive e protettive
3.00 1.00 1.00 100| cad 3.00 € 21.08 | € 63.24
A040 Cartello di informazione prescrizione obblighi per le procedure Covid-19
3.3 PARZIALE voce (3.2) | € 63.24
Aggiornamento informazione o formazione addetti procedure contrasto COVID-19
cad/mese 4.00 . i
A059 Aggiornamento informazione o formazione Informazione sulle procedure da seguire 1.00 0.00 0.00 4.00 € 3530 [ € 14120
PARZIALE voce (3.3) [€ 141.20
4
MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL DUVRI
(p.to "d" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.lgs. 81/2008)
41 Mezzi e servizi di protezione collettiva previsti per i siti dei lavori in appalto
A056 Barella pieghevole in lunghezza, in alluminio 1.00 1.00 1.00 2.00 cad 2.00 € 25.00 | € 50.00
A057 Coperta antifiamma delle dimensioni di cm 150x200 4.00 1.00 1.00 2.00 cad 8.00 € 1250 | € 100.00
A058  |Coperta termica oro/argento delle dimensioni di cm 160x210 4.00 1.00 1.00 2.00 cad 8.00 € 12.70 | € 101.60
PARZIALE voce (4.1) | € 251.60
Mezzi e servizi di protezione collettiva previsti per la specifica formazione delle maestranze
4.3
1.00 0.00 0.00 1.00 corpo 1.00 € 800.00 | € 800.00
A060 IJAggiornamento formazione ed informazione sugli specifici rischi del cantiere in oggetto
PARZIALE voce (4.3) | € 800.00
Mezzi e servizi di protezione individuale previsti per i visitatori (max 3 visitatori per visita)
4.4
A04T Dotazione suppletiva di DPI per visitatore esterno 3.00 1.00 1.00 1.00 cad 3.00 € 245.00 | € 735.00
PARZIALE voce (4.4) | € 735.00
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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI SANTA MARIA COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I, COGHINAS

Il, INTERCONNESSIONE COGHINAS I/ll E TRUNCU REALE-MONTE AGNESE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO (STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA - p.to 4 Alleg. XV del D.lgs. 81/2008)

N coD DESIGNAZIONE DELLE OPERE DIMENSIONI U.M. QUANTITA’ IMPORTI
parti
uguali Lunghezza | Larghezza | S/H/peso unitario TOTALE
5 PROCEDURE PREVISTE NEL DUVRI PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
(p.to "e" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
5.1 come sopra
Fattispecie non prevista come necessaria dal DUVRI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € - € -
PARZIALE voce (5.1) | € -
6 INTERVENTI FINALIZZATI PER SFASAMENTO SPAZIO-TEMPORALE LAVORAZIONI INTERFERENTI PREVISTI NEL
DUVRI
(p.to "f" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.lgs. 81/2008)
6.1 come sopra
Fattispecie non prevista come necessaria dal DUVRI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € - € -
PARZIALE voce (6.1) | € -
7 MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(p.to "g" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.lgs. 81/2008)
71 come sopra
Fattispecie non prevista come necessaria dal DUVRI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € - € -
PARZIALE voce (7.1) | € -
TOTALE | € 6 845.36
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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI SANTA MARIA COGHINAS E REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI ACQUEDOTTI COGHINAS I, COGHINAS

Il, INTERCONNESSIONE COGHINAS I/ll E TRUNCU REALE-MONTE AGNESE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SOMMARIO (STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA - p.to 4 Alleg. XV del D.lgs. 81/2008)

coD DESIGNAZIONE DELLE OPERE DIMENSIONI U.M. QUANTITA’ IMPORTI
parti
uguali | Lunghezza | Larghezza | S/H/peso unitario TOTALE
RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA
(COSTI valutati ai sensi del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.lgs. 81/2008)
APPRESTAMENT! PREVISTI NEL DUVRI € 1741.00
(p.to "a" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs.81/2008)
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI PER LAVORI INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI € 2339.40
(p.to "b" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
ICOSTI DI AGGIORNAMENTO PER MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 € 978.36
MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL € 1786.60
DUVRI (p.to "d" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
PROCEDURE PREVISTE NEL DUVRI PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA € -
(p.to "e" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
INTERVENTI FINALIZZATI PER SFASAMENTO SPAZIO-TEMPORALE LAVORAZIONI INTERFERENTI PREVISTI € -
NEL DUVRI
(p.to "f" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)
€ -

MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(p.to "g" del p.to 4.1.1 Allegato XV del D.Igs. 81/2008)

TOTALE | € 6 845.36
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