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SERVIZIO GESTIONE NORD

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DI
SANTA MARIA COGHINAS, REGOLAZIONE DELLE PORTATE DEGLI
ACQUEDOTTI COGHINAS | E [l ECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL
SERVIZIO GESTIONE NORD

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL
SERVIZIO
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto:

a) la gestione (conduzione e manutenzione ordinaria) delle centrali di sollevamento acque per uso
multisettoriale di Santa Maria Coghinas, denominate Coghinas | e Coghinas II;

b) la regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il sulle opere di regolazione
principali (Pedra Maiore, Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale, S. Marco, Bonassai e Monte
Agnese);

c) il controllo e la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento di:
— S. Marco (Bancali);
— Padria;
— Alto Temo (Monteleone Roccadoria);
— Su Tulis (Torralba);

d) la regolazione delle portate sulle opere di presa irrigua della diga del Cuga e di quella del Liscia;
e) la lettura dei contatori d’utenza installati lungo gli acquedotti Coghinas I e II;

f) la supervisione del sistema di telecontrollo e gestione degli allarmi delle opere del S.I.M.R. ricadenti nel
territorio del Servizio Gestione Nord.

Le centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas consentono di sollevare 'acqua, proveniente dal lago di
Casteldoria attraverso la galleria adduttrice, alle vasche di carico Coghinas | e Coghinas Il da dove, per caduta,
raggiungono l'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore e la zona industriale di Porto Torres (acquedotto
Coghinas I) e gli impianti di potabilizzazione di Castelsardo, Truncu Reale e Monte Agnese (acquedotto Coghinas

).

L’impianto di sollevamento S. Marco, (Bancali), consente di sollevare I'acqua dalla travers ad acqua fluente sul
rio Mannu di Porto Torres in loc. La Crucca (Sassari), al torrino piezometrico in loc. Bancali.

L’impianto di sollevamento Padria, consente di sollevare 'acqua dalle traverse ad acqua fluente sul rio Badu
Crabolu e sul rio Cumone in agro di Padria, al lago Alto Temo.

L’impianto di sollevamento Alto Temo, (Monteleone Rocca Doria), consente di sollevare I'acqua al lago
Bidighinzu.

L’impianto di sollevamento Su Tulis, (Torralba), consente di sollevare I'acqua dalle traverse sul rio Mannu di
Mores a Su Tulis e sul rio Calambru in agro di Torralba, al lago Bidighinzu.

L’opera di regolazione irrigua del Cuga (Uri), consente di regolare la portata d’acqua addotta al canale irriguo del
Consorzio di Bonifica della Nurra;

L’opera di regolazione irrigua del Liscia (Luras), consente di regolare la portata d’acqua addotta al canale irriguo
del Consorzio di Bonifica della Gallura.
A) Centrale di sollevamento di Santa Maria Coghinas e acquedotti Coghinas | e Coghinas Il

A.1) Le opere annesse alla gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas ed alla
regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il sono costituite da:

opera di presa dalla diga di Casteldoria;

galleria di derivazione;

torrino di aspirazione;

camera di ripartizione della portata;

— le due centrali di sollevamento (Coghinas | e Coghinas Il) e le relative condotte prementi;

— vasche di carico dei due acquedotti (Coghinas | e Coghinas Il);

— le opere di regolazione della portata distribuita dai due acquedotti (Pedra Maiore, Punta Tramontana,
Porto Torres, Truncu Reale, Tottubella, Partitore e sollevamento S. Marco, Bonassai, e Monte
Agnese);
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— contatori idrici d’utenza, installati lungo gli acquedotti Coghinas | (563) e Coghinas Il (73).

A.2) La gestione delle centrali di sollevamento di S.M. Coghinas e la regolazione delle portate degli
acquedotti Coghinas | e Coghinas Il consiste nelle seguenti attivita:

e regolazione delle portate ai valori stabiliti dal personale ENAS addetto alla direzione dell’appalto, atti a
soddisfare continuamente l'utenza senza compromettere la stabilita delle condotte o determinare sfiori
d'acqua;

e rilevamento e registrazione oraria su apposito registro di conduzione dei parametri indicatori delle
condizioni di funzionamento delle centrali (portate sollevate, livelli delle vasche di carico, pressioni di
mandata delle pompe, temperature, tensioni, correnti ed altre indicazioni significative dello stato delle
vasche e degli impianti, delle centrali in gestione);

e rilevamento, tramite il sistema di telecontrollo dellEnte, e registrazione oraria su apposito registro di
conduzione dei parametri indicatori delle condizioni di funzionamento degli acquedotti (portate
distribuite, livelli delle vasche di linea e terminali, pressioni nei partitori) ed altre indicazioni significative
dello stato delle opere di regolazione principali degli acquedotti Coghinas | (Punta Tramontana, Porto
Torres), Coghinas Il (Truncu Reale, S. Marco, Monte Agnese);

e rilevamento tramite il sistema di telecontrollo del’Ente, e registrazione oraria su apposito registro di
conduzione dei parametri indicatori delle condizioni di funzionamento (portate, livelli, pressioni) ed altre
indicazioni significative dello stato degli impianti di sollevamento S. Marco, Padria, Alto Temo e Su
Tulis;

e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche delle centrali di
sollevamento di Santa Maria Coghinas, i controlli, le prove su apparecchiature elettriche ed idrauliche,
ingrassaggio, sostituzione lampade e spie, aggiunte d’olio ecc.;

e il regolare esercizio, la perfetta funzionalita, conservazione e pulizia del complesso delle opere civili,
idrauliche, elettromeccaniche ed elettro-strumentali, dei manufatti ed accessori di pertinenza delle
opere in gestione;

o verifica in loco del regolare funzionamento di ciascuna delle opere di Truncu Reale e Porto Torres
almeno due volte al giorno, una al mattino (tra le ore 7:00 e le ore 12:00) ed una al pomeriggio (tra le
ore 15:00 e le ore 17:00), tutti i giorni compresi i festivi;

e verifica in loco del regolare funzionamento di ciascuna delle opere di Punta Tramontana, Partitore e
Sollevamento S. Marco, Bonassai, Monte Agnese e Tottubella almeno una volta al giorno, tutti i giorni
compresi i festivi;

¢ rilevamento delle letture dei contatori idrici d’utenza, posizionati lungo gli acquedotti Coghinas | (n° 55)
e Coghinas Il (n° 75), una volta allanno, normalmente nel mese di gennaio o nel periodo richiesto del
Direttore dell’esecuzione del contratto;

¢ il presidio continuativo delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas con la presenza di
almeno un uomo 24/24 h tutti i giorni dell’'anno;

¢ la reperibilita continua 24/24 h tutti i giorni dell’anno, per I'effettuazione delle manovre sulle opere di
regolazione precedentemente citate, compresi gli impianti di sollevamento S. Marco, Padria, Alto
Temo, Su Tulis e le opere di regolazione irrigua del Cuga e del Liscia;

¢ ricezione chiamate, sul numero in reperibilita continua, sia da parte del’lENAS che da parte di utenti
terzi, 24/24 h tutti i giorni dell’'anno;

e la supervisione continua, 24/24 h tutti i giorni dellanno, degli allarmi inoltrati dal sistema di
telecontrollo dell’Ente.

B) Impianti di sollevamento del Servizio Gestione Nord

B.1) Le opere oggetto del controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione
Nord, di S. Marco, Padria, Alto Temo e Su Tulis sono costituite da:

— Sollevamento S. Marco: traversa ad acqua fluente di La Crucca e l'impianto di sollevamento S. Marco;

— Sollevamento Padria: traverse ad acqua fluente di Badu Crabolu e Cumone e [limpianto di
sollevamento Padria;

— Sollevamento Alto Temo: impianto di sollevamento Alto Temo;

— Sollevamento Su Tulis: traversa ad acqua fluente di Su Tulis e Calambru e limpianto di sollevamento
Su Tulis;
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B.2) Il controllo e la manutenzione degli impianti di sollevamento S. Marco, Padria, Alto Temo e Su Tulis
consiste, per ciascun impianto, nelle seguenti attivita:

¢ rilevamento e registrazione su apposito registro di conduzione dei parametri indicatori delle condizioni
di funzionamento (portate sollevate, livelli idrici delle vasche e delle traverse, pressioni di mandata,
temperature, tensioni, correnti ed altre indicazioni significative dello stato di funzionamento degli
impianti;

e verifica in loco del regolare funzionamento dell'impianto di sollevamento S. Marco con cadenza
quotidiana;

o verifica in loco del regolare funzionamento di ciascuno degli impianti di sollevamento (Padria, Alto
Temo e Su Tulis) con cadenza almeno quadri-settimanale (ogni due giorni)

¢ la manutenzione ordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche dellimpianto di
sollevamento S. Marco, con cadenza quotidiana;

e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche in ciascuno degli
impianti di sollevamento Padria, Alto Temo e Su Tulis, con cadenza almeno quadri-settimanale (ogni
due giorni);

e controlli, prove su apparecchiature elettriche ed idrauliche, ingrassaggio, sostituzione lampade e spie,
aggiunte d’olio ecc., secondo le prescrizioni dei manuali d’uso;

C) Regolazione delle portate opere di presa irrigua

C.1) Le opere oggetto della regolazione delle portate sulle opere di regolazione irrigua del Cuga e del Liscia
sono costituite da:

— Presa irrigua Diga Cuga: opera di regolazione con doppie paratoie a comando oleodinamico;
— Presa irrigua Diga Liscia: opera di regolazione con doppie valvole a fuso tipo Howell-Bunger a
comando oleodinamico;

C.2) La regolazione delle portate sulle opere di presa irrigua del Cuga e del Liscia consiste nelle seguenti
attivita:
e esecuzione delle manovre delle apparecchiature idrauliche di ciascuna opera di presa per regolare la
portata erogata ai valori stabiliti dal personale ENAS addetto alla direzione del servizio.

Si precisa che in genere I'Ente provvedera mediante altri appalti specializzati agli interventi relativi a:

— fornitura dei materiali idraulici;

— manutenzione straordinaria e di miglioramento degli impianti elettrici, di automazione e telecontrollo;

— manutenzione elettromeccanica delle elettropompe, dei trasformatori e delle apparecchiature idrauliche
principali;

— verniciatura opere metalliche;

— lavori di restauro edile;

2. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO

L’impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica del servizio di gestione in appalto a idoneo soggetto
avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

Detto responsabile, o un suo sostituto di analoga competenza, dovra provvedere alla istruzione e formazione del
personale turnista addetto alla conduzione e dovra essere reperibile 24/24 h, su chiamata del personale conduttore,
per lassistenza telefonica dello stesso o per intervenire sul posto, per analizzare 'anomalia segnalata dal
conduttore e per eliminarla, qualora a cio egli possa provvedere immediatamente e direttamente.

Il costo della reperibilita e degli interventi necessari & compensato con il prezzo a corpo offerto dall'Impresa.

L'impresa potra chiedere all’Ente di far intervenire I'impresa appositamente incaricata dall’'Ente per gli interventi di
riparazione elettrica solo dopo I'intervento di tale responsabile.

L'lmpresa aggiudicataria dovra comunicare al Direttore per I'esecuzione del contratto il calendario mensile con
l'indicazione dei nominativi del personale impiegato, il nominativo del responsabile, le sostituzioni previste in caso di
ferie, malattie, congedo ordinario e/o straordinario, ecc.
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Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche
professionali e specializzazione adeguata allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore per 'esecuzione del contratto alla consegna dei lavori.

L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del responsabile tecnico, e degli operai dellImpresa
appaltatrice, per insubordinazione, incapacita o grave negligenza.

3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L’Ente, in caso d’'urgenza, potra provvedere all'attivazione del servizio di gestione anche in pendenza della stipula di
contratto con apposito verbale di attivazione dal quale prendera avvio la durata del servizio stabilita in 24 mesi.

Preliminarmente all’attivazione del servizio I'lmpresa dovra:

— comunicare il nominativo del Direttore/Responsabile Tecnico del Servizio, che dovra possedere i requisiti indicati
al precedente art. 2;

— comunicare il numero del cellulare al quale il Direttore/Responsabile Tecnico del Servizio sara reperibile 24/24 h;

— comunicare il numero del telefono di reperibilita 24/24 h (cfr. art. 4);

— comunicare gli estremi della linea fax e/o e-mail che dovra essere permanentemente attiva;

— consegnare una copia della procura con la quale il rappresentante legale dellimpresa delega il Direttore e
Responsabile Tecnico del Servizio ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni intervento
necessario per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza.

— consegnare una copia della Carta di Circolazione o del Contratto di noleggio degli automezzi operativi da
impiegare per il servizio.

Almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e/o del suo rinnovo, L’Ente appaltante potra richiedere, con
comunicazione scritta, il proseguimento della gestione, fino ad un massimo di sei (6) mesi, alle stesse condizioni ed
allo stesso prezzo del contratto in corso.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Di norma entrambe le centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas hanno funzionamento continuo.

La centrale di sollevamento Coghinas | € costituita da 5 elettropompe (portata ciascuna pompa 500 /s,
prevalenza 60 m, potenza motore 324 kW e tensione 380 V); il quadro elettrico di comando delle
elettropompe & dotato di 3 avviatori soft start e di 2 inverter per la regolazione della portata. Questi sono
asserviti al valore prefissato del livello nella vasca di carico.

La centrale di sollevamento Coghinas Il & costituita da 5 elettropompe (portata ciascuna pompa 550 s,
prevalenza 120 m, potenza motore 883 kW e tensione 3.000 V); il quadro elettrico di comando delle
elettropompe & dotato di 3 avviatori soft start e di 2 inverter per la regolazione della portata. Questi sono
asserviti al valore prefissato del livello nella vasca di carico.

L’attuale stato di obsolescenza delle elettropompe di entrambe le centrali non consente di fare completo
affidamento sull’esecuzione automatica degli avviamenti delle pompe e rendono necessario il presidio continuo
degli impianti stessi.

Gli impianti di sollevamento Padria e Su Tulis, essendo alimentati da prese ad acqua fluente, di norma, funzionano
nel periodo dicembre — maggio in cui si verificano deflussi sufficienti al funzionamento degli impianti.

L’impianto di sollevamento Padria & costituito da 2 gruppi di 3 elettropompe ciascuno (1° gruppo: portata
ciascuna pompa 1000 I/s, prevalenza 80 m, potenza motore 1.350 kW, tensione 6.000 V; 2° gruppo: portata
ciascuna pompa 500 I/s, prevalenza 80 m, potenza motore 750 kW, tensione 6.000 V).

L'impianto di sollevamento Su Tulis & costituito da 6 elettropompe (portata ciascuna pompa 200 /s,
prevalenza 120 m, potenza motore 400 kW, tensione 400 V).

Gli impianti di sollevamento S. Marco e Alto Temo, di norma, hanno funzionamento continuo.

L’'impianto di sollevamento S. Marco & costituito da 3 elettropompe (portata ciascuna pompa 100 /s,
prevalenza 80 m, potenza motore 132 kW, tensione 400 V)

L’impianto di sollevamento Alto Temo & costituito da 4 elettropompe (portata ciascuna pompa 200 I/s,
prevalenza 110 m, potenza motore 732 kW, tensione 660 V).
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L'Impresa appaltatrice dovra provvedere alla gestione delle centrali di sollevamento, alla manutenzione ordinaria ed
al controllo degli impianti e delle opere, secondo quanto di seguito specificato e secondo quanto meglio precisato
nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale:

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

regolare la portata ai valori stabiliti dal personale ENAS addetto alla direzione del servizio, atti a soddisfare
continuamente 'utenza senza compromettere la stabilita delle condotte o determinare sfiori d’acqua;

garantire il presidio continuativo delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas con la presenza di
almeno una persona 24/24 h tutti i giorni dell’anno;

rispondere alle chiamate del’lENAS e degli utenti tutti i giorni 24/24 h garantendo la reperibilita sull'apposito
numero telefonico attivato allo scopo;

verifica in loco del regolare funzionamento di ciascuna delle opere di regolazione di Truncu Reale e di Porto
Torres accedendo a ciascuna delle opere almeno due volte al giorno, una al mattino (tra le ore 7:00 e le ore
12:00) ed una al pomeriggio (tra le ore 15:00 e le ore 17:00), tutti i giorni compresi i festivi;

verifica in loco del regolare funzionamento delle opere di Pedra Maiore, Punta Tramontana, impianto
sollevamento e partitore S. Marco, Bonassai, Monte Agnese e Tottubella accedendo a ciascuna delle opere
almeno una volta al giorno, al mattino (tra le ore 7:00 e le ore 12:00), tutti i giorni compresi i festivi;

verifica in loco del regolare funzionamento degli impianti di sollevamento di Padria, Alito Temo e Su Tulis
accedendo a ciascuno degli impianti almeno quattro giorni alla settimana (ogni due giorni), al mattino (tra le
ore 7:00 e le ore 12:00), compresi i festivi o con la frequenza migliorativa di cui all'offerta tecnica;

effettuare, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, le manovre di regolazione delle portate
prelevate dalle opere di presa irrigua dell'invaso del Cuga e dellinvaso del Liscia;

rilevare le letture dei 130 contatori idrici d’utenza, riportati nell’elenco che verra prodotto dall’Ente, posizionati
lungo gli acquedotti Coghinas | (n°® 55) e Coghinas Il (n°® 75), come riportato nell”’Allegato D3”, con
'annotazione dei dati rilevati sugli appositi moduli di lettura “Allegati D1 e D2” con allegata certificazione
fotografica, una volta allanno, normalmente nel mese di gennaio o nel periodo richiesto del Direttore
dell’esecuzione del contratto o con la frequenza migliorativa di cui all'offerta tecnica;

garantire la reperibilita 24 ore su 24 tutti i giorni compresi i festivi per eventuali interventi di regolazione, in
qualunque impianto od opera di regolazione, con intervento sul luogo entro 60 minuti dalla segnalazione della
necessita o entro il minor tempo di cui all'offerta tecnica;

garantire la supervisione continuativa del sistema di telecontrollo dellEnte, con annotazione su apposito
registro di conduzione degli allarmi inoltrati ed effettuare la relativa comunicazione ai funzionari reperibili
ENAS, indicati dal’ENAS al momento dell’attivazione del servizio;

redigere quotidianamente, secondo le disposizioni dellENAS, annotando su apposito registro di conduzione
cartaceo (eventualmente anche su supporto informatico secondo quanto proposto dall’lmpresa per la
valutazione dell'offerta tecnica), i resoconti di gestione delle centrali di sollevamento di S.M. Coghinas, con
l'indicazione delle portate erogate e degli altri dati necessari per con la compilazione dei modelli “Allegati A1 e
A2”;

redigere quotidianamente, secondo le disposizioni dellENAS, annotando su apposito registro di conduzione
cartaceo (eventualmente anche su supporto informatico secondo quanto proposto dalllmpresa per la
valutazione dell’'offerta tecnica), i resoconti di controllo delle opere di regolazione degli acquedotti Coghinas | e
I, con l'indicazione delle portate erogate e degli altri dati necessari per la compilazione dei modelli “Allegati B1,
B2, B3, B4, B5, B6, B7 E B8”;

redigere quotidianamente, secondo le disposizioni dellENAS, annotando su apposito registro di conduzione
cartaceo (eventualmente anche su supporto informatico secondo quanto proposto dall’lmpresa per la
valutazione dell'offerta tecnica), i resoconti di controllo degli impianti di sollevamento S. Marco, Padria, Alto
Temo e Su Tulis, con lindicazione delle portate erogate e degli altri dati necessari per la compilazione dei
modelli “Allegati B3, C1, C2 e C3”;

redigere sulla base delle misure rilevate il bilancio idrico degli acquedotti Coghinas | e Coghinas lI;

trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese al Direttore per I'esecuzione del contratto, o con la frequenza
migliorativa di cui all’offerta tecnica, i resoconti di gestione e controllo di cui ai precedenti punti (allegati A, B,
C), ed il bilancio idrico degli acquedotti relativi al mese precedente;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

trasmettere tempestivamente al personale ENAS addetto alla direzione del servizio eventuali segnalazioni di
guasto degli acquedotti alimentati affinché I'Ente possa organizzare gli eventuali interventi di riparazione
necessari;

custodire ed utilizzare diligentemente le apparecchiature e le attrezzature presenti nelle centrali, negli impianti
e nelle opere di regolazione;

provvedere al controllo e al mantenimento dello stato di efficienza dell'impianto di climatizzazione degli edifici
delle centrali di sollevamento e degli edifici uffici e di tutte le attrezzature per lavori edili e di officina meccanica,
elettrica, elettronica, fisse e/o mobili e portatili, necessarie per eseguire gli interventi di verifica, controllo,
manutenzione ordinaria; eseguire tutte le registrazioni relative all’'esercizio ed alla manutenzione;

controllare e pulire la griglia dell’'opera di presa dalla Diga di Casteldoria, con frequenza almeno quindicinale e
comunque ogni qualvolta si renda necessario per garantire la continuita dell’alimentazione degli impianti di
sollevamento. L'impresa prende atto che I'opera di presa si trova all'interno di un’area di pertinenza della diga
attualmente gestita dal’ENEL e che i relativi interventi di pulizia dovranno essere eseguiti secondo le modalita,
la tempistica e negli orari disposti dal personale ENAS addetto alla direzione del servizio;

eseguire le ispezioni, le verifiche, le regolazioni, le messe a punto, le tarature, con la massima diligenza ed
attenzione, con personale specializzato ed esperto, con adeguati mezzi ed attrezzature, per controllare lo stato
di funzionamento delle apparecchiature al fine di assicurarne la piena efficienza provvedendo tempestivamente
alle scadenze prescritte dalle case costruttrici delle apparecchiature ad ingrassare, sostituire i lubrificanti, i
liquidi di consumo e simili;

accedere una volta ogni tre giorni alle vasche di carico degli impianti di sollevamento ed eseguire il controllo e
la movimentazione delle paratoie o saracinesche di ingresso e di uscita alle vasche e la pulizia delle griglie;

esercire in modo analogo eventuali opere di adeguamento e miglioria dovessero essere realizzate durante |l
periodo di durata del contratto;

pulire tutti i locali e le aree di pertinenza delle centrali, degli impianti di sollevamento e delle opere di
regolazione dai rifiuti generati dall’'uso corrente e dalle operazioni necessarie per I'esercizio degli impianti;

curare lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti e materiale di risulta che dovra svolgersi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia. Ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 'impresa appaltatrice & il
produttore e/o detentore di tutti i rifiuti derivanti dall’attivita del servizio in appalto; sono a suo carico le spese
per I'acquisto, la vidimazione ed il bollo, la tenuta, dei documenti che regolano la gestione amministrativa dei
rifiuti, normati dal D.Igs. n. 152/2006 (es. registri di carico e scarico, ecc.);

curare le aree a verde delle centrali di sollevamento di S.M. Coghinas provvedendo al loro mantenimento, alla
irrigazione, alla potatura ed alla eventuale risemina;

tagliare la vegetazione, rispettando le prescrizioni contenute nell’'ordinanza antincendio emanata dalla RAS e le
ulteriori necessita richieste dall’'esercizio delle opere, nelle aree di pertinenza, degli impianti di sollevamento (S.
Marco, Padria, Alto Temo, Su Tulis), delle opere di regolazione (vasche di carico delle centrali di sollevamento,
Pedra Maiore, Lu Bagnu, Punta Tramontana, Porto Torres, Truncu Reale, Tottubella, Partitore e sollevamento
S. Marco, Bonassai, e Monte Agnese), delle vasche e partitori di linea, comprese le relative strade di accesso,
in ciascuna delle aree di pertinenza, almeno due volte al’'anno o con la frequenza migliorativa di cui all’'offerta
tecnica;

I'Impresa appaltatrice, o per essa, il Direttore e Responsabile Tecnico del Servizio da essa delegato, si atterra
a tutte le prescrizioni tecniche che verranno impartite dal Direttore per I'esecuzione del contratto e riferira
tempestivamente a questi, ed in casi eccezionali anche al Direttore del Servizio Gestione Nord del’lENAS sulle
disfunzioni, sulle manomissioni e su qualunque irregolarita che si dovesse verificare rilevare durante il servizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono compensati con il prezzo relativo della gestione delle centrali di
sollevamento di S.M. Coghinas e di controllo degli altri impianti di sollevamento. Sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria, secondo le scadenze e le prescrizioni contenute nei manuali d’'uso o indicate dal Direttore
di esecuzione, i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili:

verifica dell'efficienza delle apparecchiature, lubrificazione e prova sull'intera corsa di valvole, saracinesche,
paratoie;

serraggio e sostituzione di baderne di pompe, pulizia dei relativi tubi fugatori dell'acqua persa;

lubrificazione, sostituzione filtri e registrazione in genere di meccanismi e macchine;

sostituzione periodica dell’olio lubrificante su motori ed apparecchiature in genere;
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— sostituzione di lampade anche di illuminazione, fusibili e batterie;

— manutenzione di infissi, serramenti, mobili con particolare riferimento a cerniere e serrature;

— il reintegro degli apparati di sicurezza eventualmente danneggiati ed in particolare dei cartelli monitori;

— pulizia di tutti i locali e le aree da materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione (oli esausti, batterie,
ecc.) e loro smaltimento secondo le norme vigenti.

Quanto sopra deve essere comunque eseguito con frequenza tale da assicurare la costante efficienza delle
apparecchiature.

La pulizia degli edifici e delle aree pertinenti le centrali di sollevamento di S.M. Coghinas, gli impianti di
sollevamento e le opere di regolazione indicate al precedente art. 1 &€ compensata con il prezzo a corpo offerto
dalllmpresa. L'Impresa dovra effettuare in queste opere, interventi di pulizia con frequenza settimanale, mensile e
semestrale.

Uffici e Bagni

Con frequenza settimanale I'lmpresa dovra provvedere alla pulizia dei piani di lavoro, spazzare e lavare con idoneo
detersivo i pavimenti, lavare con idoneo detersivo gli apparecchi sanitari.

Con frequenza mensile 'impresa dovra spolverare le pareti, spolverare e lavare con panno umido ed idoneo
detersivo tutti gli armadi (anche in sommita), i mobili, le sedie, le porte interne ed esterne, i cassonetti, i vetri e le
pareti rivestite di bagni e cucine.

Con frequenza semestrale I'impresa dovra spolverare l'interno degli armadi nonché il loro contenuto; lavare con
panno umido e idoneo detersivo le serrande delle finestre.

Ambienti industriali, cabine elettriche, magazzini e aree di pertinenza esterne

Con frequenza mensile 'impresa dovra spazzare e lavare con idoneo detersivo i pavimenti, spolverare e lavare con
panno umido ed idoneo detersivo le porte interne ed esterne, i cassonetti, spolverare i quadri elettrici, lavare con
panno umido e idoneo detersivo i vetri di finestre e vetrate. L'impresa dovra altresi provvedere a spazzare e lavare
le camere di manovra delle vasche di carico degli impianti di sollevamento e delle opere di regolazione.

Con frequenza semestrale l'impresa dovra spolverare le pareti, le tubazioni, le apparecchiature idrauliche ed
elettriche, le canalette passacavi, poste sia parete che a pavimento, gli scaffali e il loro contenuto nonché le
apparecchiature fisse o di scorta, spazzare e lavare i piazzali esterni pavimentati.

Taglio della vegetazione

Il taglio della vegetazione nelle aree pertinenti le centrali di sollevamento, negli impianti di sollevamento e nelle
opere di regolazione indicate al precedente art. 1 & compensata con il prezzo a corpo offerto dall'lmpresa, e dovra
essere effettuata con frequenza almeno semestrale nel rispetto del’Ordinanza Regionale Antincendi.

5. ATTIVITA’ ESCLUSE DAL SERVIZIO

Le attivita di manutenzione straordinaria sono escluse dal servizio.
Sono inolire escluse dal servizio le seguenti attivita:

— fornitura dei materiali idraulici;

— manutenzione e miglioramento degli impianti elettrici, di automazione e telecontrollo;

— manutenzione elettromeccanica delle elettropompe, dei trasformatori e delle apparecchiature idrauliche
principali;

— verniciatura delle opere metalliche, in particolare sulle opere di linea;

— lavori di restauro edile, sia sulle opere principali che su quelle di linea;

L’lmpresa prende atto che I'Ente potra provvedere alla esecuzione degli interventi suddetti mediante altre imprese
esterne.

6. COMPENSO DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO

Il compenso di tutte le attivita del servizio (gestione, regolazione, controllo, ecc.) cosi come descritte nel presente
Capitolato Speciale € a corpo.
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Il corrispettivo sara determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione e sara corrisposto in quote
mensili di importo pari a 1/24 dellimporto di aggiudicazione, a seguito di emissione di certificato di regolare
esecuzione delle suddette prestazioni

La valutazione economica delle, eventuali, ulteriori attivita svolte dall'Impresa, verra quantificata utilizzando i relativi
prezzi unitari offerti in sede di gara.

7. ANTICIPAZIONI DELL’ IMPRESA

Qualora '’Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al servizio appaltato, ma non
comprese nel contratto, pud richiedere all’appaltatore I'esborso del denaro occorrente.

L’impresa, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto, controfirmato dal
Responsabile del Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il calcolo
dell'interesse € fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando i periodi
di minore entita.

L’'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non pud superare in alcun momento il 5%
dellimporto del contratto a meno che I'appaltatore non vi consenta.

8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico dell'impresa gli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Generale d’Appalto del Ministero dei
LL.PP. che si ritengono compensati con i prezzi offerti in sede di gara.

Al fine del controllo del rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali in genere verso i lavoratori,
I'aggiudicatario dovra consegnare all’Ente prima della firma del contratto una dichiarazione in merito ai contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti.

L'Impresa aggiudicataria dovra ottemperare alle disposizioni previste D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
L'lImpresa dovra predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa.

L'Azienda avra la facolta di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per
I'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali,
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di
categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data
dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarra anche dopo la scadenza dei suindicati contratti
collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa aggiudicataria sara tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale
dipendente.

L'lImpresa dovra certificare allEnte I'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché
l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai
lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine I'lmpresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Ente
la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e
successivamente a richiesta della Stazione Appaltante:

- Fotocopia libro unico del lavoro operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente
nell'appalto;

- Variazioni del personale in servizio - cessazioni, destinazioni, nuove assunzioni, numero matricola desunto
dal libro unico del lavoro, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale
gia operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, che gia espleta il servizio, secondo quanto
previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/20016.

pagina 9 di 12



L’lmpresa appaltatrice inoltre dovra:

— segnalare tempestivamente, telefonicamente e/o tramite fax e/o e-mail al Direttore per I'esecuzione del
contratto ed allENAS Servizio Gestione Nord, qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza,
irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sugli impianti;

— essere responsabile della buona conservazione di tutte le opere che le verranno consegnate;

— osservare le norme del D.Igs. 15 giugno 2015, n. 81 per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori impegnati
nei lavori;

— curare la fornitura del vestiario e dei D.P.I. per tutti i lavoratori impegnati nelle manutenzioni;

— consentire 'accesso alle opere durante le lavorazioni soltanto al personale dellEnte ed alle ditte e persone
espressamente autorizzate nonché alle autorita sanitarie preposte.

9. DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’IMPRESA

L'impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica del servizio ad una persona, in possesso di diploma
di perito elettrotecnico o laurea in elettrotecnica, con qualifica di PES (persona esperta) per I'esecuzione di lavori
elettrici, specializzata in impianti elettrici con cabina MT e di azionamento di motori elettrici di grossa potenza il
quale dovra essere in possesso di idonea e comprovata capacita ed esperienza almeno triennale presso una
impresa di costruzioni elettriche, e dovra essere delegato, con apposita procura del legale rappresentante
dellimpresa appaltatrice, ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni intervento che si rendesse
necessario per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

10. DOMICILIO SPECIALE DELL'IMPRESA

L’Impresa appaltatrice € tenuta ad eleggere il suo domicilio speciale presso il comune di Santa Maria Coghinas, nel
quale hanno sede le centrali di sollevamento oggetto dell’appalto, dove possa essere reperito in qualsiasi momento
il responsabile della conduzione dell'impianto, designato dalla stessa Impresa appaltatrice. Tale recapito dovra
essere munito di telefono e di linea di trasmissione telefax autonoma che dovra rimanere attivata permanentemente
per le eventuali comunicazioni da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto.

11. ACCERTAMENTI

Il Direttore del Servizio competente dellENAS ha facolta di ordinare, durante il corso del servizio, tutti gli
accertamenti che credera opportuno disporre. Tali accertamenti saranno completamente a carico delllmpresa
appaltatrice, e saranno eseguiti in contraddittorio con il Direttore per I'esecuzione del contratto incaricato della
sorveglianza sulla conduzione degli impianti.

12. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’lmpresa appaltatrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni
emanate ai sensi della legge dalle competenti autorita governative, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione
nei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

13. SICUREZZA DEL LAVORO

13.1. Verifica idoneita tecnico professionale dell’impresa

Ai sensi dell’art. 26, c. 1, del D.Igs. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” ai fini della verifica
dell’idoneita tecnico-professionale I’Appaltatore & tenuto alla consegna di:

— certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

— autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, redatta ai sensi dell’art. 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, n° 445.

13.2. Cooperazione e Coordinamento
In applicazione del comma 2 del sopracitato articolo 'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e I'Appaltatore

coopereranno per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’'appalto, con interventi coordinati, anche tramite la reciproca informazione sui rischi dovuti alle
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interferenze tra le lavorazioni oggetto dell’appalto e le lavorazioni proprie del’lENAS o di altri soggetti che svolgano
la propria attivita lavorativa negli impianti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale.

In particolare, dovranno essere opportunamente definiti e valutati, a seguito di apposito sopralluogo congiunto con
'ENEL, ENAS e impresa appaltatrice, i rischi connessi ai transiti presso la diga di Casteldoria.

In proposito la impresa aggiudicataria dovra proporre al’Ente ulteriori specifiche procedure che, nel rispetto del
DUVRI, garantiscano l'operativita nel rispetto della massima sicurezza. Tali procedure, valutate dai competenti
servizi dellEnte, una volta concordate ed approvate verranno introdotte nel DUVRI a titolo di proposta dell'impresa
di adeguamento del medesimo, ai sensi del punto (a) del comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81 del 9
aprile 2008.

13.3. Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

In fase di predisposizione dell'appalto ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, 'TENAS, tendo conto del proprio
documento di valutazione di rischi, ha elaborato e messo a disposizione di tutti i partecipanti alla gara un
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che contiene le misure e le procedure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni di cui al punto 11.2.

Prima dell'attivazione del servizio e della stipula del contratto d’appalto 'TENAS, tramite il Servizio Prevenzione e
Sicurezza (SPS) e i suoi tecnici, e I’Appaltatore, sulla base dei sopraluoghi comuni da effettuarsi nei luoghi di lavoro
di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale, redigeranno apposito verbale per le eventuali modifiche migliorative
del DUVRIL.

I DUVRI nella sua stesura finale sara allegato al contratto e ne costituira parte integrante. Essendo il DUVRI un
documento dinamico, le procedure di aggiornamento andranno eventualmente ripetute in presenza di rischio da
interferenza dovuto alla presenza di nuove lavorazioni non presenti al momento della consegna dei lavori o per
qualunque variazione alle opere ed alle modalita operative.

13.4. Costi della sicurezza

In allegato al DUVRI 'ENAS ha provveduto a stimare, per tutta la durata dei lavori, i relativi oneri di sicurezza stimati
secondo il disposto del punto 4 dell’allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla
sicurezza del lavoro”, con particolare riguardo ai costi relativi all’eliminazione dei rischi interferenziali.

L’importo € pari a € 6.851,00 e costituisce la parte di costo del servizio non sottoposta a ribasso d’asta.

14. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI, INFORTUNI, DANNI, ASSICURAZIONI DEGLI
OPERAI

Resta inteso che tutti gli oneri non previsti espressamente nel presente Capitolato Speciale saranno a totale carico
dell'lmpresa Appaltatrice.

L’lmpresa Appaltatrice, nell’esecuzione del servizio ad essa affidato, assume in proprio ogni responsabilita per
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell’Ente e/o di terzi.

Inoltre, 'lmpresa Appaltatrice si obbliga a manlevare e mantenere indenne I'Ente da qualsiasi azione di responsabi-
lita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione di inadempimenti e violazioni normative diret-
tamente e indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a suo ca-
rico il completo risarcimento di essi, quando abbiamo a verificarsi, senza alcun diritto ad indennizzo di sorta. E ob-
bligo dellImpresa Appaltatrice stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilita civile con una delle imprese
autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al’Ente, al personale del’Ente ov-
vero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attivita di appalto nonché dei danni
causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori 0 omissioni commessi nella gestione del
servizio oltre che per violazione delle norme, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecen-
tomila/00) e con validita a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scaden-
za, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso
fermo l'obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede,
I'Impresa Appaltatrice potra dimostrare I'esistenza di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristi-
che indicate per quella specifica. In tal caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che
la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, fermo restando, in ogni caso, I'obbligo di
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manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sini-
stro non ¢& inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovra coprire il periodo decorrente dalla
data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo &
condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in qual-
siasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente incamera-
mento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Sono a carico delllmpresa appaltatrice le assicurazioni per gli operai, nonché per gli altri operatori, professionisti e
consulenti dell'lmpresa appaltatrice, presenti nell'impianto anche saltuariamente, secondo le modalita stabilite dalle
leggi in vigore.

L’lmpresa appaltatrice si intende percio obbligata alla osservanza, fra I'altro:

— del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, che reca disposizioni per I'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15 dicembre 1936 n.
2276 e del Regolamento per I'esecuzione dei predetti RR.DD. approvati con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200;

— delle vigenti leggi e relativi regolamenti per I'assicurazione degli operai contro la invalidita e vecchiaia.

L’Impresa appaltatrice deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle assicurazioni.

Ogni innovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall'lmpresa appaltatrice al Direttore per
I'esecuzione del contratto ed al Servizio Gestione Nord.

La mancata od incompleta od indebita irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti
dell'lmpresa appaltatrice autorizza I'Ente a farne denuncia alle autorita preposte per i procedimenti sanzionatori, an-
che quando si tratti di mancata rinnovazione o modifica delle condizioni generali di assicurazione secondo le moda-
lita ed i termini previsti dalla legge.

15. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro 30 giorni dalla conclusione del servizio sara compilato il conto finale e sara certificata I'ultimazione del
servizio. Entro altri 30 giorni sara emesso il Certificato di regolare esecuzione.
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