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NUm.Od. uniFa DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ldl Quantita —
misura fpar.ug| lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE
SAR18_SL.0 [PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in cantiere, compresi
002.13.017 |operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
26/08/2019 |(potenza HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc.
Si considerano due giorni di lavoro per sistemare l'area del cantiere fisso 2 8,000 16,00
SOMMANO...| ora 16,00 93,52 1°496,32
2 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
SIC.01.03.01 |Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.la all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio pari a 200 cm, idoneo a
26/08/2019 |delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita
dai seguenti elementi principali:
-Doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile, costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro di 41,5 mm, tamponata
con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
-Eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini di acciaio e cunei in legno;
-Rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm
e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
-Il carico;
-Lo scarico ed ogni genere di trasporto;
-Il taglio;
-Lo sfrido;
-La manutenzione periodica;
-Lo smontaggio a fine cantiere
-Il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
-1l puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri e quanto altro occorre necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE DI MESE
Accesso al cantiere Vasche 1 4,000 2,000 8,00
SOMMANO...| mq 8,00 5,50 44,00
3 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
SIC.01.03.01 |Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1b all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio pari a 200 cm, idoneo a
26/08/2019  |delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita
dai seguenti elementi principali:
-Doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile, costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro di 41,5 mm, tamponata
con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100
mm;
-Eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini di acciaio e cunei in legno;
-Rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm
e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
-Il carico;
-Lo scarico ed ogni genere di trasporto;
-l taglio;
-Lo sfrido;
-La manutenzione periodica;
-Lo smontaggio a fine cantiere
-Il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
-1l puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri e quanto altro occorre necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Accesso al cantiere Vasche 23 4,000 2,000 184,00
A RIPORTARE 184,00 1'540,32
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RIPORTO 184,00 1'540,32
SOMMANO...| mq 184,00 0,62 114,08
4 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE 90x135 cm - Lavori in corso
SAR18_PF.0 |Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
014.02.015 |attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
26/08/2019 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm - Lavori in corso
Lavori in corso 24 1,000 24,00
Ingresso cantiere fisso 24 1,000 24,00
SOMMANGO...|cadauno 48,00 11,05 530,40
5 CARTELLI TRIANGOLARI Lato 60 cm
SAR18_PF.0 |Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
014.02.008 |dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
26/08/2019 |di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1 cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il
383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II.
Attenzione pericolo-mezzi di lavoro in azione 24 4,000 96,00
SOMMANGO...|cadauno 96,00 2,43 233,28
6 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE Lato 60 cm.
SAR18_PF.0 |Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del
014.02.011 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in lamiera di acciaio
26/08/2019  |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe |
Divieto di accesso alle persone non autorizzate 24 4,000 96,00
SOMMANO...|cadauno 96,00 2,43 233,28
7 DISPOSITIVO LUMINOSO LAMPEGGIANTE
SAR18_PF.0 |Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
014.02.029 |nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso,
26/08/2019 |a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto
alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) ispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese
Segnalazione notturna scavi aperti 24 4,000 96,00
SOMMANO...|cadauno 96,00 14,29 1371,84
8 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP 65
SIC.03.04.03 |Montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere;
5.a Costo mensile.
26/08/2019  |DA 500 W.
Si considerano due fari per illuminazione Cantiere Fisso 2 24,000 48,00
SOMMANO...|cadauno 48,00 1,39 66,72
9 RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
SAR18_PF.0 |Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mg, resistente ai
014.03.006 |raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
26/08/2019  |sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo
di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
Recinzione temporanea da spostare con I'avanzamento del cantiere 500,000 500,00
SOMMANO..., m 500,00 2,48 1°240,00
10 NASTRO SEGNALETICO
SAR18_PF.0 [Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
014.02.021 |inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
26/08/2019  |Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
A RIPORTARE 5'329,92

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna
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RIPORTO 5'329,92
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit
idonee; la rimozione, l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
Si considerano 150 m per delimitazioni provvisorie 150,000 150,00
SOMMANO..., m 150,00 0,47 70,50
11 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
SAR18_PF.0 |Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne
014.03.007  |modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
26/08/2019 |verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a)
modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del
materiale per un mese
Separazione area Impresa - DL e Gestione opere 130 ml (65 pezzi) 24 65,000 1'560,00
SOMMANO...|cadauno 1560,00 1,25 1950,00
12 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE.
SIC.04.03.03 |Sono compresi:
0la -Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
26/08/2019 |-Il riposizionamento a seguito di ogni spostamento;
-La sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
-A manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
-L’accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Protezione tralicci 1 11,000 3,000 33,00
SOMMANO...| ml/mese 33,00 13,30 438,90
13 DELIMITAZIONE ZONE DI CANTIERE.
SIC.04.03.03 |Sono compresi:
0.1.b -Il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
26/08/2019  |-Il riposizionamento a seguito di ogni spostamento;
-La sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
-A manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
-L’accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Protezione tralicci 23 11,000 3,000 759,00
SOMMANO...| ml/mese 759,00 5,30 4°022,70
14 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
SAR18_PF.0 |CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,
004.01.004 |MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
26/08/2019 |PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
I'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fing
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm? a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
Basamento box uffici, mensa- spogliatoio, bagni 3 5,000 2,500 0,2000 7,50
Eventuale base per serbatoio o box materiali 5,000 4,000 0,2000 4,00
SOMMANO...| mc 11,50 197,69 227344
15 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 |Nolo su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
5.a prefabbricato delle dimensioni minime di 510x240x240, costituito da struttura portante
26/08/2019 |in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le dotazioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
A RIPORTARE 14°085,46

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna
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RIPORTO 14°085,46
-1l posizionamento in cantiere;
-Tutti gli allacciamenti impiantistici;
-Le pulizie;
-Il ritiro del materiale di risulta;
-Le pulizie periodiche;
-Il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Ufficio impresa 1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 284,40 284,40
16 UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 |Nolo su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
5.b prefabbricato delle dimensioni minime di 510x240x240, costituito da struttura portante
26/08/2019 |in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e
completi di tutte le dotazioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
-Il posizionamento in cantiere;
-Tutti gli allacciamenti impiantistici;
-Le pulizie;
-l ritiro del materiale di risulta;
-Le pulizie periodiche;
-1l puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente.
PER OGNI MESE IN PIU’ O FRAZIONE
Ufficio impresa 23,00
SOMMANGO...|cadauno 23,00 113,20 2603,60
17 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.02 |Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione
0.a minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
26/08/2019 |Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti elementi:
-tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
-sedia girevole a 5 raggi;
-raccordo angolare a 90°;
-porta computer dimensioni 80x80 cm;
-cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
-armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
ufficio impresa 1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 277,70 277,70
18 SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.02 |Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione
0.b minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
26/08/2019 |Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti elementi:
-tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
-sedia girevole a 5 raggi;
-raccordo angolare a 90°;
-porta computer dimensioni 80x80 c¢m;
-cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
-armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
Ufficio impresa 23,00
A RIPORTARE 23,00 17°251,16
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RIPORTO 23,00 17°251,16
SOMMANO...|cadauno 23,00 18,83 433,09
19 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO.
SIC.01.02.00 |Nolo su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime di
26/08/2019  |410x240x240, costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il carico e lo scarico;
-Ogni genere di trasporto;
-1l posizionamento in cantiere;
-Ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
-Le pulizie periodiche;
-Lo sgombero a fine cantiere;
-La raccolta differenziata del materiale di risulta;
-1l conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
-L'indennita di discarica;
-1l puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il fabbricato in efficienza per tutta la|
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio 1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 334,30 334,30
20 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO.
SIC.01.02.00 |Nolo su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.b spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime di
26/08/2019  |410x240x240, costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura grecati dello spessore di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idrico sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
-Gli oneri per il carico e lo scarico;
-Ogni genere di trasporto;
-Il posizionamento in cantiere;
-Ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
-Le pulizie periodiche;
-Lo sgombero a fine cantiere;
-La raccolta differenziata del materiale di risulta;
-Il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
-L'indennita di discarica;
-Il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il fabbricato in efficienza per tutta la|
durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente.
PER OGNI MESE IN PIU’' O FRAZIONE
23,00
SOMMANO...|cadauno 23,00 150,90 3'470,70
21 SOVRAPREZZO0 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SIC.01.02.01 |Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
0.a dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
26/08/2019 |lavoro.
Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- N. 4 sedie di tipo comune;
- N. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
A RIPORTARE 21489,25
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21°489,25

22
SIC.01.02.01
0.b
26/08/2019

23
SAR18_PF.0
014.04.002
26/08/2019

24
SAR18_PF.0
014.04.005
26/08/2019

25
SAR18_PF.0
014.04.007
26/08/2019

scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO...

SOVRAPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la
dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di
lavoro.

Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:

- tavolo dimensioni 160x80 cm;

- N. 4 sedie di tipo comune;

- N. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;

- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.
PER OGNI MESE IN PIU’ O FRAZIONE

SOMMANGO...

MONOBLOCCO PREFABBRICATO

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.
Installazione, trasporto e rimozione locale per bagni

SOMMANO...

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI dimensioni 4800x2400 mm
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione composta da quattro vasi completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un
lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 4800x2400 mm

Nolo per l'intera durata del cantiere

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO per il primo mese o frazione.

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non €' presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro
peril

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Da spostare sul cantiere mobile della condotta primo mese

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

23,00

23,00

1,00

1,00

24,00

24,00

1,00

256,40 256,40

26,26 603,98

315,05 315,05

187,91 4'509,84

A RIPORTARE

1,00

27'174,52

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di

misura |par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

27'174,52

26
SAR18_PF.0
014.04.008
26/08/2019

27
SAR18_PF.0
014.05.003
26/08/2019

28
SAR18_PF.0
014.05.002
26/08/2019

29
SAR18_PF.0
10.06.0133
26/08/2019

30
SAR18_PF.0
014.06.005
26/08/2019

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE Mesi successivi al primo

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non €' presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro
peril

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la

corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in pitl o frazione.

Da spostare su cantiere mobile della condotta mesi successivi (23)

SOMMANO...

ARMADIETTI PER PRESIDI CHIRURGICI E FARMACEUTICI

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/
07/03 n. 388.

Cantiere fisso

SOMMANO...

CASSETTE MEDICHE PER PRESIDI CHIRURGICI E FARMACEUTICI

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni del
DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388

Una cassetta da portare lungo cantiere e una in cantiere fisso

SOMMANO...

ESTINTORE CARRELLATO DA 30 kg.

Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le
classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento.
Estintore carrellato Kg 30 classe ABC. Fornito in conformita alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni -
cadauno.

Uno nel cantiere fisso e uno da trasportare nel cantiere mobile con avanzamento

SOMMANGO...

FORMAZIONE PERIODICA DEGLI OPERAI

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio

Formazione n. 7 lavoratori

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

24,000

24,000

2,000

7,000

1,00

23,00

23,00

24,00

24,00

48,00

48,00

2,00

2,00

14,00

261,79

84,44

7,59

7,59

613,58

261,79

1'942,12

182,16

364,32

1'227,16

A RIPORTARE

14,00

31'152,07

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna




pag. 9

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura fpar.ug| lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 31'152,07
SOMMANO...|cadauno 14,00 120,75 1'690,50
31 COSTO RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
SAR18_PF.0 |Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
014.06.004 |Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
26/08/2019  |verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che
non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione d. Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per linformazione preliminare prima dell'ingresso in
cantiere, prezzo per ciascuna riunione
Si presumono n. 3 riunioni per i lavoratori per anno 2 3,000 6,00
SOMMANO...|cadauna 6,00 23,56 141,36
32 ARROTONDAMENTO
001 ARROTONDAMENTO
27/08/2019 |Stima precedente -1,000 -1,00
SIDETRAGGONO...| corpo -1,00 0,89 -0,89
Parziale LAVORI A CORPO euro 32'983,04
TOTALE euro 32'983,04

Data, 09/09/2019

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente acque della Sardegna [‘anas_2018_C_r.dcf' (C:\Users\Dino\LavorlAREANORD\50.Settore.1_2\50.6.Irrigazione.Isili\Lavori_Vasche\DL_Vasche\Sicurezza_cond600\Primus\) v.1
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