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LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELLA DIGA DI MONTE CRISPU (Bosa)

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

ELABORATI AMMINISTRATIVI

A.00 ELENCO ELABORATI

A.01 RELAZIONE GENERALE

A.02 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

A.03 DISCIPLINARE PER IL MONITORAGGIO DELLA DIGA
DURANTE GLI INVASI SPERIMENTALI

A.04 ELENCO DEI PREZZI

A.05 ANALISI DEI PREZZI

A.06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.07 COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO MOVIMENTO TERRA

A.08 QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

A.09 SOMMARIO DEI LAVORI

A.10 QUADRO ECONOMICO E CALCOLO SPESE TECNICHE

A.11 CRONOPROGRAMMA

A.12 SCHEMA DI CONTRATTO

A.13.1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA

A.13.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE SECONDA

A.13.3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TERZA -
OPERE GEOTECNICHE

A.14.1 RELAZIONE PREDIMENSIONAMENTO STATICO

A.14.2 RELAZIONE PREDIMENSIONAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI

A.15.1 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

A.15.2 ALLEGATO AL PSC-ANALISI RISORSE

A.16.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - STANDARD

A.16.2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - COVID 19

A.17 LAYOUT DEL CANTIERE
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RAPPORTO GEOLOGICO

RELAZIONE GEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE

A.18.1 GEOTECNICA E GEOMECCANICA

A.18.2 CARTA GEOLOGICA Scale varie
A.18.3 CARTA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE |Sc. 1:1.500
A.18.4 STRATIGRAFIE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

A.18.5 RELAZIONE PRELIMINARE SULLE TERRE E ROCCE DA

SCAVO

RAPPORTO GEOTECNICO

A.19.1 RELAZIONE DESCRITTIVA

A.19.2 RELAZIONE GEOTECNICA

A.19.3 RELAZIONE SISMICA E RELAZIONE INDAGINE
T GEOFISICA

A.19.4 RELAZIONE VERIFICA BERLINESE

ELABORATI GRAFICI

T.01 COROGRAFIA Sc. 1:25.000
T.02 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE Sc. 1:10.000
T.03 PLANIMETRIA DI INSERIMENTO NEL PUC Sc. 1:10.000
T.04 PLANIMETRIA DI INSERIMENTO NEL PPR Sc. 1:25000
T.05 CARTA DEI VINCOLI
T.06 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO Sc. 1:500
T.07 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO SU e 1500

. IMMAGINI AEREE b
T.08 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI Sc. 1:1.000
.09 PLANIMETRIA DEI RILIEVI DIGA PARAMENTO DI MONTE | __

. - STATO DI FATTO L
110 PROFILO E SEZIONI PARAMENTO DI MONTE DELLA DIGA | __ -

. CON INDICAZIONE DEGLI SCAVI - STATO DI FATTO b
11 PLANIMETRIA DEI RILIEVI DIGA PARAMENTO DI MONTE | __

. - STATO DI PROGETTO L
112 PROFILO E SEZIONI PARAMENTO DI MONTE DELLA DIGA | __ . _

. CON INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI | °
T.13 PLANIMETRIA DELLO SBARRAMENTO STATO DI FATTO  |Sc. 1:200
14 PLANIMETRIA DELLO SBARRAMENTO STATO DI . 1200

. PROGETTO L

PROFILO ALTIMETRICO DELLO SBARRAMENTO STATO DI _

T.15 FATTO Sc. 1:200
116 PROFILO ALTIMETRICO DELLO SBARRAMENTO STATO DI |_

. PROGETTO b

SCALE ESTERNE DI ACCESSO AI CUNICOLI - o

T.17 PARTICOLARI COSTRUTTIVI Sc. 1:50-100
T.18 SCALE INTERNE AI CUNICOLI Sc. 1:200
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SCALE INTERNE AI CUNICOLI PARTICOLARI

T-19 COSTRUTTIVI Sc. 1:20
T.20 CASA DI GUARDIA - PIANTE SEZIONI E PROSPETTI Sc. 1:100
T.21 CASA DI GUARDIA - IMPIANTI ELETTRICI Sc. 1:100
MURI DI SOSTEGNO - PIANTA, SEZIONI E PARTICOLARI .
T.22 COSTRUTTIVI Sc. 1:25-100
23 STRADELLO DI ACCESSO - PLANIMETRIA - PROFILO <. varic
. ALTIMETRICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI '
24 PLANIMETRIA VERSANTE SPONDA SINISTRA CON . 1200
: SISTEMAZIONE AREA PER MIRA STRUMENTI L
T.25 PARTICOLARI COSTRUTTIVI MIRE STRUMENTI Sc. 1:20
DIGA PARAMENTO DI MONTE - ,
T.26 IMPERMEABILIZZAZIONE Sc. 1:200
GALLERIA DI COLLEGAMENTO, LOCALI DI MANOVRA,
T.27 SCARICO DI FONDO E ALLEGGERIMENTO - PIANTE E Sc. 1:200
GEOMETRIE DEGLI EDIFICI - IMPERMEABILIZZAZIONI
GALLERIA DI COLLEGAMENTO, LOCALI DI MANOVRA,
T.28 SCARICO DI FONDO E ALLEGGERIMENTO - SEZIONI - Sc. 1:200
IMPERMEABILIZZAZIONI
PLANIMETRIA E SEZIONE CONCIO POSIZIONAMENTO o
T.29 NUOVI TERMOMETRI Sc. 1:200-500
T30 PLANIMETRIA DEI RILIEVI AREA IMBOCCO GALLERIA  |__ .
. DI SCARICO L
T.31 SEZIONI DI SCAVO AREA ANTISTANTE GLI SCARICHI | Sc. 1:500
T.32 SCARICO DI ESAURIMENTO Sc. 1:200-500

ELABORATI GRAFICI BERLINESE E SISTEMAZIONE

VERSANTI
T.33 |TO |PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO LAVORI BERLINESE |55, % %%
734 |71 |RICOSTRUZIONE TOPOGRAFICA DELL'AREA DI <. 1:500

0 |INTERVENTO
135 |71 |RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA - [o_ 3001 o0
136 |11+ |RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA - [o_ 301 oo
137 |11~ [RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA - . 3001 o0
r3s |11 [RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA - [o. 3001 o0
139 |T1- [RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA - . 3001 o0
r.40 |12 |RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO DI . 1:250-2.000
r.a1 |12 [RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO DI . 1:300.1.000
r.az |12 |RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO DI S 1:300-1.000
T4 |1 | SICOSTRUZIONE DELLA SUPERFCE OT SRVE 0T o o
r.4g |12 [RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO DI S 1:300-1.000
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T2. |RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO DI e
T-4> |s  |PROGETTO - PROFILI D-E 5¢: 11300-1.009
T.46 |T3 |INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO Sc. 1:250-2.000
T.47 |T4 |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN ZONA A Sc. varie
T.ag |15 |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN ZONA B - < 1200
. 0 |BERLINESE DI MICROPALI b
T5. |[INTERVENTI IN ZONA B - BERLINESE DI MICROPALI - o
T.49 1 SEZIONI 1-6 Sc. 1:300-1.000
T5. |INTERVENTI IN ZONA B - BERLINESE DI MICROPALI - o
T.50 2 SEZIONI 7-12 Sc. 1:300-1.000
T5. |INTERVENTI IN ZONA B - BERLINESE DI MICROPALI - o
T.51 3 SEZIONI 13-15 Sc. 1:300-1.000
T5. |[INTERVENTI IN ZONA B - BERLINESE DI MICROPALI - o
T.52 |4 |SEZIONI DI SCAVO 1-15 Sc. 1:250-2.000
153 |75 |INTERVENTI IN ZONA B - BERLINESE DI MICROPALI - | .o .
' 5 | PARTICOLARE COSTRUTTIVO DI UN PANNELLO L
T.54 |T6 |INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN ZONA C Sc. varie
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