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AQ RELINING - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DI-
VERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI 

DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E 
PORTO TORRES. LOTTO 1: INTERVENTI DI RISANAMENTO COGHINAS 1 

 
RELAZIONE TECNICA 

 
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1: “rilievo preliminare del tratto di condotta esistente me-

diante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per l’intervento 
3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu” 
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1. PREMESSA 

L’intervento in oggetto è relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 1 nel tratto attraversante 

la zona di Lu Bagnu (Castelsardo), di cui all’intervento codificato 3B.C6.INT2. 

I lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro Relining Lotto 1 relativo a “PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manu-

tenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 

II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”, di cui all’affidamento alla ATI 

Rotech S.r.l. – On Tecnology S.r.l. per il quale è stata disposta l’aggiudicazione e costituiscono l’oggetto di uno specifico 

contratto applicativo. 
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2. LAVORI 

Il Contratto Applicativo riguarda l'esecuzione delle seguenti prestazioni, urgenti, finalizzate alla realizzazione un rilievo pre-

liminare del tratto di condotta interessata, necessariamente posta fuori esercizio, con l’utilizzo di scanner-laser e l’impiego 

di apposite strumentazioni e procedure al fine di consentire la progettazione costruttiva di tutti i pezzi speciali necessari 

opportunamente sagomati a misura, e sono relativi a: 

 rilievo preliminare del tratto di condotta esistente mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni 

e procedure, per l’intervento 3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu; 

Di seguito si riportano le principali lavorazioni. 

a) Realizzazione delle piste di accesso e di servizio, per il transito di tutti i veicoli e mezzi meccanici necessari; 

b) Video ispezione computerizzata delle condotte. Eseguita nel tratto da risanare per individuare e mappare gli eventuali 

inconvenienti;  

c) Esecuzione di scanner (3D scanner) della condotta esistente mediante apparecchiatura laser e restituzione grafica; 

d) Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del rispetto delle condizioni di sicu-

rezza dei luoghi; 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori si svolgeranno nella provincia e nel comune di Castelsardo, in località Lu Bagnu.  

4. DURATA DEI LAVORI 

In considerazione delle prestazioni in oggetto la durata prevista è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decor-

rere dalla data del verbale di consegna.  

5. QUANTIFICAZIONE 

Nel prospetto che segue, è riportata l’articolazione della spesa prevista nel contratto applicativo conseguente all’Accordo 

Quadro redatta sulla base delle indicazioni contenute all’art. 5 del Capitolato Speciale – Schema di Contratto di Accordo 

Quadro: 

CATEGORIA   OS35  

Classifica         I 

IMPORTO  

€ 138.151,42 (al netto del ribasso) di cui  

€     5.000,00 per oneri della sicurezza 

Gli importi delle diverse prestazioni oggetto del contratto applicativo hanno carattere presuntivo e sono indicati nella stima 

dei lavori (al lordo del ribasso d’asta offerto), la cui elaborazione è stata effettuata sulla base delle suddette esigenze appli-

cando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara dell’accordo quadro; infatti l'importo totale degli affi-

damenti relativo alla suddetta categoria potrà subire delle variazioni (in diminuzione) sulla base del reale fabbisogno, senza 

che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudi-

catario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta. 

Il Contratto Applicativo è stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.lgs. n.50/2016, per cui i prezzi 

unitari di cui, all’Elenco Prezzi allegato allo Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e disposizioni amministrative” 
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(All. A) e i Nuovi Prezzi, di cui al Verbale di concordamento nuovi prezzi, con applicazione del ribasso di gara costituiscono 

i prezzi unitari contrattuali. 

Il ribasso d’asta sarà applicato alle prestazioni a misura, ai noli e alla manodopera; esso non sarà applicato al compenso a 

corpo per gli oneri di sicurezza.  

L’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità dei lavori effettivamente regolarmente 

eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (il c.d. quinto 

d’obbligo) e le condizioni previste dai documenti “Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e disposizioni ammini-

strative”. 
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6. QUADRO ECONOMICO 

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell’intervento: 

A – LAVORI 

A1 Lavori a misura (soggetti a ribasso) 148.556,75 

 Ribasso offerto: 10,37% -15.405,33 

 Lavori al netto del ribasso 133.151,42 

A2 Oneri della sicurezza 5.000,00 

 TOTALE LAVORI 138.151,42 

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Lavori in economia, inclusi rimborsi previa fattura  

B2 Imprevisti                                                                                                                                                                          28,58 

B3 Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  

B4 Spese tecniche relative alle fasi di progettazione, direzione lavori, agli in-

centivi di cui all’art. 113 del DL 50/2016  

B5 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP, e di verifica e validazione  

B6 IVA su lavori (A)    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 138.180,00 

 

 

 

 

Servizio Gestione Nord 
Geom. Sebastiano Sau 

 

 

Sebastiano Sau
12.07.2023
08:43:56
GMT+01:00
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