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AQ RELINING - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DI-
VERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI

DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E
PORTO TORRES. LOTTO 1: INTERVENTI DI RISANAMENTO COGHINAS 1

RELAZIONE TECNICA

CONTRATTO APPLICATIVO N. 1: “rilievo preliminare del tratto di condotta esistente me-
diante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per I'intervento
3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu”

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA
IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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1. PREMESSA

L’intervento in oggetto & relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sull’'acquedotto Coghinas 1 nel tratto attraversante

la zona di Lu Bagnu (Castelsardo), di cui all'intervento codificato 3B.C6.INT2.

I lavori rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro Relining Lotto 1 relativo a “PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manu-
tenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas
II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”, di cui all’affidamento alla ATI
Rotech S.r.l. — On Tecnology S.r.l. per il quale € stata disposta I'aggiudicazione e costituiscono I'oggetto di uno specifico

contratto applicativo.
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2. LAVORI

Il Contratto Applicativo riguarda I'esecuzione delle seguenti prestazioni, urgenti, finalizzate alla realizzazione un rilievo pre-
liminare del tratto di condotta interessata, necessariamente posta fuori esercizio, con I'utilizzo di scanner-laser e I'impiego
di apposite strumentazioni e procedure al fine di consentire la progettazione costruttiva di tutti i pezzi speciali necessari

opportunamente sagomati a misura, e sono relativi a:

o rilievo preliminare del tratto di condotta esistente mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni

e procedure, per l'intervento 3B.C6.INT2 nella zona di Lu Bagnu;
Di seguito si riportano le principali lavorazioni.
a) Realizzazione delle piste di accesso e di servizio, per il transito di tutti i veicoli e mezzi meccanici necessari;

b) Video ispezione computerizzata delle condotte. Eseguita nel tratto da risanare per individuare e mappare gli eventuali

inconvenienti;
c) Esecuzione di scanner (3D scanner) della condotta esistente mediante apparecchiatura laser e restituzione grafica;
d) Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del rispetto delle condizioni di sicu-
rezza dei luoghi;
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori si svolgeranno nella provincia e nel comune di Castelsardo, in localita Lu Bagnu.

4. DURATA DEI LAVORI
In considerazione delle prestazioni in oggetto la durata prevista € pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decor-
rere dalla data del verbale di consegna.

5. QUANTIFICAZIONE

Nel prospetto che segue, ¢ riportata I'articolazione della spesa prevista nel contratto applicativo conseguente all’Accordo

Quadro redatta sulla base delle indicazioni contenute all’art. 5 del Capitolato Speciale — Schema di Contratto di Accordo

Quadro:
CATEGORIA 0S35 IMPORTO
Classifica | € 138.151,42 (al netto del ribasso) di cui
€ 5.000,00 per oneri della sicurezza

Gli importi delle diverse prestazioni oggetto del contratto applicativo hanno carattere presuntivo e sono indicati nella stima
dei lavori (al lordo del ribasso d’asta offerto), la cui elaborazione ¢ stata effettuata sulla base delle suddette esigenze appli-
cando i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara dell’accordo quadro; infatti I'importo totale degli affi-
damenti relativo alla suddetta categoria potra subire delle variazioni (in diminuzione) sulla base del reale fabbisogno, senza
che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico dell'’Amministrazione e senza che l'aggiudi-

catario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Il Contratto Applicativo € stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Igs. n.50/2016, per cui i prezzi

unitari di cui, al’Elenco Prezzi allegato allo Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e disposizioni amministrative”

Rilievo preliminare del tratto di condotta esistente mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per l'intervento
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(All. A) e i Nuovi Prezzi, di cui al Verbale di concordamento nuovi prezzi, con applicazione del ribasso di gara costituiscono

i prezzi unitari contrattuali.

Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura, ai noli e alla manodopera; esso non sara applicato al compenso a

corpo per gli oneri di sicurezza.

L’importo del contratto potra variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita dei lavori effettivamente regolarmente
eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. (il c.d. quinto
d’obbligo) e le condizioni previste dai documenti “Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto e disposizioni ammini-

strative”.

Rilievo preliminare del tratto di condotta esistente mediante scanner-laser con impiego di apposite strumentazioni e procedure, per l'intervento
3B.C6.INT2



ENAS\ 1\ 0013228\ 26- 09- 2023\ Prot ocol | 0 Generale [A4.4] Pagina 6 di 8
Relazione tecnica — AQ Relining Lotto 1 - Contratto applicativo n® 1 Pagina 6
6. QUADRO ECONOMICO

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell’intervento:

A - LAVORI

A1 Lavori a misura (soggetti a ribasso) 148.556,75
Ribasso offerto: 10,37% -15.405,33
Lavori al netto del ribasso 133.151,42

A2 Oneri della sicurezza 5.000,00
TOTALE LAVORI 138.151,42

B — SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia, inclusi rimborsi previa fattura

B2 Imprevisti 28,58

B3  Acquisizione aree e pertinenti indennizzi

B4  Spese tecniche relative alle fasi di progettazione, direzione lavori, agli in-

centivi di cui all’art. 113 del DL 50/2016
B5 spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP, e di verifica e validazione

B6 IVAsulavori (A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 138.180,00
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