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L88 — Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale
Villanovatulo - Z.I. di Isili - Is Barrocus
CUP 179E07000020002
CUP 148B24000400006

1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO
- ELENCO ALLEGATI -
Parte A - Parte Generale
A1 Elenco allegati R3
A2 Relazione generale e riferimenti CAM R2
A2.1  |Valutazione di impatto ambientale R1
A2.2. |Relazione paesaggistica semplificata RO
A3.1  |Relazioni specialistiche: Relazione idraulica sollevamenti RO
A3.2  |Relazioni specialistiche: Calcoli strutturali RO
A3.3  |Relazione sui materiali strutturali RO
A3.4  |Relazione geologica R1
A3.4.1 |Relazioni specialistiche: Relazione geotecnica RO
A3.5 |Relazioni specialistiche: Impianti elettrici e calcoli iluminotecnici R1
A3.5.1 |Raccolta calcoli elettrici RO
A3.6  |Relazioni specialistiche: Impianti di telecontrollo RO
A3.7 |Relazione sulle interferenze RO
A3.8 |Relazione gestione materia RO
A4 |Cronoprogramma R1
A5 Fasi di lavoro RO
A6.1 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima: Schema di contratto R3
A6.2 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima: Tabella di qualificazione percentuale R3
A7.1 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda: Norme tecniche di esecuzione opere civili R1
A72 Capitolato Spgciale d'Appalto - Parte Seconda: Disciplinare tecnico per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio, apparecchiature idrauliche ed R1
elettromeccaniche
A7.3 |Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda: Disciplinare tecnico per la fornitura di impianti elettrici e di telecontrollo R1
A8 Piano di manutenzione dell'opera RO
Parte B - Computo metrico estimativo e Quadro Economico
B.1 Analisi dei prezzi unitari R3
B.2 Elenco dei prezzi unitari R3
B.3.1  |Computo metrico estimativo R3
B.3.2  |Sommario del Computo metrico estimativo R3
B.4 Quadro d'incidenza percentuale della manodopera R3
B.5 Quadro economico R3
Parte C - Elaborati grafici
C.1 Corografia scala 1:25.000| R1
C.2.1  |Planimetria generale su C.T.R. scala 1:10.000f R1
C.2.2  |Planimetria generale su ortofoto scala 1:10.000| R1
C.2.3  |Opere edili: Pianta stato attuale e di progetto scala 1:200| R1
C.2.3.1 |Opere edili:Pianta demolizioni e ricostruzioni scala 1:200| RO
C.2.4.1 | Opere elettriche, idrauliche ed elettromeccaniche: Pianta e sezioni stato attuale scala 1:100 R1
C.2.4.2 |Opere elettriche, idrauliche ed elettromeccaniche: Pianta e sezioni stato di progetto scala 1:100| R1
C.2.5 |Rampa opera di presa : Sezione Stato di fatto e di progetto scala 1:100| R1
C.2.5.1 |Rifacimento piattaforma di manovra argani: Carpenteria ed armature RO
C.2.5.2 |Rifacimento piattaforma di manovra argani: Posizionamento argani R2
C.2.6  |Sala Quadri elettrici: Pianta stato di progetto scala1:25| RO
C.2.7 |Sala Pompe: Pianta stato di progetto scala 1:25| RO
C.2.8.1 |Particolari sollevamento principale varie| R1
C.28.2 |Particolari rampa varie| RO
C.2.9 |Impianti elettrici - Planimetria collegamenti elettrici R1
C.2.10  |Impianti elettrici - Schema unifilare generale R1
C.2.10.1 |Impianti elettrici: Schema rete di terra RO
C.2.11  |Impianti elettrici — Schema a blocchi automazione e particolari RO
C.2.12  |Impianti Elettrici — Raccolta Schemi Quadri elettrici Unifilari e Multifilari R1
Parte D - Piano di sicurezza e coordinamento

D.1.1  |PSC: Relazione Tecnica RO
D.1.2  |PSC: Stima dei costi della sicurezza R2
D.2 PSC: Fascicolo dell'opera RO
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