



FSC Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos públicos
Assessorato dei lavori pubblici

**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO**

**PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento 2026**

Parte A - PARTE GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^
Tabella di qualificazione percentuale

Allegato:

A.6.2

scala:

Redazione Progetto esecutivo:

Ing. Stefano Peltz
(per ATP Peltz - Frau - Nieddu - Casula)
EXE srl - Ing. Andrea Petruso

Coordinamento della sicurezza in progettazione:

EXE srl - Ing. Andrea Petruso

**Redazione aggiornamento
Progetto esecutivo e PSC:**

Ing. Stefano Peltz

Firmato digitalmente da
Stefano Peltz
CN = Stefano Peltz
C = IT

Collaboratori

Geom. Carmina Montisci

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Nicoletta Sale

Nicoletta
Sale
31.08.2026
13:58:00
GMT+02:00

Il Direttore del Servizio
Ing. Stefano Serra

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1 EMISSIONE	Marzo 2026			
REV1	Maggio 2026			
REV3	Luglio 2026			

	n.	Denominazione	CORPI D'OPERA (SpCat.)											
			LOCALE UFFICI E SERVIZI		LOCALE QUADRI MT		SALA QUADRI		SALA POMPE		SOLLEVAMENTO INIZIALE		TOTALE	
			Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%	Importo lordo [€]	%
CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI (SbCat.)	1	OPERE EDILI	52 593,52	2,520%	14 660,99	0,702%	13 610,57	0,652%	20 694,38	0,992%	52 829,87	2,531%	154 389,33	7,397%
	1.1	DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI	8 120,08		4 266,24	0,204%	1 568,98	0,075%	3 263,11	0,156%	11 814,54	0,566%	29 032,95	1,391%
	1.2	OPERE IN C.A.							3 240,29	0,155%	30 095,79	1,442%	33 336,08	1,597%
	1.3	MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE	6 815,00	0,327%	4 015,76	0,192%	3 468,36	0,166%	3 559,68	0,171%			17 858,80	0,856%
	1.4	PAVIMENTAZIONI	2 367,38	0,113%	530,13	0,025%	2 585,52	0,124%	2 268,63	0,109%			7 751,66	0,371%
	1.5	INFISSI INTERNI ED ESTERNI	5 068,88	0,243%	2 579,42	0,124%	1 052,89	0,050%	2 519,11	0,121%			11 220,30	0,538%
		IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO ED ELETTRICO	25 022,86	1,199%						0,000%			25 022,86	1,199%
	1.6	IMPERMEABILIZZAZIONI	5 199,32	0,249%									5 199,32	0,249%
	1.7	OPERE IN FERRO									10 919,54	0,523%	10 919,54	0,523%
	1.8	CANALETTE E POZZETTI			3 269,44	0,157%	4 934,82	0,236%	5 843,56	0,280%			14 047,82	0,673%
	2	IMPIANTI ELETTRICI	45 703,82	2,190%	117 767,22	5,642%	938 887,88	44,984%	5 665,45	0,271%	111 232,24	5,329%	1 219 256,61	58,417%
	2.1	QUADRI ELETTRICI	44 796,27		92 520,55	4,433%	786 694,89	37,692%					924 011,71	44,272%
	2.2	CAVIDOTTI			23 006,78	1,102%	148 588,06	7,119%			747,05	0,036%	172 341,89	8,257%
	2.3	LUCI DI EMERGENZA	907,55	0,043%	2 239,89	0,107%	3 604,93	0,173%	5 665,45	0,271%			12 417,82	0,595%
	2.4	COLLEGAMENTI ELETTRICI									110 485,19	5,294%	110 485,19	5,294%
	3	OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE							545 590,91	26,141%	167 910,52	8,045%	713 501,43	34,185%
	3.1	TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE							481 497,12	23,070%	57 560,47	2,758%	539 057,59	25,827%
	3.2	ELETTROPOMPE							64 093,79	3,071%	110 350,05	5,287%	174 443,84	8,358%
TOTALE			98 297,34	4,710%	132 428,21	6,345%	952 498,45	45,636%	571 950,74	27,403%	331 972,63	15,906%	2 087 147,37	100,000%