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CORPI D'OPERA (SpCat.)

n. Denominazione LOCALE UFFICI E SERVIZI LOCALE QUADRI MT SALA QUADRI SALA POMPE SOLLEVAMENTO INIZIALE TOTALE
Impor[tg]lordo % Impor[té)]lordo % Impor[tg]lordo % Impor;g] lordo % Impor[té)]lordo % Impor;g]lordo %
1 OPERE EDILI 52 593,52 2,520% 14 660,99 0,702% 13 610,57 0,652% 20 694,38 0,992% 52 829,87 2,531% 154 389,33 7,397%
11 DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI 8 120,08 4 266,24 0,204% 1 568,98 0,075% 3263,11 0,156% 11 814,54 0,566% 29 032,95 1,391%
1.2 OPERE IN C.A. 3 240,29 0,155% 30 095,79 1,442% 33 336,08 1,597%
13 MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE 6 815,00 0,327% 4 015,76 0,192% 3 468,36 0,166% 3 559,68 0,171% 17 858,80 0,856%
1.4 PAVIMENTAZIONI 2 367,38 0,113% 530,13 0,025% 2 585,52 0,124% 2 268,63 0,109% 7 751,66 0,371%
CATEGORIE 15 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 5 068,88 0,243% 2579,42 0,124% 1 052,89 0,050% 2519,11 0,121% 11 220,30 0,538%
OMOSFNEE IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO ED ELETTRICO 25 022,86 1,199% 0,000% 25 022,86 1,199%
'-AVObRAZ'ON' 16 |IMPERMEABILIZZAZIONI 5199,32 0,249% 5199,32 0,249%
(Sbcat) 1.7 OPERE IN FERRO 10 919,54 0,523% 10 919,54 0,523%
18 CANALETTE E POZZETTI 3269,44 0,157% 4 934,82 0,236% 5 843,56 0,280% 14 047,82 0,673%
2 IMPIANTI ELETTRICI 45 703,82 2,190% 117 767,22 5,642% 938 887,88 44,984% 5 665,45 0,271% 111 232,24 5,329% 1219 256,61 58,417%
21 QUADRI ELETTRICI 44 796,27 92 520,55 4,433% 786 694,89 37,692% 924 011,71 44,272%
2.2 CAVIDOTTI 23 006,78 1,102% 148 588,06 7,119% 747,05 0,036% 172 341,89 8,257%
23 LUCI DI EMERGENZA 907,55 0,043% 2 239,89 0,107% 3604,93 0,173% 5 665,45 0,271% 12 417,82 0,595%
2.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 110 485,19 5,294% 110 485,19 5,294%
3 OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE 545 590,91 26,141% 167 910,52 8,045% 713 501,43 34,185%
3.1 TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE 481 497,12 23,070% 57 560,47 2,758% 539 057,59 25,827%
3.2 ELETTROPOMPE 64 093,79 3,071% 110 350,05 5,287% 174 443,84 8,358%
TOTALE 98 297,34 4,710% 132 428,21 6,345% 952 498,45 45,636% 571 950,74 27,403% 331 972,63 15,906% 2087 147,37 100,000%
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