COESIONE
ITALIA 21-27 ‘
FSC e simme

¢ la Coesione

REGIONE AUTONOMA
Enas DE SARDIGNA
Ente Abbas de Sardigna REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Ente Acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni Assessoradu de sos traballos publicos

Assessorato dei lavori pubblici

L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS

1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento 2026
Parte B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E Allegato:
QUADRO ECONOMICO B 4
QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA scala:
MANODOPERA
Redazione Progetto esecutivo: Redazione aggiornamento
Ing. Stefano Peltz Progetto esecutivo e PSC:
(per ATP Peltz - Frau - Nieddu - Casula) Ing. Stefano Peltz
EXE srl - Ing. Andrea Petruso Firmato digitalmente da
Stefano Peltz
Coordinamento della sicurezza in progettazione: Collaboratori &L7°" P
EXE srl - Ing. Andrea Petruso Geom. Carmina Montisci

Il Responsabile Unico del Progetto

Il Direttore Generale Ing. Nicoletta Sale Il Direttore del Servizio
Ing. Giuliano Patteri Nicoleta Ing. Stefano Serra
31.08.2026
13:58:00
/\ GMT+02:00
PROGR. DATA ADOZIONE VERIFICA APPROVAZIONE
1 EMISSIONE|  Marzo 2026
REV1 Maggio 2026
REV3 Luglio 2026




pag. 1

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura, trasporto e posain operadi valvola di ritegno ad ugello "Venturi" per tubazioni
D.260.024 |orizzontali o verticdli, per pressioni di esercizio fino a PFA 16, con corpo in ghisa ...
ppiamenti flangiati ed ogni quantaltro necessario per fornire I'apparecchiatura
perfettamente funzionante. 8) DN 250 mm
SOMMANO cad 3,000 372340 11°170,20 703,08 6,294
2 TERMINALE ELASTICO PER INTERNO Fornitura e preparazione di terminae per
NP.0078 interno conforme dle norme CEl 20-24 per cavi di media tensione fino a 30 kV con
isolante estruso, form ... isolante) installati mediante infilaggio elastico afreddo. Grado di
isolamento 32 (12/20
kV), sezioni da 35 a 185 mmaq.
SOMMANO cadauno 21,00 340,81 7°157,01 4510,59 63,023
3 Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE
NP.C.1.5h |DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG160H2R16 0.6/1 KV -
FORM X SEZ. 4 X 1.5 MMQ Marcato CE ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'dtro necessario per l'installazione ed il collegamento aregoladarte.
SOMMANO metri 162,80 3,85 626,78 120,47| 19,221
4 Fornitura e posain operadi Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa
NP.C.10 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe
Cca - s ... modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante
I'incendio conforme CEI 60332-1-2:sezione 5G10 mm2
SOMMANO metri 46,00 18,30 841,80 34,04 4,044
5 Fornitura e posa in opera di FG160H2R16 1 - 0,6/1 kV  Cavo conforme ai requisiti
NP.C.12x1.5 |previsti da Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con | obiettivo di
limitare la ... i, ed esterni su passerelle, in tubazioni, candette o simili. Ammessa la posa
interrata, diretta o indiretta. 12x1,5mmq
SOMMANO metri 255,00 8,77 2'236,35 188,70, 8,438
6 Fornitura e posain operadi FG16H1R16- 0,6/1 kV Cavi schermati a nastro di rame per
NP.C.150 energia e segnalamento, con isolamento in gomma di qualita G16, sotto guainadi PVC
qualita R16 aridotta emissione di gas corrosivi. 1x150mmg
SOMMANO metri 107,10 64,76 67935,80 79,25 1,143
7 Fornitura e posain operadi Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europal
NP.C.2.5 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca- s ... odulo con guainain pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante I'incendio
conforme CEI 60332-1-2: sezione 5G2.5 mm2
SOMMANO metri 39,00 5,15 200,85 28,86| 14,369
8 Fornitura e posa in opera di Cavi Unipolai RG7H1R 12/20 kv conduttore in rame
NP.C.35 stagnato schermo concentrico in fili di rame sezione 1x35 mmq
SOMMANO metri 276,00 29,67 8'188,92 204,24 2,494
9 Fornitura e posain operadi Cavo flessibile conforme a requisiti della Normativa Europa
NP.C.4 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe
Cca - s ... modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante
I'incendio conforme CEl 60332-1-2: sezione 5G4 mm2
SOMMANO metri 181,50 7,23 1'312,25 134,31| 10,235
10 Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE
NP.C.70h DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG160H2R16 0.6/1 KV -
FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ Marcato CE ai ... ento nélle varie scatole di derivazione €
quant'dtro necessario per l'installazione ed il collegamento aregoladarte.
SOMMANO metri 488,40 23,12 11°291,81 361,42| 3,201
11 Fornitura e posa in opera di Cavi Unipolari RG7H1R 12/20 kv conduttore in rame
NP.C.95 stagnato schermo concentrico in fili di rame cavo, sezione 1 x 185 mm?
SOMMANO metri 114,00 60,45 6°891,30 168,72 2,448
12 Fornitura e posain operadi cavo Cat6a, guainadi colore Grigio, schermatura U/FTP,
NP.C.catba |tipo LSZH (a bassa emissione di fumo e senzaalogeni)
SOMMANO metri 50,00 2,52 126,00 37,00/ 29,365
13 Fornitura e posa in opera di cavo di collegamento a 3 fili per Pt 100, Pt 500 o Pt 1000.
NP.C.pt100 |Conduttore in rame nichelato. Il cavo standard éisolato in PV C sezione 1x 0.22 mm?
A RIPORTARE 56'979,07 6'570,68

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 56°979,07 6'570,68
SOMMANO metri 150,00 4,22 633,00 111,00/ 17,536
14 Fornitura e posa in opera di cavo TIPO 9841/9842 per trasmissioni dati per applicazioni
NP.C.rs485 |EIA RS-485, a bassa capacita, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame stagnato, non
propaganti la fiamma e a ridotta emissione di aogeni, impedenza pari a 120ohm 24
AWG, 7X0.2 mm?2
SOMMANO metri 478,00 8,02 3'833,56 353,72 9,227
15 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 250 PN10/16
PF.2001 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in elastomero
EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevali in acci ... to dal costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare I'opera funzionante a perfettaregola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,000 1'659,12 1'659,12 123,64| 7,452
16 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN150 PN10/16
PF.2002 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in eastomero|
EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevali in accia ... to da costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare I'opera funzionante a perfettaregola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1°337,28 1'337,28 123,64 9,246
17 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN100 PN10/16
PF.2003 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in elastomero
EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevali in accia ... to da costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare I'opera funzionante a perfettaregola dell'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 848,98 848,98 95,23 11,217
18 GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE DN500 PN10
PF.2004 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange a corsa lunga con
flangiatura PN 10.
Costruito in acciaiod ... FA + 1 bar eseguito acampione.
Materiai conformi a trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102.
SOMMANO cadauno 1,00 322540 3'225,40 12364 3,833
19 GIUNTO DI SMONTAGGIO FLANGIATO CON SOFFIETTO METALLICO A
PF.2005 PARETI METALLICHE DN500 PN40
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40
con ... PFA + 1 bar eseguito acampione.
Materiai conformi a trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeride 102
SOMMANO cadauno 2,000 9965,76 19'931,52 562,00 2,820
20 GIUNTO DI SMONTAGGIO A SOFFIETTO METALLICO DN200 PN 40
PF.2005A Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40
con flangiatura PN 40 completo di g ... PFA + 1 bar eseguito acampione.
Materiai conformi a trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeride 102
SOMMANO cadauno 1,00 397583 3'975,83 89,92 2262
21 SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO GALLEGGIANTE Pfa40 bar
PF.2006 Fornitura trasporto e posa in opera di sfiato automatico a doppio galeggiante per il
degasaggio e lo svuotamento o il riempime ... lo di verniciatura adottato.
Compreso ogni altro onere necessario per avere |'apparecchiatura perfettamente
funzionante.
SOMMANO cadauno 4,00f 1'380,71 5522,84 42712 7,734
22 GIUNTO DI COMPENSAZIONE ASSIALE A SOFFIETTO DN 125 PN 40
PF.2007 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40
con flangiatura PN 40 completo di ... PFA + 1 bar eseguito acampione.
Materiai conformi a trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeride 102
SOMMANO cadauno 3,00 362127 10'863,81 269,76) 2,483
23 GIUNTO DI COMPENSAZIONE ASSIALE A SOFFIETTO DN 200 PN 40
PF.2008 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40
con flangiatura PN 40 completo di ... PFA + 1 bar eseguito acampione.
Materiai conformi & trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeride 102
SOMMANO cadauno 2,000 408753 8°175,06 224,80, 2,750
24 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI DN 250 PN 40
PF.2009 Fornitura, trasporto e posa in opera di vavola di ritegno a fuso del tipo Venturi
DN 250 PN 40, a tenuta me ... ni atro onere e accessorio per dare I'appar ecchiatura
completa e funzionante in conformita agli elaborati progettuali
SOMMANO cadauno 2,00 13892,33 27°784,76 337,20, 1,214
A RIPORTARE 144°770,23 9'412,35

COMMITTENTE:




pag. 3

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 144°770,23 9412,35
25 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI DN 200 PN 40
PF.2010 Fornitura, trasporto e posa in opera di vavola di ritegno a fuso del tipo Venturi
DN 200 PN 40, a tenuta me ... ni dtro onere e accessorio per dare |'appar ecchiatural
completa e funzionante in conformita agli elaborati progettuali
SOMMANO cadauno 1,00 6'666,81 6'666,81 168,60 2,529
26 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI DN 125 PN 40
PF.2011 Fornitura, trasporto e posa in opera di vavola di ritegno a fuso del tipo Venturi
DN 125 PN 40, a tenuta me ... ni atro onere e accessorio per dare I'appar ecchiatura
completa e funzionante in conformita agli elaborati progettuali
SOMMANO cadauno 2,000 2'594,80 57189,60 337,20, 6,498
27 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN500 PN40
PF.2012 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfala flangiata, motorizzata, per il
sezionamento dell'acqua con ... i di trasmissione dati e segnali, e quantatro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00] 28356,52 28'356,52 401,83 1417
28 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN250 PN40
PF.2013 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il
sezionamento dell'acqua con ... i di trasmissione dati e segnali, e quantaltro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00, 16676,43 16'676,43 359,68/ 2,157
29 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN200 PN40
PF.2014 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfala flangiata, motorizzata, per il
sezionamento dell'acqua con ... i di trasmissione dati e segnali, e quantatro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00, 14°450,838 14°450,88 354,06) 2,450
30 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN125 PN40
PF.2015 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfala flangiata, motorizzata, per il
sezionamento dell'acqua con ... i di trasmissione dati e segnali, e quantaltro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00, 13760,14 13'760,14 354,06/ 2573
31 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN500 PN10
PF.2016 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a fafala flangiata, motorizzata, per il
sezionamento dell'acqua con ... i di trasmissione dati e segnali, e quantaltro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00 15641,31 15641,31 404,64) 2,587
32 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE ELETTROMAGNETICA, PER
PF.2020 TUBAZIONE DN500 PIENA CON VISUALIZZATORE SEPARATO.
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata ad induzio ... nfigurazione
manutenzionein italiano e quant'atro necessario per dareil tutto perfettamente installato e
funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00, 26'565,13 26'565,13 469,58/ 1,768
33 MISURATORE TRASMETTITORE ELETTRONICO DI PRESSIONE PN40
PF.2021 Fornitura, trasporto e posa in opera di trasmettitore elettronico di pressione capacitivo
compatto, con sensore ceramico, av ... m
Lunghezza corpo 126 mm
Diametro : 101 mm
Inclusaforntituradi fitting da 1/2" filettato e valvola di intercettazione.
SOMMANO cadauno 7,000 2628,43 18'399,01 3281,04| 17,833
34 MISURATORE TRASMETTITORE ELETTRONICO DI PRESSIONE FINO A PN10
PF.2022 Fornitura, trasporto e posa in opera di trasmettitore elettronico di pressione capacitivo
compatto, con sensore cerami ... mm
Lunghezza corpo 126 mm
Diametro : 101 mm
Inclusaforntituradi fitting da /2" filettato e valvola di intercettazione
SOMMANO cadauno 7,000 2628,43 18'399,01 3281,04| 17,833
35 Fornitura e posain operadi sistemadi monitoraggio e andisi vibrazionale per n. 6 gruppi
PF.2023 elettropompa orizzontale + motore completo di:
Unitadi monitoraggio composta da
*n.1 ... econduzione, delle certificazioni di conformita e quant’altro necessario per dare
il sistema perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00[ 25802,61 25'802,61 1'874,88| 7,266
A RIPORTARE 334'677,68 20°698,96

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 334'677,68 20°698,96
36 DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEL COLPO D'ARIETE (CASSA D'ARIA)
PF.2024 Prezzo per la fornitura ed installazione di un dispositivo di  protezione dal colpo dariete)
della condotta prement ... anici, elettrici edi controllo”).
Completa infine della documentazione finale in conformita allanorma 2014/68/EU - PED
SOMMANO acorpo 1,00/ 80142,03 80142,03 3'163,86| 3,948
37 ELETTROPOMPA ORIZZONTALE MULTISTADIO Q=30 I/s H=305,00 m
PF.2026 Fornitura trasporto e posa in opera di elettropompa orizzontale multistadio costruita in
accordo adla normativa 1SO 5199 ... tacea e su supporto magnetico ed ogni dtra
lavorazione per dare I'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 62°403,94 62°403,94 1°339,07| 2,146
38 ELETTROPOMPA SOMMERSA Q= 1301/sH=50,00 m
PF.2027 Fornitura trasporto e posa in opera di elettropompa sommersa predisposta per il
collegamento con carrelli semoventi di supporto per I'ad ... cea e su supporto magnetico
ed ogni altralavorazione per dare I'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 110°350,05 110°350,05 492,16) 0,446
39 Redlizzazione di interventi propedeutici al’installazione dei nuovi estrattori aria caldal
PF.2049 dallasalaquadri quali ad esempio:
- sezionamento elettrico, disconnessione cavi BT e su ... er le necessarie verifiche
preliminari, laredlizzazione dell’ intervento secondo leindicazioni della Direzione Lavori.
SOMMANO acorpo 1,000 1'892,85 1'892,85 970,52| 51,273
40 Resalizzazione di interventi propedeutici al’ installazione dei nuovi trasformatori quali:
PF.2050 - isolamento e disconnessione cavi lato MT e lato BT e successivo smontaggio n° 4
trasform ... deposito in areaindicatadal committente entro il cantiere del trasformatore in
olio e della carpenteriadi protezione.
SOMMANO acorpo 1,000 8710,03 8710,03 4'753,36) 54,573
41 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO QUADRI MT
PF.2051 Spostamento gruppo celle MT esistenti, costituito da sezionatore generale, 4 partenze ed
una unita di adattamento, dalla atuale posizione a que ... namento, certificazioni di
conformita e quanto dtro occorrente per dare le celle MT in opera perfettamente
funzionanti.
SOMMANO cadauno 1,000 8816,02 8'816,02 4'583,61 51,992
42 SMONTAGGIO QUADRI BT
PF.2052 Realizzazione di interventi propedeutici al’ installazione dei nuovi quadri BT quali:
- sezionamento elettrico, disconnessione cavi BT e successivo smontaggio ... erifiche
preliminari, la realizzazione dell’ intervento in fasi successive secondo le indicazioni dellal
Direzione Lavori.
SOMMANO cadauno 1,000 4643,00 4'643,00 2'042,64| 43,994
43 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO QUADRI AVVIAMENTO POMPE DA 625kW
PF.2053 (QAEQB)
Realizzazione di interventi propedeutici al’ installazione dei nuovi quadri BT quali:
- sezionamento elettrico, ... ogni atralavorazione per dare I’ apparecchiaturain operanella
nuova posizione e funzionante a perfettaregola d’ arte.
SOMMANO cadauno 2,00 219927 4398,54 2'723,52| 61,919
44 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO POMPE [D1], [D2] da 132 kW ed [D3], [D4]
PF.2055.Qua |[D5]da 105 kW
dro Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando mediante inverter
D di n. 2 .. ione eventuali opere murarie ed ogni dtra lavorazione per dare
I apparecchiatura funzionante a perfetta regola d' arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 238865,12 238'865,12 1'640,52| 0,687
45 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO POMPE [C1] e [C2] da 355 kW
PF.2056.Qua | Fornitura, trasporto, posa in opera e collegamento del quadro elettrico per il comando ed
dro avviamento tramite soft starter d ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altralavorazione
C per dare |’ apparecchiatura funzionante a perfetta regola d arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 194°423,68 194°423,68 1'640,52| 0,844
46 QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO SERVIZI AUSILIARI
PF.2057.Qua |BT sezione MT
dro Fornitura trasporto e posa in opera del quadro eettrico per il comando delle utenze
MT ausiliarie BT delle ... ione, eventudi opere murarie ed ogni dtra lavorazione per dare
I apparecchiatura funzionante a perfetta regola d' arte.
SOMMANO cadauno 1,000 9008,56 9°008,56 1°113,21| 12,357
A RIPORTARE 1'058"331,50 45'161,95

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'058"331,50 45'161,95
47 QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO SERVIZI AUSILIARI
PF.2058 Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando delle utenze
Quadro AUX |ausiliarie, avente le seguenti ca ... ione, eventuali opere murarie ed ogni atra lavorazione
per dare |’ apparecchiatura funzionante a perfetta regola d arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 15178,52 15'178,52 111321 7,334
48 QUADRO ELETTRICO DI AUTOMAZIONE
PF.2059 Fornitura trasporto e posa in opera del quadro éettrico per il comando delle utenze
Quadro AUT |ausiliarie, avente le seguenti caratteristiche:
- Norme di rife ... ione, eventuali opere murarie ed ogni atra lavorazione per dare
I" apparecchiatura funzionante a perfetta regola d' arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 45'885,65 45°885,65 1'113,21| 2,426
49 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore eettrico MT/BT 15000/400
PF.2060 Tr |asecco isolato in resina epossidica, potenza nominale 500kVA, costruito in conformitaalle
MT/BT 500 delle protezioni, le certificazioni di conformita e quanto altro occorrente per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 37244,98 74°489,96 1'757,70 2,360
50 Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in operal
PF.2062 Acc |funzionanti:
n 2 estintori, tappeto isolante, guanti dielettrici, schema eettrico MT/BT su carta
plastificata, cartelli monitori.
Compreso quanto occorrente per dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO cadauno 6,00 847,01 5082,06 775,62| 15,262
51 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore eettrico MT/BT 15000/400
PF.2063 Tr |a secco isolato in resina epossidica, potenza nominale 160 kVA, costruito in conformita
MT/BT al ... delle protezioni, le certificazioni di conformita e quanto altro occorrente per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO cadauno 1,00] 28771,02 28'771,02 845,15 2,938
52 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore eettrico MT/BT 15000/400
PF.2064 Tr |a secco isolato in resina epossidica potenza nominale 1000 kVA, costruito in conformita
1000kVA al ... delle protezioni, le certificazioni di conformita e quanto altro occorrente per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO a 3,00] 527444,29 157°332,87 4018,41 2,554
53 Forniturae installazione in operadi nuove Celle Mt di seguito elencate:
PF.2065 n. 1 Sezionatore Sottocarico Manuale con Scaricatori (QMT.SPD)
CeleMT Unita "R" Sezionatore sottocarico con scari ... rove di funzionamento, certificazioni di
conformita e quanto altro occorrente per dareil lavoro finito aregola darte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 70°900,97 707900,97 2'097,90| 2,959
54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA A LED CON KIT DI
PF.2067 EMERGENZA, P=50W, temp colore 4000K, flusso 6000 Im, 480 Im in emergenza,
CRI>=80, tio Gewiss GWS3258T o equivaente ... materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, per altezze non superiori am 4 da piano di calpestio
SOMMANO cadauno 3,00 167,76 503,28 153,36| 30,472
55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Corpo illuminante EMERGENZA 3H tipo
PF.2068 BEGHELLI F65 24GL 19293 o similare, da installazione a parete, a plafone, a bandiera, a
incasso , dimensioni 354 x ... .Compreso di ogni onere ed accessori complementari di
montaggio e collegamento per dare l'operafinita aregola darte.
SOMMANO cadauno 19,00 385,34 7°321,46 971,28 13,266
56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA (Q.PL) aparete, strutturain lega
PF.2069 di zinco con n. 4 fori ® 22 mm per alloggiamento di pulsante di emergenza a fungo e spie
luminose di mar ... n i dati del costruttore, dichiarazione di conformitd, relazione sui
materiali a DM 37/08 e schema elettrico costruttivo.
SOMMANO cadauno 6,00 536,09 3'216,54 703,08 21,858
57 INSTALLAZIONE PULSANTE DI SGANCIO ESTERNO Compenso a corpo per le
PF.2070 opere necessarie alla installazione del pulsante di sgancio esterno dell'impianto elettrico
del locale MT, a fine ... lla verniciatura, ed ogni atro onere per la messa in sicurezza
durante i lavori comprese eventuali opere provvisionali.
SOMMANO cadauno 1,00 760,83 760,83 386,69 50,825
58 Fornitura e posa in opera di nuovo estrattore aria calda dalla sala quadri di tipo elicoidale
PF.2072 della capacita do 9.500 mc/h, temperatura del fluido 0-50 °C, grado di protezione IP54 ...
A RIPORTARE 1'467°774,66 59°097,56

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°467'774,66 59°097,56
per le necessarie verifiche preliminari, la redizzazione dell’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori
SOMMANO acorpo 2,00 3167,05 6'334,10 1°188,34| 18,761
59 QUADRO DI AUTOMAZIONE NUOVO PLC
PF.2073 Sostituzione PLC di automazione e supervisione installato entro carpenteria esistente
Quadro PLC |(quadro automazione esistente) consistente nella fornitura, ca ... lazione, uso e
manutenzione, ed ogni altra lavorazione per dare I’ apparecchiatura funzionante a perfetta
regolad arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 27682,70 27°682,70 1113,21| 4,021
60 QUADRO DI INTERSCAMBIO
PF.2074 Fornitura e installazione entro carpenteria esistente (JB remote 10 lato quadro
Quadro INT |automazione esistente) di modulo di interfaccia remote 10 per acquisizione da. ... lazione,
uso e manutenzione, ed ogni dtra lavorazione per dare I’ apparecchiatura funzionante a
perfettaregolad arte.
SOMMANO cadauno 1,00 17°113,57 17°113,57 1214,38| 7,096
61 LETTO DI POSA TUBAZIONI CON SABBIA DI CAVA NON LAVATA quale
PF.2100 rinfianco di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con
sabbia di cava non lava ... olmo sufficiente a compensare I’ eventuae assestamento, le
ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica
SOMMANO metri cubi 29,88 44,47 1°328,77 27,79 2,001
62 Prezzo per lafornitura e posa di serranda avvolgibile per apertura delle dimensioni nette
PF.2101 di m 3,00 di larghezza per 4,00 di altezza, redlizzata in doghe di lamiera 10/10 microfor ...
freno, selettore esterno e pulsantiera interna.
In opera compreso ogni onere per opere murarie e collegamenti elettrici
SOMMANO cadauno 1,000 2'519,11 2'519,11 351,54| 13,955
63 FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO
PF.2102 Fornitura, trasporto e posain opera di ferro lavorato zincato a caldo per staffe, passerelle,
botole, travature semplici o composte di quasiasi sez ... progetto, compresi i fori
necessari, le opere murarie e quant'atro occorrente per dare I'opera finitaaregoladarte.
SOMMANO kg|  1640,83 9,31 157276,13 6989,94| 45,757
64 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE IDRAULICHE, PEZZI SPECIALI E N. 4
PF.2103 FILTRI.
Compenso a corpo per lo smontaggio di tratti di tubazione di aspirazione e mandata, pezzi
specidi, organi di s ... in dternativa, se espressamente richiesto dalla D.L., il loro
recupero owvero il trasporto in sitoindicato dallaD.L..
SOMMANO acorpo 1,00/ 18855,21 18°855,21 10'623,23| 56,341
65 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO POMPA D2
PF.2104 Resalizzazione di interventi propedeutici al’installazione della nuova eettropompa
orizzontale multistadio D1 quali:
- sezionamento elettrico, d ... ove di funzionamento in opera ed ogni altra lavorazione per
dare I'apparecchiatura funzionante a perfetta regolad'arte.
SOMMANO acorpo 1,000 1689,85 1'689,85 1°126,82| 66,682
66 SMONTAGGI PRELIMINARI ALLA DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA
PF.2105 ARGANO DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE
Resalizzazione di interventi propedeutici ala demoalizione della struttura che aloggia l’arg
. in aternativa, se espressamente richiesto dallaD.L., il loro recupero overo il trasporto
insitoindicato dalaD.L.
SOMMANO acorpo 1,000 2217,27 2'217,27 1°484,72| 66,962
67 RIMONTAGGI NELLA NUOVA STRUTTURA ARGANO
PF.2106 Rimontaggi nel nuovo manufatto aloggiamento argano:
- rimontaggio di n. 3 quadri di giunzione trai cavi sommergibili dellepompe D3, D4 e ...
per le opere murarie complementari, prove di funzionamento e quant’ altro necessario per
il completamento dei ripristini.
SOMMANO acorpo 1,00 885,26 885,26 468,72| 52,947
68 LAMIERA BUGNATA dello spessore di mm 3, compreso ogni onere e magistero per
PF.2107 dareil tutto eseguito a perfettaregoladarte.
SOMMANO mq 32,79 55,63 1'824,11 36,73 2,013
69 GRIGLIATO KELLER ZINCATO A CALDO
PF.2108 Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio zincato tipo 'Keller' o simili, per la
copertura di impalcati metallici, passerelle vasche in C.A ... zanche di fissaggio, tela,
A RIPORTARE 1'563'500,74 83722,98

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'563'500,74 83722,98
guide, tasselli, bulloni ed ogni altro onere e magistero, il tutto in opera zincato a caldo.
SOMMANO mqg 38,20 117,14 447474, 707,47 15,810
70 INNESTI ED ANCORAGGI BARRE DI RIPRESA IN FERRO
PF.2109 Prezzo per la redizzazione di foro @16 mm della lunghezza minima di mm 200 su pareti
€/o platea in c.a, incluso l'inserimento di ba ... pulizia del foro prima dell'iniezione di
resina ed ogni altro onere necessario per dare I'operafinita aregola darte.
SOMMANO cadauno 12,00 18,19 218,28 56,40| 25,838
71 Prezzo a ml di copertura con coppelle in cls prefabbricate delle dim 600x300x100 di
PF.2110 altezza, omologatain classe 0.
SOMMANO metri 34,55 41,43 1'431,41 194,17| 13,565
72 FINESTRA IN PROFILATO D’'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro
PF.2111 d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mg, fosfatato e
verniciato a forno, ad una o due ... 'alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; datain
opera compreso le opere murarie e laregistrazione dell’ infisso.
SOMMANO metri quadri 2,65 576,05 1'526,53 219,95 14,408
73 PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO RIVESTITI CON RESINE
PF.2112 EPOSSIDICHE
Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi specidi in acciaio conformi alla Normativa
UNI EN 10224, d ... opere murarie e le giunzioni a tubazioni di atro materide. |l tutto
dato in operaredizzato a perfettaregola darte.
SOMMANO Kg,  8661,72 11,19 96'924,64 19'835,34| 20,465
74 Fornitura trasporto ed installazione di argano in postazione fissa della portata di 2 t, in
PF.2205 sostituzione dell'argano Prim 01665 attuamente installato in prossimita della rampa per ...
cavo ddla lunghezza di 6m;
Compreso inoltreil carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui di demalizione.
SOMMANO corpo 3,00/ 36'533,31 109'599,93 2'627,13| 2,397
75 Compenso a corpo per |'esecuzione e certificazione della verifica dell’impianto di terra
PF.2206 determinato in base alle indicazioni del DLgs 462/2019 ed a tariffario ISPELS ex D.M. 7/
7/2005
SOMMANO acorpo 1,000 2910,99 2'910,99 0,00
76 Esecuzione delle attivita di riparametrizzazione del quadro MT comprendenti almeno:
PF.2207 - configurazione dei dispositivi di protezione di tutte le celle di nuova forniturae di quelle
. e le necessarie verifiche preliminari, la redlizzazione del’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
SOMMANO acorpo 1,00 3795,00 3795,00 3°000,00| 79,051
77 Fornitura e posain opera di depuratore modulare a gravita, dotato di trattamento primario
S.C11 e secondario dimensionato per n. 6 AE, idoneo d riutilizzo del refluo depurato o allo sc ...
per le necessarie verifiche preliminari, la redlizzazione dell’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
SOMMANO acorpo 1,00/ 19915,85 19'915,85 11'164,42| 56,058
78 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per
SAR26_PF.0 |unaprofondita di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO
001.0001.000 SOMMANO m 52,34 2,64 138,17 0,00
2
79 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di
SAR26_PF.0 |qualsiasi tipo e importanza o simili, fino am 2.00 di profondita dal piano campagna o dal
001.0002.002|piano di shancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
1 resistenza alo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
SOMMANO m3 119,67 24,27 2'904,40 552,88/ 19,036
80 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o condotte, eseguito
SAR26_PF.0 |prevaentemente a mano e con |'ausilio di martelli demalitori ed eventualmente di mezzi
001.0002.003| meccanici per il s ... trasporto in terreno di quasiasi natura, sia sciolto che compeatto,
5 anche misto apietre, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO m3 1,77 117,08 207,23 48,75 23,522
81 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
SAR26_PF.0 |I'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
001.0002.004|telefoniche, eseguito con ma ... o, vautato per la sezione teorica, con I'impiego di
1 materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO m3 60,84 9,96 605,97 56,58 9,337
A RIPORTARE 1'808°153,88 122°186,07

COMMITTENTE:
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1'808°153,88

122°186,07

82
SAR26_PF.0
001.0002.004
2

83
SAR26_PF.0
001.0002.004
4

84
SAR26_PF.0
001.0009.000
5

85
SAR26_PF.0
001.0009.001
3

86
SAR26_PF.0
003.0004.001
0

87
SAR26_PF.0
003.0005.001
4

88
SAR26_PF.0
003.0006.000
3

89
SAR26_PF.0
003.0006.000
4

90
SAR26_PF.0
003.0006.000
8

91
SAR26_PF.0
003.0006.002
5

92
SAR26_PF.0
003.0006.003
6

93
SAR26_PF.0
003.0006.003
7

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopol
I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
telefoniche, eseguito con ma ... lutato per la sezione teorica, con I'impiego di materide
misto proveniente da cave, compresa lafornitura dei materidli

SOMMANO m3

TRASPORTO a discarica /o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
km compreso il ritorno a vuoto
SOMMANO m?3

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
queledi cui dlevoci 17 01 06.
... S0, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17

05 04 - Terra erocce, diverse daquelledi cui alavoce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in copia conforme

dlaDirezione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

Tubo in acciaio d carbonio L235 saldato longitudinalmente per condotte acqua conforme
ala norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato
rinforzat ... isura, la pulizia e il lavaggio. Vautato per lalunghezza effettiva misurata in
opera e per i seguenti diametri: DN 300

SOMMANO m

TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento pesante a base di
bitume al’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e con primer bituminoso per
liquidi potabili al’int ... . Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
seguenti diametri e spessori: DN 500 mm, spessore 8,8 mm

SOMMANO m

SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gommaNPR
atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a pie d' opera, lo scarico e la posa in opera;
per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino a 16

SOMMANO cad.

SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gommaNPR
atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a pié d’opera, lo scarico e la posa in opera;
per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino a 16

SOMMANO cad.

SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gommaNPR
atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a pié d’opera, lo scarico e la posa in opera;
per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA sino a 16

SOMMANO cad.

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
pressioni di esercizio PN 40; avite interna; anelli di tenutain ottone; interni in ottone; asta
di manovrain barrad ... o UNI 5727; compreso il trasporto a pie d' opera, lo scarico e la
posain operg; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 40

SOMMANO cad.

SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio a carbonio e guarnizioni in acciaio
inox e grafit ... UNI 5727; compreso il trasporto a pie d opera, lo scarico e la posa in
opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 40

SOMMANO cad.

SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40; a vite
interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio & carbonio e guarnizioni in acciaio
inox e grafit ... UNI 5727; compreso il trasporto a pie d opera, lo scarico e la posain
opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA 40

SOMMANO cad.

10,80

225,66

291,63

108,40

12,70

31,37

3,00

2,00

7,00

4,00

1,00

1,00

52,64

9,70

17,11

13,68

235,57

634,81

449,06

555,34

2'168,53

1'041,46

3891,02

7'503,50

568,51

2'188,90

4'989,78

148291

2'991,74

19'913,99

1'347,18

1'110,68

15°179,71

4165,84

3'891,02

7'503,50

7,78

0,00

0,00

0,00

313,94

1'324,13

255,63

224,60

1'656,90

340,84

138,03

166,78

1,368

10,494

18,975

20,222

10,915

8,182

3,547

2,223

A RIPORTARE

1'873'487,64

126'614,70

COMMITTENTE:
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1'873'487,64

126'614,70

%4
SAR26_PF.0
003.0006.004
2

95
SAR26_PF.0
003.0014.000
1

%
SAR26_PF.0
003.0015.000
4

97
SAR26_PF.0
003.0015.000
5

98
SAR26_PF.0
003.0015.000
7

99
SAR26_PF.0
004.0001.000
2

100
SAR26_PF.0
004.0001.000
4

101
SAR26_PF.0
004.0001.000
9

102
SAR26_PF.0
004.0001.001
1

103
SAR26_PF.0
004.0001.002
0

104
SAR26_PF.0
004.0001.004
4

105
SAR26_PF.0
008.0001.000

SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25;
galeggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e
forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
80, PFA 16/25

SOMMANO cad.

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI
EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non
superiore al metr ... ntrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e simbolo I1P. Diametro esterno 110 mm.

SOMMANO m

POZZETTO PREFABBRICATO in cacestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
armato, ma senzasifo ... cm, spessore minimo della piastradi base e delle pareti verticali
5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmIin=5/6 cm

SOMMANO cad.

POZZETTO PREFABBRICATO in cacestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni
della copertina 100x100xHMin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad.

POZZETTO PREFABBRICATO in cacestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni
della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad.

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE Dl
CONSISTENZA $4, c ... ateristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m?

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS|
... tteristica C16/20 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a D.M. 17/01/
2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m3

Calcestruzzo a durabilith garantita per opere strutturai in fondazione o in elevazione,
avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte
di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui d D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m3

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte
di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m?

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte
di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui d D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1

SOMMANO m?

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I'esecuzione dei geti per strutture in
elevazione con I'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m? di calcestruzzo posto in opera ad
altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezzadi 28 m

SOMMANO m?

CASSEFORME in legname grezzo per getti di cacestruzzo armato per AGGETTI,
SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di atezza dal
sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,

3,00

6,00

2,00

1,00

1,00

10,17

0,23

3,10

4,12

50,07

12,62

454,33

29,26

296,15

854,14

845,93

214,30

243,20

259,78

277,48

285,31

58,50

1'362,99

175,56

592,30

854,14

845,93

2'179,42

55,94

805,32

114322

14°285,47

738,27

214,41

82,14

158,74

114,34

150,05

254,56

5,76

92,88

123,44

1'500,09

319,03

15,731

46,787

26,801

13,387

17,738

11,680

10,292

11,533

10,797

10,501

43,214

A RIPORTARE

1'896'526,20

129'630,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'896'526,20

129'630,14

106
SAR26_PF.0
008.0002.000
2

107
SAR26_PF.0
008.0002.000
3

108
SAR26_PF.0
009.0001.005
5

109
SAR26_PF.0
009.0001.005
9

110
SAR26_PF.0
009.0004.007
0

111
SAR26_PF.0
009.0004.017
3

112
SAR26_PF.0
009.0004.017
4

113
SAR26_PF.0
009.0004.017
8

114
SAR26_PF.0
009.0004.018
1

115
SAR26_PF.0
009.0006.000
7

116
SAR26_PF.0
009.0006.001
2

117
SAR26_PF.0

vautate per I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m2

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente adla norma UNI EN 10080 €
prodotto con sistemi di controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge. Con impiego di barrefino a F 12-14.

SOMMANO kg

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente adla norma UNI EN 10080 €
prodotto con sistemi di controllo d ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre Fl 16 e dltre.

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di instalazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi alo scavo,
allaformazione del letto di posa, rinfianchi ed d rinterro del cavidotto.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi alo scavo,
allaformazione del letto di posa, rinfianchi ed d rinterro del cavidotto.

SOMMANO m

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON
INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di
materiale plastico autoestinguente 1P44, a doppio isolamento, completo di coperchio a
ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera
completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in
PVC, passanti e sfilabili e ... fino a quadro d’ appartamento, di piano o di settore. - punto
luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo
di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entr ... pale fino a quadro d’ appartamento, di piano o di settore. - punto
luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entr ... la quota parte della linea principae fino a quadro
d'appartamento, di piano o di settore. - presadi corrente 2P+T 16A

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entr ... ota parte della linea principale fino a quadr d’ appartamento, di
piano o di settore. - presa2P+T 16 A con interruttore

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qudita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a
Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qudita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a
Regolamento Prodotti ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x25 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qudita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a

98,27

232,40

4172,75

114,00

46,20

1,00

2,00

4,00

1,00

1,00

18,20

18,90

41,65

2,44

2,44

5,58

16,17

68,23

108,45

136,87

110,12

116,86

1,44

7,06

4092,95

567,06

10'181,51

636,12

747,05

68,23

216,90

547,48

110,12

116,86

26,21

133,43

2'599,24

153,38

2'754,02

120,84

134,90

25,24

103,24

269,44

49,58

49,58

11,47

11,91

63,505

27,049

27,049

18,996

18,058

36,993

47,598

49,215

45,024

42,427

43,750

8,924

A RIPORTARE

1'913'970,12

135'912,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'913'970,12

135912,98

009.0006.001
3

118
SAR26_PF.0
009.0006.001
6

119
SAR26_PF.0
009.0006.001
9

120
SAR26_PF.0
009.0006.002
0

121
SAR26_PF.0
009.0006.002
2

122
SAR26_PF.0
009.0006.002
6

123
SAR26_PF.0
009.0006.002
8

124
SAR26_PF.0
009.0006.003
4

125
SAR26_PF.0
009.0006.003
5

126
SAR26_PF.0
009.0006.004
7

127
SAR26_PF.0
009.0006.004
8

128
SAR26_PF.0
009.0027.000
9

129

Regolamento Prodotti ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x35 mmg
SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qudita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a
Regolamento Prodotti ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x95 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qudita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a
Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x185 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a
Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x240 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteri ... arialibera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteri ... arialibera, in tubo o canalettao sistemi similari. Ammessa anche la
posainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x16 mmg

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteri ... arialibera, in tubo o canalettao sistemi similari. Ammessa anche la
posainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x35 mmg

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteri ... arialibera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x185 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteri ... arialibera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x240 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per energia
isolato in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC,
con particolari carat ... aria libera, in tubo o candetta o sistemi similari. Ammessa anche
laposainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 3x1.5 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per energia
isolato in gomma etilenpropilenica ad ato modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC,
con particolari carat ... aria libera, in tubo o candetta o sistemi similari. Ammessa anche
laposainterrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 3x2.5 mmq

SOMMANO m

Forniturae posain opera di Passerelle portacavi costituito da sistemadi canalizzazioni per
la distribuzione e protezione del cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
I’ operafinitaaregola d' arte.

SOMMANO m

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio

510,20

33,40

193,40

66,40

100,80

7,50

30,00

452,10

1'077,16

395,20

162,90

12,00

9,54

24,07

47,66

62,26

3,34

6,16

11,37

52,12

66,55

4,69

4,69

63,86

4'867,31

803,94

9'217,44

4134,06

336,67

46,20

341,10

23'563,45

71'685,00

1'853,49

764,00

766,32

321,43

14,36

83,16

28,55

106,85

4,80

19,20

289,34

689,38

766,69

316,03

65,76

6,604

1,786

0,902

0,691

31,737

10,390

5,629

1,228

0,962

41,365

41,365

8,581

A RIPORTARE

2'032'349,10

138'618,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2'032'349,10

138'618,53

SAR26_PF.0
010.0007.007
4

130
SAR26_PF.0
010.0007.008
2

131
SAR26_PF.0
010.0007.008
3

132
SAR26_PF.0
010.0007.009
0

133
SAR26_PF.0
010.0007.009
6

134
SAR26_PF.0
010.0007.010
5

135
SAR26_PF.0
012.0004.000
2

136
SAR26_PF.0
012.0005.001
0

137
SAR26_PF.0
012.0006.000
2

138
SAR26_PF.0
012.0009.001
1

139
SAR26_PF.0
012.0009.002
1

140
SAR26_PF.0
012.0009.002
3

141
SAR26_PF.0
012.0009.003
0

142

igienico-sanitario, dato finito in opera al’interno di UNITA’” ABITATIVA FINO A 100

mq, completo di: @) PER L’ A ... saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E

FREDDA PIU" SCARICO con tubazioni d ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC
SOMMANO cad.

MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio

utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la

fornituradei materiali macomprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo
economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi
accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico
a suolo 0 a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo
economico

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A
RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa rubinetterie ed
apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11

SOMMANO cad.

Demoalizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a e muraura, per 1a
parte fuori terra e per quasiasi altezza, compresa |’ adozione degli accorgimenti atti a ...
rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a
metro cubo vuoto per pieno.

SOMMANO m?3

Demoalizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm,
eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la
stabilitadi struttu ... le di risultaad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per
I’ effettiva superficie di struttura demolita.

SOMMANO m2

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato cementizio
non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le|
segna ... fettivo di struttura da asportarez CON L'IMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
SOMMANO m3

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresala maltadi alettamento dello
spessore fino a5 cm, I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport
... iuto nonché I eventual e onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Val utata per
I" effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m2

Demoalizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano €/o con
I’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi atezza e condizione. Compreso |’ avvicinamento
del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per I’ effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di dtezzafinoal10 cm

SOMMANO n??

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano €/o con
I’ausilio di attrezzi meccanici, aqualsiasi atezza e condizione. Compreso |’ avvicinamento
del ... 0 ad impianto autorizzato. Valutata per |’ eff ettiva superficie rimossa e per i seguenti
tipi: di altezzada 20,1 a30 cm

SOMMANO n??

Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiai simili,
compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito
... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi
danno al’ ambiente circostante.

SOMMANO m?

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa I’ evetuale parte vetrata, compreso

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

185,58

6,26

3,80

5,65

3,92

47,62

15,12

263,97

89,60

466,36

517,13

690,55

548,74

35,30

27,41

361,50

19,67

22,51

35,77

12,17

1'319,85

89,60

466,36

517,13

690,55

548,74

6'550,98

171,59

137371

111,14

88,24

1'703,37

184,01

627,55

69,83

71,95

71,95

74,07

71,95

1'486,49

123,13

509,96

79,38

19,56

395,25

122,77

47,547

77,935

15,428

13,913

10,726

13,112

22,691

71,762

37,123

71,429

22,168

23,204

66,721

A RIPORTARE

2'046'164,37

142'342,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2'046'164,37

142°342,37

SAR26_PF.0
012.0014.000
5

143
SAR26_PF.0
012.0016.000
1

144
SAR26_PF.0
012.0018.000
6

145
SAR26_PF.0
013.0003.003
3

146
SAR26_PF.0
013.0003.006
3

147
SAR26_PF.0
013.0004.005
7

148
SAR26_PF.0
013.0005.000
4

149
SAR26_PF.0
013.0005.000
5

150
SAR26_PF.0
013.0006.024
3

151
SAR26_PF.0
013.0006.024
4

152
SAR26_PF.0
013.0006.032
7

153
SAR26_PF.0
013.0010.000
3

154

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassdlli di tenuta ed eventuale taglio ... r
il conferimento a impianto autorizzato. Vautata per la superficie effettiva rimossa e per
unasuperficieoltrei 5 m2

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
opere murarie di demoalizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione
dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se
acolonna, orinatoio, vuotatoio.

SOMMANO cad.

Scarriolatura di materiale sciolto di quasiasi natura e consistenza, proveniente da
demolizioni, fino aluogo di deposito provvisorio, entro I’ ambito dell’areadi cantiere. Fino
a50m

SOMMANO m?

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m3 1.00 di sabbia,
compreso I"'imboccatura ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido eiil tiro in
alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 15x20x30

SOMMANO n?

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m?® 1.00 di sabbia, compreso la
formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in dto spessore
10cm

SOMMANO n??

INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa mdta a base di cemento
premiscelato con inerti calc ... ada sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
ponteggio eil tiro in alto su superfici interne verticali

SOMMANO nv?

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, abase di resine sin ... preparazione del fondo con
unamano di fissativo ancorante, compreso, I’ onere del ponteggio, lo sfrido eil tiro in ato
SOMMANO m2

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti d ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, |'onere del
ponteggio, lo sfrido eil tiro in dto

SOMMANO nv?

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello
spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'’intelaiaturain legno di abete con tacco di
rinforzo in corrisp ... abete da fissare ale murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’ infisso.

SOMMANO cad.

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm
90.
SOMMANO cad.

PORTAFINESTRA IN PROFILATO D' ACCIAIO PREVERNCIATO, ottenuto da nastro
d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mg, fosfatato e
verniciato a forno, ad una o ... dell’infisso. con cristallo stratificato antisfondamento|
spessore 8-9 bianco trasparente, con misurazione esterno telaio

SOMMANO nm?

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
RINFORZATO, con flessibilita a freddo di - 10 C, gpplicata a fiamma, ... mer, il
consumo del combustibile, I’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiroin
alto spessore 4 mm

SOMMANO n??

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in operaagiunti sfalsati o a

1,68

2,00

5,69

23,72

39,96

127,91

710,73

365,53

2,00

2,00

7,50

286,78

14,87

39,97

40,25

68,98

38,30

22,55

12,03

12,78

896,32

156,57

675,85

18,13

24,98

79,94

229,02

1'636,21

1'530,47

2'884,37

8550,08

4671,48

1792,64

313,14

5'068,88

5199,32

18,08

60,20

181,06

316,19

485,91

1'776,67

4°036,94

2'076,21

136,22

0,00

981,30

2'256,96

72,360

75,306

79,056

19,324

31,749

61,596

47,215

44,444

7,599

19,359

43,409

A RIPORTARE

2'078144,90

154'668,11

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 2'078144,90 154'668,11
SAR26_PF.0 |spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
013.0013.001|compresi tagli, sfridi e lapuliziafinae con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/
0 9, tipo liscio. Sceltacommercide
SOMMANO m?2 181,58 39,71 7°210,54 2'262,49| 31,377
155 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in operaagiunti sfalsati o a
SAR26_PF.0 |spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
013.0013.001|compresi tagli, sfridi e lapuliziafinale con acido e segatura, formato 10x20, spessore 8/9,
6 liscio
SOMMANO m?2 4,41 42,67 188,17 54,95/ 29,201
156 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
SAR26_PF.0 [PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco,
013.0013.015|frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento
3 bianco o colorato e la pulituraanche con acidi con piastrelle 20x20
SOMMANO m2 19,60 48,64 953,34 338,49, 35,506
157 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di dtezza pai dla
SAR26_PF.0 |dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla 0 malta, compresi tagli,
013.0013.017|sfridi e lapuliziafinale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
3 SOMMANO m 39,00 9,05 352,95 225,42| 63,867
158 Caratterizzazione tad quale comprendente le andisi chimiche necessarie dla
SAR26_PR.0|caratterizzazione, a sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
001.0005.002|rifiuti, com ... del codice CER e I'indicazione delle modalita di smatimento, per ciascun
4 campione, escluso materiai contenenti amianto
SOMMANO t 1,00 297,47 297,47 0,00
ParzialeLAVORI A CORPO euro 2'087°147,37 157'549,46) 7,549
TOTALE euro 2'087°147,37 157'549,46) 7,549

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 2'087°147,37 157'549,46| 7,549
C:001 LOCALI UFFICI E SERVIZI euro 98297,34 23'973,84| 24,389
C:001.001 Opere Edili euro 52'593,52 21°476,65| 40,835
C:001.001.001 Demolizioni, scavi erinterri euro 8'121,28 1682,00| 20,711
C:001.001.003 Murature, intonaci e tinteggiature euro 6'815,00 3'152,38| 46,256
C:001.001.004 Pavimentazioni euro 2'367,38 853,41 36,049
C:001.001.005 Infissi interni ed esterni euro 5068,88 981,30/ 19,359
C:001.001.006 Impianto idrico, fognario ed elettrico euro 25'021,66 12'550,60, 50,159
C:001.001.007 Impermeabilizzazioni euro 5199,32 2'256,96| 43,409
C:001.002 Impianti Elettrici euro 45'703,82 2'497,19| 5,464
C:001.002.012 Quadri eettrici euro 44°796,27 2'327,59| 5,196
C:001.002.014 Luci emergenza euro 907,55 169,60/ 18,688
C:002 LOCALE QUADRI MT euro 132'349,38 20°129,18| 15,209
C:002.001 Opere Edili euro 14'582,16 3'583,27| 24,573
C:002.001.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 4'187,41 543,09| 12,970
C:002.001.003 Murature, intonaci e tinteggiature euro 4015,76 1'569,63| 39,087
C:002.001.004 Pavimentazioni euro 530,13 166,34| 31,377
C:002.001.005 Infissi interni ed esterni euro 2'579,42 288,06/ 11,168
C:002.001.009 Canalette e pozzetti euro 3269,44 1°016,15| 31,080
C:002.002 Impianti Elettrici euro 117'767,22 16'545,91| 14,050
C:002.002.012 Quadri eettrici euro 92'520,55 10794,72| 11,667
C:002.002.013 Cavidotti euro 23°006,78 5016,30| 21,804
C:002.002.014 Luci emergenza euro 2'239,89 734,89| 32,809
C:003 SALA QUADRI euro 952'577,28 33'503,20| 3,517
C:003.001 Opere Edili euro 13610,57 4'227,25 31,059
C:003.001.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 1'568,98 373,73| 23,820
C:003.001.003 Murature, intonaci e tinteggiature euro 3'468,36 1'547,41| 44,615
C:003.001.004 Pavimentazioni euro 2'585,52 811,27 31,377
C:003.001.005 Infissi interni ed esterni euro 1'052,89 68,11| 6,469
C:003.001.009 Canadlette e pozzetti euro 4'934,82 1'426,73| 28,911
C:003.002 Impianti Elettrici euro 938'966,71 29275,95| 3,118
C:003.002.012 Quadri eettrici euro 786°773,72 24°648,48| 3,133
C:003.002.013 Cavidotti euro 148'588,06 4'100,03 2,759
C:003.002.014 Luci emergenza euro 3604,93 527,44| 14,631
C:004 SALA POMPE euro 571°950,74 55287,77| 9,667
C:004.001 Opere Edili euro 20'694,38 5364,27| 25,921
C:004.001.001 Demolizioni, scavi e rinterri euro 3263,11 370,50/ 11,354
C:004.001.002 Operein c.a. euro 3240,29 685,69| 21,161
C:004.001.003 Murature, intonaci e tinteggiature euro 3'559,68 1680,71| 47,215
C:004.001.004 Pavimentazioni euro 2'268,63 711,84| 31,378
C:004.001.005 Infissi interni ed esterni euro 2'519,11 351,54| 13,955
C:004.001.009 Canalette e pozzetti euro 5'843,56 1'563,99| 26,764
C:004.002 Impianti Elettrici euro 5665,45 1°077,16| 19,013
C:004.002.014 Luci emergenza euro 5665,45 1°077,16| 19,013
C:004.003 Opere idrauliche ed elettromeccaniche euro 545'590,91 48'846,34| 8,953
C:004.003.010 Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 481'497,12 46'380,45| 9,633

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
C:004.003.011 Elettropompe euro 64°093,79 2'465,89| 3,847
C:005 SOLLEVAMENTO INIZIALE euro 331'972,63 24'655,47| 7,427
C:005.001 Opere Edili euro 52'829,87 14°109,02| 26,707
C:005.001.001 Demolizioni, scavi erinterri euro 11'814,54 2°408,38| 20,385
C:005.001.002 Operein c.a. euro 30°095,79 7°153,88| 23,770
C:005.001.008 Operein ferro euro 10'919,54 4'546,76) 41,639
C:005.002 Impianti Elettrici euro 111'232,24 3230,75| 2,905
C:005.002.013 Cavidotti euro 747,05 134,90, 18,058
C:005.002.015 Collegamenti elettrici euro 110'485,19 3095,85 2,802
C:005.003 Opereidrauliche ed elettromeccaniche euro 167°910,52 731570, 4,357
C:005.003.010 Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 57°560,47 6'823,54| 11,855
C:005.003.011 Elettropompe euro 110°350,05 492,16, 0,446
TOTALE euro 2°087147,37 157°'549,46| 7,549

Data, 14/07/2026

Il Tecnico
Ing. Stefano Peltz

A RIPORTARE
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