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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno ad ugello "Venturi" per tubazioni
D.260.024 orizzontali o verticali, per pressioni di esercizio fino al PFA 16, con corpo in ghisa  ...

ppiamenti flangiati ed ogni quant'altro necessario per fornire l'apparecchiatura
perfettamente funzionante. 8) DN 250 mm

SOMMANO cad 3,00 3´723,40 11´170,20 703,08 6,294

2 TERMINALE ELASTICO PER INTERNO   Fornitura e preparazione di terminale per
NP.0078 interno conforme  alle norme CEI 20-24 per cavi di media tensione fino a 30 kV con

isolante estruso, form ...  isolante) installati mediante infilaggio elastico a freddo. Grado di
isolamento 32 (12/20
kV), sezioni da 35 a 185 mmq.

SOMMANO cadauno 21,00 340,81 7´157,01 4´510,59 63,023

3 Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE
NP.C.1.5h DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 4 X 1.5  MMQ  Marcato CE  ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO metri 162,80 3,85 626,78 120,47 19,221

4 Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa
NP.C.10 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca - s ...  modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 60332-1-2:sezione 5G10 mm2

SOMMANO metri 46,00 18,30 841,80 34,04 4,044

5 Fornitura e posa in opera di  FG16OH2R16 1 - 0,6/1 kV   Cavo conforme ai requisiti
NP.C.12x1.5 previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l obiettivo di

limitare la  ... i, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili. Ammessa la posa
interrata, diretta o indiretta. 12x1,5mmq

SOMMANO metri 255,00 8,77 2´236,35 188,70 8,438

6 Fornitura e posa in opera di  FG16H1R16- 0,6/1 kV Cavi schermati a nastro di rame per
NP.C.150 energia e segnalamento, con isolamento in gomma di qualità G16, sotto guaina di PVC

qualità R16 a ridotta emissione di gas corrosivi. 1x150mmq
SOMMANO metri 107,10 64,76 6´935,80 79,25 1,143

7 Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa
NP.C.2.5 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca - s ... odulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI 60332-1-2: sezione 5G2.5 mm2

SOMMANO metri 39,00 5,15 200,85 28,86 14,369

8 Fornitura e posa in opera di Cavi Unipolari RG7H1R 12/20 kv conduttore in rame
NP.C.35 stagnato schermo concentrico in fili di rame sezione 1x35 mmq

SOMMANO metri 276,00 29,67 8´188,92 204,24 2,494

9 Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa
NP.C.4 Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe

Cca - s ...  modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 5G4 mm2

SOMMANO metri 181,50 7,23 1´312,25 134,31 10,235

10 Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE
NP.C.70h DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ  Marcato CE ai ... ento nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO metri 488,40 23,12 11´291,81 361,42 3,201

11 Fornitura e posa in opera di Cavi Unipolari RG7H1R 12/20 kv conduttore in rame
NP.C.95 stagnato schermo concentrico in fili di rame cavo, sezione 1 x 185 mm²

SOMMANO metri 114,00 60,45 6´891,30 168,72 2,448

12 Fornitura e posa in opera di cavo  Cat6a,  guaina di colore Grigio, schermatura U/FTP,
NP.C.cat6a tipo LSZH (a bassa emissione di fumo e senza alogeni)

SOMMANO metri 50,00 2,52 126,00 37,00 29,365

13 Fornitura e posa in opera di cavo  di collegamento a 3 fili per Pt 100, Pt 500 o Pt 1000.
NP.C.pt100 Conduttore in rame nichelato. Il cavo standard è isolato in PVC sezione 1x 0.22 mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´979,07 6´570,68



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´979,07 6´570,68

SOMMANO metri 150,00 4,22 633,00 111,00 17,536

14 Fornitura e posa in opera di cavo TIPO 9841/9842 per trasmissioni dati per applicazioni
NP.C.rs485 EIA RS-485, a bassa capacità, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame stagnato, non

propaganti la fiamma e a ridotta emissione di alogeni, impedenza pari a 120ohm 24
AWG, 7X0.2 mm²

SOMMANO metri 478,00 8,02 3´833,56 353,72 9,227

15 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN 250 PN10/16
PF.2001 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in elastomero

EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevoli in acci ... to dal costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´659,12 1´659,12 123,64 7,452

16 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN150 PN10/16
PF.2002 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in elastomero

EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevoli in accia ... to dal costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´337,28 1´337,28 123,64 9,246

17 GIUNTO ANTIVIBRANTE DN100 PN10/16
PF.2003 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, corpo in elastomero

EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevoli in accia ... to dal costruttore. compreso
ogni onere a magistero necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 848,98 848,98 95,23 11,217

18 GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE DN500 PN10
PF.2004 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange a corsa lunga con

flangiatura PN 10.
Costruito in acciaio al  ... FA + 1 bar eseguito a campione.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102.

SOMMANO cadauno 1,00 3´225,40 3´225,40 123,64 3,833

19 GIUNTO DI SMONTAGGIO FLANGIATO CON SOFFIETTO METALLICO A
PF.2005 PARETI METALLICHE DN500 PN40

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40
con  ... PFA + 1 bar eseguito a campione.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102

SOMMANO cadauno 2,00 9´965,76 19´931,52 562,00 2,820

20 GIUNTO DI SMONTAGGIO A SOFFIETTO METALLICO DN200 PN 40
PF.2005A Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40

con flangiatura PN 40 completo di g ... PFA + 1 bar eseguito a campione.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102

SOMMANO cadauno 1,00 3´975,83 3´975,83 89,92 2,262

21 SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO GALLEGGIANTE  Pfa 40 bar
PF.2006 Fornitura trasporto e posa in opera di sfiato automatico a doppio galleggiante per il

degasaggio e lo svuotamento o il riempime ... lo di verniciatura adottato.
Compreso ogni altro onere necessario per avere l'apparecchiatura perfettamente
funzionante.

SOMMANO cadauno 4,00 1´380,71 5´522,84 427,12 7,734

22 GIUNTO DI COMPENSAZIONE ASSIALE A SOFFIETTO DN 125 PN 40
PF.2007 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40

con flangiatura PN 40 completo di ... PFA + 1 bar eseguito a campione.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102

SOMMANO cadauno 3,00 3´621,27 10´863,81 269,76 2,483

23 GIUNTO DI COMPENSAZIONE ASSIALE A SOFFIETTO DN 200 PN 40
PF.2008 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a soffietto metallico Pfa 40

con flangiatura PN 40 completo di ... PFA + 1 bar eseguito a campione.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102

SOMMANO cadauno 2,00 4´087,53 8´175,06 224,80 2,750

24 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI  DN 250 PN 40
PF.2009 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di valvola  di ritegno  a  fuso  del  tipo  Venturi

DN  250  PN  40,  a  tenuta  me ... ni altro onere e accessorio per dare l'appar ecchiatura
completa e funzionante  in conformità agli elaborati progettuali

SOMMANO cadauno 2,00 13´892,38 27´784,76 337,20 1,214

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 144´770,23 9´412,35



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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25 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI  DN 200 PN 40
PF.2010 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di valvola  di ritegno  a  fuso  del  tipo  Venturi

DN  200  PN  40,  a  tenuta  me ... ni altro onere e accessorio per dare l'appar ecchiatura
completa e funzionante  in conformità agli elaborati progettuali

SOMMANO cadauno 1,00 6´666,81 6´666,81 168,60 2,529

26 VALVOLA DI RITEGNO A FUSO TIPO VENTURI  DN 125 PN 40
PF.2011 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di valvola  di ritegno  a  fuso  del  tipo  Venturi

DN  125  PN  40,  a  tenuta  me ... ni altro onere e accessorio per dare l'appar ecchiatura
completa e funzionante  in conformità agli elaborati progettuali

SOMMANO cadauno 2,00 2´594,80 5´189,60 337,20 6,498

27 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN500 PN40
PF.2012 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il

sezionamento dell'acqua con  ... i di trasmissione dati e segnali, e quant'altro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 28´356,52 28´356,52 401,83 1,417

28 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN250 PN40
PF.2013 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il

sezionamento dell'acqua con  ... i di trasmissione dati e segnali, e quant'altro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 16´676,43 16´676,43 359,68 2,157

29 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN200 PN40
PF.2014 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il

sezionamento dell'acqua con  ... i di trasmissione dati e segnali, e quant'altro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 14´450,88 14´450,88 354,06 2,450

30 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN125 PN40
PF.2015 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il

sezionamento dell'acqua con  ... i di trasmissione dati e segnali, e quant'altro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 13´760,14 13´760,14 354,06 2,573

31 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA A DOPPIO ECCENTRICO DN500 PN10
PF.2016 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla flangiata, motorizzata, per il

sezionamento dell'acqua con  ... i di trasmissione dati e segnali, e quant'altro necessario
per per dare il tutto perfettamente installato e funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 15´641,31 15´641,31 404,64 2,587

32 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE ELETTROMAGNETICA, PER
PF.2020 TUBAZIONE DN500 PIENA CON VISUALIZZATORE SEPARATO.

Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata ad induzio ... nfigurazione
manutenzione in italiano e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente installato e
funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 26´565,13 26´565,13 469,58 1,768

33 MISURATORE TRASMETTITORE ELETTRONICO DI PRESSIONE  PN40
PF.2021 Fornitura, trasporto e posa in opera di trasmettitore elettronico di pressione capacitivo

compatto, con sensore ceramico, av ... m
Lunghezza corpo 126 mm
Diametro : 101 mm
Inclusa forntitura di fitting da 1/2" filettato e valvola di intercettazione.

SOMMANO cadauno 7,00 2´628,43 18´399,01 3´281,04 17,833

34 MISURATORE TRASMETTITORE ELETTRONICO DI PRESSIONE FINO A PN10
PF.2022 Fornitura, trasporto e posa in opera di trasmettitore elettronico di pressione capacitivo

compatto, con sensore cerami ... mm
Lunghezza corpo 126 mm
Diametro : 101 mm
Inclusa forntitura di fitting da 1/2" filettato e valvola di intercettazione

SOMMANO cadauno 7,00 2´628,43 18´399,01 3´281,04 17,833

35 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio e analisi vibrazionale per n. 6 gruppi
PF.2023 elettropompa orizzontale + motore completo di:

Unità di monitoraggio composta da
• n. 1  ... e conduzione, delle certificazioni di conformità e quant’altro necessario per dare
il sistema perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 1,00 25´802,61 25´802,61 1´874,88 7,266

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 334´677,68 20´698,96
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36 DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEL COLPO D'ARIETE (CASSA D'ARIA)
PF.2024 Prezzo per la fornitura ed installazione di un dispositivo di  protezione dal colpo d'ariete

della condotta prement ... anici, elettrici e di controllo").
Completa infine della documentazione finale in conformità alla norma 2014/68/EU - PED

SOMMANO a corpo 1,00 80´142,03 80´142,03 3´163,86 3,948

37 ELETTROPOMPA ORIZZONTALE MULTISTADIO Q= 30 l/s H=305,00 m
PF.2026 Fornitura trasporto e posa in opera di elettropompa orizzontale multistadio costruita in

accordo alla normativa ISO 5199  ... tacea e su supporto magnetico ed ogni altra
lavorazione per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 62´403,94 62´403,94 1´339,07 2,146

38 ELETTROPOMPA SOMMERSA Q= 130 l/s H=50,00 m
PF.2027 Fornitura trasporto e posa in opera di elettropompa sommersa predisposta per il

collegamento con carrelli semoventi di supporto per l’ad ... cea e su supporto magnetico
ed ogni altra lavorazione per dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 110´350,05 110´350,05 492,16 0,446

39 Realizzazione di interventi propedeutici all’installazione dei nuovi estrattori aria calda
PF.2049 dalla sala quadri quali ad esempio:

- sezionamento elettrico, disconnessione cavi BT e su ... er le necessarie verifiche
preliminari, la realizzazione dell’intervento secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 1´892,85 1´892,85 970,52 51,273

40 Realizzazione di interventi propedeutici all’installazione dei nuovi trasformatori quali:
PF.2050 - isolamento e disconnessione cavi lato MT e lato BT e successivo smontaggio n° 4

trasform ... deposito in area indicata dal committente entro il cantiere del trasformatore in
olio e della carpenteria di protezione.

SOMMANO a corpo 1,00 8´710,03 8´710,03 4´753,36 54,573

41 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO QUADRI MT
PF.2051 Spostamento gruppo celle MT esistenti, costituito da sezionatore generale, 4 partenze ed

una unità di adattamento, dalla attuale posizione a que ... namento, certificazioni di
conformità e quanto altro occorrente per dare le celle MT in opera perfettamente
funzionanti.

SOMMANO cadauno 1,00 8´816,02 8´816,02 4´583,61 51,992

42 SMONTAGGIO QUADRI BT
PF.2052 Realizzazione di interventi propedeutici all’installazione dei nuovi quadri BT quali:

- sezionamento elettrico, disconnessione cavi BT e successivo smontaggio ... erifiche
preliminari, la realizzazione dell’intervento in fasi successive secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

SOMMANO cadauno 1,00 4´643,00 4´643,00 2´042,64 43,994

43 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO QUADRI AVVIAMENTO POMPE DA 625kW
PF.2053 (QA E QB)

Realizzazione di interventi propedeutici all’installazione dei nuovi quadri BT quali:
- sezionamento elettrico, ... ogni altra lavorazione per dare l’apparecchiatura in opera nella
nuova posizione e funzionante a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2´199,27 4´398,54 2´723,52 61,919

44 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO POMPE [D1], [D2] da 132 kW ed [D3], [D4]
PF.2055.Qua [D5]da 105 kW
dro Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando mediante inverter
D di n. 2 ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione per dare

l’apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 238´865,12 238´865,12 1´640,52 0,687

45 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO POMPE [C1] e [C2] da 355 kW
PF.2056.Qua Fornitura, trasporto, posa in opera e collegamento del quadro elettrico per il comando ed
dro avviamento tramite soft starter d ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione
C per dare l’apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 194´423,68 194´423,68 1´640,52 0,844

46 QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO SERVIZI AUSILIARI
PF.2057.Qua BT sezione MT
dro Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando delle utenze
MT ausiliarie BT delle ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione per dare

l’apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 9´008,56 9´008,56 1´113,21 12,357

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´058´331,50 45´161,95
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47 QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO SERVIZI AUSILIARI
PF.2058 Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando delle utenze
Quadro AUX ausiliarie, avente le seguenti ca ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione

per dare l’apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cadauno 1,00 15´178,52 15´178,52 1´113,21 7,334

48 QUADRO ELETTRICO DI AUTOMAZIONE
PF.2059 Fornitura trasporto e posa in opera del quadro elettrico per il comando delle utenze
Quadro AUT ausiliarie, avente le seguenti caratteristiche:

- Norme di rife ... ione, eventuali opere murarie ed ogni altra lavorazione per dare
l’apparecchiatura funzionante a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 45´885,65 45´885,65 1´113,21 2,426

49 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore elettrico MT/BT 15000/400
PF.2060 Tr a secco isolato in resina epossidica,potenza nominale 500kVA, costruito in conformità alle
MT/BT 500 ...  delle protezioni, le certificazioni di conformità e quanto altro occorrente per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 37´244,98 74´489,96 1´757,70 2,360

50 Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera
PF.2062 Acc funzionanti:

n 2 estintori, tappeto isolante, guanti dielettrici, schema elettrico MT/BT su carta
plastificata, cartelli monitori.
Compreso quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 847,01 5´082,06 775,62 15,262

51 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore elettrico MT/BT 15000/400
PF.2063 Tr a secco isolato in resina epossidica, potenza nominale 160 kVA, costruito in conformità
MT/BT all ...  delle protezioni, le certificazioni di conformità e quanto altro occorrente per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 28´771,02 28´771,02 845,15 2,938

52 Fornitura e posa in opera entro apposito box, di trasformatore elettrico MT/BT 15000/400
PF.2064 Tr a secco isolato in resina epossidica potenza nominale 1000 kVA, costruito in conformità
1000kVA all ...  delle protezioni, le certificazioni di conformità e quanto altro occorrente per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a 3,00 52´444,29 157´332,87 4´018,41 2,554

53 Fornitura e installazione in opera di nuove Celle Mt di seguito elencate:
PF.2065 n. 1 Sezionatore Sottocarico Manuale con Scaricatori (QMT.SPD)
CelleMT Unità "R" Sezionatore sottocarico con scari ... rove di funzionamento, certificazioni di

conformità e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 70´900,97 70´900,97 2´097,90 2,959

54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA A LED CON KIT DI
PF.2067 EMERGENZA, P=50W, temp colore 4000K, flusso 6000 lm, 480 lm in emergenza,

CRI>=80, tio Gewiss GWS3258T o equivalente ...  materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento, per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio

SOMMANO cadauno 3,00 167,76 503,28 153,36 30,472

55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Corpo illuminante EMERGENZA 3H tipo
PF.2068 BEGHELLI F65 24GL 19293 o similare, da installazione a parete, a plafone, a bandiera, a

incasso , dimensioni 354 x  ... I.Compreso di ogni onere ed accessori complementari di
montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 19,00 385,34 7´321,46 971,28 13,266

56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA (Q.PL) a parete, struttura in lega
PF.2069 di zinco con n. 4 fori Φ 22 mm per alloggiamento di pulsante di emergenza a fungo e spie

luminose di mar ... n i dati del costruttore, dichiarazione di conformità, relazione sui
materiali a DM37/08 e schema elettrico costruttivo.

SOMMANO cadauno 6,00 536,09 3´216,54 703,08 21,858

57 INSTALLAZIONE PULSANTE DI SGANCIO ESTERNO Compenso a corpo per le
PF.2070 opere necessarie alla installazione del pulsante di sgancio esterno dell'impianto elettrico

del locale MT, al fine ... lla verniciatura, ed ogni altro onere per la messa in sicurezza
durante i lavori comprese eventuali opere provvisionali.

SOMMANO cadauno 1,00 760,83 760,83 386,69 50,825

58 Fornitura e posa in opera di nuovo estrattore aria calda dalla sala quadri di tipo elicoidale
PF.2072 della capacità do 9.500 mc/h, temperatura del fluido 0-50 °C, grado di protezione IP54 ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´467´774,66 59´097,56
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per le necessarie verifiche preliminari, la realizzazione dell’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori

SOMMANO a corpo 2,00 3´167,05 6´334,10 1´188,34 18,761

59 QUADRO DI AUTOMAZIONE NUOVO PLC
PF.2073 Sostituzione PLC di automazione e supervisione installato entro carpenteria esistente
Quadro PLC (quadro automazione esistente) consistente nella fornitura, ca ... lazione, uso e

manutenzione, ed ogni altra lavorazione per dare l’apparecchiatura funzionante a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 27´682,70 27´682,70 1´113,21 4,021

60 QUADRO DI INTERSCAMBIO
PF.2074 Fornitura e installazione entro carpenteria esistente (JB remote IO lato quadro
Quadro INT automazione esistente) di modulo di interfaccia remote IO per acquisizione da ... lazione,

uso e manutenzione, ed ogni altra lavorazione per dare l’apparecchiatura funzionante a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 17´113,57 17´113,57 1´214,38 7,096

61 LETTO DI POSA TUBAZIONI CON SABBIA DI CAVA NON LAVATA quale
PF.2100 rinfianco di  reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con

sabbia di cava non lava ... olmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le
ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica

SOMMANO metri cubi 29,88 44,47 1´328,77 27,79 2,091

62 Prezzo per la fornitura e posa di serranda avvolgibile per apertura delle dimensioni nette
PF.2101 di m 3,00 di larghezza per 4,00 di altezza, realizzata in doghe di lamiera 10/10 microfor ...

freno, selettore esterno e pulsantiera interna.
In opera compreso ogni onere per opere murarie e collegamenti elettrici

SOMMANO cadauno 1,00 2´519,11 2´519,11 351,54 13,955

63 FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO
PF.2102 Fornitura, trasporto e posa in opera di ferro lavorato zincato a caldo per staffe, passerelle,

botole, travature semplici o composte di qualsiasi sez ...  progetto, compresi i fori
necessari, le opere murarie e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO kg 1´640,83 9,31 15´276,13 6´989,94 45,757

64 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE IDRAULICHE, PEZZI SPECIALI E N. 4
PF.2103 FILTRI.

Compenso a corpo per lo smontaggio di tratti di tubazione di aspirazione e mandata, pezzi
speciali, organi di s ... in alternativa, se espressamente richiesto dalla D.L., il loro
recupero ovvero il trasporto in sito indicato dalla D.L..

SOMMANO a corpo 1,00 18´855,21 18´855,21 10´623,23 56,341

65 SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO POMPA D2
PF.2104 Realizzazione di interventi propedeutici all’installazione della nuova elettropompa

orizzontale multistadio D1 quali:
- sezionamento elettrico, d ... ove di funzionamento in opera ed ogni altra lavorazione per
dare l'apparecchiatura funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´689,85 1´689,85 1´126,82 66,682

66 SMONTAGGI PRELIMINARI ALLA DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA
PF.2105 ARGANO DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE

Realizzazione di interventi propedeutici alla demolizione della struttura che alloggia l’arg
...  in alternativa, se espressamente richiesto dalla D.L., il loro recupero ovvero il trasporto
in sito indicato dalla D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 2´217,27 2´217,27 1´484,72 66,962

67 RIMONTAGGI NELLA NUOVA STRUTTURA ARGANO
PF.2106 Rimontaggi nel nuovo manufatto alloggiamento argano:

- rimontaggio di n. 3 quadri di giunzione tra i cavi sommergibili delle pompe D3, D4 e  ...
per le opere murarie complementari, prove di funzionamento e quant’altro necessario per
il completamento dei ripristini.

SOMMANO a corpo 1,00 885,26 885,26 468,72 52,947

68 LAMIERA BUGNATA dello spessore di mm 3 , compreso ogni onere e magistero per
PF.2107 dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 32,79 55,63 1´824,11 36,73 2,013

69 GRIGLIATO KELLER ZINCATO A CALDO
PF.2108 Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio zincato tipo 'Keller' o simili, per la

copertura di impalcati metallici, passerelle vasche in C.A ... zanche di fissaggio, telai,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´563´500,74 83´722,98
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guide, tasselli, bulloni ed ogni altro onere e magistero, il tutto in opera zincato a caldo.
SOMMANO mq 38,20 117,14 4´474,74 707,47 15,810

70 INNESTI ED ANCORAGGI BARRE DI RIPRESA IN FERRO
PF.2109 Prezzo per la realizzazione di foro Ø16 mm della lunghezza minima di mm 200 su pareti

e/o platea in c.a., incluso l'inserimento di ba ...  pulizia del foro prima dell'iniezione di
resina ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 18,19 218,28 56,40 25,838

71 Prezzo al ml di copertura con coppelle in cls prefabbricate delle dim 600x300x100 di
PF.2110 altezza, omologata in classe 0.

SOMMANO metri 34,55 41,43 1´431,41 194,17 13,565

72 FINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro
PF.2111 d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e

verniciato a forno, ad una o due  ... ’alloggiamento di vetro normale o vetrocamera; data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO metri quadri 2,65 576,05 1´526,53 219,95 14,408

73 PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO RIVESTITI CON RESINE
PF.2112 EPOSSIDICHE

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio conformi alla Normativa
UNI EN 10224, d ... opere murarie e le giunzioni a tubazioni di altro materiale. Il tutto
dato in opera realizzato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO Kg 8´661,72 11,19 96´924,64 19´835,34 20,465

74 Fornitura trasporto ed installazione di argano in postazione fissa della portata di 2 t, in
PF.2205 sostituzione dell'argano Prim 01665 attualmente installato in prossimità della rampa per ...

cavo della lunghezza di 6m;
Compreso inoltre il carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui di demolizione.

SOMMANO corpo 3,00 36´533,31 109´599,93 2´627,13 2,397

75 Compenso a corpo per l’esecuzione e certificazione della verifica dell’impianto di terra
PF.2206 determinato in base alle indicazioni del DLgs 462/2019 ed al tariffario ISPELS ex D.M. 7/

7/2005
SOMMANO a corpo 1,00 2´910,99 2´910,99 0,00

76 Esecuzione delle attività di riparametrizzazione del quadro MT comprendenti almeno:
PF.2207 - configurazione dei dispositivi di protezione di tutte le celle di nuova fornitura e di quelle

... er le necessarie verifiche preliminari, la realizzazione dell’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 3´795,00 3´795,00 3´000,00 79,051

77 Fornitura e posa in opera di depuratore modulare a gravità, dotato di trattamento primario
S.C.11 e secondario dimensionato per n. 6 AE, idoneo al riutilizzo del refluo depurato o allo sc ...

per le necessarie verifiche preliminari, la realizzazione dell’intervento secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 19´915,85 19´915,85 11´164,42 56,058

78 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per
SAR26_PF.0 una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO
001.0001.000 SOMMANO m 52,34 2,64 138,17 0,00
2
79 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
SAR26_PF.0 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
001.0002.002 piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
1 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO m³ 119,67 24,27 2´904,40 552,88 19,036

80 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o condotte, eseguito
SAR26_PF.0 prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi
001.0002.003 meccanici per il s ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
5 anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

SOMMANO m³ 1,77 117,08 207,23 48,75 23,522

81 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
SAR26_PF.0 l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
001.0002.004 telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di
1 materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m³ 60,84 9,96 605,97 56,58 9,337

COMMITTENTE: 
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82 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
SAR26_PF.0 l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
001.0002.004 telefoniche, eseguito con ma ... lutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiale
2 misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali

SOMMANO m³ 10,80 52,64 568,51 7,78 1,368

83 TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
SAR26_PF.0 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m³ 225,66 9,70 2´188,90 0,00
4
84 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
SAR26_PF.0 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
001.0009.000 quelle di cui alle voci 17 01 06.
5  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione

dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 291,63 17,11 4´989,78 0,00

85 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR26_PF.0 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in copia conforme
3 alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 108,40 13,68 1´482,91 0,00

86 Tubo in acciaio al carbonio L235 saldato longitudinalmente per condotte acqua conforme
SAR26_PF.0 alla norma UNI EN 10224 - rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato
003.0004.001 rinforzat ... isura, la pulizia e il lavaggio. Valutato per la lunghezza effettiva misurata in
0 opera e per i seguenti diametri: DN 300

SOMMANO m 12,70 235,57 2´991,74 313,94 10,494

87 TUBO IN ACCIAIO SENZA SALDATURA Fe 360, con rivestimento pesante a base di
SAR26_PF.0 bitume all’esterno (conforme alla Norma UNI 5256/87) e con primer bituminoso per
003.0005.001 liquidi potabili all’int ... . Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i
4 seguenti diametri e spessori: DN 500 mm, spessore 8,8 mm

SOMMANO m 31,37 634,81 19´913,99 1´324,13 6,649

88 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
SAR26_PF.0 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
003.0006.000 atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera;
3 per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16

SOMMANO cad. 3,00 449,06 1´347,18 255,63 18,975

89 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
SAR26_PF.0 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
003.0006.000 atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera;
4 per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino al 16

SOMMANO cad. 2,00 555,34 1´110,68 224,60 20,222

90 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16
SAR26_PF.0 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
003.0006.000 atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in opera;
8 per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA sino al 16

SOMMANO cad. 7,00 2´168,53 15´179,71 1´656,90 10,915

91 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per
SAR26_PF.0 pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta
003.0006.002 di manovra in barra d ... o UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la
5 posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 40

SOMMANO cad. 4,00 1´041,46 4´165,84 340,84 8,182

92 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40; a vite
SAR26_PF.0 interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio
003.0006.003 inox e grafit ...  UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in
6 opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 40

SOMMANO cad. 1,00 3´891,02 3´891,02 138,03 3,547

93 SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni di esercizio PN 40; a vite
SAR26_PF.0 interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio
003.0006.003 inox e grafit ...  UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa in
7 opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA 40

SOMMANO cad. 1,00 7´503,50 7´503,50 166,78 2,223

COMMITTENTE: 
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94 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25;
SAR26_PF.0 galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e
003.0006.004 forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
2 80, PFA 16/25

SOMMANO cad. 3,00 454,33 1´362,99 214,41 15,731

95 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI
SAR26_PF.0 EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non
003.0014.000 superiore al metr ... ntrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
1 produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm.

SOMMANO m 6,00 29,26 175,56 82,14 46,787

96 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
SAR26_PF.0 completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
003.0015.000 armato, ma senza sifo ...  cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali
4 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm

SOMMANO cad. 2,00 296,15 592,30 158,74 26,801

97 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
SAR26_PF.0 completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
003.0015.000 armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni
5 della copertina 100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad. 1,00 854,14 854,14 114,34 13,387

98 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE,
SAR26_PF.0 completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo
003.0015.000 armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni
7 della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad. 1,00 845,93 845,93 150,05 17,738

99 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR26_PF.0 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
004.0001.000 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
2 CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,

NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m³ 10,17 214,30 2´179,42 254,56 11,680

100 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
SAR26_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
004.0001.000 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS
4 ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/

2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m³ 0,23 243,20 55,94 5,76 10,292

101 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione,
SAR26_PF.0 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
004.0001.000 di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
9 Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 3,10 259,78 805,32 92,88 11,533

102 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
SAR26_PF.0 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
004.0001.001 di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
1 Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 4,12 277,48 1´143,22 123,44 10,797

103 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
SAR26_PF.0 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
004.0001.002 di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
0 Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1

SOMMANO m³ 50,07 285,31 14´285,47 1´500,09 10,501

104 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in
SAR26_PF.0 elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
004.0001.004 avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad
4 altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m

SOMMANO m³ 12,62 58,50 738,27 319,03 43,214

105 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI,
SAR26_PF.0 SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
008.0001.000 sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,

COMMITTENTE: 
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2 valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m² 98,27 41,65 4´092,95 2´599,24 63,505

106 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
SAR26_PF.0 tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
008.0002.000 prodotto con sistemi di controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
2 dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.

SOMMANO kg 232,40 2,44 567,06 153,38 27,049

107 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
SAR26_PF.0 tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
008.0002.000 prodotto con sistemi di controllo d ... ldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
3 dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.

SOMMANO kg 4´172,75 2,44 10´181,51 2´754,02 27,049

108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
SAR26_PF.0 CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di
009.0001.005 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
5 alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SOMMANO m 114,00 5,58 636,12 120,84 18,996

109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
SAR26_PF.0 CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di
009.0001.005 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
9 alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SOMMANO m 46,20 16,17 747,05 134,90 18,058

110 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA CON
SAR26_PF.0 INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di
009.0004.007 materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a
0 ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

SOMMANO cad. 1,00 68,23 68,23 25,24 36,993

111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera
SAR26_PF.0 completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in
009.0004.017 PVC, passanti e sfilabili e ...  fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto
3 luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad. 2,00 108,45 216,90 103,24 47,598

112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo
SAR26_PF.0 di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
009.0004.017 passanti e sfilabili entr ... pale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto
4 luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad. 4,00 136,87 547,48 269,44 49,215

113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
SAR26_PF.0 conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
009.0004.017 passanti e sfilabili entr ... la quota parte della linea principale fino al quadro
8 d’appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A

SOMMANO cad. 1,00 110,12 110,12 49,58 45,024

114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
SAR26_PF.0 conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
009.0004.018 passanti e sfilabili entr ... ota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento, di
1 piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore

SOMMANO cad. 1,00 116,86 116,86 49,58 42,427

115 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
009.0006.000 Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
7 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO m 18,20 1,44 26,21 11,47 43,750

116 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
009.0006.001 Regolamento Prodotti  ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
2 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x25 mmq

SOMMANO m 18,90 7,06 133,43 11,91 8,924

117 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
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009.0006.001 Regolamento Prodotti  ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
3 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x35 mmq

SOMMANO m 510,20 9,54 4´867,31 321,43 6,604

118 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
009.0006.001 Regolamento Prodotti  ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
6 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x95 mmq

SOMMANO m 33,40 24,07 803,94 14,36 1,786

119 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
009.0006.001 Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
9 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x185 mmq

SOMMANO m 193,40 47,66 9´217,44 83,16 0,902

120 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
SAR26_PF.0 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
009.0006.002 Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
0 apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x240 mmq

SOMMANO m 66,40 62,26 4´134,06 28,55 0,691

121 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
SAR26_PF.0 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
009.0006.002 particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
2 posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO m 100,80 3,34 336,67 106,85 31,737

122 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
SAR26_PF.0 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
009.0006.002 particolari caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
6 posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x16 mmq

SOMMANO m 7,50 6,16 46,20 4,80 10,390

123 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
SAR26_PF.0 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
009.0006.002 particolari caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
8 posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x35 mmq

SOMMANO m 30,00 11,37 341,10 19,20 5,629

124 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
SAR26_PF.0 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
009.0006.003 particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
4 posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq

SOMMANO m 452,10 52,12 23´563,45 289,34 1,228

125 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
SAR26_PF.0 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
009.0006.003 particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
5 posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x240 mmq

SOMMANO m 1´077,16 66,55 71´685,00 689,38 0,962

126 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia
SAR26_PF.0 isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC,
009.0006.004 con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche
7 la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq

SOMMANO m 395,20 4,69 1´853,49 766,69 41,365

127 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia
SAR26_PF.0 isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC,
009.0006.004 con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche
8 la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq

SOMMANO m 162,90 4,69 764,00 316,03 41,365

128 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni per
SAR26_PF.0 la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed industriali. A scelta  ...
009.0027.000 accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare
9 l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO m 12,00 63,86 766,32 65,76 8,581

129 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio
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SAR26_PF.0 igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UNITA’ ABITATIVA FINO A 100
010.0007.007 mq, completo di: a) PER L’A ...  saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E
4 FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

SOMMANO cad. 5,00 263,97 1´319,85 627,55 47,547

130 MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio
SAR26_PF.0 utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la
010.0007.008 fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo
2 SOMMANO cad. 1,00 89,60 89,60 69,83 77,935

131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo
SAR26_PF.0 economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 55x45
010.0007.008 SOMMANO cad. 1,00 466,36 466,36 71,95 15,428
3
132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi
SAR26_PF.0 accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico
010.0007.009 SOMMANO cad. 1,00 517,13 517,13 71,95 13,913
0
133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico
SAR26_PF.0 a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo
010.0007.009 economico
6 SOMMANO cad. 1,00 690,55 690,55 74,07 10,726

134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A
SAR26_PF.0 RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, compresa rubinetterie ed
010.0007.010 apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni 70x70x11
5 SOMMANO cad. 1,00 548,74 548,74 71,95 13,112

135 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la
SAR26_PF.0 parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a ...
012.0004.000 rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a
2 metro cubo vuoto per pieno.

SOMMANO m³ 185,58 35,30 6´550,98 1´486,49 22,691

136 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm,
SAR26_PF.0 eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la
012.0005.001 stabilità di struttu ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per
0 l’effettiva superficie di struttura demolita.

SOMMANO m² 6,26 27,41 171,59 123,13 71,762

137 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato cementizio
SAR26_PF.0 non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le
012.0006.000 segnal ... fettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO
2 PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SOMMANO m³ 3,80 361,50 1´373,71 509,96 37,123

138 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello
SAR26_PF.0 spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport
012.0009.001 ... iuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per
1 l’ effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m² 5,65 19,67 111,14 79,38 71,429

139 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
SAR26_PF.0 l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento
012.0009.002 del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i
1 seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m² 3,92 22,51 88,24 19,56 22,168

140 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
SAR26_PF.0 l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento
012.0009.002 del ... o ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti
3 tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm

SOMMANO m² 47,62 35,77 1´703,37 395,25 23,204

141 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
SAR26_PF.0 compreso l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito
012.0009.003 ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi
0 danno all’ambiente circostante.

SOMMANO m² 15,12 12,17 184,01 122,77 66,721

142 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso
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SAR26_PF.0 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio  ... r
012.0014.000 il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
5 una superficie oltre i 5 m2

SOMMANO m² 1,68 14,87 24,98 18,08 72,360

143 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
SAR26_PF.0 opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuraltezza, rimozione
012.0016.000 dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se
1 a colonna, orinatoio, vuotatoio.

SOMMANO cad. 2,00 39,97 79,94 60,20 75,306

144 Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da
SAR26_PF.0 demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito dell’area di cantiere. Fino
012.0018.000 a 50 m
6 SOMMANO m³ 5,69 40,25 229,02 181,06 79,056

145 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in
SAR26_PF.0 opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
013.0003.003 compreso l’imboccatura  ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
3 alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 15x20x30

SOMMANO m² 23,72 68,98 1´636,21 316,19 19,324

146 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
SAR26_PF.0 cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la
013.0003.006 formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
3 10 cm

SOMMANO m² 39,96 38,30 1´530,47 485,91 31,749

147 INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, costituito da un
SAR26_PF.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento
013.0004.005 premiscelato con inerti calc ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
7 ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali

SOMMANO m² 127,91 22,55 2´884,37 1´776,67 61,596

148 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
SAR26_PF.0 IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
013.0005.000 TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con
4 una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

SOMMANO m² 710,73 12,03 8´550,08 4´036,94 47,215

149 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
SAR26_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti d ...
5 preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m² 365,53 12,78 4´671,48 2´076,21 44,444

150 PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello
SAR26_PF.0 spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di
013.0006.024 rinforzo in corrisp ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
3 compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 2,00 896,32 1´792,64 136,22 7,599

151 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm
SAR26_PF.0 90.
013.0006.024 SOMMANO cad. 2,00 156,57 313,14 0,00
4
152 PORTAFINESTRA IN PROFILATO D’ACCIAIO PREVERNCIATO, ottenuto da nastro
SAR26_PF.0 d’acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e
013.0006.032 verniciato a forno, ad una o  ... dell’infisso. con cristallo stratificato antisfondamento
7 spessore 8-9 bianco trasparente, con misurazione esterno telaio

SOMMANO m² 7,50 675,85 5´068,88 981,30 19,359

153 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
SAR26_PF.0 PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
013.0010.000 RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma,  ... mer, il
3 consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in

alto spessore 4 mm
SOMMANO m² 286,78 18,13 5´199,32 2´256,96 43,409

154 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a
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SAR26_PF.0 spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
013.0013.001 compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/
0 9, tipo liscio. Scelta commerciale

SOMMANO m² 181,58 39,71 7´210,54 2´262,49 31,377

155 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a
SAR26_PF.0 spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
013.0013.001 compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 10x20, spessore 8/9,
6 liscio

SOMMANO m² 4,41 42,67 188,17 54,95 29,201

156 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
SAR26_PF.0 PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco
013.0013.015 frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento
3 bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20

SOMMANO m² 19,60 48,64 953,34 338,49 35,506

157 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla
SAR26_PF.0 dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli,
013.0013.017 sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
3 SOMMANO m 39,00 9,05 352,95 225,42 63,867

158 Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla
SAR26_PR.0 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
001.0005.002 rifiuti, com ... del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun
4 campione, escluso materiali contenenti amianto

SOMMANO t 1,00 297,47 297,47 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´087´147,37 157´549,46 7,549

T O T A L E   euro 2´087´147,37 157´549,46 7,549
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´087´147,37 157´549,46 7,549

C:001 LOCALI UFFICI E SERVIZI euro 98´297,34 23´973,84 24,389

C:001.001      Opere Edili euro 52´593,52 21´476,65 40,835

C:001.001.001           Demolizioni, scavi e rinterri euro 8´121,28 1´682,00 20,711
C:001.001.003           Murature, intonaci e tinteggiature euro 6´815,00 3´152,38 46,256
C:001.001.004           Pavimentazioni euro 2´367,38 853,41 36,049
C:001.001.005           Infissi interni ed esterni euro 5´068,88 981,30 19,359
C:001.001.006           Impianto idrico, fognario ed elettrico euro 25´021,66 12´550,60 50,159
C:001.001.007           Impermeabilizzazioni euro 5´199,32 2´256,96 43,409

C:001.002      Impianti Elettrici euro 45´703,82 2´497,19 5,464

C:001.002.012           Quadri elettrici euro 44´796,27 2´327,59 5,196
C:001.002.014           Luci emergenza euro 907,55 169,60 18,688

C:002 LOCALE QUADRI MT euro 132´349,38 20´129,18 15,209

C:002.001      Opere Edili euro 14´582,16 3´583,27 24,573

C:002.001.001           Demolizioni, scavi e rinterri euro 4´187,41 543,09 12,970
C:002.001.003           Murature, intonaci e tinteggiature euro 4´015,76 1´569,63 39,087
C:002.001.004           Pavimentazioni euro 530,13 166,34 31,377
C:002.001.005           Infissi interni ed esterni euro 2´579,42 288,06 11,168
C:002.001.009           Canalette e pozzetti euro 3´269,44 1´016,15 31,080

C:002.002      Impianti Elettrici euro 117´767,22 16´545,91 14,050

C:002.002.012           Quadri elettrici euro 92´520,55 10´794,72 11,667
C:002.002.013           Cavidotti euro 23´006,78 5´016,30 21,804
C:002.002.014           Luci emergenza euro 2´239,89 734,89 32,809

C:003 SALA QUADRI euro 952´577,28 33´503,20 3,517

C:003.001      Opere Edili euro 13´610,57 4´227,25 31,059

C:003.001.001           Demolizioni, scavi e rinterri euro 1´568,98 373,73 23,820
C:003.001.003           Murature, intonaci e tinteggiature euro 3´468,36 1´547,41 44,615
C:003.001.004           Pavimentazioni euro 2´585,52 811,27 31,377
C:003.001.005           Infissi interni ed esterni euro 1´052,89 68,11 6,469
C:003.001.009           Canalette e pozzetti euro 4´934,82 1´426,73 28,911

C:003.002      Impianti Elettrici euro 938´966,71 29´275,95 3,118

C:003.002.012           Quadri elettrici euro 786´773,72 24´648,48 3,133
C:003.002.013           Cavidotti euro 148´588,06 4´100,03 2,759
C:003.002.014           Luci emergenza euro 3´604,93 527,44 14,631

C:004 SALA POMPE euro 571´950,74 55´287,77 9,667

C:004.001      Opere Edili euro 20´694,38 5´364,27 25,921

C:004.001.001           Demolizioni, scavi e rinterri euro 3´263,11 370,50 11,354
C:004.001.002           Opere in c.a. euro 3´240,29 685,69 21,161
C:004.001.003           Murature, intonaci e tinteggiature euro 3´559,68 1´680,71 47,215
C:004.001.004           Pavimentazioni euro 2´268,63 711,84 31,378
C:004.001.005           Infissi interni ed esterni euro 2´519,11 351,54 13,955
C:004.001.009           Canalette e pozzetti euro 5´843,56 1´563,99 26,764

C:004.002      Impianti Elettrici euro 5´665,45 1´077,16 19,013

C:004.002.014           Luci emergenza euro 5´665,45 1´077,16 19,013

C:004.003      Opere idrauliche ed elettromeccaniche euro 545´590,91 48´846,34 8,953

C:004.003.010           Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 481´497,12 46´380,45 9,633
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C:004.003.011           Elettropompe euro 64´093,79 2´465,89 3,847

C:005 SOLLEVAMENTO INIZIALE euro 331´972,63 24´655,47 7,427

C:005.001      Opere Edili euro 52´829,87 14´109,02 26,707

C:005.001.001           Demolizioni, scavi e rinterri euro 11´814,54 2´408,38 20,385
C:005.001.002           Opere in c.a. euro 30´095,79 7´153,88 23,770
C:005.001.008           Opere in ferro euro 10´919,54 4´546,76 41,639

C:005.002      Impianti Elettrici euro 111´232,24 3´230,75 2,905

C:005.002.013           Cavidotti euro 747,05 134,90 18,058
C:005.002.015           Collegamenti elettrici euro 110´485,19 3´095,85 2,802

C:005.003      Opere idrauliche ed elettromeccaniche euro 167´910,52 7´315,70 4,357

C:005.003.010           Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 57´560,47 6´823,54 11,855
C:005.003.011           Elettropompe euro 110´350,05 492,16 0,446

TOTALE  euro 2´087´147,37 157´549,46 7,549

     Data, 14/07/2026

Il Tecnico
Ing. Stefano Peltz
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