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110 PLC riferimento
INGRESSI SERIALI STRUMENTI IN MOB BUS
1|bus Centralina Trafo A Bus 485 (seriale CPU [Q.AUX
2|bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.A (PREDISPOSIZIONE) Bus 485 (seriale CPU [Q.A
3|bus Softstarter pompa A (PREDISPOSIZIONE) Bus 485 (seriale CPU [Q.A
4(bus Centralina Trafo B Bus 485 (seriale CPU [Q.AUX
5|bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.B (PREDISPOSIZIONE) Bus 485 [seriale CPU [Q.B
6|bus Softstarter pompa B (PREDISPOSIZIONE) Bus 485 (seriale CPU [Q.B
7|bus Centralina Trafo C Bus 485 (seriale CPU [Q.AUX
8(bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.C.1 Bus 485 [seriale CPU [Q.C
9|bus Softstarter pompa C.1 Bus 485 [seriale CPU [Q.C
10|bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.C.2 Bus 485 [seriale CPU [Q.C
11|bus Softstarter pompa C.2 Bus 485 [seriale CPU [Q.C
12A |bus Centralina Trafo D1 Bus 485 (seriale CPU [Q.AUX
12B |bus Centralina Trafo D2 Bus 485 (seriale CPU [Q.AUX
13A |bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.D1 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
13B |bus Analisi della rete elettrica di bassa tensione Q.D2 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
14|bus Inverter pompa d.1 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
15|bus Inverter pompa d.2 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
16|bus Inverter pompa d.3 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
17|bus Inverter pompa d.4 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
18|bus Inverter pompa d.5 Bus 485 |seriale CPU [Q.D
19|bus Centralina Trafo AUX Bus 485 |seriale CPU [Q.AUX
20|bus Misuratore di portata mandata Bus 486 |seriale CPU [Q.AUX
21|bus Misuratore di livello invaso Bus 487 (seriale CPU [Q.AUX
22|bus Valvola Motorizzata 1 Bus 488 (seriale CPU [Q.AUX
23|bus Valvola Motorizzata 2 Bus 489 (seriale CPU [Q.AUX
24|bus Valvola Motorizzata 3 Bus 490 (seriale CPU [Q.AUX
25]bus Valvola Motorizzata 4 Bus 491 (seriale CPU [Q.AUX
26|bus Valvola Motorizzata 5 Bus 492 (seriale CPU [Q.AUX
27|bus Valvola Motorizzata 6 Bus 493 (seriale CPU [Q.AUX
28|bus Valvola Motorizzata 7 Bus 494 (seriale CPU [Q.AUX
29|bus Valvola Motorizzata 8 Bus 495 [seriale CPU [Q.AUX
INGRESSI ANALOGICI
1{Al 02:01 |Pressostato 1 4-20 ma PRO1
2(Al 03:01 |Pressostato 2 4-20 ma PRO02
3(Al 04:01 |Pressostato 3 4-20 ma PRO3
4(Al 05:01 |Pressostato 4 4-20 ma PRO0O4
5(Al 06:01 |Pressostato 5 4-20 ma PRO5
6(Al 07:01 |Pressostato 6 4-20 ma PRO06
7(Al 08:01 |Pressostato 7 4-20 ma PRO7
8(Al 09:01 |Pressostato 8 4-20 ma PRO8
9(Al 10:01 |Pressostato 9 4-20 ma PRO9
10]Al 11:01 |Pressostato 10 4-20 ma PR10
11]Al 12:01 |Pressostato 11 4-20 ma PR11
12|Al 13:01 |Pressostato 12 4-20 ma PR12
13|Al 14:01 |Pressostato 13 4-20 ma PR13
14(Al 15:01 |Misuratore di portata mandata (opzionale) 4-20 ma MPO1
15(Al 16:01 |Misuratore di livello invaso (opzionale) 4-20 ma MLO1
INGRESSI DIGITALI
1{DI 01:01 |Stato Sezionatore generale Q.A (PREDISPOSIZIONE) DI QSs1
2(DI 02:01 |Stato Interruttore generale Q.A (PREDISPOSIZIONE) DI QF3
3(DI 03:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa A (PREDISPOSIZIONE) DI KA5
4(DI 04:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa A (PREDISPOSIZIONE) DI KAB
5(DI 05:01 |Stato Sezionatore generale Q.C DI QSs2
6(DI 06:01 |Stato Interruttore generale pompa C.1 DI QF6
7|DI 07:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa C.1 DI KA11
8|DI 08:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa C.1 DI KA12
9|DI 09:01 |Stato Interruttore generale pompa C.2 DI QF7
10|DI 10:01 [Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa C.2 DI KA17
11]DI 11:01 [Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa C.2 DI KA18
12|DI 12:01 |Stato Sezionatore generale Q.B (predisposizione) DI
13|DI 13:01 |Stato Interruttore generale Q.B pompa B (predisposizione) DI
14|DI 14:01 [Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa B (predisposizione) DI
15|DI 15:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa B (predisposizione) DI
16|DI 16:01 |Stato da UPS automazione Allarme Generico DI
17(DI 17:01 |Stato Sezionatore generale Q.D DI QSs4
18(DI 18:01 |Stato Interruttore generale Q.D pompa D.1 DI QF11
19|DI 19:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa D.1 DI KA20
20|DI 20:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa D.1 DI KA21
21|DI 21:01 |Stato Interruttore generale Q.D pompa D.2 DI QF12
22|DI 22:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa D.2 DI KA29
23|DI 23:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa D.2 DI KA30
24|DI 00:01 |Stato Interruttore generale Q.D pompa D.3 DI QF13
25|DI 01:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa D.3 DI KA35
26|DI 02:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa D.3 DI KA36
27|DI 03:01 |Stato Interruttore generale Q.D pompa D.4 DI QF14
28|DI 04:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa D.4 DI KA41
29|DI 05:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa D.4 DI KA42
30(DI 06:01 |Stato Interruttore generale Q.D pompa D.5 DI QF15
31|DI 07:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Manuale Pompa D.5 DI KA47
32|DI 08:01 |Segnale di Attivazione Funzionamento Automatico Pompa D.5 DI KA48
33|DI 09:01 |Stato Interruttore generale Q. AUX DI QF16
34|DI 10:01 |Stato interruttore partenza verso quadro Q. AUXMEDIA DI QF17
35|DI 11:01 |Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 1 DI QF39
36|DI 12:01 [Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 2 DI QF40
37|DI 13:01 [Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 3 DI QF41
38|DI 14:01 (Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 4 DI QF42
39|DI 15:01 [Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 5 DI QF43
40|DI 16:01 [Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 6 DI QF44
41|DI 17:01 |Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 7 DI QF45
42|DI 18:01 |Stato interruttore partenza verso Valvola Motorizzata 8 DI QF46
43|DI 19:01 |Stato Centralina Termometrica Trafo A (opzionale) DI
44|DI 20:01 |Stato Centralina Termometrica Trafo B (opzionale) DI
45|DI 21:01 |Stato Centralina Termometrica Trafo C (opzionale) DI
46|DI 22:01 |Stato Centralina Termometrica Trafo D (opzionale) DI
47|DI 23:01 |Stato Centralina Termometrica Trafo AUX (opzionale) DI
48(DI 00:01 |Stato da UPS CEI 0-16 Allarme Generico DI UPS02
49(DI 01:01 |Stato Accelerometro OP DI
50(DI 02:01 |Stato Accelerometro COM DI
USCITE DIGITALI
1|DO 2.1 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa A (predisposizione DO KXA
2|DO 2.2 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa C.1 DO KXC1
3|DO 2.3 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa C.2 DO KXC2
4|DO 2.4 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa D.1 DO KXD1
5|DO 2.5 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa D.2 DO KXD2
6|DO 2.6 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa D.3 DO KXD3
7|DO 2.7 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa D.4 DO KXD4
8|DO 2.8 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa D.5 DO KXD5
9|DO 2.9 |Attivazione Funzionamento Automatico Awio Arresto Pompa B (predisposizione DO
10|DO | 2.10 |RISERVA DO
11|{DO | 2.11 |Allarme Marcia a secco pompa A (opzionale) DO KX10
12|DO | 2.12 |Allarme Marcia a secco pompa B (opzionale) DO KX11
13|DO | 2.13 |Allarme Marcia a secco pompa C.1 (opzionale) DO KX12
14|DO | 2.14 |Allarme Marcia a secco pompa C.2 (opzionale) DO KX13
15|DO | 2.15 |Allarme Marcia a secco pompa D.1 (opzionale) DO KX14
16|DO | 2.16 |Allarme Marcia a secco pompa D.2 (opzionale) DO KX15
17|DO | 2.17 |Allarme Marcia a secco pompa D.3 (opzionale) DO KX16
18|DO | 2.18 |Allarme Marcia a secco pompa D.4 (opzionale) DO KX17
19|DO | 2.19 |Allarme Marcia a secco pompa D.5 (opzionale) DO KX18
20(DO | 2.20 |RISERVA
21|DO | 2.21 |RISERVA
22|DO | 2.22 |RISERVA
23|DO | 2.23 |RISERVA
24|DO | 2.24 |RISERVA
25|DO | 2.25 |RISERVA
26|DO | 2.26 |RISERVA
27|DO | 2.27 |RISERVA
28|DO | 2.28 |RISERVA
29|DO | 2.29 |RISERVA
30(DO | 2.30 |RISERVA
31|DO | 2.31 |RISERVA
32|DO | 2.32 |RISERVA

LEGGENDA
'Al= Analog Input
'AO = Analog output
DI = Digital Input
‘DO = Digital Output

MAI, MAO, MDI, MDO = Morsettiere di appoggio degli ingressi e delle uscite del PLC
Provenienza : es C20-RG1 = Cubicolo e nome collegamento a cui & attestato lingresso/uscita del PLC
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