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Schema di Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Cagliari, nella sede
dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88.

Davanti a me dottor , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti

rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso.
Sono presenti:

- , hato a il ,  domiciliato

il quale interviene al presente atto nella sua qualita di
dell'Ente acque della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in Cagllarl
Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli con ;

- nato a il , residente
, Via che interviene al presente atto

nella sua qualita di della Impresa ,
con sede legale in , iscritta al n. del Registro Imprese di
, codice fiscale e P.I: , Capitale Sociale €.

interamente versato, come risulta dal certificato della CCIAA del
. Detti comparenti della cui identita personale io Notaio sono certo.

C-Premesse:

- | lavori di riassetto del canale adduttore sono stati finanziati con D.G.R. R.A.S. n. 32/15 del
01.06.2008 — Seconda rimodulazione del “Primo programma di interventi strutturali urgenti
di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle
opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici
settoriali”.

- Con Decreto n.68 del 07.08.2008 dell’ Assessore dei Lavori Pubblici, le risorse della D.G.R.
32/15 sono state programmate nel dettaglio e, per la realizzazione del 11° Lotto dei lavori
destinati al ripristino funzionale del canale adduttore, denominato nello specifico “Riassetto e
risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio
Flumendosa — II° lotto” ¢& stato assegnato all’Enas, in qualita di ente attuatore, un
finanziamento ulteriore di € 1.311.440,00.

- con Determinazione n° in data del e stato adottato
dall’Enas il Progetto Definitivo dell'intervento denominato “Riassetto e risanamento
funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa — I1°
lotto - //°stralcio”, per un importo lavori di € 499.846,76, compresi gli oneri per la sicurezza;

- con Determinazione n° in data del e stata
autorizzata la procedura di affidamento dei lavori con il sistema dell’appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori, dell'articolo 53, comma 2, lettera b del D.lgs. n. 163/2006,
e con il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a corpo ai sensi dell’art
82 del D.lgs. n. 163/2006, previa valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.86 del
D.Lgs. n. 163/2006;




- con Determinazione n° in data il del’ENAS
ha disposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della predetta Aggiudicataria e ha autorizzato
la stipula del contratto "a corpo™;

- tale deliberazione, inviata all'organo di controllo, é diventata esecutiva il ;

- I'Ente ha accertato l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'appalto a norma delle
vigenti disposizioni antimafia (certificazione della Prefettura di prot. n.
del );

- ai sensi dell’art. 113 del D.Lvo 163/2006, la Aggiudicataria ha costituito la garanzia
fideiussoria di € mediante rilasciata  dalla
in data , pari al 10% dell'importo di
aggiudicazione, aumentato di punti percentuali, ai sensi del 1° comma dell’art. 113 del
D.Lvo 163/2006;

- la societa ha inoltre presentato la polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi di cui all’art.129, 1° comma D.lgs. n. 63/2006, richiamata

dall’art. 9 dell’Anness0 - Disposizioni Amministrative, di € (polizza n.
rilasciata da il );
- la somma assicurata per danni di esecuzione ¢ stata stabilita dal bando in € , 1l

massimale per 1’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi e pari a
€

- la societa ha inoltre presentato la polizza di assicurazione del progettista di cui all’art. 111
comma 1 del D.Igs. n. 163/2006 e all’art. 269 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per una
somma assicurata di € ;

TUTTO CIO PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra
I'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevita sara anche denominato
"Ente" e la Aggiudicataria , Che per brevita sara anche
denominata "Appaltatore”, rappresentati come sopra specificato, si conviene e si stipula
quanto segue:

ARTICOLO 1

L’ Appaltatore si obbliga e si sottomette nella piu ampia forma legale a predisporre e
presentare il Progetto Esecutivo entro il corrispondenti a 60 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione (a mezzo fax o altro mezzo) dell’ordine di servizio del
Responsabile del Procedimento con cui si dispone I’immediato inizio della redazione del
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori denominati: “Riassetto e risanamento
funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa — I1°
lotto - /7° stralcio”.

L’ Appaltatore ha indicato quale progettista 1'Ing. e quale Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione 1’Ing. ed ha consegnato le
lettere di incarico professionale datate

Resta inteso che, come previsto dall’art. 3 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, la
polizza assicurativa del progettista dovra essere prestata per un massimale 100.000,00 Euro.



La penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo ¢ pari all’1,0
(unovirgolazero) per mille dell’ammontare netto contrattuale.

In caso di ritardo I'Amministrazione si riserva, comunque, l'insindacabile possibilita della
risoluzione in danno del contratto.

L'importo dei lavori non potra superare I’importo di € + IVA (ossia
€ prezzo a corpo a base d'appalto comprensivo delle spese di progettazione
esecutiva, diminuito del ribasso del % + € + IVA per oneri

riguardanti la sicurezza.
In tale importo € compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni del Progetto Definitivo ed in particolare quelle contenute nell’Annesso —
Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale
d’appalto-Parte prima e Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte seconda.

Il progetto dovra essere esaminato ed approvato dall'ENAS con le modalita e i tempi previsti
dall’art. 3 dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative.

L’ Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione della clausola contenuta nel citato art. 3
che prevede la risoluzione in danno del contratto per carenze del progetto esecutivo
predisposto dall’Impresa, dovute ad una non corretta progettazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio di presentazione del progetto,
modificato secondo quanto indicato dall’Ente, si applichera la stessa penale sopra citata.

Il progetto esecutivo, dopo I'approvazione, sara controfirmato in tutte le sue parti dal'ENAS e
dall’ Appaltatore e integrera il presente contratto.

Resta inteso che, ad avvenuta approvazione del progetto, I’Appaltatore si obbliga e si
sottomette nella piu ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura
e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati “Riassetto e
risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio
Flumendosa — I1° lotto - lI°stralcio”, in conformita del progetto esecutivo predisposto dallo
stesso Appaltatore ed approvato dai competenti organi.

Sono elencati nell’allegato A al presente schema di contratto gli elaborati e i disegni facenti
parte del progetto definitivo; una copia del Progetto Definitivo firmata dalle parti, verra
custodita dall’ENAS. I lavori saranno eseguiti per I'importo offerto e alle condizioni, norme,
modalita, stabilite, oltre che nel presente contratto di cui 1’Annesso - Disposizioni
Amministrative costituisce parte integrante, nel Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato
Speciale —Parte seconda, allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante e
sostanziale, firmato su ciascun foglio dai contraenti e da me Notaio, allegato del quale
I’ Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto
per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.LL.PP.
n. 145 del 19.4.2000, che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e
sostanziale e che sara applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Schema
di Contratto nell’ Annesso - Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Speciale d’ Appalto



Parte prima e seconda. Si richiamano, il Regolamento di attuazione della legge quadro D.P.R.
n. 207 del 5.10.2010 ed il Codice dei contratti pubblici D.Igs. n. 163/2006.

ARTICOLO 2

L’ Appaltatore, a norma dell'art. 19 dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a
ultimare tutte le opere appaltate nel termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per
cento del suo ammontare secondo le modalita di cui all’art. 113 comma 3 del D.Igs. n.
163/2006, il restante 25 per cento restera vincolato fino alla completa liberazione dagli
obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi previste dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia all’art. 9 dell’ Annesso
- Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 4

L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 499.846,76 + IVA, di cui € 479.846,76+IVA soggette
a ribasso, diminuite del ribasso offerto del %, pari a € + IVA, resta
determinato in € + IVA. Resta invariato, perché non soggetto a ribasso,
I’importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 20.000,00+IVA. L’importo totale netto ¢
pertanto di € +IVA.

Trattandosi di contratto a corpo si richiamano 1’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4 del
“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato D.lgs. n.163/2006; il prezzo convenuto ¢
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita delle opere stesse.

ARTICOLO 5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le
modalita di cui all’art. 21 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio
tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all’ Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, 1’ Appaltatore dovra trasmettere, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essa (impresa aggiudicataria) via via corrisposti al sub-
appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente
Schema di Contratto I’ Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta
nell'art. 21 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi
eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di
sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa
soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 144
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del D.P.R. n° 207/2010, esclusa ogni altra indennita 0 compenso, in quanto gli interessi sono
comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile".

L’appaltatore potra effettuare, con le modalita di cui all’art. 117 del D.lgs. n. 163/2006, le
cessioni di crediti vantati nei confronti del’ENAS. Si richiama l'art. 30 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative per cio che concerne "l'invariabilita dei prezzi".

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per
quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di esecuzione lavori (art. 17), b)
sospensioni o riprese dei lavori (art. 25), c¢) oneri a carico dell’appaltatore (art. 15), d)
contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 21), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 21), f)
specifiche modalita e termini di collaudo (art. 24), g) tempo utile per I’ultimazione dei lavori,
e penali in caso di ritardo (art. 19).

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000,
per I'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I’ Appaltatore elegge
domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati,
ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 8

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si da atto che I’ Appaltatore ha
presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-

appaltare e che si allega sotto la lettera “ ”,che il cronoprogramma previsto dall’art. 40
del DPR 207/2010, che si allega sotto la lettera “ 7.

ARTICOLO 9

Il Piano di Sicurezza, redatto ai sensi del D.L.vo 81/08, dovra essere presentato
dall’appaltatore insieme al progetto esecutivo e fara parte integrante dell’atto aggiuntivo al
presente contratto.

Con la firma del presente contratto, I’ Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del piano operativo di
sicurezza e dei suoi allegati compresi nel progetto esecutivo da predisporsi a cura dello stesso
appaltatore.

ARTICOLO 10
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore.
ARTICOLO 11

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 31 dell'allegato Annesso - Disposizioni
Amministrative.



ARTICOLO 12

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti
precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, " " (Capitolato Speciale d’appalto parte
prima e parte seconda), “  ” (eventuale Dichiarazione sub - appalto), il cronoprogramma di
cui all’art. 8 che si allega sotto la lettera “ ” nonché gli elaborati ¢ disegni descritti
nell'allegato A "Elenco degli elaborati del Progetto Definitivo” limitatamente a quelli
contrassegnati dalla dizione “Allegato al Contratto”.




ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO |
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTATTO

Art. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’amministrazione affida all’appaltatore che dichiara di assumerlo la progettazione esecutiva
e la realizzazione dei lavori denominati “Riassetto e risanamento funzionale del canale
adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa — I1° lotto - /1° stralcio .

L’affidamento dei lavori ¢ effettuato con il sistema dell’appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b del D.L.vo 163/2006.

Il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.L.vo 163/2006. Trattandosi
di contratto a corpo (sempre art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4 del “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
di seguito denominato D.lgs. n.163/2006), il prezzo convenuto € fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul
valore attribuito alla qualita delle opere stesse.

Il progetto esecutivo dovra quindi essere presentato dalla sola Impresa aggiudicataria, entro il
termine indicato al successivo articolo 3.

Al sensi del comma 5 dell’art. 53 del D.L.vo 163/2006, I’esecuzione dei lavori avviene in
ogni caso solo dopo I’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice o degli organi competenti.

I lavori riguardano la progettazione e la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del
progetto Definitivo predisposto dall” ENAS e nel Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte prima.

Il presente “Annesso” allo Schema di Contratto — Disposizioni Amministrative stabilisce le
norme particolari che regolano I'appalto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui
sopra.

I lavori vengono eseguiti su finanziamento D.G.R. R.A.S. n. 32/15 del 01.06.2008 — Seconda
rimodulazione del “Primo programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione
straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema
idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici settoriali” e del
Decreto n.68 del 07.08.2008 dell’Assessore dei Lavori Pubblici, con cui le risorse della
D.G.R. 32/15 sono state programmate nel dettaglio, riservando per la realizzazione del II°
Lotto dei lavori destinati al ripristino funzionale del canale adduttore, assegnato all’Enas, in
qualita di ente attuatore, un finanziamento di € 1.311.440,00.

Al soggetto finanziatore & demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica
che amministrativa, e I'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Definitivo delle opere, comprese
relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco
categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari, meglio specificati nell’Elenco allegati al



Progetto Definitivo (Allegato A — “Elenco degli allegati del Progetto Definitivo™), allo scopo
di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi
formulare un’offerta per ’appalto a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo articolo 8.
L ’Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati del Progetto Definitivo non
allegati al contratto alcuna pretesa né nella fase di progettazione esecutiva, né nella fase di
gsecuzione.

Ai fini della formulazione dell’offerta ciascuna Societa concorrente dovra effettuare
comunque tutti i computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a corpo
offerto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere previste in appalto.

Poiché I’appalto comprende preliminarmente la progettazione esecutiva di tutte le opere
previste dal Progetto Definitivo, i lavori potranno essere eseguiti soltanto dopo I’approvazione
di detto progetto esecutivo da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna e la conseguente stipula di apposito atto aggiuntivo di cui al
successivo articolo 8 “Documenti Allegati al Contratto”

In ogni caso, la progettazione esecutiva delle opere non pud comportare modifica del prezzo
d’aggiudicazione dell ’appalto.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per I'esecuzione delle varianti al
progetto suindicato che in qualsiasi momento I'Amministrazione intendesse apportare, nonché
per tutte le prestazioni complementari che I'’Amministrazione stessa, fino al collaudo,
intendesse richiedere all'impresa, e che I'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come
specificato al seguente articolo 4.

I contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verra stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53
comma 4 del D.lIgs. n. 163/2006.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari dell’Elenco dei prezzi unitari del Progetto Definitivo dell’ Amministrazione,
utilizzabili esclusivamente ai fini dell’art. 169 comma 4 del Regolamento Generale D.P.R. n.
207/2010.

Pertanto 1 prezzi unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a corpo dei lavori e sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 161
del DPR 207/2010.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d’appalto dei lavori a corpo ammonta a Euro 499.846,76
(Euro quattrocentonovantanovemilaottocentoquarantasei/76) inclusi Euro 3.000,00
(Euro tremila/00) per il compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a
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collaudo, Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per compenso a corpo per la sicurezza
(D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, ed art. 131 del D.lgs. n. 163/2006) ed Euro 6.000,00
(Euro seimila/00) per compenso a corpo per spese di progettazione esecutiva e per la
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la
sicurezza).

La designazione sommaria delle opere ¢ riportata nell’allegato 12 Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte prima .

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109 e 170
del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010, vengono qui appresso indicate:

categoria prevalente:

OG8 — Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Importo € 499.846,76

Le categorie sopra indicate sono quelle contenute nel D.P.R. n° 207/2010 e nella L.R. 9/08/02
n. 14.

La somma degli importi sopra indicati ¢ pari all’importo dell’appalto e degli importi per gli
oneri della sicurezza, escluso, quindi, il solo compenso per spese di progettazione esecutiva e
redazione del Piano di Sicurezza.

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dagli artt. 161, 162 e 163
del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010.

Il prezzo complessivo & convenuto a corpo ed & onnicomprensivo, fisso ed invariabile in
conformita a quanto specificato dall’art. 53 del D.Igs. n. 163/2006, comma 4. Resta quindi
inteso che le maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque
desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno
sull'Appaltatore il quale e quindi obbligato a progettare ed eseguire tutte le opere a corpo per
il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potra richiedere al
riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

E espressamente inteso che I’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi
del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche, cosi come non pud essere assoggettato a ribasso,
non potra neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase,
intendendosi fisso ed invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza
I'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore
approvazione, nel modo indicato dall’art. 161 del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010,
sotto pena dell'applicazione del secondo comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia I'Impresa sara comunque tenuta a fornire materiali, mano
d'opera e mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione
appaltante.



L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto
dalla Impresa.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto - allegati al
contratto. L impresa, inoltre, prende nota che nel formulare I’offerta ha tenuto conto che nel
progetto esecutivo dovra recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto. Tali autorizzazioni e nulla osta - vengono
dati in visione alle Ditte concorrenti - in sede di gara unitamente al progetto definitivo redatto
dall’ENAS.

Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno essere piu
specificatamente previste all'atto esecutivo, sono quelle del citato progetto definitivo
costituito dagli allegati riportati nell’allegato A allo Schema di Contratto e descritto nel
Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte prima e Parte seconda.

L'Impresa prendera visione, con le modalita previste nel bando di gara per pubblico incanto,
del progetto dell'Amministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la
formulazione dell'offerta.

L'Impresa, tuttavia, dichiara che nel formulare I'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche
ed ha effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni
dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso,
della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei
calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le
lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla
determinazione dell'offerta. Per le cave di prestito e le discariche I'lmpresa € libera di
effettuare la scelta pit opportuna tenendo in debito conto le difficolta ed oneri relativi sia agli
scarti di cava che alle distanze, ferma restando I'approvazione da parte della Direzione Lavori.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per I'esecuzione dei lavori, al di
fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire in
occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi
compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

L’Impresa prende nota che le opere da realizzare interferiscono con strutture esistenti e
che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti nell’esecuzione delle opere. In
particolare I’Impresa nella formulazione dell’offerta dichiara di aver tenuto conto
potranno essere eseguiti esclusivamente con modalita operative da concordare con
I’Enas, e comunque nei tempi minimi compatibili con ’esercizio delle stesse, al fine di
limitare I’interruzione del servizio.

Art. 3. ATTIVITA DI PROGETTAZIONE

Come gia premesso, 1’appalto ¢ regolato dalle norme contenute nel presente Annesso -
Disposizioni Amministrative e nel progetto definitivo che dovranno essere seguite dalle
Imprese concorrenti, per la formulazione del ribasso sul prezzo a corpo indicato dall'Enas.

Le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva delle opere dovranno essere seguite dalla
sola Impresa aggiudicataria.
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Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo e, pertanto, le scelte progettuali del progetto
definitivo dovranno essere scrupolosamente rispettate dalla ditta aggiudicataria. La ditta avra
quindi l'obbligo di redigere un progetto esecutivo che determini in ogni sua parte e in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo, in piena conformita al progetto definitivo e
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nullaosta ottenute dall’ENAS sul progetto
definitivo, messe in visione in sede di gara e trasmesse all’impresa contestualmente all’ordine
di servizio del Responsabile del procedimento con cui si dispone I'immediato inizio della
redazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo dovra essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Nel caso in cui I’ Appaltatore ravvisi nella fase di progettazione esecutiva il verificarsi di una
delle ipotesi di cui all’art. 161 del DPR 207/2010, ovvero di errori od omissioni del progetto
definitivo, trasmette tempestivamente all’Amministrazione una dettagliata relazione corredata
dagli elaborati grafici e di calcolo da cui dovranno risultare le motivazioni che necessitano
I’introduzione della variante ¢ la conseguente proposta tecnico-economica. Entro 15 giorni dal
ricevimento di tale relazione 1’Amministrazione comunichera all’impresa le sue deduzioni,
cui D’appaltatore ¢ tenuto a adeguarsi nella progettazione esecutiva, fermo restando che
I’approvazione del progetto esecutivo comprendente anche le eventuali varianti ¢ di
competenza della Regione Autonoma della Sardegna. Nessun compenso potra essere richiesto
dall’appaltatore per la redazione del progetto esecutivo contenente varianti, qualora queste
non venissero ritenute ammissibili dall’ENAS e per I’adeguamento del progetto alle eventuali
prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna . Ai fini della valutazione delle varianti
se ritenute ammissibili dall’Amministrazione si procedera secondo quanto previsto
dall’art. 169 c. 4 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Per prezzi contrattuali sono da
intendersi i prezzi dell’allegato Elenco prezzi unitari del Progetto Definitivo della
Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

La ditta aggiudicataria si assumera la piena e completa responsabilita del progetto esecutivo,
cosi come dell'efficacia delle soluzioni proposte.

Al fine della corretta valutazione sia dell'offerta economica che dei parametri inerenti il
progetto esecutivo sara comunqgue cura dell'lmpresa accertarsi, come gia accennato, dello
stato di consistenza delle aree ove dovranno sorgere le opere, delle interferenze con le opere
esistenti di cui deve essere garantita la funzionalita e di tutti i particolari esecutivi ed
impiantistici che possono essere utili alla redazione del progetto.

L'Impresa aggiudicataria dovra pertanto presentare il progetto esecutivo ai sensi del D.Igs. n.
163/2006, e per quanto non in contrasto con esso sulla base del Regolamento Generale D.P.R.
n° 207/2010, del D.Igs. n. 81/2008, nonché di tutta la eventuale nuova normativa che dovesse
essere in vigore al momento della gara.

In particolare 1I’Impresa dovra indicare in sede di offerta il progettista del progetto esecutivo
che dovra possedere i requisiti richiesti nel Bando di Gara.

Inoltre I’Impresa dovra designare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
coordinatore che dovra svolgere le attivita ed essere in possesso dei requisiti di cui al
medesimo D.Igs. n. 81/2008.

Gli onorari e le spese relativi ai compensi per la progettazione esecutiva compreso il citato
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono a carico dell’Impresa, in quanto
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compresi e compensati dal compenso a corpo di cui all’articolo 27-“Compensi a Corpo” del
presente Annesso.

Il progetto esecutivo delle opere dovra essere redatto da un ingegnere iscritto all’albo
professionale e in possesso dei requisiti richiesti nel Bando di Gara.

L’appaltatore deve far pervenire all’Ente entro i1 termini previsti dal presente Capitolato per la
consegna del progetto esecutivo, la polizza assicurativa del progettista incaricato del progetto
esecutivo, di cui all’art. 111 comma 1 del D.Igs. n. 163/2006 e all’art. 269 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010.

La polizza assicurativa dovra essere stipulata ai sensi dell’art. 269 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010 per un massimale di Euro 100.000,00 (centomila/00 Euro).

Il progetto esecutivo dovra essere redatto in lingua italiana, in quadruplice copia firmata dal
progettista delle opere e dal firmatario dell’offerta, completo di tutti gli elaborati che verranno
di seguito elencati, specificando perfettamente le condizioni alle quali I’Impresa eseguira le
opere e le forniture.

Resta inteso che alla Ditta aggiudicataria non spettera alcun compenso o rimborso aggiuntivo
al compenso a Corpo per le spese di progettazione indicato nel Progetto Definitivo per le
spese e per gli oneri sostenuti nella redazione del progetto, né per gli oneri sostenuti per gli
accertamenti, le prove e gli studi richiesti per la progettazione esecutiva delle opere, né per gli
oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa del progettista, in quanto tali oneri sono da
ritenersi compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto e nel compenso a corpo di cui al
successivo articolo 27 - “Compensi a corpo” del presente Annesso - Disposizioni
Amministrative.

In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti i tracciamenti degli assi delle
opere e 1 rilievi di dettaglio relativi a tutte le opere d’arte, consistenti in:

a) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane),

destinato a porre capisaldi planimetrici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le
relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a
cura e spese dell'Appaltatore;
Il progettista assumera comunque ogni responsabilita della perfetta corrispondenza del
tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo
carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

b) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo le planimetrie
previste, appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di tracciamenti; a
prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione
dell’Amministrazione le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna;

Cc)  picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in modo che la retta
congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di
campagna tra picchetto e picchetto;

d) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;
e) piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500+1:200, interessanti la
realizzazione delle opere, comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali sono
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previsti gli interventi;

L'Amministrazione si riserva di controllare le operazioni di tracciamento eseguite dal
progettista delle opere; resta pero espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da
parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non sollevera in alcun modo la responsabilita
del progettista, che sara sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovra porre a disposizione dell’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta
anche stabilito che I'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei
capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, I'Appaltatore é obbligato, a totale
suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei
dati in suo possesso.

Resta infine stabilito che il progettista nell'eseguire i tracciati dovra, previ contatti con le
Amministrazioni interessate, effettuare saggi e accertarsi della esistenza nel sottosuolo di
eventuali servizi pubblici - cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o
oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, ecc. - o altri ostacoli che comungue possano
essere interessati dalla esecuzione dei lavori e concordare con le amministrazioni ed enti
interessati dai lavori i dettagli esecutivi connessi alle interferenze e alle relative concessioni,
autorizzazioni, permessi.

Il progetto esecutivo dovra quindi essere corredato da tutti gli elaborati tecnici atti ad
individuare I'opera nel suo complesso e sara costituito da:

1. relazione generale che illustri i sistemi tecnologici adottati per I’esecuzione delle varie
lavorazioni, le scelte progettuali, i materiali, gli apparecchi, i macchinari, i dispositivi
ecc. proposti e il loro funzionamento, anche per quanto riguarda le parti accessorie e
secondarie. La relazione dovra inoltre precisare gli accorgimenti adottati per garantire,
durante la fase di realizzazione degli interventi, il normale esercizio degli impianti
esistenti e la regolare erogazione dei servizi di distribuzione di acqua ad uso civile ed ad
uso irriguo secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo. Inoltre dovra considerare
tutte le eventuali interferenze presenti.

2. relazioni geologica e geotecnica, a firma rispettivamente di un geologo e di un
geotecnico, corredate dai risultati delle eventuali indagini in situ sulle caratteristiche dei
terreni di fondazione e attraversati con le opere da eseguire in sotterraneo, dalle quali
risultino anche tutti i parametri necessari per il corretto dimensionamento statico delle
opere, il valore delle sollecitazioni massime ammissibili sul terreno da porre alla base dei
calcoli statici. Al fine di una completa definizione geologica e geotecnica -delle aree delle
opere d’arte principali e di posa delle condotte, I'Impresa dovra effettuare le necessarie
indagini geognostiche in situ nelle aree di fondazione delle opere principali. Le indagini
dovranno consistere in un idoneo numero di perforazioni a carotaggio continuo ed in
trincee esplorative al fine di valutare con esattezza il tipo di terreni attraversati e le loro
caratteristiche geomeccaniche. Dovranno pertanto essere effettuate sulle carote tutte le
necessarie prove geomeccaniche atte a definire i parametri che saranno posti alla base
delle calcolazioni di stabilita delle opere;

3. relazione di calcolo statico delle opere in c.a. e metalliche, di tutte le strutture in
cemento armato, acciaio o in altro materiale, anche delle opere provvisionali, in
conformita alle vigenti disposizioni ed in particolare al D.M. (Infr. Trasp.) 14.01.2008,
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alla Circolare Min. Infr. Trasp. del 5 Agosto 2009, alla legge n° 1086 del 05.11.1971, al
D.M. 09.01.1996, alle successive Circolari Ministero LL.PP. n° 157 del 04.07.1996 e n°
252 del 15.10.1996, al D.M. 16.01.1996 ed alle norme ENV 206-1:2001 per quanto
riguarda il cemento armato e l’acciaio nonché alla legge 02.02.1974 n° 64, al D.M.
20.11.1987 ed alla successiva Circolari Ministero LL.PP. n® 30787 del 04.01.1989 per
quanto riguarda le murature. Nel calcolo delle strutture civili si dovra tener conto dei
carichi e sovraccarichi come indicati dalla normativa vigente e delle condizioni piu
gravose nelle diverse condizioni di carico, sia in fase di costruzione che in fase di
esercizio. In particolare, nel calcolo dei manufatti idraulici contenenti fluidi, si dovra fare
riferimento alle seguenti condizioni di carico: a) azione orizzontale prodotta dal terreno
circostante e dal sovraccarico agente al contorno sullo stesso terreno; b) carico verticale
costituito dal peso della struttura e dall’eventuale terreno sovrastante od altri carichi; c)
carico verticale e laterale prodotto dal fluido contenuto nel manufatto; d) reazione del
terreno ipotizzato come letto di molle di Winkler; e) eventuale pressione proveniente
dalla falda acquifera. Il dimensionamento avverra per la condizione piu gravosa
determinata dalla combinazione delle sopraelencate azioni, nelle condizioni alternative di
opera vuota e di opera piena, con la prescrizione che, qualunque sia il metodo di calcolo,
dovra essere eseguita la verifica a fessurazione come prescritta al punto 4.1.2.2 del D.M.
14.01.2008;

rilievo topografico esecutivo planoaltimetrico, profilo esecutivo di progetto e piani
guotati delle opere puntuali . Il tracciamento planimetrico, i profili e i piani quotati
delle opere dovranno essere ricavati da apposito -rilievo topografico eseguito da tecnico
specializzato, in data non anteriore a quella dell’esperimento della gara d’appalto, ¢
dovranno essere redatti gli elaborati relativi, che confluiranno nel progetto esecutivo
dell’Impresa secondo le seguenti specifiche:

- ripristino del tracciato sul terreno con l'apposizione di capisaldi provvisori nei vertici
della poligonale, previo avviso di avvenuto ripristino del tracciato sul terreno,
controllo e approvazione del tracciato da parte del'ENAS;

- rilievo celerimetrico dell'asse delle opere con battute che in nessun caso dovranno
superare i 10 m per la restituzione del profilo d'asse in scala 1:500/1:50; dovranno
essere rilevate e riportate tutte le singolarita incontrate lungo il tracciato quali il tipo di
fondo, opere in fregio alle sezioni di imbocco e sbocco, I'eventuale intersezione o
parallelismo con tutti i sottoservizi, recinzioni, accessi a fondi privati o pubblici,
cunette di scolo o dreno, piccoli rii etc.;

- rilievo e restituzione delle sezioni trasversali all'asse della condotta nei tratti con
pendenza;

- rilievo e restituzione piani quotati in scala 1:50 delle aree di tutte le opere d’arte;

- profilo d'asse delle sezioni di imbocco e sbocco in scala 1: 500/1:50 contenente tutte le
indicazioni delle singolarita incontrate e le variazioni planimetriche dell'asse;

- il profilo dovra contenere le seguenti fincature:

superiormente:
a) Caratteristiche alveo

b) livellette (lunghezza, dislivello, pendenza)
inferiormente:

a) n° picchetto

b) quota fondo attuale
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¢) quota di fondo scavo

d) quota strada in destra e sinistra idraulica

e) distanza parziale

f) distanza progressiva

g) distanza progressiva sviluppata

h) variazioni planimetriche ed angolo di deviazione planimetrica dei vertici

- sezioni trasversali delle sezioni di imbocco e shocco e della trincea in cui sono
realizzate che dovranno contenere le seguenti fincature:

- inferiormente:
a) n° picchetto
b) quota fondo attuale
¢) quota di fondo scavo
d) quota strada in destra e sinistra idraulica
e) distanza parziale
f) distanza progressiva

- profilo d'asse delle strade e piste in scala 1: 500/1: 50 contenente tutte le indicazioni
delle singolarita incontrate e le variazioni planimetriche dell'asse che dovra contenere
le sequenti fincature:

superiormente:
a) Caratteristiche strada

b) livellette (lunghezza, dislivello, pendenza)
inferiormente:

a) n° picchetto

b) quota fondo attuale

¢) quota di fondo scavo

d) distanza parziale

e) distanza progressiva

f) distanza progressiva sviluppata
g) vertici planimetrici;

h) punti di tangenza planimetrici;
i) raggi di curvatura;

- computo di volumi di scavo in base alle dimensioni della trincea di scavo di progetto;

- posizionamento di capisaldi sul terreno, in muratura o in calcestruzzo, collegati alla
rete geodetica IGM in numero sufficiente a ricostruire con precisione il tracciato delle
opere;

- 1 risultati dei rilievi saranno riportati sulle carte in scala 1:1000 fornite dall’
Amministrazione se disponibili e sulle mappe catastali, fornite a cura e spese
dell'Appaltatore. 1l progettista assumera comungque ogni responsabilita circa la perfetta
corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno , rimanendo a suo carico ogni
eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero
derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

- picchettazione delle sezioni di imbocco e sbocco;

una serie di disegni d'insieme e di dettaglio in scala adeguata dai quali risultino le
strutture e le dimensioni di ogni parte delle opere facenti parte degli interventi in
progetto, gli ingombri e 1’esatta posizione di tutte le opere, anche di quelle provvisionali,
delle opere d’arte, etc., con I’indicazione degli apparecchi necessari, nonché le modalita
di ancoraggio e di fissaggio alle strutture ed i carichi su di essa insistenti sulle stesse. In
particolare le varie planimetrie ¢ piante di dettaglio delle opere d’arte dovranno essere
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prodotte nelle scale 1: 100, 1: 20, 1: 50 con i particolari costruttivi elaborati in scale di
maggior dettaglio. | disegni esecutivi delle strutture, redatti in scala 1: 20 dovranno
riportare I’armatura metallica sia all’interno della struttura che all’esterno (ferri sfilati)
con I’indicazione della posizione, del numero dei ferri, del diametro e delle lunghezze
parziali e totali, nonché la tabella con la distinta, da cui risulti, per diametro, il peso
totale;

computi metrici estimativi ricavati in base alle quantita delle categorie di lavoro in cui
verranno computate distintamente le varie categorie di opere. Dovra essere allegato
altresi il computo dettagliato del ferro d'armatura per le strutture in c.a., che dovra essere
redatto in relazione al tipo e sagomature dei ferri, ai diametri e alle lunghezze risultanti
dai calcoli e dai disegni di progetto. I computi metrici estimativi saranno effettuati con
I'applicazione dei relativi prezzi unitari ricavati dall'elenco prezzi. Resta inteso che detti
computi serviranno unicamente per giustificare I'ammontare dell'offerta a corpo;

stima riepilogativa dei lavori ottenuta elencando le quantita totali di ogni categoria di
lavoro, cosi come determinate nel computo metrico estimativo, il prezzo unitario ed il
corrispondente importo. Resta anche qui inteso che detta stima servira unicamente per
giustificare I'ammontare dell'offerta a corpo. In appendice alla stima riepilogativa dei
lavori, ovvero alla relazione tecnica, dovra altresi essere prodotto il nuovo quadro
economico del progetto redatto secondo le disposizioni impartite dall’ Amministrazione;

analisi dei prezzi unitari impiegati nei computi metrici, da calcolare in base alle
mercedi operaie vigenti nella localita e ai costi correnti dei noleggi, dei mezzi d'opera,
dei materiali a pié d'opera, comprensivi di tutti e qualunque onere;

elenco dei prezzi unitari. Tutti i prezzi riportati in elenco per mercedi, noli, materiali
provvisti a pie d'opera e lavori a misura dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri
specificati sia nelle singole voci di elenco che nello Schema di Contratto e nel Capitolato
Speciale d’ Appalto parte prima e parte seconda, nelle Norme tecniche di esecuzione ed in
tutti gli allegati del progetto. | lavori e le somministrazioni verranno valutati in base ai
prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo di cui al
presente punto. Detti prezzi unitari dovranno essere indicati al netto del ribasso
d’asta di aggiudicazione. La parte descrittiva delle categorie di lavoro dovra
comprendere le stesse indicazioni, eventualmente meglio specificate, contenute
nell'allegato Elenco categorie di lavoro allegato al progetto definitivo redatto
dall’Amministrazione. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere sempre menzionate le
caratteristiche costruttive dei singoli materiali e/o apparecchiature. Tutti i prezzi, sotto
tutte le condizioni del contratto, si intendono offerti dall'appaltatore in base a calcoli di
sua propria convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita. L'Appaltatore non avra percio ragione di pretendere sovrapprezzi o
indennita speciali di nessun genere per aumento di costi di materiali, della mano d'opera
e dei trasporti, dazi, imposte, perdite per scioperi di operai, nonché per i maggiori nuovi
oneri afferenti alla Previdenza Sociale ed alle disposizioni tutte dell'impiego della mano
d'opera e per qualsiasi altra circostanza che potesse verificarsi successivamente
all’aggiudicazione. Non verranno infine contabilizzati né pagati magisteri piu accurati,
migliori o0 eccedenti rispetto a quanto sara previsto nel progetto esecutivo, ancorché
I'Amministrazione possa ricavare da questi miglioramenti, vantaggi estetici, pratici ed
economici. Si evidenzia che, essendo i lavori appaltati a corpo I'elaborato "Elenco prezzi
unitari" allegato al progetto esecutivo sara vincolante per la parte descrittivo-
prestazionale-, pertanto i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso d’asta, non hanno
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10.

11.

12.

valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a
corpo dei lavori;

tabelle di qualificazione percentuale degli importi ricavate in base alle quantita delle
categorie di lavoro con diretto riferimento al computo metrico estimativo allegato al
progetto esecutivo. Tali tabelle di qualificazione, che ai sensi dell’0 — Pagamenti in
acconto - del presente Annesso - Disposizioni Amministrative dovranno essere allegate
al Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno contenere il diretto riferimento al computo
metrico ed alle opere oggetto d’appalto, ed essere costituite da un numero di cifre
percentuali significative oltre la virgola tali da condurre ad un arrotondamento per
somma non superiore al 0,01%o (zerovirgola zero uno per mille) dell’importo a base
d’asta;

elaborato relativo al programma di esecuzione dei lavori e dei montaggi. Da tale
allegato dovranno risultare:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera

che verranno impiegati;

c) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, delle

tubazioni, pezzi speciali, apparecchi e strumentazione;

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione

giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare, la provenienza dei
materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari
eseguite con i detti materiali; le modalita del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di
confezione alle varie zone d'impiego. Tale programma dovra indicare in dettaglio i
tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le
quantita dei lavori e le corrispondenti percentuali sull'importo totale nei relativi periodi.
Esso dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme
particolari riportate nel presente Schema di contratto, delle difficolta insite
nell'esecuzione dei vari lavori, della particolare situazione geomorfologica locale e
tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in
dipendenza dei fattori climatici, delle interferenze con le opere esistenti. Il programma
dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per lI'impianto di cantiere e per ottenere
dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura
e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori. Il programma
dei lavori dovra contenere altresi il programma operativo che esplichi tutti gli
accorgimenti che la ditta intende adottare, durante la realizzazione e/o adeguamento
delle singole opere. Infine, nel programma dovranno essere accuratamente e
chiaramente indicati, per ogni scansione temporale non superiore alla settimana: il
numero degli operai e mezzi impiegati nella singola lavorazione, il numero di giorni
necessari ad eseguire la lavorazione, il numero di ditte subappaltatrici coinvolte nelle
lavorazioni e la parte di queste loro affidata, la produzione teorica al termine di ogni
scansione temporale (settimanale), le date ultime di approvvigionamento delle materie
prime, delle tubazioni, delle apparecchiature per ciascuna lavorazione;

schema di contratto e capitolato speciale d'appalto contenente le norme generali e
particolari alle quali la Ditta & disposta ad eseguire le lavorazioni previste dal proprio
progetto. Lo Schema di Contratto con 1’Annesso — Disposizioni Amministrative e il
Capitolato dovranno comprendere le stesse norme, eventualmente meglio specificate ma

17



sotto esplicito assenso dell'ENAS, contenute nel presente Schema di Contratto e negli
allegati Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale —Parte seconda del
Progetto Definitivo dell’ENAS:;

13.  capitolato speciale d’appalto-Parte seconda comprendente gli elaborati: Norme
Tecniche di Esecuzione Opere Civili, Elenco delle Categorie di lavoro dovra avere la
stessa struttura degli elaborati del Progetto Definitivo e dovra comprendere le stesse
indicazioni, eventualmente meglio specificate ma sotto esplicito assenso del'ENAS,
contenute negli analoghi elaborati allegati al Progetto Definitivo redatto dall’Enas;

14. Piano generale di manutenzione delle opere comprendente, tra 1’altro, la stima dei costi
di esercizio delle opere redatto in conformita dell’art. 38 del Regolamento D.P.R. n.

207/2010;

15. piano di sicurezza, a firma del coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione,
redatto in conformita al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ¢ alle norme vigenti all’atto

della gara d’appalto, comprensivo del Piano operativo come previsto dall’art. 53 della e
dall’art. 131 comma 2 lett. c¢) del D.Igs. n. 163/2006;

16. fascicolo tecnico (A e B), redatto in conformita all’allegato II del documento UE
26/05/1993 richiamato dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e dalle norme vigenti
all’atto della gara d’appalto;

17. cronoprogramma dei lavori redatto ai sensi dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010. Tale elaborato ¢ presentato unitamente all’offerta;

Tutti i disegni, le relazioni, le tabelle, i computi, gli schemi facenti parte del progetto
dovranno essere consegnati al’ENAS in formato riproducibile ed inoltre in formato
magnetico, secondo i seguenti standard:

relazioni, capitolati, disciplinari, etc.: f.to WORD® (almeno versione 2003) di Microsoft ;
o tabelle, grafici, etc.: f.to EXCEL® (almeno versione 2003) di Microsoft ®;

e disegni, carpenterie, armature,
profili, corografie, etc.: fto AUTOCAD® (almeno versione 2004) di AutoDesk®;

e rilievi topografici, planimetrie, profili, piani quotati, sezioni trasversali, etc.: fito
LEONARDO® V. 4.5 € ATLANTE 5 di Leonardo S.H. s.r.l.

e computi, elenchi prezzi, analisi dei prezzi etc.. f.to PRIMU®® (system d) della ACCA SOFTWARE.

Lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva verra esaminato, di norma, con
frequenza quindicinale nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dall’Enas, e
da tenersi di norma presso la sede dello stesso ENAS. A tali riunioni dovranno prendere parte
la ditta appaltatrice, i progettisti e i consulenti specialistici responsabili della progettazione
esecutiva. Di tale riunione verra redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, concernente
I’esame delle problematiche e delle proposte tecnico-economiche inerenti il progetto delle
opere e lo stato della progettazione fino a quel momento definito. La ditta dovra
tempestivamente comunicare all’ ENAS eventuali decisioni che dovessero modificare e/o
integrare accordi assunti in tali sedi. Il parere espresso dall’ ENAS in dette riunioni congiunte
e finalizzato unicamente alla verifica dello stato di avanzamento della progettazione ed alla
acquisizione in itinere, da parte dell’ ENAS, degli elementi tecnici ed economici per la
successiva istruttoria del progetto. Pertanto, il parere espresso in tale sede dall’ ENAS, sia
relativo ad aspetti tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto esecutivo,
la quale approvazione potra avvenire solo a seguito della presentazione del progetto completo
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di tutti gli elaborati, con tempi, modalita e procedure specificati nel seguito del presente
articolo e che ¢ demandata agli organi competenti. L’impresa aggiudicataria non potra
chiedere alcun ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad
essa connessi, in quanto essi si intendono compresi nel compenso a corpo per le spese di
progettazione esecutiva.

L'impresa aggiudicataria dovra presentare il proprio progetto, completo in ogni sua parte e in
quattro copie, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine di
servizio del Responsabile del Procedimento con cui si dispone I’immediato inizio della
redazione del progetto esecutivo.

La penale per ogni giorno di ritardo che viene fissata per la ritardata presentazione del
progetto esecutivo ¢ pari all’0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell’ammontare netto
contrattuale. In caso di ritardo, I'Amministrazione si riserva comunque l'insindacabile
possibilita della rescissione in danno del contratto.

Il progetto esecutivo elaborato dall'Impresa aggiudicataria sara quindi esaminato dall' ENAS e
dagli organi cui compete altresi I'approvazione. L'Amministrazione comunichera alla Ditta
I'avvenuta adozione, che dovra intervenire entro 45 giorni dall’avvenuta consegna, ovvero
saranno segnalate le eventuali modifiche da apportare al progetto stesso e verra quindi
indicato il termine perentorio (che non potra essere comunque inferiore a 15 (quindici) gg.)
entro il quale la Ditta dovra ripresentare il progetto modificato secondo le indicazioni dei
tecnici dell'Ente.

Il progetto cosi modificato sara ulteriormente esaminato dall' ENAS e nel caso in cui il
progetto modificato non venisse approvato a causa di carenze dovute ad una non corretta
progettazione, I'Amministrazione attuera la rescissione in danno del contratto. Per ogni giorno
di ritardo rispetto al termine perentorio di ripresentazione del progetto modificato secondo
quanto indicato dall'Ente, si applichera la stessa penale sopra citata.

Successivamente all'adozione dell' ENAS, il progetto verra inoltrato ai competenti organismi
per la successiva approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna o degli altri
soggetti competenti.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi o indennizzo alcuno per il tempo
impiegato durante l'iter istruttorio e/o di approvazione del progetto.

L'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria provvederanno quindi alla stipula di apposito atto
aggiuntivo al contratto cui saranno allegati tutti gli elaborati del progetto esecutivo cosi come
approvati dagli organi competenti.

Entro 45 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo di cui al capoverso precedente
I’ Amministrazione effettuera la consegna dei lavori.

In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non imputabili
all’appaltatore, I’ Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto; in tale caso
all'appaltatore verra riconosciuto unicamente quanto indicato nell’art.157 comma 1 del D.P.R.
n. 207 del 5 ottobre 2010. Inoltre nel caso in cui I’Amministrazione dovesse recedere dal
contratto, I’importo che verra corrisposto come rimborso delle spese per la progettazione
esecutiva sara pari al compenso a corpo per spese di progettazione al netto del ribasso d’asta
contrattuale.
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CAPO I
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4. VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art.132 del
D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le
dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma
generale, affinché I'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire,
riservandosi I'Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto
della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle
varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate, negli artt. 161 e 162 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di
Contratto, quali che possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per I'adozione
delle varianti stesse. L'Impresa avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero
effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con i prezzi di elenco del
progetto definitivo dell’ Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

L’ Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere
alcune opere, nella misura e nei limiti dell’art. 162 del DPR 207/2010, e cido senza che
I’impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facolta dell'Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle
strutture, ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al
contratto, non impegna I'"Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto I'"Amministrazione
stessa si riserva la piu ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili
nell'interesse dell'opera, e cio a suo insindacabile giudizio.

Le categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell’Elenco Prezzi allegato al
Progetto Definitivo redatto dall’ Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche,
si procedera secondo quanto disposto all’art. 163 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010.

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia
eseguite in tutto o in parte, anche se gia dall'lmpresa fossero stati ordinati e provvisti i
materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni é dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per
I'appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi
inutili dalla esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Impresa, alla stessa sara dovuto, in base ai
prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Definitivo dell’ Amministrazione al netto
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del ribasso, il pagamento delle opere gia eseguite e della totale o parziale demolizione e
scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende, invece, da colpa dell'lmpresa, a questa spettera solo il pagamento -
ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Definitivo dell’ Amministrazione al
netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione
delle opere non utilizzate.

Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltante, questa rilevera - ai prezzi
offerti al netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a
pié d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle
disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese
nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza
averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall’Amministrazione. La violazione del
divieto comporta I’obbligo per 1’appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa
avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di portare a rifiuto i relativi materiali di
risulta.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere
arbitrariamente eseguite dall'lmpresa, ne paghera I'importo in base al minore importo
risultante dall'applicazione delle due seguenti modalita:

- applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del
ribasso;

- applicando alle opere previste e ordinate dall’Amministrazione i prezzi di elenco
al netto del ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'lmpresa qualora esegua o
faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali piu costosi,
senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne
vantaggio all'’Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore sono disciplinate dall’art.
162 del DPR 207/2010.

Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali I’interferenza con opere esistenti,
la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I’esecuzione dei lavori, sia che essa debba
essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze
generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di
assumere ’appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

E, altresi, sottinteso che I'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che
possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi
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alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, per i quali €
previsto un apposito compenso a corpo.

In particolare, I’Impresa con 1’assunzione dell’ Appalto dichiara di essere a conoscenza delle
condizioni di cui all’art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. E. inoltre, con
I’assunzione dell’ Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo, che vengono date in visione in sede di gara
e che dovranno essere recepite nel progetto esecutivo predisposto dall’Impresa, nonché delle
prescrizioni per la fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla osta.

L’impresa dichiara che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto del fatto che dovra
attuare tutte le prescrizioni richieste dalle citate autorizzazioni sia che riguardino modifiche ed
integrazioni alle opere quali risultano dagli elaborati del Progetto Definitivo predisposto
dall’Amministrazione nonché degli eventuali rallentamenti, ¢ di qualunque maggior onere
nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

In conseguenza, il prezzo offerto, sotto le condizioni del contratto, del presente Capitolato
speciale e del progetto esecutivo redatto dall'lmpresa aggiudicataria, si intende dunque
formulato dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e
quindi e fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e
straordinaria.

Art. 6. PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, I'lmpresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi
d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e
verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa
Direzione.

Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale I'lmpresa potra appoggiarsi per la
stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in
economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra
compensato con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di
Cagliari, vigenti alla data di esecuzione della prestazione maggiorati del 0,1% (zero e uno per
cento) per spese relative alla sicurezza e del 15% (quindici per cento) per spese generali ed
ogni altro onere.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche
I'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'lmpresa dovra dotare gli operai, nonché
le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale
all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito
in cantiere, protetti nel modo piu idoneo per la loro conservazione e poi resi a pié d'opera. Per
I trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i
noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano
d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il
mezzo rimane ad intera disposizione dell’ Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di
lavoro.
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Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapporti firmati dalla
Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 7. INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI
NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per
il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le
disposizioni e decisioni che I'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori.

Art. 8. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con I’Annesso —
Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con essi, il Capitolato Generale di
Appalto dei Lavori Pubblici — Decreto ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19/04/2000 e
ss.mm.ii. (che per patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione
"Capitolato Generale".

Il presente Schema di Contratto con 1’Annesso - Disposizioni Amministrative sara allegato al
Contratto principale.

Faranno inoltre parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell’allegato A “Elenco
degli elaborati del Progetto Definitivo con evidenziati gli allegati al Contratto”, al presente
Schema di Contratto, che riportano di lato la dicitura “Allegato al Contratto”. L ’Appaltatore
non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna
pretesa né nella fase di progettazione esecutiva, né nella fase di esecuzione.

Una copia completa del Progetto Definitivo dell'Amministrazione verra sottoscritta dalle parti
e verra custodita dall'/ENAS.

All’avvenuta approvazione del progetto esecutivo presentato dall’Impresa sara stipulato un
apposito atto aggiuntivo al contratto d’appalto di cui fara parte integrante il progetto esecutivo
predisposto dall’impresa. Una copia degli elaborati di progetto esecutivo che eventualmente
non fossero materialmente allegati al contratto verra sottoscritta dalle parti e custodita
dall’Ente.

Art. 9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIA PER DANNI DI
ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - POLIZZA DI
ASSICURAZIONE

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3, dovra essere prestata sia cauzione
provvisoria che definitiva con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e negli
art. 75 del D Lgs n. 163/2006 e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/10 e precisate dal bando
di gara. La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste
dal comma 5 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5.

L’esecutore dei lavori ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007 n.5, e
dell’art. 125 del Regolamento D.P.R. n. 207/10 a stipulare una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione
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totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante é fissata in Euro
1.000.000,00 (Euro un milione/00) mentre il massimale per la responsabilita civile verso
terzi e fissata in Euro 500.000,00 (Euro cinquecento mila/00).

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell’art. 54 della L.R.
7.08.2007 n.5 e I’art. 125 del Regolamento D.P.R. n. 207/10.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa
vigente.

Circa la facolta dell'Amministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati
casi, si richiama I’art. 123 del Regolamento n. 207/10.

Art. 10. GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI

L'Impresa € tenuta ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di
guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'lmpresa a tale obbligo,
notifichera apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine
perentorio, dando contestuale notizia di cio alla competente Autorita di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall’art. 22 della legge 13.9.1982, n°646,
nel testo vigente sara valutata dall’Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne
derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

Si richiama in materia di sub-appalto le norme del D.Igs. n. 163/2006 ¢ in particolare 1’art.
118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203,
nonché dall’art. 170 del Regolamento D.P.R. n°207/10 e tutte le altre norme vigenti all’atto
dei lavori. Si richiama inoltre il D.Igs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

E fatto divieto all'impresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera
opera 0o comunque della totalita dei lavori della categoria prevalente oggetto del presente
appalto fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del
Regolamento D.P.R. n. 207/10.

Ai fini dell’applicazione dell’istituto del subappalto si richiama detto art. 118 del D.lgs. n.
163/2006 e 1’art. 170 del D.P.R. n. 207/10 per quanto attiene la percentuale dei lavori della
categoria prevalente subappaltabile.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, € tenuta a
scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che formano oggetto
del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.
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L'Impresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori, i
nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei sub-appaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

L’ Appaltatore sara inoltre tenuto al pagamento delle mercedi agli operai del sub-appaltatore,
qualora questi non vi provveda e cio rechi pregiudizio al regolare svolgimento dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e fatto inoltre obbligo all'Impresa
aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti
al sub-appaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Salve comunque le sanzioni previste all'Art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e
successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli
obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra
valutata dall'’Amministrazione al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso,
ivi compresa I'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese inadempienti
dalla partecipazione a gare per I'appalto dei lavori di questa Amministrazione.

Art. 11. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E
DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto cid che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, I'lmpresa é soggetta
all'osservanza completa delle condizioni stabilite nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e
per quanto non in contrasto con essa il Codice dei contratti pubblici D.lgs. n° 163 del
12.04.2006, delle norme del Regolamento D.P.R. n° 207/10, del Capitolato Generale di
Appalto Decreto Ministro LL. PP. 19/04/2000 n°145 e ss.mm.ii.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto
menzionato e, in modo particolare, quelle di cui ai punti seguenti:

- Facolta dell’ Amministrazione di risolvere in danno il contratto in caso di ritardo nella
presentazione del Progetto esecutivo;

- Facolta dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la
cauzione nel caso in cui I'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito
dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori.

- Facolta dellAmministrazione di esigere, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, la sostituzione immediata del rappresentante, del Direttore del cantiere e dei
dipendenti dell'appaltatore.

- Obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facolta
dell’Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi
previsti, e responsabilita dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante
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I'esecuzione dei lavori; si richiama ’art 52 della L.R. n.5 del 7.08.2007 ed in particolare i
punti a), b), ¢), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti

L'Impresa si impegna inoltre:

a)

b)

d)

9)

all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia
mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14
gennaio 1894, n° 19;

all'osservanza delle vigenti leggi che regolano Il'acquisizione di beni e diritti
occorrenti per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche e integrazioni.;

all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme
antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli,
alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre
disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del
lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento
di assegni familiari, ferie, festivitd—, indennita di licenziamento, fondo
integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire
in corso di appalto;_a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,5 (zero virgola cinque) per cento.
L’ Amministrazione dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto
dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il
pagamento nelle forme di legge. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore si procedera
secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato Generale.

all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle
opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle
opere metalliche;

all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e
del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed
apparecchiature elettriche e impianti telefonici;

all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi
tecnici, per quanto riguarda I'impiego di materiali di costruzione per i quali non
si abbiano norme ufficiali;

all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei
lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene

ai lavori.
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Art. 12. DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere che assumera
ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo ¢ 1’accettazione dell’incarico del Direttore Tecnico dovra
essere inoltrata all’Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

Il predetto ingegnere dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e dovra
rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 13. RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI
PERSONALE DELL'IMPRESA

L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente ha 1'obbligo di garantire la presenza sul
luogo dei lavori di un suo legale rappresentante con ampio mandato conferito con atto
pubblico, in conformita di quanto disposto dal Capitolato Generale. Il mandato deve essere
depositato presso I’ Amministrazione Committente.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori,
dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all’ Appaltatore, e giusto il
disposto del Capitolato Generale, il Direttore del Cantiere e il personale dell’Impresa, per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Impresa ¢ tenuta, inoltre, dietro previa e motivata comunicazione dell’Amministrazione
Committente a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, senza che
per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 14. DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede
I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo
uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una
societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale.

Art. 15. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 del Capitolato Generale ed agli altri specificati
nel presente Annesso allo Schema di Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo,
registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali
esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma
applicata anche se per legge sia attribuita all’Amministrazione Appaltante,
intendendosi trasferire sempre all'lmpresa I'onere e la cura della relativa denuncia, ed
ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso I'Impresa, ad eccezione
delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell’Amministrazione (art.
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10.

8 legge 08.10.1984 n. 687);

tutte le attivita di progettazione esecutiva, di campagna di indagini in situ nonché la
redazione del Piano di Sicurezza dei lavoratori e quant’altro riportato nel precedente
articolo 3;

lo studio, I'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative
macchine ed attrezzature, tali che per modernita e per coordinato impiego assicurino
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per
I'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro;

I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete,
con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta
I'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli
altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando I'lmpresa responsabile della
piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa I’alimentazione
elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessita dell'Impresa,
nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura
dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti;

la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione
necessari, e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprieta
di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;

costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le
maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

gli oneri per lo svolgimento, (escluse le spese e gli oneri anticipati dall’Impresa e
rimborsate dall’ENAS per pagamenti richiesti dagli enti) di tutte le pratiche e le
autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, INAIL (pratiche gia di
competenza ISPESL), ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne
Provinciale, Amm.ni Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che
relativamente alle opere da realizzare, nonché per I’esercizio delle stesse.

-Sara cura dell’Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi,
convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell’Ente acque della Sardegna sulla
base dei disegni esecutivi elaborati dall’Impresa stessa aggiudicataria. Saranno a totale
cura e spese dell’Impresa gli eventuali oneri per I’adeguamento del progetto esecutivo
alle prescrizioni di dette autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. Si precisa in merito
che I’Impresa appaltatrice non potra avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per
fatti comunque connessi al mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni
qualunque possa essere la durata dell’iter delle suddette procedure;

le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/10
nonché per i collaudi funzionali delle apparecchiature. Sono a carico
dell’Amministrazione le sole spese relative al personale della Direzione Lavori inviato
dall'Ente per il collaudo in fabbrica dei materiali e delle apparecchiature e le
competenze dei collaudatorti;

la verifica e I’eventuale perfezionamento dei tracciamenti, gia eseguiti in fase di
progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e
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rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari
smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie eccetera.

La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica,
studio delle opere d'arte, contabilita e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di
consegna. Resta comunque stabilito che I'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori,
dovra sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere (comprese le
eventuali strade di servizio):

10.a.

10.b.

10.c.

10.d.

10.e.

tracciamento planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate
ortogonali piane) secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, destinato a porre capisaldi
planimetrici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative
monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali,
fornite a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore assumera comunque ogni
responsabilita della perfetta corrispondenza del tracciamento eseguito sul
terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni
eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo guanto
previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla
D.L. appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di
tracciamento che verranno indicati dall'Amministrazione ed ai quali fara
riferimento; a prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a
disposizione della Direzione dei Lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti
di campagna;

picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio
con la Direzione Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti
sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e
picchetto;

livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli
picchetti;

consegna alla Direzione Lavori, non appena completati gli adempimenti
sopraddetti:

10.e.1. Dei profili di scala 1:500/1:50 dei singoli tronchi, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, tenuto presente il programma dei
lavori presentato alla Impresa ed approvato dalla stessa Direzione
Lavori;

10.e.2. dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500+1:100
secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti la ubicazione di
tutte le opere, comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali
sono previsti degli interventi;

10.e.3. dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20+1:10,
secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere
compresa l'ubicazione e quotatura dei pezzi speciali e apparecchi con
indicati i relativi pesi, le caratteristiche funzionali etc..
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L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante I'esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta pero espressamente
stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non
sollevera in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti,
unico responsabile.

L'Appaltatore dovra porre a disposizione dell'’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta
anche stabilito che I'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei
capisaldi e picchetti che individuano esattamente 1’andamento delle opere. In caso di
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, I'Appaltatore e obbligato, a totale
suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi deli
dati in suo possesso.

Resta anche stabilito che I'Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni
rispetto ai tracciati individuati cosi come detto in precedenza, dovra poi sollecitamente far
luogo, a sua cura e spese, e limitatamente alle opere interessate da dette varianti, agli
adempimenti di cui ai precedenti comma b), c), d), ed e).

Nei casi ove le opere appaltate prevedano anche la esecuzione di uno o piu tronchi di strade di
servizio, I'Appaltatore, sulla base dei tracciati previsti in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, € tenuto parimenti a far luogo, a sua cura e
spese, a tutti i necessari adempimenti, analogamente a quanto gia specificato in precedenza
onde si possa far luogo, tempestivamente, agli adempimenti previsti per fornire con la
massima sollecitudine, gli elaborati esecutivi tra i quali, in particolare:

- planimetria, scala variabile 1:100 - 1:500 secondo le richieste della
Direzione Lavori, a curve di livello;

- profilo longitudinale, scala 1:2000/200, in asse;

- sezioni trasversali della strada, scala 1:100;

- piante e sezioni delle opere darte, in scala variabile 1:100 1:10,
secondo le richieste della D.L.

Nei casi ove le opere appaltate prevedano anche la costruzione di uno o piu tronchi di opere in
galleria, I'Appaltatore, sulla base dei tracciati previsti in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori é tenuto a far luogo, a sua cura e spese, a tutti
I necessari adempimenti di rilievo esecutivo plano-altimetrico, preceduto da poligonali esterne
chiuse, per fornire con la massima sollecitudine gli elaborati esecutivi per la costruzione dei
suddetti tronchi di opere in galleria.

Resta infine stabilito che I'Impresa nell'eseguire i tracciati dovra, previ contatti con le
Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi della esistenza nel sottosuolo di
eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o dacqua, metanodotti o
oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere
interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possano
derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati
nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto
idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno
assegnati; trascorsi tali termini, qualora I'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi
verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'lmpresa
Appaltatrice. 1l benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti

30



dall'lmpresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da
ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle opere;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

spese ed oneri, nessuno escluso, per gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere
perfettamente asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario antecedente
alla realizzazione delle strutture, incluse eventuali canalizzazioni perimetrali,
interposizione di geotessile, teli impermeabili, misto di cava e/o di fiume e di quanto
altro necessario per conservare lo scavo asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti
differenziali connessi alla tipologia del terreno di fondazione;

la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, dei lucidi e di
due copie eliografiche, nonché dell’elaborato su supporto informatico (file formato
dwg o dxf) delle opere eseguite in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che
altimetrico, con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di
tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e
risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto
finale, dovra essere consegnata una copia lucida su supporto indeformabile, nonché
una copia degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), piu tre
copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle
specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate;

sono altresi compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall’Appaltatore
connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori
preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sara ordinato, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell’inizio delle relative
lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;

I'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un
professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla
ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo
quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 46/90 e dal
D.P.R. 547 e successive modificazioni ed integrazioni;

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'lmpresa ai laboratori di prova indicati dalla
Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con I'obbligo
dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali
da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori: cio sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'lImpresa e si
intendono compensati con i prezzi relativi offerti;

la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di
prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per I'esecuzione della prova di
costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densita in sito; delle
apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di
flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;

I'esecuzione di sondaggi e scavi del terreno, se necessari, per lo studio delle fondazioni
dei principali manufatti e delle opere in sotterraneo sino alla profondita -ordinata dalla
Direzione Lavori;

e fatto obbligo all'lmpresa di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese
all'lAmministrazione appaltante i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi
relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi
provvedera la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie.
Alla Direzione Lavori e altresi riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla
manodopera, materiali e mezzi dell'lmpresa e sugli altri elementi di costo;

I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilita,
prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi a mezzo ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita Militari, alla bonifica,
sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorita Militari,
dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa affidati, per rintracciare e
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata
Iincolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro
direzione; attenersi inoltre scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle
prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorita di P.S. e dai VV.FF. per la
custodia e I'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;

tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per
I'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio,
provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti
gli indennizzi ai proprietari della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i
materiali da costruzione, tutti gli oneri per I'esercizio delle cave, per aprire le vie di
accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la
conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere,
provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;

provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle
Amministrazioni, anticipati dall’Impresa e rimborsati dall’Ente) a tutti i premessi e
licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennita di
occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero
interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per
tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre,
su richiesta dell'Amministrazione, dovra provvedere all'eventuale anticipazione delle
somme occorrenti per la esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere
previste in progetto;

i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni
nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di
utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza
delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e
l'uso della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il
deposito e la guardiania delle medesime;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi ed
estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri
di confine, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;

consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

dell’Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli
impianti dei cantieri, le forniture dei prefabbricati e I'esecuzione delle altre opere;

I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in
costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro
per conto diretto dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione
Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che la Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'’Amministrazione appaltante, non potra
pretendere compensi di sorta.

Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle
strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione e di altre ditte che
lavorano per conto dell'’Amministrazione;

provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento di
materiali di proprieta dell'Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi
di deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a pié d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia
dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed
eseguiti da altra Ditta per conto dell’Amministrazione Appaltante.

| danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati
ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore;

tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e
opere provvisorie l'efficienza e la continuita di impianti, condotte etc. che vengono ad
interferire con le opere in appalto. Garantire altresi il regolare deflusso delle acque e la
continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e
telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi
utenza o proprieta -pubblica o privata, rimanendo a carico dell'lmpresa ogni onere e
spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché
autorizzate;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di
riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e
pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore
considerati dal presente Disciplinare e sempre che I'lmpresa ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;

I'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per
quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la
messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;

é riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che
dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali
prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'lmpresa secondo quanto
stabilito all'art. 6 (lavori in economia). Nessun compenso sara- riconosciuto all'lmpresa
per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la
sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola darte. La
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

rimozione degli impianti e dei cantieri dovra -essere eseguita in modo tale da lasciare i
terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati;

le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia I'entita, che si
rendessero necessarie per deviare -qualunque corso d'acqua, e proteggere da esse gli
scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause
esterne. L'appaltatore é responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette
opere provvisionali che per la deviazione del fiume e di qualunque corrente d'acqua;

le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio secondo le particolari norme
di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche e private nonché a persone, restando
liberi ed indenni I'Amministrazione ed il suo personale;

I'appaltatore é responsabile verso I'Amministrazione anche dei danni alle opere
provocati da terzi;

I'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
L'ottenimento, a richiesta dell'’Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento
trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc.
necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a
completo carico dell'Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di
pubbliche Amministrazioni e rimborsate dall’EAF previa presentazione di pezza
giustificativa ) e non potranno essere in alcun modo ascritte all’Amministrazione
Appaltante;

la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, formato 18x24 da allegare in
quadruplice copia ad ogni stato di avanzamento e riproducenti lo stato dell'opera in
quel momento. All'assolvimento di questo obbligo sara condizionata la liquidazione
dello stato di avanzamento. All'atto della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale
svincolo dei decimi di garanzia, I'lmpresa dovra inoltre inviare le fotografie a colori
18x24 riproducenti tutti gli aspetti dell'opera ultimata, anche esse in quadruplice copia;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e nelle
localita che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di n° 4 tabelloni in lamiera
di acciaio di mm 10/10 di dimensioni m 3x2 composte di due elementi sovrapposti
orizzontalmente di m 3x1 ciascuno.

La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge
e necessarie alla corretta pubblicita dell’esecuzione dei lavori, da indicare nei
tabelloni, sara comunicata dalla D.L. all’atto della consegna dei lavori. L'Impresa si
impegna a provvedere alla loro buona conservazione durante I'esecuzione, ed al ritiro
delle stesse alla conclusione dei lavori;

il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione delle
opere;

le spese per tutte le operazioni inerenti al collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento
D.P.R. n. 207/10, escluse le competenze ai collaudatori;
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43.

44,

45.

46.

47.
48.

I'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore é
obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche
nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da
esse;

I'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza
delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del sub-appalto. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate o della rata di
saldo non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero
che la vertenza é stata definita;

provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori.
L'Appaltatore é inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto
soccorso e di infermeria e a dotarli di mezzi, strumenti e medicinali con particolare
riguardo alle necessita in caso di infortuni;

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operali, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel
caso di infortuni o danni ricadra sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto
I'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e
sorveglianza;

nel caso in cui l'opera del presente appalto rientri tra quelle indicate nel primo comma
dell'art. 6 del D.L. 13.12.1978, n°® 795, convertito in legge 9.2.1979 n° 36, I'appaltatore
si obbliga ad assumere con le modalita previste dalla legge medesima, lavoratori
iscritti nelle liste speciali o che godano del trattamento speciale di disoccupazione, in
misura tale da coprire con detto personale almeno il 50% dei lavoratori occorrenti nel
cantiere per l'esecuzione dell'opera stessa. L'Impresa si obbliga a presentare
alllAmministrazione appaltante, all'atto della consegna sotto riserva di legge, ovvero
entro venti giorni dall'aggiudicazione dei lavori un programma o piano da cui risulti lo
sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero dei lavoratori da
impiegare nel cantiere, distinti per qualifiche. Nel caso di variazione nel numero dei
lavoratori la suddetta percentuale dovra essere comunque rispettata e I'Impresa dovra
dare tempestiva comunicazione delle variazioni apportate. In caso di inottemperanza
agli obblighi previsti dai commi precedenti, segnalata all'Ente concessionario dalla
Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procedera, in
tema di definizione delle controversie, ai sensi di quanto disposto dal presente
Disciplinare. Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi
contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006;

tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa;
controlli distruttivi e non sulle strutture principali da riutilizzare eventualmente sul
posto;
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49.  tutti gli oneri relativi ai controlli del tipo ad ultrasuoni nonché alle relative
registrazioni che andranno effettuati su tutte le saldature delle condotte in acciaio e dei
controlli di tipo radiografico che andranno viceversa effettuati sulle sole saldature
indicate insindacabilmente dalla Direzione Lavori;

50.  tutti gli oneri per mantenere la funzionalita delle opere esistenti;

51.  tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto —
Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche
tecniche e in generale in tutti gli allegati al Progetto -Definitivo dell’ Amministrazione;

52.  tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.lgs.
n° 626/94 e succ. mod.), alla redazione del Piano di sicurezza e al Piano operativo di
sicurezza, nonché all’effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.lgs. n°
626/94 ¢ alla convenzione del medico competente per I’intera durata dei lavori.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti,
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della
Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque
possono interessare direttamente o indirettamente I'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é
tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a
corpo per oneri di capitolato e manutenzione opere fino a collaudo, per oneri della sicurezza e
per spese di progettazione, i quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la
durata dell'appalto. Non spetteranno, quindi, altri compensi all'Appaltatore qualora I'importo
dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella
eventualita —che I'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero
indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 16. OBBLIGHI E RESPONSABILITA VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'lmpresa dovra predisporre le opere
atte a proteggere tutte le opere esistenti 0 comunque collegate o interessate. L’Impresa dovra
inoltre assicurare e mantenere la regolare continuita delle strade di qualunque categoria, dei
passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua,
degli acquedotti, delle proprieta pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento,
rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali
limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in
speciale modo negli scavi ed ancor piu particolarmente per i depositi e I'uso degli esplosivi,
sia garantita I'incolumita delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che
I'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni
precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso I'Impresa unica e piena responsabile di
ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando I'Amministrazione ed il personale
di questa da qualsiasi responsabilita-.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e
diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi
dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita ed alla
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| sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla liberta -del deflusso delle
acque.

Art. 17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO Al
SENSI DEL D.Igs. n. 81/08 E DEL D.lgs. n. 163/2006

L’Impresa si obbliga a presentare all' Amministrazione appaltante contestualmente al progetto
esecutivo un Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto nel rispetto delle indicazioni
contenute nell’allegato Indicazioni e Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza,
allegato al Progetto Definitivo predisposto dall’ENAS, tenendo conto delle particolari
tecniche produttive o costruttive nonche dallo sviluppo delle lavorazioni e delle ditte —
subappaltatrici e non — impiegate nelle varie fasi di lavorazione.

Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/10 I'Impresa si obbliga a
presentare all'’Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori un Programma
esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, da cui
risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:
a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che
verranno impiegati;

a) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di
eventuali tubazioni, pezzi speciali. Apparecchiature e strumentazioni;

b) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera
di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare, e, in particolare, degli impianti per
la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei
calcestruzzi stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali; le
modalita del trasporto del calcestruzzo dagli impianti di confezione alle varie zone
d'impiego

Tale programma dovra indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo
tale che siano direttamente rilevabili le quantita dei lavori, I’ammontare presunto, parziale e
progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. Esso dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle
norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto quali prove sui calcestruzzi,
acquisizione delle cave, delle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla
particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle
necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle
condizioni atmosferiche e dell’interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da
realizzare.

Il programma dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per I'impianto di cantiere e per
ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi
natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.
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La Direzione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto, ovvero di richiedere
all'lmpresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare
andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori é impegnativo per I'mpresa, mentre nessuna responsabilita puo
discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e
I'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che I'lmpresa intendera adottare per la condotta
dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di
valutazione, e cosi pure circostanze impreviste, I'lmpresa dovra immediatamente farvi fronte
di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di
imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie
affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa
possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente
Disciplinare.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la
facolta -di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio,
senza che I'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove
richiesto dall'’Amministrazione, I'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome
delle opere.

L'Impresa é espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera
ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori I'lmpresa é tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento
dei lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e
prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai
disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione
Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza, si richiama I’art. 53 della
L.R. 7.08.2007 n.5, I’art 131 del D.1gs. n. 163/2006, il D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Resta altresi salva la possibilita per 1I’Impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai
sensi di quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e dall’art.131 del D.Igs. n. 163/2006, atti a
garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o
superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera
effettivamente impiegati dall’ Appaltatore, fermo restando che le integrazioni cosi proposte
non potranno in nessun caso giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volonta dell’Impresa di
procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel
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Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono
essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’Amministrazione
appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima
dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovra essere in relazione alla categoria o alle categorie
dei lavori che I’Impresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie
con cui puo avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di sicurezza dovra
recare la firma di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, e dovra
inoltre recare 1I’approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Impresa, del Committente, del
responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Impresa e dei rappresentanti della sicurezza
(D.Lgs. 81/08 e successive modifiche).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione
cosi presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le
adottera con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, piano che verra
quindi inoltrato all’Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito
all’adozione del piano cosi modificato verra stipulato con 1I’Impresa idoneo atto aggiuntivo al
contratto d’appalto.

Il Piano di sicurezza sara messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’affidatario dei lavori principali ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'’Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Si precisa che le autorita aventi giurisdizione nella localita in cui devono eseguirsi i lavori,
dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto,
sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro - Sede di Cagliari;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Cagliari;

- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di
Cagliari;

- Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia di Cagliari.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai
suddetti obblighi in vigore nella localita —in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel
presente appalto.
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Art. 18. INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, I’Impresa ¢ tenuta a presentare
all'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso,
nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza,
I'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il
programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo
stabilito.

A corredo di tale elaborato I'Appaltatore dovra presentare tutti i dettagli relativi ai principali
impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

Art. 19. CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER LA LORO
ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO

L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre la consegna della redazione del progetto
esecutivo e dei lavori sotto le riserve di legge.

e Consegna delle attivita, tempo utile e penale per la redazione del progetto esecutivo

L’ Amministrazione disporra 1’inizio della redazione del progetto entro 45 giorni dalla stipula
del contratto, ferma restando la facolta dell’ Amministrazione di disporre la consegna sotto le
riserve di legge.

L’inizio delle suddette attivita verra disposto con apposito Ordine di Servizio del
Responsabile del Procedimento che verra comunicato all’Impresa appaltatrice anche a mezzo
fax.

Dalla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo fax, con cui verra disposto
I’immediato inizio della redazione del progetto esecutivo decorrono i tempi per la consegna
del progetto esecutivo, tempo che viene é fissato in giorni 60(sessanta) naturali e consecutivi
a decorrere dalla data di ricevimento del citato Ordine di Servizio.

La penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo € pari allo 0,1 %
(zerovirgolaunopercento) dell’importo netto contrattuale.

e Consegna dei lavori, tempo utile per la loro ultimazione e penale in caso di ritardo

L’ Amministrazione procedera alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data della stipula
dell’Atto Aggiuntivo al Contratto, ferma restando la facolta dell’ Amministrazione di disporre
la consegna sotto le riserve di legge,

Entro 45 giorni dalla data della stipula dell’Atto Aggiuntivo al Contratto 1’Impresa dovra
produrre le autorizzazioni definitive sul progetto esecutivo e le relative convenzioni con gli
enti ed amministrazioni interessate dai lavori.

In assenza di alcuni di detti permessi, licenze, autorizzazioni, 1’Impresa dichiarera
esplicitamente nel verbale di consegna di aver attivato le procedure inerenti I’ottenimento dei
permessi, e riguardo a quelle autorizzazioni non ancora ottenute dichiarera pure
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esplicitamente di tenere sollevata 1’Amministrazione appaltante per gli eventuali oneri
derivanti dal ritardo nell’ottenimento delle stesse.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti
fondamentali necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui e
suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima dell’inizio
delle lavorazioni; entro tale termine I'Impresa dovra presentare per il benestare alla D.L. gli
elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una dettagliata distinta di tutte le forniture
unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la
esecuzione dell'opera, assumendone con cio la piena ed incondizionata responsabilita.

In merito alla facolta dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione qualora I’appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei
lavori e in merito alla facolta dell’appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall’art. 153 del
Regolamento D.P.R. n. 207/10 e dall’art. 9 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Tutte le opere appaltate e le procedure espropriative dovranno essere completamente ultimate
nel termine di giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali, successivi e continui a partire
dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al presente articolo.

Entro tale periodo di tempo dovra essere verificata I'efficienza delle singole opere, in modo da
consentire la consegna provvisoria dell'impianto all’Amministrazione con il certificato di
ultimazione dei lavori.

Si precisa che in detto termine e compreso altresi quello occorrente per tutte le operazioni e
procedure di cui ai commi che precedono, per lI'impianto del cantiere e per I'ottenimento, dalle
competenti Autorita, delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle
preesistenti, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2007 viene stabilita nella
misura di dello 0,10 % (zerovirgolaunopercento) dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO DELLA
STAZIONE APPALTANTE

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Igs. n. 163/2006 I’ Amministrazione si riserva il
diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto in qualungue tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite,
calcolato come indicato dal citato articolo 134.

Art. 21. PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’ art. 26 ter della Legge n. 98/2013, per i contratti di appalto relativi a lavori,
disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a sequito di
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gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre
2014, ¢ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, mentre nel
caso di interventi cofinanziati da parte dell’Unione Europea sara pari al 5% dell’importo netto
contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione, ove prevista, € comunque subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Regolamento, da stipularsi secondo
lo schema tipo 1.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto
Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del
garante.

L’anticipazione ¢ revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli
obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle
somme anticipate.

Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
I'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilita abbia
raggiunto la somma di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verra redatto dal
Direttore dei Lavori entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in
acconto, quale risulta dai documenti contabili.

In merito ai termini per I’emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei
pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell’art. 143 del D.P.R. N. 207/2010.

Qualsiasi eventuale ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei
suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali
nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. N. 207/2010, esclusa ogni altra indennita
e compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggiore danno ai sensi dell’art.
1224, secondo comma, del codice civile.

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento
D.P.R. n. 207/10, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di
qualificazione percentuale riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto
esecutivo redatto dall’Impresa.

Le tabelle di qualificazione percentuale saranno elaborate dall’Impresa Appaltatrice; le
lavorazioni saranno suddivise in un numero massimo di cingque tabelle e ciascuna dovra essere
riferita a un momento fisico di realizzazione dell’opera. Le tabelle dovranno riportare tutte le
categorie di lavoro relative espresse in percentuale rispetto all’importo a corpo complessivo
offerto. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 180, quarto comma, del D.P.R. n. 207/10, nella
valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all’importo dei lavori eseguiti ed accertati non
sara accreditato nessun importo relativo ai materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente
accettati dal Direttore dei Lavori.
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Il compenso a corpo per gli oneri di capitolato e manutenzione opere fino a collaudo verra
contabilizzato per il 90% in quote proporzionali all'importo dei lavori contabilizzati e per la
quota residua sara allibrato nello stato finale e liquidato contestualmente alla liquidazione
della rata di saldo.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verra contabilizzato in quote proporzionali
all'importo dei lavori contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione.

Il compenso a corpo per le spese di progettazione esecutiva verra pagato per il 75 % entro 15
(quindici) giorni dalla consegna dei lavori e per la quota residua in quote proporzionali
all'importo dei lavori contabilizzati. Gli eventuali importi dei lavori in economia saranno
aggiunti sulla base della contabilita risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di
materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli
ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il
ribasso contrattuale:

- laritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/10;

- l'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali
crediti dell’Amministrazione verso I'lmpresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi
altro motivo, nonché la penalita in cui I'lmpresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi
similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante per un

periodo superiore a 90 giorni verra emesso uno stato di avanzamento qualunque sia lI'importo
maturato alla data della sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma
Cui possa ammontare.

Art. 22. PROVE DI FUNZIONAMENTO

L'Impresa aggiudicataria comunichera all’Amministrazione quando la singola parte conclusa
in cui & suddivisibile l'intervento sara pronta e funzionante ed in contraddittorio con i
rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento.

Tutti i collegamenti provvisori per I'approvvigionamento delle acque, per lo scarico delle
stesse e qualunque altra opera provvisionale che dovesse rendersi necessaria in sede di prova,
saranno ad esclusivo onere e carico dell'Impresa.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell’Impresa
tutte le demolizioni, sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le
opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove 1’opera potra venire presa in consegna provvisoria
dall'Amministrazione, con la redazione di un Certificato di collaudo provvisorio di cui al
successivo articolo 23. In tal caso I'lmpresa appaltatrice, all'atto della consegna provvisoria,
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dovra rimettere all'Amministrazione tutti 1 disegni aggiornati dell’opera compresi quelli di
montaggio di macchinari apparecchiature e strumentazioni, gli schemi, le caratteristiche delle
macchine, degli apparecchi e delle strumentazioni, le istruzioni per il loro montaggio,
smontaggio e funzionamento; nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e
delle strumentazioni e tutte le certificazioni previste dalla legge.

Art. 23. COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO - PRESA IN CONSEGNA
ANTICIPATA

Durante I’esecuzione delle opere appaltate I'Amministrazione potra disporre un collaudo
tecnico provvisorio delle stesse allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a
regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di
completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio
provvisorio al fine della presa in consegna anticipata delle stesse.

Si procedera alla redazione di un verbale, da compilarsi con le modalita prescritte dall’art. 230
del Regolamento n°207/10. Esso non liberera I'lmpresa dall'obbligo della manutenzione di
tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio sono
a carico dell'Impresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di
collaudo.

Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla Impresa.

Art. 24, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE. COLLAUDO
DEFINITIVO DEI LAVORI GARANZIA DELLE OPERE

L’appaltante dovra formalmente comunicare all’Amministrazione appaltante 1’intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettuera i necessari accertamenti e redigera, ai
sensi dell’art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/10, il certificato attestante 1’avvenuta
ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del Regolamento D.P.R. n°® 207/10 verra compilato
entro giorni 60 giorni (sessanta) a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi,
debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori.

Il collaudo generale e complessivo delle opere sara sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, ai
sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/06. Il certificato & emesso entro 3 mesi (tre mesi)
dalla data di ultimazione dei lavori. In fase successiva all’emissione del certificato avviene la
trasmissione dei relativi atti all' Amministrazione Appaltante.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.

L’emissione del certificato di regolare esecuzione determina [’estinzione del diritto della
garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 113 (Cauzione definitiva) del Regolamento
D.P.R. n. 207/10.

Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato
ancorché ’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine.
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Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria
dell’importo pari al 5,0 % (cinque virgola zero per cento) dell’importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera ¢ finale (cosi come
disposto nell’art. 224 de Regolamento D.P.R. n. 207/10 e nell’art. 37 comma 2 del Capitolato
Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000) sono a totale carico dell’Impresa.

Art. 25. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si richiamano integralmente I’art. 158 del D.P.R. n. 207/10.

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalita previste
dall’art. 159 del D.P.R. n. 207/10.

Art. 26. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati all'lmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/10
sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilita.

L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per la riparazione valutato
ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di
materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,
centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa
prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di
gualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua
prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, € obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo
giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per
garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali
apparecchiature e strumentazioni di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati,
sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e
pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere
sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione
dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in
guesto ultimo caso I'lmpresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche
eventuali materiali forniti dall'’Amministrazione.

Art. 27. COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri generali e particolari di cui allo Schema di Contratto-Condizioni
Amministrative nonché per la manutenzione opere fino a collaudo definitivo, anche se
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utilizzate in via provvisoria verra corrisposto all'lmpresa un compenso a corpo, soggetto al
ribasso, dell'importo massimo di EURO 3.000,00 (Euro tremila/00). Tale compenso, che
sara fisso ed invariabile, verra contabilizzato con le modalita previste all’art. 21 del presente
“Annesso”.

In tale compenso sono fra I'altro compresi tutti gli oneri riferentesi all'impianto dei cantieri,
compresi i piazzali per il deposito dei materiali e delle apparecchiature, agli oneri per le prove
e collaudi dei materiali delle apparecchiature e delle strumentazioni, alle opere provvisionali
relative alla deviazione, alla difesa ed aggottamento delle acque dei rii ed in genere delle
acque superficiali e sotterranee, alla sistemazione dei piazzali circostanti le opere principali,
allo sgombero dei cantieri ed all'accatastamento del materiale residuo, all’esecuzione della
bonifica da ordigni bellici agli oneri per garanzie e polizze assicurative e ogni altro onere
posto a carico dell’impresa dal Capitolato Generale e Speciale

Inoltre, per tutti gli oneri e spese (onorari, spese per esecuzione rilievi ecc.) relative alla
predisposizione del progetto esecutivo nonché per la predisposizione del Piano di Sicurezza,
verra corrisposto all’Impresa un compenso a corpo, soggetto al ribasso d’asta, di EURO
6.000,00 (Euro seimila/00) da liquidarsi con le modalita previste all’art. 21 del presente
“Annesso”.

Infine, per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Igs. n. 81/06 e stimati
nell’allegato “Indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza” verra
corrisposto all'Impresa un compenso a corpo, da liquidarsi con le modalita previste all’art. 21
del presente “Annesso”, fisso ed invariabile come stimato dal Progetto Definitivo
dell’ Amministrazione, pari a EURO 20.000,00 (Euro ventimila/00) non soggetto al ribasso
d’asta.

Tutti i compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'lmpresa
altri compensi qualora I'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti
dal Capitolato Generale ed anche quando I'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato
predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine
contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse
dall’Amministrazione Appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento
ovvero qualora si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni al Piano di sicurezza e
coordinamento.-

Art. 28. OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra I'Ente
Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore stesso si
riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, I’Impresa riconosce a facolta dell’Ente finanziatore di sostituire, nel contratto
concluso per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, all’Ente, se questo dovesse
risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I'Amministrazione
Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la
decisione definitiva in via amministrativa e deferita ai competenti Organi dell'Ente
Finanziatore.
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Art. 29. DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e
delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di
scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere I'acqua; delle distanze, dei
mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte,
e secondo le prescrizioni dello Schema di Contratto, del presente Annesso — Disposizioni
Amministrative e del Capitolato, Parti prima e seconda.

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende,
senza retribuzione alcuna, accettato dall'lmpresa come remunerativo di ogni spesa generale e
particolare, in quanto esso comprende:

a)  per lattivita di progettazione: ogni e qualunque onere, nessuno escluso, per la redazione
del progetto esecutivo, per i sopralluoghi che si rendessero necessari, per le attivita di
coordinamento delle varie professionalita, per gli incontri che si dovessero rendere
necessari con i tecnici delle altre Amministrazioni per la risoluzione delle interferenze,
per lo studio e la progettazione degli interventi atti a risolvere le interferenze suddette,
per le riunioni che riterranno con I’Ente e con la Direzione Lavori, per la redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, per gli onorari e i rimborsi spese dei progettisti e
dei loro collaboratori e comunque per tutti gli oneri comunque connessi alla redazione
del progetto esecutivo e delle eventuali modifiche richieste successivamente dalla
stazione Appaltante;

b)  per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche
fuori strada;

c)  per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 1’osservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire
agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

d)  per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro
uso ed ogni accessorio;

e) peri lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per
la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed
apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli
eventuali rallentamenti nell’esecuzione degli scavi da eseguire alla presenza della
Sopraintendenza Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli
oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso
offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Schema di Contratto, si
intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio e pericolo e quindi é fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto;
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Il prezzo a corpo offerto dall’Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente
“Annesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e pericolo e quindi é fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L’ Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’ordine delle
lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 17 sono compresi e compensati
dal compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto
nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potra essere riconosciuto
all’ Appaltatore in virtu di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del
prezzo I'’Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto puo occorrere per eseguire
ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art.30 INVARIABILITA DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, € fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza I'Appaltatore, oltre alla
corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi 0
sovrapprezzi per nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Igs. n.163/2006 non € ammesso procedere alla revisione prezzi e
non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 del citato
articolo 133 per cio che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti per
quanto attiene il meccanismo della compensazione.

Art.31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie € esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e I'lmpresa Appaltatrice dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine I'lmpresa, qualora
abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale
provvedera su di essa nei termini di legge.

L’Impresa appaltatrice non potra, di conseguenza, adire ’autorita giudiziaria prima che
I’ Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa 0 prima che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico del
lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale, verra attivata la procedura di cui all’art. 240 del D.lgs. n. 163/2006
(accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n.
163/2006 ¢ esclusa la competenza arbitrale.
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