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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - Il lotto - Il stralcio

COMMITTENTE: | Ente Acque della Sardegna

Data, 14/01/2014

IL TECNICO
Ing. Sandro Bachis

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
01.02.220.00
1

2
01.01.130.00
la

3
04.14.260.00
la

4
04.14.060.00
la

5
04.14.160.00
la

LAVORI A MISURA

Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per
delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Delimitazioni

4

SOMMANO cadauno

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione
L 3.50 m, H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale
di diametro mm 40; ancoraggio del pannello aterratramite blocco in
calcestruzzo ; per il primo mese.

Accantieramento-Realizzazione dellarecinzione e degli accessi a
cantiere-Recinzione [mesi: 1] * (H/peso=120,000-9,8465)

SOMMANO cad* mesi

Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli
in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni:
segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]

Accantieramento-Realizzazione dellaviabilita del cantiere-Segnali
[mesi: 1]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale triangolare in lamiera di aluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con
manigliadi trasporto in lamiera stampata e ve ... arra stabilizzatrice
porta zavorra, compreso il montaggio e larimozione. Dimensioni:
lato segnale cm 60; costo mensile.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]

Accantieramento-Realizzazione dellaviabilita del cantiere-Segnali
[mesi: 1]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale tondo in lamieradi alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnalein
profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile,
compreso il montaggio e larimozione. Dimensioni: diametro segnale
cm 60; costo mensile.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-

12,000

12,000

10,000

4,000

110,154

8,000

12,000

4,00

4,00

1'321,85

1'321,85

96,00

96,00

120,00

120,00

10,23

2,82

7,15

4,40

40,92

3'727,62

686,40

528,00

A RIPORTARE

4'982,94

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4'982,94

6
04.13.120.00
la

7
02.10.180.00
1

8
06.26.160.00
1

9
02.10.120.00
la

10
01.06.140.00
1

Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 1]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Cartelli [mesi: 6]

Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per |o stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiaturadi spinta e suo posizionamento-
Cartelli [mesi: 6]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Cartelli [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

L anterna segnal etica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
interruttore manuale, alimentatain B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagha-
Segnalazione luminosa [mesi: 1]

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnalazione luminosa [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Sirenadi allarme montata su palo, collegata allarete elettrica e agli
apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posain operae
la successiva rimozione; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Sirenadi allarme[mesi: 1]

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Sirenadi allarme [mesi: 1]

Protezione darischi provenienti dall'ambiente circostante-
Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1]

Protezione darischi provenienti dall'ambiente circostante-
Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Faro aogeno da 500 W con grado di protezione P65, montato su
cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Illuminazione del cantiere [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Basamento in conglomerato cementizio armato per box prefabbricati
0 baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera
compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro compiuto aregola
darte.

Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per |o stoccaggio dei

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

4,000

2,000

20,000

2,000

2,000

48,00

48,00

24,00

24,00

240,00

240,00

24,00

24,00

24,00

24,00

4,96 238,08

1,13 27,12

0,94 225,60

30,00 720,00

1,56 37,44

A RIPORTARE

6'231,18

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6'231,18

11
06.22.020.00
la

12
01.06.240.00
1

13
01.06.001.00
la

14
01.06.020.00
la

15
01.06.060.00
la

materiali e per gli impianti fissi-Basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Basamento

Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Basamento

Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Basamento

SOMMANO m3

Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituitada
lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno.
Costo per il primo mese.

(H/peso=6*30)

SOMMANO m2/mese

Vascadi raccoltain acciaio verniciato, spessore mm 4 con portata di
Kg 1800 con appoggio su un piano grigliato zincato a
caldo.Dimensioni 1350x1300x740.Volume di raccolta 1000 I. - costo
per mese

Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per |o stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose -
Vasca[mesi: 1]

Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per |o stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose -
Vasca[mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
coperturain pannelli sandwich autoportant ... io, compreso gli oneri
di manutenzione e tenutain esercizio, escluso larealizzazione del
basamento; per il primo mese.

Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziai del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autopo ... io,
compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziai del
cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
e coperturain pannelli sandwich autoportanti ... o, compreso gli onei
di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso larealizzazione del
basamento; per il primo mese.

Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Mensa[mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Mensa[mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

12,000

12,000

12,000

12,000

18,000

18,00

18,00

180,000

180,00

180,00

1,000

2,000

1,000

1,000

12,00

12,00

24,00

24,00

12,00

12,00

12,00

12,00

70,00 1'260,00

1,50 270,00

20,00 240,00

75,00 1'800,00

75,00 900,00

75,00 900,00

A RIPORTARE

1r 601,18”

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

11°601,18

16
01.06.100.00
la

17
01.06.040.00
6a

18
01.03.001.00
la

19
01.04.001.00
1

20
10.39.160.00
la

21
01.07.020.00

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich a ... io, compreso gli
oneri di manutenzione e tenutain esercizio, escluso larealizzazione
del basamento; per il primo mese.

Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 640x240x270, adibito
ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain pannelli sandwich autopo ... io,
compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Baraccamenti Infermeria[mesi: 1]

Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Baraccamenti Infermeria[mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
il montaggio, larimozione, il ritiro del materiale afine lavori; per il
primo mese.

Accantieramento-Realizzazione dellarecinzione e degli accessi a
cantiere-Accessi [mesi: 1]

Accantieramento-Realizzazione dellarecinzione e degli accessi a
cantiere-Accessi [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Massi cciata stradal e tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo
con pezzatura 40-70 mm compresa lafornitura del pietrisco la stesa,
cilindraturacon rulli da14 a 18 t, compre ... draturadel pietrisco
calcareo di saturazione sino ad ottenere una completa chiusura: per
uno spessore finito di mm 100.

Accantieramento-Realizzazione dellaviabilita del cantiere-Viabilita
principale

Accantieramento-Realizzazione della viabilita del cantiere-Viabilita
principale

SOMMANO m2

Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50.
Accantieramento-Scavo di puliziagenerale dell’ areadel cantiere-
Elettropompe

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Scavo di
shancamento-Elettropompe

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Drenaggio
del terreno di scavo-Elettropompe

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Scavo a
sezione obbligata-Elettropompe

Protezione darischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque

Protezione darischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque * (H/peso=8* 30)

SOMMANO ora

Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;

12,000

12,000

12,000

3,000

1,000

1,000

2,000

267,118

240,000

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

24,00

801,35

801,35

240,00

240,00

80,00

75,00

15,31

3,22

1,62

960,00

900,00

367,44

2'580,35]

388,80

A RIPORTARE

16'797,77

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167797, 77,
2 mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ... per ustioni
ingel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlatacm 10 x 3,5 m.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione
2,00
SOMMANO cad. 2,00 187,00 374,00
22 Estintore carrellato a polvere omologato, completo di cartello di
01.08.001.00 |segnalazione, nel prezzo € compresa la manutenzione prevista per
7a Legge da effettuarsi periodicamente, daKg 30 ; classe AB1C ; costo
mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] 12,000 4,000 48,00
SOMMANO cad.*mesi 48,00 25,00 17200,00
23 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materiadi sicurezza e
08.35.001.00 |di salute, con particolare riferimento a proprio posto di lavoro ed alle
2 proprie mansioni: costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso 16,000 16,00
SOMMANO cad. 16,00 60,00 960,00
24 Assemblea periodica dei lavoratori in materiadi sicurezza e di salute,
08.35.040.00 | con particolare riferimento a proprio posto di lavoro ed alle proprie
1 mansioni: costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 4,000 4,00
SOMMANO ora 4,00 46,34 185,36
25 Assembleatrai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo a¢
08.35.040.00 |personam.
4 Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 46,34 370,72
26 Cinturain vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 |laterali per I'ancoraggio costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura[mesi: 1]
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura[mesi: 1] 16,000 16,00
SOMMANO cad.*mesi 16,00 2,06 32,96
27 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 | zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1]
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1] 16,000 16,00
SOMMANO cad.*mesi 16,00 4,95 79,20
28 Arrotondamento
a0l -1,00
SI DETRAGGONO acorpo -1,00 0,01 -0,01
A RIPORTARE 20°000,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°000,00
Parziale LAVORI A MISURA eurg 20°000,00
TOTALE eurg 20°000,00

Data, 14/01/2014

Il Tecnico
Ing. Sandro Bachis

A RIPORTARE




