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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per
01.02.220.00 delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-

Delimitazioni
4 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,23 40,92

2 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione
01.01.130.00 L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale
1a di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in

calcestruzzo  ; per il primo mese.
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1] *(H/peso=120,000-9,8465) 12,000 110,154 1´321,85

SOMMANO cad*mesi 1´321,85 2,82 3´727,62

3 Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.260.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli
1a in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni:

segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali
[mesi: 1]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6] 12,000 8,000 96,00

SOMMANO cad.*mesi 96,00 7,15 686,40

4 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.060.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con
1a maniglia di trasporto in lamiera stampata e ve ... arra stabilizzatrice

porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni:
lato segnale cm 60; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali
[mesi: 1]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 6] 10,000 12,000 120,00

SOMMANO cad.*mesi 120,00 4,40 528,00

5 Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.160.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in
1a profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile,

compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale
cm 60; costo mensile.
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnali [mesi: 1]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
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Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 1]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Segnali [mesi: 1] 12,000 4,000 48,00

SOMMANO cad.*mesi 48,00 4,96 238,08

6 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma
04.13.120.00 rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza
1a lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Cartelli [mesi: 6]
Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Cartelli [mesi: 6]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Cartelli [mesi: 6] 12,000 2,000 24,00

SOMMANO cad.*sem. 24,00 1,13 27,12

7 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
02.10.180.00 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo
1 mensile.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnalazione luminosa [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Segnalazione luminosa [mesi: 1] 12,000 20,000 240,00

SOMMANO cad.*mesi 240,00 0,94 225,60

8 Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli
06.26.160.00 apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e
1 la successiva rimozione; costo mensile.

Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-
Sirena di allarme [mesi: 1]
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-
Assemblaggio della apparecchiatura di spinta e suo posizionamento-
Sirena di allarme [mesi: 1]
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1]
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1] 12,000 2,000 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 30,00 720,00

9 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su
02.10.120.00 cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.
1a Accantieramento-Allestimento di cantiere temporaneo in campagna-

Illuminazione del cantiere [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere [mesi: 1] 12,000 2,000 24,00

SOMMANO cad.*mesi 24,00 1,56 37,44

10 Basamento in conglomerato cementizio armato per box prefabbricati
01.06.140.00 o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera
1 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.
Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
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materiali e per gli impianti fissi-Basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Basamento
Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Basamento 18,000 18,00

SOMMANO m3 18,00 70,00 1´260,00

11 Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituita da
06.22.020.00 lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura  in legno.
1a Costo per il primo mese.

(H/peso=6*30) 180,000 180,00

SOMMANO m2/mese 180,00 1,50 270,00

12 Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 4 con portata di
01.06.240.00 Kg 1800 con appoggio su un piano grigliato zincato a
1 caldo.Dimensioni 1350x1300x740.Volume di raccolta 1000 l. - costo

per mese
Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose -
Vasca [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose -
Vasca [mesi: 1] 12,000 1,000 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 20,00 240,00

13 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.001.00 uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
1a copertura in pannelli sandwich autoportant ... io, compreso gli oneri

di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] 12,000 2,000 24,00

SOMMANO cad./mese 24,00 75,00 1´800,00

14 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autopo ... io,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1] 12,000 1,000 12,00

SOMMANO cad./mese 12,00 75,00 900,00

15 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.060.00 mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
1a e copertura in pannelli sandwich autoportanti ... o, compreso gli oneri

di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento;  per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Mensa [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Mensa [mesi: 1] 12,000 1,000 12,00

SOMMANO cad./mese 12,00 75,00 900,00
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16 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
01.06.100.00 servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... io, compreso gli

oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione
del basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] 12,000 1,000 12,00

SOMMANO cad./mese 12,00 80,00 960,00

17 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 640x240x270, adibito
01.06.040.00 ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici,
6a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autopo ... io,

compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Baraccamenti Infermeria [mesi: 1]
Accantieramento-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -
Baraccamenti Infermeria [mesi: 1] 12,000 1,000 12,00

SOMMANO cad./mese 12,00 75,00 900,00

18 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
01.03.001.00 di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
1a il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il

primo mese.
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1]
Accantieramento-Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1] 12,000 2,000 24,00

SOMMANO m2/mese 24,00 15,31 367,44

19 Massicciata stradale tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo
01.04.001.00 con pezzatura 40-70 mm compresa la fornitura del pietrisco la stesa,
1 cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compre ... dratura del pietrisco

calcareo di saturazione sino ad ottenere una completa chiusura: per
uno spessore finito di mm 100.
Accantieramento-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità
principale
Accantieramento-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità
principale 3,000 267,118 801,35

SOMMANO m2 801,35 3,22 2´580,35

20 Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50.
10.39.160.00 Accantieramento-Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere-
1a Elettropompe

Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Scavo di
sbancamento-Elettropompe
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Drenaggio
del terreno di scavo-Elettropompe
Ampliamento sottopasso rio Sa Mela mediante spingitubo-Scavo a
sezione obbligata-Elettropompe
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque *(H/peso=8*30) 240,000 240,00

SOMMANO ora 240,00 1,62 388,80

21 Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
01.07.020.00 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;
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2 mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ...  per ustioni
in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x
100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

2,00

SOMMANO cad. 2,00 187,00 374,00

22 Estintore carrellato a polvere omologato, completo di cartello di
01.08.001.00 segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per
7a Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30 ;  classe AB1C ; costo

mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] 12,000 4,000 48,00

SOMMANO cad.*mesi 48,00 25,00 1´200,00

23 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e
08.35.001.00 di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
2 proprie mansioni: costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso 16,000 16,00

SOMMANO cad. 16,00 60,00 960,00

24 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute,
08.35.040.00 con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
1 mansioni: costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 4,000 4,00

SOMMANO ora 4,00 46,34 185,36

25 Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo ad
08.35.040.00 personam.
4 Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 46,34 370,72

26 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni
07.27.140.00 laterali per l'ancoraggio costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1]

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1] 16,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 2,06 32,96

27 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio
07.27.060.00 zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1]
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura
[mesi: 1] 16,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 4,95 79,20

28 Arrotondamento
a.01 -1,00

SI DETRAGGONO a corpo -1,00 0,01 -0,01

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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Parziale LAVORI A MISURA euro 20´000,00

T O T A L E   euro 20´000,00

     Data, 14/01/2014

Il Tecnico
Ing. Sandro Bachis
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