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QUADRO ECONOMICO 

La stima delle opere è stata eseguita con riferimento al prezziario 

regionale aggiornato. 

Per le lavorazioni non riscontrabili nel prezziario si è fatto riferimento ad 

indagini di mercato dirette presso i fornitori ed alla conseguente composizione di 

voci finite. 

La definizione del quadro economico è stata condizionata dalla necessità 

di operare alcuni adeguamenti dell’IVA sui lavori rispetto a quanto indicato nella 

D.D.S.G.S. n. 916/2010 di adozione del progetto definitivo del  I stralcio e del 

relativo quadro economico generale, oltrechè di seguire l’evoluzione delle 

aliquote IVA, passate dal 20%, vigente sino al settembre 2011, sino all’attuale 

22%. 

La volontà dell’Amministrazione è stata quella di privilegiare l’esecuzione 

dei lavori dei due stralci funzionali, ritenuti indispensabili a consentire l’efficiente 

uso delle infrastrutture interessate, reperendo le risorse finanziarie necessarie 

nell’ambito del finanziamento incidendo sulle spese generali, che potranno 

almeno in parte essere riequilibrate con il ribasso d’asta relativo ai lavori relativi 

al II stralcio funzionale e con il riassetto delle rimanenti somme a disposizione. 

In tale ottica è stato predisposto un quadro economico unificato, come 

peraltro già fatto di concerto con l’Assessorato LL. PP. relativamente ai lavori di 

cui all’Ordinanza CGEI n. 437/06, che consentirà una gestione più flessibile e 

semplificata di tali somme, e che rappresenta il quadro economico dell’intero 

finanziamento. 

Questo quadro nasce dall’unione dei quadri economici predisposti per 

ciascuno stralcio funzionale, ed in particolare dall’aggiornamento del  I stralcio, i 

cui lavori hanno ultimazione prevista entro il mese di febbraio dell’anno in corso, 

e che è quindi definibile con grande approssimazione sia riguardo alle somme 

che alla relativa IVA. 

Il quadro relativo al secondo stralcio ha richiesto sostanzialmente 

l’inserimento delle spese ad oggi sostenute per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione e l’adeguamento dell’IVA. 
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Si riportano nel seguito i suddetti quadri economici, ribadendo che il 

quadro unificato risultante da quelli afferenti ciascun stralcio funzionale è il 

quadro economico rappresentativo dell’intero finanziamento. 

 

 

1. Quadro economico dell’intervento di cui al II lotto Primo Stralcio: 

 

 

QUADRO ECONOMICO I STRALCIO 

A - Lavori 

A1 

Importo a base d'asta lavori  II lotto - I stralcio € 486 500,00 

€ 424 024,55 

Importo lordo lavori Perizia II lotto - I stralcio € 24 000,00 

Totale lavori al lordo del r.a. € 510 500,00 

a dedurre il ribasso d'asta del 19,290% - € 98 475,45 

Oneri della sicurezza € 12 000,00 

Importo contratto 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura (Per il sistema di telecontrollo) 
- 

€ 245 975,45 

B2 rilievi, accertamenti e indagini - 

B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) € 45 000,00 

B4 imprevisti (IVA inclusa) € 2 076,61 

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - 

B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice - 

B7 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

€ 45 060,46 

B8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 18 430,38 

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici - 

B10 spese per pubblicità € 6 480,40 

B11 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

- 

B12 accordi bonari (IVA inclusa) € 14 955,00 

B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo (IVA inclusa) € 22 000,00 

B14 

IVA sui lavori già corrisposta   21,00% € 33 927,00 

22,00% € 48 682,36 

IVA sui lavori da corrispondere 22,00% € 7 367,81 

IVA sulle Somme a disposizione già corrisposta 20,00% € 1 908,08 

21,00% € 87,36 

IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% - 

Totale somme a disposizione 

Importo totale del progetto € 670 000,00 
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2. Quadro economico dell’intervento di cui al II lotto Secondo Stralcio: 

 

 

QUADRO ECONOMICO II STRALCIO 

A - Lavori 

A1 

  
Lavori 

€ 479 846,76 

€ 499 846,76 

Oneri della sicurezza 
€ 20 000,00 

Importo lavori 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura (Per il sistema di telecontrollo) - 

€ 141 553,24 

B2 rilievi, accertamenti e indagini - 

B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) - 

B4 imprevisti € 3 000,00 

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - 

B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice - 

B7 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 
relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 19 511,95 

B8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 7 500,00 

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici - 

B10 spese per pubblicità (IVA inclusa) - 

B11 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

- 

B12 accordi bonari (IVA inclusa) - 

B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo - 

B14 

IVA sui lavori da corrispondere 22,00% € 109 966,29 

IVA sulle Somme a disposizione già corrisposta 21,00% € 1 575,00 

IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% - 

Totale somme a disposizione 

Importo totale del progetto  € 641 400,00 
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3. Quadro economico unificato relativo all’intero finanziamento 

 

 

QUADRO ECONOMICO UNIFICATO 

A - Lavori 

A1 

Lavori II lotto - I stralcio 

  
Lavori 

€ 412 024,55 

€ 424 024,55 

 
Oneri della sicurezza € 12 000,00 

Totale lavori 

A2 

Lavori II lotto - II stralcio 

  
Lavori 

€ 479 846,76 

€ 499 846,76 

 
Oneri della sicurezza 

€ 20 000,00 

Totale lavori 

Importo lavori in progetto € 923 871,31 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura 
- 

€ 387 528,69 

B2 rilievi, accertamenti e indagini - 

B3 allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) € 45 000,00 

B4 imprevisti 0,00% € 5 076,61 

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - 

B6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice - 

B7 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

€ 64 572,41 

B8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 25 930,38 

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici - 

B10 spese per pubblicità (IVA inclusa) € 6 480,40 

B11 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

- 

B12 accordi bonari (IVA inclusa) € 14 955,00 

B13 somme a disposizione per il sistema di telecontrollo € 22 000,00 

B14 IVA sui lavori già corrisposta 21,00% € 33 927,00 

22,00% € 48 682,36 

IVA sui lavori da corrispondere 22,00% € 117 334,09 

IVA sulle Somme a disposizione già corrisposta 20,00% € 1 908,08 

21,00% € 1 662,36 

IVA sulle Somme a disposizione da corrispondere 22,00% - 

Totale somme a disposizione 

Importo totale del progetto € 1 311 400,00 

 

 

 

 

 


