“Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai

laghi del medio Flumendosa — II° lotto — II° stralcio
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PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Relazioni
1.1 Relazione tecnico descrittiva
1.2 Relazione idrologica
1.3 Relazione idraulica
1.4 Relazione predimensionamento strutture in c.a.
Corografia scala 1:100.000
Planimetria generale scala 1:10.000
Studio di fattibilita ambientale
4.1 Relazione di fattibilita ambientale
4.2 Stralcio degli strumenti urbanistici comunali scala 1:10.000
4.3 Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale scala 1:25.000
4.4 Siti di interesse comunitario (SIC) scala 1:25.000
4.5 Stralcio delle aree soggette a rischio piene ai sensi del PAI (L. 267/98) scala 1:25.000
4.6 Stralcio delle aree soggette a rischio frane ai sensi del PAI (L. 267/98) scala 1:25.000
4.7 Stralcio zone soggette a tutela paesistica (art. 142 D.Lgs. n. 42/04) scala 1:25.000
4.8 Stralcio zone soggette a vincolo idrogeologico (art.1 R.D. n° 3267/23) scala 1:25.000
4.9 Stralcio zone di particolare interesse archeologico (art. 10 c.1 D.Lgs. n°42/04) scala 1:25.000
PLANIMETRIE
5.1 Planimetria stato attuale scala 1:2000
5.2 Piano quotato e demolizioni scala 1:1.000
5.3 Planimetria delle opere scala 1:2000
5.4 Planimetria catastale scale varie
PROFILI
6.1 Profilo longitudinale sifone di Segariu scala 1:100-1.000
6.2 Profilo longitudinale sottopasso esistente Rio Sa Mela scala 1:100
OPERE D’ARTE
7.1 Opere di messa in sicurezza del sifone di Segariu: pianta e sezioni scale varie
7.2 Opere di adeguamento del sottopasso del Rio Sa Mela: pianta e sezioni del manufatto di attraversamento scale varie
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
STIMA GENERALE E QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE I: Schema di Contratto e Diposizioni amministrative
Allegato al Contratto
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE I: Definizione tecnico-economica dei lavori Allegato al Contratto
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE II: Norme tecniche di esecuzione dei lavori _Allegato al Contratto
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

14.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
14.2 Stima dei Costi della Sicurezza
14.3 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

14.4 Planimetria di cantiere

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

STUDIO GEOLOGICO

16.1 Relazione geologica — geotecnica

16.2 Carta geologica e profilo litologico scale varie
AUTORIZZAZIONI



