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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1. NUOVO IMBOCCO (SpCat 1)
1.1 Demolizioni (Cat 1)
1 DEMOLIZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI
02.006.1 DI STRUTTURE IN FONDAZIONE
24/09/2010 |Canale rivestito
Sup. 19.18 mg s=0.30 m 19,18 0,300 5,754
Sponda dx *(larg.=(8,55+10,66)/2) 1,68 9,605 0,300 4,841
Sponda sx *(larg.=(14,66+12,93)/2) 2,09 13,795 0,300 8,649
Opera di imbocco
Muri d'ala - anteriore basso 1,50 1,700 0,500 1,275
Muri d'ala - anteriori obbliqui 2 1,76 0,500 1,760
Muri d'ala - anteriori sx *(lung.=(1,75+0,70)/2) 1,23 2,020 0,500 1,242
Muri d'ala - anteriori dx *(lung.=(1,75+0,70)/2) 1,23 2,100 0,500 1,292
Muri d'ala - laterali 2 4,25 3,600 0,500 15,300
Platea (maggiorata del 10%) *(lung.=3,75+4,30)*
(H/pes0=0,500*1,10) 2 8,05 3,950 0,550 34,977
SOMMANO mc 75,090 48,00 37604,32
1.2 Scavi e rinterri (Cat 2)
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO
01.003 SCIOLTO O COMPATTO, PER OPERE D'ARTE
24/09/2010 |Scavo sezioni 6-6/7-7/8-8 *(lung.=(6,20*2,70+
10,50%4,80)/2) 33,57 10,800 362,556
(lung.=(10,50*4,80+14,60%4,80)/2) 60,24 7,500 451,800
Raccordo parte in calcestruzzo *(H/peso=2,70/2) 15,00 3,000 1,350 60,750
SOMMANO mc 875,106 7,00 6°125,74
1.3 Drenaggi (Cat 3)
3 TESSUTO NON TESSUTO.
03.005 Superficie totale scavo
18/11/2010 10,40 3,350 34,840
(H/peso=4,18/2) 10,40 2,090 21,736
(H/peso=4,11/2) 9,00 2,055 18,495
(H/peso=3,70/2) 7,80 1,850 14,430
(H/peso=4,09/2) 6,70 2,045 13,702
(H/pes0=1,90/2) 6,40 0,950 6,080
(H/peso=4,08/2) 5,50 2,040 11,220
(H/peso0=2,07/2) 5,50 1,035 5,693
(H/peso=(4,13+2,51)/2) 4,80 3,320 15,936
Pareti *(lung.=3,35+4,18+4,11+4,09+4,08+4,13)*
(H/peso=(2,70+4,60)/2) 23,94 3,650 87,381
(lung.=3,35+3,70+1,90+2,07+2,51)*(H/
peso=(2,70+4,60)/2) 13,53 3,650 49,385
SOMMANO mq 278,898 3,50 976,14
4 PIETRISCO PER SOTTOFONDI PEZZATURA
03.002 40+70mm
18/11/2010 |Fondo
(lung.=((6,00%*0,50)+(10,20%0,50))/2) 4,05 10,800 43,740
(lung.=((14,30*0,50)+(10,20*0,50))/2) 6,13 7,500 45,975
Pareti
(lung.=((0,70+0,60)/2*(1,70+3,60))/2)*(H/
peso=2,51+2,07+1,90+1,83) 1,72 8,310 14,293
(lung.=((1,20+1,40)/2*(1,70+3,60))/2)*(H/
peso=4,13+4,08+4,09+0,40) 3,45 12,700 43,815
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2) 5,33 5,210 27,769
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2)*(H/
peso=3,70+4,10+3,35) 5,33 11,150 59,430
A RIPORTARE 235,022 10°706,20

COMMITTENTE: ENAS
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 235,022 10°706,20
SOMMANO mc 235,022 15,50 3'642,84
1.4 Calcestruzzi - carpenterie e ferro per c.a.
(Cat 4)
5 CALCESTRUZZO X0 Rck 15 PER
04.001 SOTTOFONDAZIONI E MASSETTI
22/11/2010 |Superficie totale h=0.10 m
10,40 3,350 0,100 3,484
10,40 2,090 0,100 2,174
9,00 2,055 0,100 1,850
7,80 1,850 0,100 1,443
6,70 2,045 0,100 1,370
6,40 0,950 0,100 0,608
5,50 2,040 0,100 1,122
5,50 1,035 0,100 0,569
4,80 3,320 0,100 1,594
SOMMANO mc 14,214 105,00 17492,47
6 CALCESTRUZZO XC2 Rck 25 PER C.A.
04.003 Superficie totale h=0.40 m
22/11/2010 10,40 3,350 0,400 13,936
10,40 2,090 0,400 8,694
9,00 2,055 0,400 7,398
7,80 1,850 0,400 5,772
6,70 2,045 0,400 5,481
6,40 0,950 0,400 2,432
5,50 2,040 0,400 4,488
5,50 1,035 0,400 2,277
4,80 3,320 0,400 6,374
Pareti
(lung.=((0,70+0,60)/2*(1,70+3,60))/2) 1,72 8,310 0,400 5,717
(lung.=((1,20+1,40)/2*(1,70+3,60))/2) 3,45 12,700 0,400 17,526
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2) 5,33 5,210 0,400 11,108
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2) 5,33 11,150 0,400 23,772
Ali esterne 6,00 1,670 0,400 4,008
SOMMANO mc 118,983 135,00 167062,71
7 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE IN
04.011 C.A.
22/11/2010 |Pareti
(lung.=((0,70+0,60)/2*(1,70+3,60))/2)*(H/
peso=2,51+2,07+1,90+1,83) 1,72 8,310 14,293
(lung.=((1,20+1,40)/2*(1,70+3,60))/2)*(H/
peso=4,13+4,08+4,09+0,40) 3,45 12,700 43,815
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2) 5,33 5,210 27,769
(lung.=((1,20+1,40)/2*(4,60+3,60))/2)*(H/
peso=3,70+4,10+3,35) 5,33 11,150 59,430
SOMMANO mq 145,307 20,00 2'906,14
8 ACCIAIO PER ARMATURE DI STRUTTURE IN
05.001 C.A.
22/11/2010 |Si considerano 55 kg/mc
118,98 55,000 6°543,900
SOMMANO Kg 6°543,900 1,30 8'507,07
2. NUOVO SBOCCO (SpCat 2)
2.1 Demolizioni (Cat 5)
9 DEMOLIZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI
02.006.1 DI STRUTTURE IN FONDAZIONE
24/09/2010 |Opera di sbocco
A RIPORTARE 43°317,43

COMMITTENTE: ENAS
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43'317,43
Lato sx 5,96 3,730 0,300 6,669
Platea - si considera il 50% *(larg.=3,65/2) 5,86 1,825 0,300 3,208
5,50 3,650 0,300 6,023
SOMMANO mc 15,900 48,00 763,20
2.2 Scavi erinterri (Cat 6)
10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO
01.003 SCIOLTO O COMPATTO, PER OPERE D'ARTE
24/09/2010 |Scavo raccordo fiume nuovi spingitubo valle *
(lung.=(20,00+10,00)/2) 15,00 5,000 4,500 337,500
SOMMANO mc 337,500 7,00 2'362,50
2.3 Drenaggi (Cat 7)
11 TESSUTO NON TESSUTO.
03.005 Si considera la superficie *(lung.=(10,00+7,00)/2) 8,50 5,000 42,500
22/11/2010 |Parete 10,00 4,500 45,000
SOMMANO mq 87,500 3,50 306,25
12 PIETRISCO PER SOTTOFONDI PEZZATURA
03.002 40+70mm
22/11/2010 |Fondo 8,50 5,000 0,500 21,250
Parete sinistra 10,00 4,500 0,700 31,500
SOMMANO mc 52,750 15,50 817,63
2.4 Calcestruzzi - carpenterie e ferro per c.a.
(Cat 8)
13 CALCESTRUZZO X0 Rck 15 PER
04.001 SOTTOFONDAZIONI E MASSETTI
22/11/2010 |Superficie H=0.10 m 8,50 5,000 0,100 4,250
SOMMANO mc 4,250 105,00 446,25
14 PREDISPOSIZIONE SOVRALZO MURETTI
04.006.1 Si considera la parte esistente di collegamento
22/11/2010 |con la nuova 15,00 15,000
SOMMANO m 15,000 28,50 427,50
15 CALCESTRUZZO XC2 Rck 25 PER C.A.
04.003 Fondazione H=0.40 m 8,50 5,000 0,400 17,000
22/11/2010 |Parete 10,00 3,500 0,400 14,000
5,00 3,500 0,400 7,000
SOMMANO mc 38,000 135,00 57130,00
16 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE IN
04.011 C.A.
22/11/2010 |Pareti 2 10,00 3,500 70,000
2 5,00 3,500 35,000
SOMMANO mq 105,000 20,00 2°100,00
17 ACCIAIO PER ARMATURE DI STRUTTURE IN
05.001 C.A.
22/11/2010 |Si considerano 95 kg/mc 38,00 95,000 37610,000
A RIPORTARE 37610,000 55'670,76

COMMITTENTE: ENAS
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37610,000 55'670,76
SOMMANO Kg 37610,000 1,30 4°693,00
3. SPINGITUBO (SpCat 3)
3.1 Spingitubo (Cat 9)
18 ATTRAVERSAMENTO IN SPINGITUBO.
06.007 Si considerano due canne da 20.00 m e 2200 mm
24/09/2010 [s=30 mm 2 20,00 220,000 87800,000
SOMMANO m*cm/d 87800,000 20,10 176°880,00
19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO
01.005 SCIOLTO O COMPATTO, PER POSA
08/11/2010 |CONDOTTA
Scavo canale per canne 2200 8,50 7,000 5,000 297,500
SOMMANO mc 297,500 9,00 2'677,50
20 CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200 SPESSORE
06.008 30 mm.
08/11/2010 |Si considerano m. 8.50 a cielo aperto 2 8,50 220,000 37740,000
SOMMANO m*cm/d 37740,000 10,15 377961,00
4. GABBIONATE E MANTELLATE (SpCat 4)
4.1 Gabbionate (Cat 10)
21 RIMOZIONE DI DETRITI DI MATERIALI VARI.
02.010 Rimozione rilevato tubazioni DN 3200 sifone sup.
24/09/2010 |57.50 mqg 40,00 57,500 2°300,000
A dedurre tubazioni 2 40,00 10,750 -860,000
A dedurre scarico di fondo *(larg.=(10,10+9,70)/2) 5,00 9,900 4,500 -222,750
Sommano positivi mc 2°300,000
Sommano negativi mc -1°082,750
SOMMANO mc 1'217,250 18,00 21°910,50
22 TESSUTO NON TESSUTO.
03.005 Protezione 40,00 12,000 480,000
24/09/2010
SOMMANO mq 480,000 3,50 1680,00
23 COSTRUZIONE DI GABBIONATE.
03.004 Protezioni laterali 2 40,00 4,000 1,000 320,000
24/09/2010 2 40,00 3,000 1,000 240,000
2 40,00 2,000 2,000 320,000
A dedurre scarico blocco di ancoraggio *(larg.=2*
7,00) 5,00 14,000 1,000 -70,000
(larg.=2*2,00) 5,00 4,000 2,000 -40,000
Sommano positivi mc 880,000
Sommano negativi mc -110,000
SOMMANO mc 770,000 118,00 90°860,00
4.2 Mantellate (Cat 11)
24 COSTRUZIONE DI MANTELLATE.
03.006 Mantellate inferiori - lato monte 40,00 6,000 0,300 72,000
24/09/2010 |Mantellate inferiori - lato valle 40,00 4,000 0,300 48,000
Mantellate superiori 40,00 8,000 0,600 192,000
A RIPORTARE 312,000 392°332,76

COMMITTENTE: ENAS
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312,000 392°332,76
SOMMANO mc 312,000 125,00 397000,00
4.3 Opere complementari (Cat 12)
25 CALCESTRUZZO X0 Rck 10.
04.000 Riempimenti complementari sup. 29.55 mq 40,00 29,550 1°182,000
24/09/2010 |A dedurre tubazioni 2 da 10.75 mq 2 35,00 10,750 -752,500
Sommano positivi mc 1°182,000
Sommano negativi mc -752,500
SOMMANO mc 429,500 92,00 39°514,00
5. COMPENSI A CORPO (SpCat 5)
5.1 Compenso per oneri di Capitolato (Cat 13)
26 COMPENSO PER ONERI DI CAPITOLATO
13.004 Compenso per oneri di Capitolato 1,000
24/09/2010
SOMMANO corpo 1,000 3°000,00 3000,00
5.2 Compenso per oneri di progettazione
esecutiva (Cat 14)
27 COMPENSO PER ONERI DI PROGETTAZIONE
13.005 ESECUTIVA.
11/10/2010 1,000
SOMMANO corpo 1,000 6°000,00 6°000,00
5.3 Compenso per oneri sulla sicurezza (Cat
15)
28 COMPENSO PER ONERI SULLA SICUREZZA
13.006 (Euro 20.0000,00 non soggetti a ribasso)
24/09/2010 |Oneri per la sicurezza 1,000
SOMMANO corpo 1,000, 20°000,00 20°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 499'846,76
TOTALE euro 499'846,76
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 499°846,76| 100,000
C:001 1. NUOVO IMBOCCO euro 43'317,43| 8,666
C:001.001 1.1 Demolizioni euro 3'604,32 0,721
C:001.002 1.2 Scavi e rinterri euro 6°125,74 1,226
C:001.003 1.3 Drenaggi euro 4’618,98, 0,924
C:001.004 1.4 Calcestruzzi - carpenterie e ferro per c.a. euro 28968,39| 5,795
C:002 2. NUOVO SBOCCO euro 17°046,33| 3,410
C:002.005 2.1 Demolizioni euro 763,20 0,153
C:002.006 2.2 Scavi e rinterri euro 2°362,50 0,473
C:002.007 2.3 Drenaggi euro 1'123,88| 0,225
C:002.008 2.4 Calcestruzzi - carpenterie e ferro per c.a. euro 12°796,75 2,560
C:003 3. SPINGITUBO euro 217°518,50| 43,517
C:003.009 3.1 Spingitubo euro 217°518,50| 43,517
C:004 4. GABBIONATE E MANTELLATE euro 192°964,50| 38,605
C:004.010 4.1 Gabbionate euro 114°450,50| 22,897
C:004.011 4.2 Mantellate euro 39°000,00 7,802
C:004.012 4.3 Opere complementari euro 39'514,00 7,905
C:005 5. COMPENSI A CORPO euro 29°000,00| 5,802
C:005.013 5.1 Compenso per oneri di Capitolato euro 3°000,00| 0,600
C:005.014 5.2 Compenso per oneri di progettazione esecutiva euro 6°000,00 1,200
C:005.015 5.3 Compenso per oneri sulla sicurezza euro 20°000,00 4,001

TOTALE euro 499°846,76| 100,000

Cagliari, 28/11/2012

A RIPORTARE
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