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Capitolo 1. Relazione generale 

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprietà 

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.  

1.1. Localizzazione 

Il manufatto in esame è ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca Terminale Coghinas 1, in comune di Porto 

Torres, provincia di Sassari, in zona 4 secondo l'OPCM 3274 e succ. modificazioni 

1.2. Descrizione 

Il manufatto è il POZZETTO DI ALLOGGIO DEL MISURATORE DI PORTATA IN USCITA e fa parte delle NUOVE opere  

dell’impianto ENAS in progettazione. E’ un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e 

verticali. Fondazioni con platea alla Winkler. E’ interrato con pianta ed altezza regolare.  

1.2.1. Dimensioni principali della costruzione 

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 7.80 x 5.80 di m 7.70.  

1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito 

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di 

calcolo allegati. 

1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio 

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un 

eventuale collasso, è definita con una classe d'uso 2 e cioè:  

• Classe II: 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni 

pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti 

viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

1.4. Materiali strutturali di riferimento 

Piastre, setti e platee in c.a.v. 

Cemento tipo I (UNI 197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo II, di miscela e III, d'altoforno così 

come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R. 
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Calcestruzzo  

Classe Peso 

specifico 

Modulo elastico Modulo elastico 

tangenziale 

Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione 

termica 

C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05 

 

Acciaio tipo  B450C 

Resistenza di snervamento fyk 4500 kg/cm2 

Coeff. sicurezza parziale per l'acciaio 1.15 

Resistenza di calcolo fyd 3913 kg/cm2 

2. Concezione strutturale 

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una 

breve descrizione della struttura. Struttura mista composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato 

interconnessi tra loro. Realizzata su un piano interrato. Pianta regolare. 

 
 

 

Figura numero 1: schema solido 

 

2.1 Normative applicate 

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono: 

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche. 

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 
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- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in 

muratura danneggiati dal sisma. 

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il 

collaudo e la manutenzione. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle 

strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - 

Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 

di cui al D.M. del 16/1/1996. 

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. 

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni. 

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le 

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 

Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. 

3. Unità di misura e simbologia 

Nei calcoli della relazione si farà uso di unità di misura congruenti con le unità di misura utilizzate nei programmi di 

calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest: 

- lunghezze  : m 

- forze      : daN 

- masse     : kg 

- temperature : gradi centigradi 

- angoli      : gradi sessadecimali o radianti 

4. Misura della sicurezza 

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.  

4.1. Criteri di calcolo 

I calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle 

norme indicate. 
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4.2. Condizioni di carico elementari CCE 
 

La condizione di carico elementare, in breve CCE, è identifica da una numerazione univoca e da una descrizione 

specificata dal progettista. 

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali. 

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico 

elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio. 

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione 

automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento. 

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano l’entità delle componenti di massa (per l'analisi 

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare. 

 

Simbologia 
CCE = Numero della condizione di carico elementare 
Comm. = Commento 
Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 
Sic. = Contributo alla sicurezza 
    F = a favore 
    S = a sfavore 
    A = ambigua 
Var. = Tipo di variabilità 
    B = di base 
    I = indipendente 
    A = ambigua 
s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96) 
Dir. = Direzione del vento 
Tipo = Tipologia di pressione vento 
    M = Massimizzata 
    E = Esterna 
    I = Interna 
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X 
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y 
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z 
 

CCE Comm. Tipo CCE Sic. Var. s Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 Peso proprio strutture 1 S -- 1.00 -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

2 Permanenti portati – attrezzature 
ed impianti 

2 S -- 1.00 -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

3 Spinta terre 20 S -- 1.00 -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

4 Pressione idrostatica 21 S -- 1.00 -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

5 Accidentali e mezzi pesanti 9 S B 1.00 -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
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Di seguito gli schemi dei carichi principali 

4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1 

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale 

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. I valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018. 

 

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2 

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti  

 

 
 

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2 

 

4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3 

In presenza delle pareti del cantinato le spinte del terreno sono calcolate considerando una distribuzione lineare 

crescente con la profondità ottenute dalle tensioni litostatiche moltiplicate per un opportuno coefficiente di spinta 

orizzontale K valutato caso per caso in funzione in funzione dell'angolo di attrito del terreno posto a tergo delle pareti. 

La spinta dovuta al carico variabile sul terrapieno viene calcolata moltiplicando tale carico per il medesimo coefficiente 

K. 
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Figura numero 3: Spinte delle terre CCE 3 

 

 

4.2.4. Pressioni idrostatiche - CCE 4 

In presenza delle pareti della vasca, le spinte dell'acqua sono calcolate considerando una distribuzione lineare 

crescente con la profondità ottenute dalle pressioni verticali dell'acqua moltiplicate per un opportuno coefficiente di 

spinta orizzontale K=1.00. L’ipotesi è quella di una perdita che riempie completamente il manufatto. 

 

 
 

Figura numero 4: pressioni idrostatiche - CCE 4 
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4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5 

In questa CCE sono compresi eventuali carichi che derivano dal passaggio di mezzi pesanti. 

 
Figura numero 5: Pressioni da mezzi pesanti CCE 5 

 

 

4.3. Azione da sisma 

4.3.1. Localizzazione geografica 

Il manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV. 

4.3.2. Categoria del sottosuolo 

Il sottosuolo è stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

4.3.3. Categoria topografica 

Il sottosuolo è stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i = 

15°.  

4.3.4. Analisi spettrale 

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta: 
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Spettro: SND 

I parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:  

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g> 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche 

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

Gk + Σ(ψEi•Qki) 

ΨEi è il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi ψEi•Qki siano presenti 

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando ψ2i per φ.  

 

Elenco combinazioni di carico simboliche 
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CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

Comm

. 

= Commento 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

 

CC Comm. TCC An. Bk 1 2 3 4 5 S X S Y 
1 Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.30 
2 Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.30 
3 Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 
4 Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 
5 Amb. 1 (SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 0.30 
6 Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 0.30 
7 Amb. 1 (SLU S) S -X-0.3Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 -0.30 
8 Amb. 1 (SLE) S -X-0.3Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 -0.30 
9 Amb. 1 (SLU S) S +0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 1.00 
10 Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 1.00 
11 Amb. 1 (SLU S) S -0.3X+Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 
12 Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 
13 Amb. 1 (SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 -1.00 
14 Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 -1.00 
15 Amb. 1 (SLU S) S -0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 -1.00 
16 Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 -1.00 
17 Amb. 2 (SLU) SLU L N 1.30 1.50 1.50 1.00 1.50 0.00 0.00 
18 Amb. 2 (SLE R) SLE R L N 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
19 Amb. 2 (SLE F) SLE F L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 
20 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.00 0.00 
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5. Legami costitutivi 

In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.  

5.1. Terreno di fondazione 

Il terreno è considerato a comportamento elastico lineare.  

Per l'analisi strutturale si fa uso del modulo di reazione (coefficiente di sottofondo) ks pari a 5.000kg / cm3. 

6. Rappresentatività del modello 

La rappresentatività dei risultati ottenuti è in primo luogo assicurata dal metodo adottato che è il Metodo degli 

Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso 

infatti di rappresentare tutte le particolarità strutturali con l'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato 

corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo, 

consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di 

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.  

6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore 

L'analisi è stata condotta con l'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo: 

− la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt 

ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. – Prato – Codice Licenza 7188 

− la struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto 

da Ce.A.S. S.r.l. ,  Milano – licenza id 2013811375 

 

6.2. Affidabilità dei codici utilizzati 

AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La 

documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli 

algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la 

robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica 

sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilità forniti dalle ditte 

produttrici dei software di calcolo.  

 

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI  

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha 

compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di 

considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in 

sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si può asserire che 
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l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.  

 

6.3. Validazione dei codici 

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo 

strutturale. 

La rappresentatività dei risultati ottenuti è in primo luogo assicurata dal metodo adottato che è il Metodo degli 

Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal 

documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione. 

 

7. Risultati delle analisi e delle verifiche 

I risultati delle analisi e delle verifiche sono esposti in forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono 

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate. 

7.1 Deformata elastica 

I grafici seguenti riportano gli insiemi dei risultati ottenuti nelle diverse combinazioni di carico agli SLD ed agli SLV 

 
 

Figura numero 6: Deformata elastica nelle CC degli SLD 
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Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV 

 

 

 

7.2 Pressioni sul terreno 

I grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno in due diverse combinazioni di carico. 

 
 

Figura numero 8: tensioni sul terreno nella CC1 delle SLV 
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Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC11 delle SLV 

 

 

7.3 Progetto delle armature 

I grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni. 

 

 

Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x 
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Figura numero 11: area di ferro teorica inferiore in dir x 

 

Figura numero 12: area di ferro teorica superiore in dir z 
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Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z 

 

Figura numero 14: tassi di sfruttamento globale 

 

 

8. Sintesi 

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del SI-ERC 

(Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B della Regione Lazio e del Modulo 12 della Regione 

Lombardia. 

I dati seguono, quanto più possibile, l'ordine di quelli richiesti nelle suddette schede. 

 

 

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18 
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Tipo di calcolo: analisi sismica statica 

 

8.1. Dati generali della struttura 

 

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,Isole Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone 

 

Pericolosità sismica di base 

 

Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 
    SLU = Stato limite ultimo 
    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 
    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 
    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 
    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 
    SLD = Stato limite di danno 
    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 
    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 
    SLO = Stato limite di operatività 
    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 
    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 
TR = Periodo di ritorno <anni> 
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale 
FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione verticale 
Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale <sec> 
SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica 
CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo 
S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica 
TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità 

costante 
TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad 

accelerazione costante 
TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento 

costante 
 

TCC TR Ag <g> Fo FV Tc* SS CC S TC TB TD 

SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69 

SLV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80 

 

- Edificio esistente: No 
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- Tipo di opera: Opera ordinaria 

- Vita nominale VN: 50.00 

- Classe d'uso: Classe II 

- Coefficiente d'uso CU: 1.00 

- Periodo di riferimento VR: 50.00 

 

8.1.1 Dati di progetto 

 
- Categoria del suolo di fondazione: D 

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate 

 

    

Periodo T1 0.56018 

Coeff. λ SLD 1.00 

Coeff. λ SLV 1.00 

Rapporto di sovraresistenza (αu/α1) 1.30 

Valore di riferimento del fattore di comportamento (q0) 3.90 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 1.00 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90 

Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.50 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50 

 

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g> 

- Quota di riferimento: -4.25 <m> 

- Altezza della struttura: 4.35 <m> 

- Numero piani edificio: 1 

- Coefficiente θ: 0.00 

- Edificio regolare in altezza: Sì 

- Edificio regolare in pianta: Sì 

- Struttura dissipativa: Sì 

- Classe di duttilità: Classe B 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

8.1.2 Condizioni di carico elementari 
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Simbologia 
CCE = Numero della condizione di carico 

elementare 
Comm. = Commento 
Tipo 
CCE 

= Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 
    F = a favore 
    S = a sfavore 
    A = ambigua 
Var. = Tipo di variabilità 
    B = di base 
    I = indipendente 
    A = ambigua 
s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96) 
Dir. = Direzione del vento 
Tipo = Tipologia di pressione vento 
    M = Massimizzata 
    E = Esterna 
    I = Interna 
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse X  
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse Y  
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse Z  
 

CCE Comm. Tipo 

CCE 

Sic. Var. s Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 Peso proprio 

strutture 

1 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

2 Permanenti portati 2 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

3 Spinta terre 20 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

4 pressione idro 21 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

5 accidentali 9 S B 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

8.1.3 Elenco masse nodi 
 
 

Totali masse nodi 
Mo  
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<kg> 

240160.10 

 

8.1.4 Materiali 
 

Cemento armato 

 
Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate: 

Pareti: 5  

Solette/Platee: 3  

 

Calcestruzzo  

 Tipo di calcestruzzo: C30/37 

 Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmq>: 370.00 

 Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmq>: 307.10 

 Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmq>: 20.59 

 αcc: 0.85 

 γc: 1.50 

 Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmq>: 174.02 

 Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmq>: 13.73 

 

Acciaio  

 Tipo di acciaio: B450C 

 Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00 

 γs: 1.15 

 Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmq>: 3913.04 

 

 8.1.5 Elenco colonne stratigrafiche 

 

Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore 

dello strato 

Spess. = Spessore 

Unità 

geotecnica 

= Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 
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    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

 = Peso specifico del terreno naturale 

γsat = Peso specifico del terreno saturo 

φ' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

E = Modulo elastico normale 

G = Modulo elastico tangenziale 

Eed = Modulo edometrico 

 

Colonna stratigrafica numero 1  

 

St. z  

<m> 

Spess. 

<cm> 

Unità geotecnica Class. γ  

<daN/mc> 

γsat  

<daN/mc> 

φ'  

<grad> 

c'  

<daN/mq> 

cu  

<daN/mq> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq> 

Eed  

<daN/mq> 

1 0.00 1.80 1 Riporto Inc. 1450.00 1600.00 25.00 0.00   200000.00 74074.00 240000.00 

2 1.80 1.40 6 Limo sabbioso argilloso Coes. 1950.00 2000.00 22.00 1000.00 6000.00 500000.00 185185.00 802700.00 

3 3.20 -- 7 Detriti ghiaiosi Coes. 1750.00 1790.00 22.00 840.00 16500.00 4000000.00 2560000.00 4000000.00 

 

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2 - 
Combinazione 1. 
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche: 

Permanenti strutturali, sicurezza a favore      γA = 1.00; 

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     γA = 1.30; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  γA = 0.00; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore γA = 1.50; 

Variabili, sicurezza a favore                   γA = 0.00; 

Variabili, sicurezza a sfavore                  γA = 1.50. 

 

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche. 

 

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo). 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo di attrito γM = 1.00; 

Coesione efficace               γM = 1.00; 

Coesione non drenata            γM = 1.00; 

 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali: 
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Capacità portante γR = 2.30; 

Scorrimento       γR = 1.10; 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde: 

Per pali infissi: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.15; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Per pali trivellati: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.35; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Per pali ad elica continua: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.30; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto. 

 

 

Spostamenti massimi d'impalcato 

 

Simbologia 
Imp. = Numero dell'impalcato 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

Nodo = Numero del nodo 
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Sx = Spostamento in dir. X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

Sy = Spostamento in dir. Y 

 

Imp. TCC Nodo Sx  

<cm> 

CC Nodo Sy  

<cm> 

CC 

1 SLD -312 0.37702 2 -346 0.63647 10 

1 SLV -312 0.97595 1 -346 1.66585 9 

 

Minimo coefficiente di sicurezza 

 

Simbologia 

Elem. = Elemento 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

TV = Tipo di verifica 

    PRFL = Flessione e pressoflessione 

    TAG = Taglio o altre rotture fragili 

    NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio 
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    STAB = Stabilità 

    CP = Capacità portante 

    RNP = Resistenza nel piano 

    RFP = Resistenza fuori piano 

    CIN = Cinematismi 

    CON = Connessioni 

Sic. = Sicurezza 

 

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza 
 

Elem. CC TCC TV Sic. 

Parete n. 109 17 SLU PRFL 1.59 

Platea a quota 0.1 18 SLE R PRFL 2.74 

Platea a quota 0.1 17 SLU TAG 3.30 

 

 

 

Minimo coefficiente di sicurezza:1.59 

9. Conclusioni 

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio, 

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi. 

 

10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità 

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la 

libreria disponibile di elementi finiti. 

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che 

le azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni, 

spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi 

semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni. 

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori 

dei taglianti di base delle azioni sismiche si è provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati. 

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici 

schemi a trave continua. 
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Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di 

momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni. 

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo. 
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RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE 

PORTOTORRES 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” 

POZZETTO ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA 

IN USCITA 

TABULATI DI CALCOLO 
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Introduzione 
 

Sistemi di riferimento 
 

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una 

terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto. 

I carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale così 

definita: 

- origine nel nodo iniziale dell'asta; 

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale; 

- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è parallelo all'altezza. La rotazione 

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale. 

 

Si può immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo 

una serie di trasformazioni: 

- una rotazione intorno all'asse Z che porti l'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano 

orizzontale; 

- una traslazione lungo il nuovo asse X così definito in modo da portare l'origine a coincidere con la proiezione del 

nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale; 

- una traslazione lungo l'asse Z che porti l'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse Y così definito che porti l'asse X a coincidere con l'asse dell'asta; 

- una rotazione intorno all'asse X così definito pari alla rotazione dell'asta. 

 

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre l'asse Z rivolto verso l'alto e l'asse Y nel piano del solaio, mentre i 

pilastri privi di rotazione avranno l'asse Y parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma controverso all'asse X 

globale. Da notare quindi che per i pilastri la "base" è il lato parallelo a Y. 

 

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna 

destra cartesiana locale così definita: 

- origine nel primo nodo dell'elemento; 

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento; 

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto 

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa. 

 

Praticamente un elemento verticale con l'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali 

coincidenti con quelli globali. 

 

Rotazioni e momenti 
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti 

concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle 

rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su 

Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella 

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo. 

 

Normativa di riferimento 
 

La normativa di riferimento è la seguente: 

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 

 

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche. 

 

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

 

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

 

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

 

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

 

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in 

muratura danneggiati dal sisma. 

 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la 

progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la 

riparazione strutturale degli edifici in muratura. 

 

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento. 

 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il 

collaudo e la manutenzione. 

 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle 
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - 

Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

 

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 

di cui al D.M. del 16/1/1996. 

 

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. 

 

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno. 

 

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni. 

 

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le 

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

 

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 

Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. 

 

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio. 

 

Unità di misura 
 

Le unità di misura adottate sono le seguenti: 

- lunghezze   : m 

- forze       : daN 

- masse       : kg 

- temperature : gradi centigradi 

- angoli      : gradi sessadecimali o radianti 
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Geometria 

 

Elenco vincoli nodi 

 
Il vincolo nodale è individuato da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progett ista 
e da un codice che descrive il tipo di vincolo adot tato nelle tre direzioni principali. 
Le tipologie di vincolo sono: 

• blocco totale o parziale (elastico) della traslazio ne e/o della rotazione in una o intorno alle tre di rezioni 
principali; 

• blocco parziale (elastico) derivante da un plinto; 

• blocco totale o parziale (elastico) della traslazio ne e della rotazione valutati in funzione della 
stratigrafia del terreno. 

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei vincoli utilizzati nel  modello 
strutturale. 

 
 

Simbologia 
Vn = Numero del vincolo nodo 

Comm. = Commento 

Sx = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, 

E=elastico) 

Sy = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, 

E=elastico) 

Sz = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, 

E=elastico) 

Rx = Rotazione intorno all'asse X (L=libera, 

B=bloccata, E=elastica) 

Ry = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera, 

B=bloccata, E=elastica) 

Rz = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, 

B=bloccata, E=elastica) 

RL = Rotazione libera 

Ly = Lunghezza (dir. Y locale) 

Lz = Larghezza (dir. Z locale) 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla 

Winkler 

 

Vn Comm. Sx Sy Sz Rx Ry Rz RL Ly  

<m> 

Lz  

<m> 

Kt  

<daN/cm

c> 

1 Libero L L L L L L         
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3 El. sew 

110001 

B B L L L B         

 

Elenco nodi 

 
Il nodo è individuato da una numerazione univoca, c he può essere anche negativa, dalle coordinate cart esiane 
nel sistema di riferimento globale (X Y Z) e caratt erizzato dal numero dell’impalcato di appartenenza e dal 
numero del vincolo. 

 
L’impalcato di appartenenza è utilizzato principalm ente nel calcolo della struttura con metodo FEM, ne lla 
eventuale schematizzazione del piano infinitamente rigido con il metodo Master-Slave. Nodi appartenent i allo 
stesso impalcato saranno in sede di calcolo conside rati come collegati da un piano rigido. Nodi appart enenti 
all'impalcato numero 0 (indeterminato) saranno inve ce considerati scollegati dagli altri. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei nodi utilizzati nel mo dello 
strutturale. 

 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

X = Coordinata X del 

nodo 

Y = Coordinata Y del 

nodo 

Z = Coordinata Z del 

nodo 

Imp. = Numero 

dell'impalcato 

Vn = Numero del vincolo 

nodo 

 

Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn   Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn   Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn 

-390 0.96 3.40 -4.95 0 1   -389 0.96 2.40 -4.95 0 1   -388 0.96 2.90 -4.95 0 1 

-387 0.96 3.40 -5.87 0 1   -386 0.96 3.40 -5.41 0 1   -385 0.96 2.40 -5.87 0 1 

-384 0.96 2.90 -5.87 0 1   -383 0.96 2.40 -5.41 0 1   -382 8.60 3.40 -4.95 0 1 

-381 8.60 3.40 -5.87 0 1   -380 8.60 3.40 -5.41 0 1   -379 8.60 2.40 -4.95 0 1 

-378 8.60 2.90 -4.95 0 1   -377 8.60 2.40 -5.87 0 1   -376 8.60 2.40 -5.41 0 1 

-375 8.60 2.90 -5.87 0 1   -374 2.15 1.15 0.10 1 1   -373 2.15 0.68 0.10 1 1 

-372 2.15 0.90 0.10 1 1   -371 1.67 1.15 0.10 1 1   -370 1.91 1.15 0.10 1 1 
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-369 1.67 0.68 0.10 1 1   -368 1.67 0.90 0.10 1 1   -367 1.91 0.68 0.10 1 1 

-366 2.39 1.40 0.10 1 1   -365 2.39 0.45 0.10 1 1   -364 2.39 0.90 0.10 1 1 

-363 1.43 1.40 0.10 1 1   -362 1.91 1.40 0.10 1 1   -361 1.43 0.45 0.10 1 1 

-360 1.43 0.90 0.10 1 1   -359 1.91 0.45 0.10 1 1   -358 7.17 3.40 0.10 1 1 

-357 7.17 2.40 0.10 1 1   -356 7.17 2.90 0.10 1 1   -355 6.21 3.40 0.10 1 1 

-354 6.69 3.40 0.10 1 1   -353 6.21 2.40 0.10 1 1   -352 6.21 2.90 0.10 1 1 

-351 6.69 2.40 0.10 1 1   -350 8.60 5.80 0.10 1 1   -349 7.64 5.80 0.10 1 1 

-348 6.69 5.80 0.10 1 1   -347 5.73 5.80 0.10 1 1   -346 4.78 5.80 0.10 1 1 

-344 3.82 5.80 0.10 1 1   -343 2.87 5.80 0.10 1 1   -342 1.91 5.80 0.10 1 1 

-341 0.96 5.80 0.10 1 1   -340 8.60 4.90 0.10 1 1   -339 7.64 4.90 0.10 1 1 

-338 6.69 4.90 0.10 1 1   -337 5.73 4.90 0.10 1 1   -336 4.78 4.90 0.10 1 1 

-334 3.82 4.90 0.10 1 1   -333 2.87 4.90 0.10 1 1   -332 1.91 4.90 0.10 1 1 

-331 0.96 4.90 0.10 1 1   -330 8.60 3.90 0.10 1 1   -329 7.64 3.90 0.10 1 1 

-328 6.69 3.90 0.10 1 1   -327 5.73 3.90 0.10 1 1   -326 4.78 3.90 0.10 1 1 

-324 3.82 3.90 0.10 1 1   -323 2.87 3.90 0.10 1 1   -322 1.91 3.90 0.10 1 1 

-321 0.96 3.90 0.10 1 1   -320 8.60 2.90 0.10 1 1   -319 7.64 2.90 0.10 1 1 

-317 5.73 2.90 0.10 1 1   -316 4.78 2.90 0.10 1 1   -314 3.82 2.90 0.10 1 1 

-313 2.87 2.90 0.10 1 1   -312 1.91 2.90 0.10 1 1   -311 0.96 2.90 0.10 1 1 

-310 8.60 1.90 0.10 1 1   -309 7.64 1.90 0.10 1 1   -308 6.69 1.90 0.10 1 1 

-307 5.73 1.90 0.10 1 1   -306 4.78 1.90 0.10 1 1   -304 3.82 1.90 0.10 1 1 

-303 2.87 1.90 0.10 1 1   -302 1.91 1.90 0.10 1 1   -301 0.96 1.90 0.10 1 1 

-300 8.60 0.90 0.10 1 1   -299 7.64 0.90 0.10 1 1   -298 6.69 0.90 0.10 1 1 

-297 5.73 0.90 0.10 1 1   -296 4.78 0.90 0.10 1 1   -294 3.82 0.90 0.10 1 1 

-293 2.87 0.90 0.10 1 1   -291 0.96 0.90 0.10 1 1   -290 8.60 -0.00 0.10 1 1 

-289 7.64 -0.00 0.10 1 1   -288 6.69 -0.00 0.10 1 1   -287 5.73 -0.00 0.10 1 1 

-286 4.78 -0.00 0.10 1 1   -284 3.82 -0.00 0.10 1 1   -283 2.87 -0.00 0.10 1 1 

-282 1.91 -0.00 0.10 1 1   -281 0.96 -0.00 0.10 1 1   -280 8.60 5.80 -0.82 0 1 

-279 7.64 5.80 -0.82 0 1   -278 6.69 5.80 -0.82 0 1   -277 5.73 5.80 -0.82 0 1 

-276 4.78 5.80 -0.82 0 1   -274 3.82 5.80 -0.82 0 1   -273 2.87 5.80 -0.82 0 1 

-272 1.91 5.80 -0.82 0 1   -271 0.96 5.80 -0.82 0 1   -270 8.60 4.90 -0.82 0 1 

-269 0.96 4.90 -0.82 0 1   -268 8.60 3.90 -0.82 0 1   -267 0.96 3.90 -0.82 0 1 

-266 8.60 2.90 -0.82 0 1   -265 0.96 2.90 -0.82 0 1   -264 8.60 1.90 -0.82 0 1 

-263 0.96 1.90 -0.82 0 1   -262 8.60 0.90 -0.82 0 1   -261 0.96 0.90 -0.82 0 1 

-260 8.60 -0.00 -0.82 0 1   -259 7.64 -0.00 -0.82 0 1   -258 6.69 -0.00 -0.82 0 1 

-257 5.73 -0.00 -0.82 0 1   -256 4.78 -0.00 -0.82 0 1   -254 3.82 -0.00 -0.82 0 1 

-253 2.87 -0.00 -0.82 0 1   -252 1.91 -0.00 -0.82 0 1   -251 0.96 -0.00 -0.82 0 1 

-250 8.60 5.80 -1.74 0 1   -249 7.64 5.80 -1.74 0 1   -248 6.69 5.80 -1.74 0 1 
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-247 5.73 5.80 -1.74 0 1   -246 4.78 5.80 -1.74 0 1   -244 3.82 5.80 -1.74 0 1 

-243 2.87 5.80 -1.74 0 1   -242 1.91 5.80 -1.74 0 1   -241 0.96 5.80 -1.74 0 1 

-240 8.60 4.90 -1.74 0 1   -239 0.96 4.90 -1.74 0 1   -238 8.60 3.90 -1.74 0 1 

-237 0.96 3.90 -1.74 0 1   -236 8.60 2.90 -1.74 0 1   -235 0.96 2.90 -1.74 0 1 

-234 8.60 1.90 -1.74 0 1   -233 0.96 1.90 -1.74 0 1   -232 8.60 0.90 -1.74 0 1 

-231 0.96 0.90 -1.74 0 1   -230 8.60 -0.00 -1.74 0 1   -229 7.64 -0.00 -1.74 0 1 

-228 6.69 -0.00 -1.74 0 1   -227 5.73 -0.00 -1.74 0 1   -226 4.78 -0.00 -1.74 0 1 

-224 3.82 -0.00 -1.74 0 1   -223 2.87 -0.00 -1.74 0 1   -222 1.91 -0.00 -1.74 0 1 

-221 0.96 -0.00 -1.74 0 1   -220 8.60 5.80 -2.66 0 1   -219 7.64 5.80 -2.66 0 1 

-218 6.69 5.80 -2.66 0 1   -217 5.73 5.80 -2.66 0 1   -216 4.78 5.80 -2.66 0 1 

-214 3.82 5.80 -2.66 0 1   -213 2.87 5.80 -2.66 0 1   -212 1.91 5.80 -2.66 0 1 

-211 0.96 5.80 -2.66 0 1   -210 8.60 4.90 -2.66 0 1   -209 0.96 4.90 -2.66 0 1 

-208 8.60 3.90 -2.66 0 1   -207 0.96 3.90 -2.66 0 1   -206 8.60 2.90 -2.66 0 1 

-205 0.96 2.90 -2.66 0 1   -204 8.60 1.90 -2.66 0 1   -203 0.96 1.90 -2.66 0 1 

-202 8.60 0.90 -2.66 0 1   -201 0.96 0.90 -2.66 0 1   -200 8.60 -0.00 -2.66 0 1 

-199 7.64 -0.00 -2.66 0 1   -198 6.69 -0.00 -2.66 0 1   -197 5.73 -0.00 -2.66 0 1 

-196 4.78 -0.00 -2.66 0 1   -194 3.82 -0.00 -2.66 0 1   -193 2.87 -0.00 -2.66 0 1 

-192 1.91 -0.00 -2.66 0 1   -191 0.96 -0.00 -2.66 0 1   -190 8.60 5.80 -3.58 0 1 

-189 7.64 5.80 -3.58 0 1   -188 6.69 5.80 -3.58 0 1   -187 5.73 5.80 -3.58 0 1 

-186 4.78 5.80 -3.58 0 1   -184 3.82 5.80 -3.58 0 1   -183 2.87 5.80 -3.58 0 1 

-182 1.91 5.80 -3.58 0 1   -181 0.96 5.80 -3.58 0 1   -180 8.60 4.90 -3.58 0 1 

-179 0.96 4.90 -3.58 0 1   -178 8.60 3.90 -3.58 0 1   -177 0.96 3.90 -3.58 0 1 

-176 8.60 2.90 -3.58 0 1   -175 0.96 2.90 -3.58 0 1   -174 8.60 1.90 -3.58 0 1 

-173 0.96 1.90 -3.58 0 1   -172 8.60 0.90 -3.58 0 1   -171 0.96 0.90 -3.58 0 1 

-170 8.60 -0.00 -3.58 0 1   -169 7.64 -0.00 -3.58 0 1   -168 6.69 -0.00 -3.58 0 1 

-167 5.73 -0.00 -3.58 0 1   -166 4.78 -0.00 -3.58 0 1   -164 3.82 -0.00 -3.58 0 1 

-163 2.87 -0.00 -3.58 0 1   -162 1.91 -0.00 -3.58 0 1   -161 0.96 -0.00 -3.58 0 1 

-160 8.60 5.80 -4.49 0 1   -159 7.64 5.80 -4.49 0 1   -158 6.69 5.80 -4.49 0 1 

-157 5.73 5.80 -4.49 0 1   -156 4.78 5.80 -4.49 0 1   -154 3.82 5.80 -4.49 0 1 

-153 2.87 5.80 -4.49 0 1   -152 1.91 5.80 -4.49 0 1   -151 0.96 5.80 -4.49 0 1 

-150 8.60 4.90 -4.49 0 1   -149 0.96 4.90 -4.49 0 1   -148 8.60 3.90 -4.49 0 1 

-147 0.96 3.90 -4.49 0 1   -146 8.60 2.90 -4.49 0 1   -145 0.96 2.90 -4.49 0 1 

-144 8.60 1.90 -4.49 0 1   -143 0.96 1.90 -4.49 0 1   -142 8.60 0.90 -4.49 0 1 

-141 0.96 0.90 -4.49 0 1   -140 8.60 -0.00 -4.49 0 1   -139 7.64 -0.00 -4.49 0 1 

-138 6.69 -0.00 -4.49 0 1   -137 5.73 -0.00 -4.49 0 1   -136 4.78 -0.00 -4.49 0 1 

-134 3.82 -0.00 -4.49 0 1   -133 2.87 -0.00 -4.49 0 1   -132 1.91 -0.00 -4.49 0 1 

-131 0.96 -0.00 -4.49 0 1   -130 8.60 5.80 -5.41 0 1   -129 7.64 5.80 -5.41 0 1 
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-128 6.69 5.80 -5.41 0 1   -127 5.73 5.80 -5.41 0 1   -126 4.78 5.80 -5.41 0 1 

-124 3.82 5.80 -5.41 0 1   -123 2.87 5.80 -5.41 0 1   -122 1.91 5.80 -5.41 0 1 

-121 0.96 5.80 -5.41 0 1   -120 8.60 4.90 -5.41 0 1   -119 0.96 4.90 -5.41 0 1 

-118 8.60 3.90 -5.41 0 1   -117 0.96 3.90 -5.41 0 1   -114 8.60 1.90 -5.41 0 1 

-113 0.96 1.90 -5.41 0 1   -112 8.60 0.90 -5.41 0 1   -111 0.96 0.90 -5.41 0 1 

-110 8.60 -0.00 -5.41 0 1   -109 7.64 -0.00 -5.41 0 1   -108 6.69 -0.00 -5.41 0 1 

-107 5.73 -0.00 -5.41 0 1   -106 4.78 -0.00 -5.41 0 1   -104 3.82 -0.00 -5.41 0 1 

-103 2.87 -0.00 -5.41 0 1   -102 1.91 -0.00 -5.41 0 1   -101 0.96 -0.00 -5.41 0 1 

-100 8.60 5.80 -6.33 0 1   -99 7.64 5.80 -6.33 0 1   -98 6.69 5.80 -6.33 0 1 

-97 5.73 5.80 -6.33 0 1   -96 4.78 5.80 -6.33 0 1   -94 3.82 5.80 -6.33 0 1 

-93 2.87 5.80 -6.33 0 1   -92 1.91 5.80 -6.33 0 1   -91 0.96 5.80 -6.33 0 1 

-90 8.60 4.90 -6.33 0 1   -89 0.96 4.90 -6.33 0 1   -88 8.60 3.90 -6.33 0 1 

-87 0.96 3.90 -6.33 0 1   -86 8.60 2.90 -6.33 0 1   -85 0.96 2.90 -6.33 0 1 

-84 8.60 1.90 -6.33 0 1   -83 0.96 1.90 -6.33 0 1   -82 8.60 0.90 -6.33 0 1 

-81 0.96 0.90 -6.33 0 1   -80 8.60 -0.00 -6.33 0 1   -79 7.64 -0.00 -6.33 0 1 

-78 6.69 -0.00 -6.33 0 1   -77 5.73 -0.00 -6.33 0 1   -76 4.78 -0.00 -6.33 0 1 

-74 3.82 -0.00 -6.33 0 1   -73 2.87 -0.00 -6.33 0 1   -72 1.91 -0.00 -6.33 0 1 

-71 0.96 -0.00 -6.33 0 1   -70 8.60 5.80 -7.25 0 3   -69 7.64 5.80 -7.25 0 3 

-68 6.69 5.80 -7.25 0 3   -67 5.73 5.80 -7.25 0 3   -66 4.78 5.80 -7.25 0 3 

-64 3.82 5.80 -7.25 0 3   -63 2.87 5.80 -7.25 0 3   -62 1.91 5.80 -7.25 0 3 

-61 0.96 5.80 -7.25 0 3   -60 8.60 4.90 -7.25 0 3   -59 7.64 4.90 -7.25 0 3 

-58 6.69 4.90 -7.25 0 3   -57 5.73 4.90 -7.25 0 3   -56 4.78 4.90 -7.25 0 3 

-54 3.82 4.90 -7.25 0 3   -53 2.87 4.90 -7.25 0 3   -52 1.91 4.90 -7.25 0 3 

-51 0.96 4.90 -7.25 0 3   -50 8.60 3.90 -7.25 0 3   -49 7.64 3.90 -7.25 0 3 

-48 6.69 3.90 -7.25 0 3   -47 5.73 3.90 -7.25 0 3   -46 4.78 3.90 -7.25 0 3 

-44 3.82 3.90 -7.25 0 3   -43 2.87 3.90 -7.25 0 3   -42 1.91 3.90 -7.25 0 3 

-41 0.96 3.90 -7.25 0 3   -40 8.60 2.90 -7.25 0 3   -39 7.64 2.90 -7.25 0 3 

-38 6.69 2.90 -7.25 0 3   -37 5.73 2.90 -7.25 0 3   -36 4.78 2.90 -7.25 0 3 

-34 3.82 2.90 -7.25 0 3   -33 2.87 2.90 -7.25 0 3   -32 1.91 2.90 -7.25 0 3 

-31 0.96 2.90 -7.25 0 3   -30 8.60 1.90 -7.25 0 3   -29 7.64 1.90 -7.25 0 3 

-28 6.69 1.90 -7.25 0 3   -27 5.73 1.90 -7.25 0 3   -26 4.78 1.90 -7.25 0 3 

-24 3.82 1.90 -7.25 0 3   -23 2.87 1.90 -7.25 0 3   -22 1.91 1.90 -7.25 0 3 

-21 0.96 1.90 -7.25 0 3   -20 8.60 0.90 -7.25 0 3   -19 7.64 0.90 -7.25 0 3 

-18 6.69 0.90 -7.25 0 3   -17 5.73 0.90 -7.25 0 3   -16 4.78 0.90 -7.25 0 3 

-14 3.82 0.90 -7.25 0 3   -13 2.87 0.90 -7.25 0 3   -12 1.91 0.90 -7.25 0 3 

-11 0.96 0.90 -7.25 0 3   -10 8.60 -0.00 -7.25 0 3   -9 7.64 -0.00 -7.25 0 3 

-8 6.69 -0.00 -7.25 0 3   -7 5.73 -0.00 -7.25 0 3   -6 4.78 -0.00 -7.25 0 3 
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-4 3.82 -0.00 -7.25 0 3   -3 2.87 -0.00 -7.25 0 3   -2 1.91 -0.00 -7.25 0 3 

-1 0.96 -0.00 -7.25 0 3   
 

Elenco materiali 

 
Il materiale è individuato da una numerazione univo ca, da una descrizione specificata dal progettista,  dal 
peso specifico e dalle caratteristiche meccaniche p rincipali. 
Il peso specifico viene utilizzato da ModeSt per de terminare il peso delle aste e dei muri/elementi 
bidimensionali. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei materiali utilizzati n el 
modello strutturale. 

 
 

Simbologia 
Mat. = Numero del materiale 

Comm. = Commento 

P = Peso specifico 

E = Modulo elastico 

G = Modulo elastico 

tangenziale 

ν = Coeff. di Poisson 

α = Coeff. di dilatazione 

termica 

 

Mat. Comm. P  

<daN/mc

> 

E  

<daN/cm

q> 

G  

<daN/cm

q> 

ν α 

7 Calcestruzzo classe 

C30/37 

2500 330194.0

0 

150088.0

0 

0.1 1.000000E-

05 

 

Elenco tipi elementi bidimensionali 

 
Il tipo di muro/elemento bidimensionale è individua to da una numerazione univoca e da una descrizione 
specificata dal progettista. 
La tipologia, che ne descrive il comportamento, può  essere: membranale e/o flessionale oppure su suolo  elastico 
alla Winkler. Il vincolo suolo elastico alla Winkle r, che può essere anche del tipo monolatero (resist ente 
solo a compressione) o bilatero, è individuato dal coefficiente di sottofondo, il cui valore può esser e imposto 
dal progettista oppure valutato automaticamente da ModeSt in funzione della stratigrafia. 
Lo spessore membranale, nel caso di comportamento m embranale e flessionale, può essere diverso da quel lo 
flessionale. 
Nel caso di utilizzo “Generico” e con comportamento  membranale e/o flessionale può essere adottato il legame 
elasto-plastico attritivo del tipo Drucker-Prager c aratterizzato, oltre che dallo spessore e dal mater iale, 
dall’angolo di attrito e della coesione. 
Nel caso di utilizzo "Pannello X-LAM" lo spessore u tilizzato nel calcolo della struttura è quello comp lessivo 
e cioè la somma dei diversi spessori e il materiale  è quello del criterio di progetto. 
La quota di riferimento del piano di campagna è uti lizzata solo nel caso di carichi automatici da vent o per 
determinare il coefficiente di esposizione. 
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L’utilizzo ed il criterio di progetto vengono utili zzati nella verifica o nel progetto dell’armatura. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei tipi di muri/elementi 
bidimensionali utilizzati nel modello strutturale. 

 
 

Simbologia 
Tb = Numero del tipo muro/elemento 

bidimensionale 

Comm. = Commento 

Tipo = Tipologia 

    F = Membranale e Flessionale 

    M = Membranale 

    W-RC = Winkler resistente solo a 

compressione 

    W-RTC = Winkler resistente a trazione e a 

compressione 

Uso = Utilizzo 

    G = Generico 

    P = Parete 

    S = Soletta/Platea 

    N = Nucleo 

    M = Muratura ordinaria 

    L = Pilastro 

    MA = Muratura armata 

    X = Pannello X-LAM 

Spess. = Spessore 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla 

Winkler 

DP = Drucker-Prager 

Ang. 

att. 

= Angolo di attrito 

Coes. = Coesione 

Zcv = Quota di riferimento del piano di campagna 

Crit. = Numero del criterio di progetto 

Mat. = Numero del materiale 

 

Tb Comm. Tipo Uso Spess. 

<cm> 

Kt  

<daN/cm

c> 

DP Ang. 

att.  

<grad> 

Coes.  

<daN/mq

> 

Zcv 

<m> 

Crit. Mat. 

1 Platea 50 W-RT S 50.00 2.00 N 0.00 0.00 0.00 3 7 
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cm C 

2 soletta 4 F S 40.00   N 0.00 0.00 0.00 3 7 

3 M 0.4 F P 40.00   N 0.00 0.00 0.00 5 7 

 

Elenco elementi bidimensionali 

 
Il muro/elemento bidimensionale è individuato da un  numero identificativo, dal numero 

del tipo, dal codice del filo fisso, dai valori deg li scostamenti dal filo fisso assegnati 

al primo e al secondo nodo nella direzione Y locale , dal coefficiente di sottofondo su 

suolo elastico alla Winkler e dal numero dei nodi. 

I muri sono sempre composti da quattro nodi mentre gli elementi bidimensionali possono 

essere a quattro o a tre nodi a seconda che siano q uadrangolari o triangolari. Per 

quest’ultimi il quarto nodo coincide con il primo. 

Gli elementi bidimensionali sono orientati attraver so una terna di assi locali con 

origine nel primo nodo, asse X coincidente con la c ongiungente il primo ed il secondo 

nodo, asse Y perpendicolare al piano dell’elemento e l’asse Z a formare con gli altri 

due una terna destrorsa (prodotto vettoriale fra as se X ed asse Y). 

 
Nel modello strutturale si possono avere muri/eleme nti bidimensionali con lo stesso numero identificat ivo 
al fine di comporre un elemento strutturale: “paret e”, “nucleo”, “soletta/platea”, “maschio murario”, 
“pannello X-LAM”; in modo da poterlo progettare e/o  verificare. 

Gli elementi sono posizionati rispetto al piano med io con fili fissi e/o scostamenti 

con scostamenti dal primo e/o al secondo nodo in di rezione Y locale. 
Il valore coefficiente di sottofondo su suolo elast ico alla Winkler compare solo per gli elementi 
bidimensionali in cui è valutato in funzione della stratigrafia. 

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei 

muri/elementi bidimensionali utilizzati nel modello . 

 
 

Simbologia 
Bid. = Numero del muro/elemento 

bidimensionale 

Tb = Numero del tipo muro/elemento 

bidimensionale 

FF = Filo fisso 
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Dy1 = Scost. filo fisso Y1 

Dy2 = Scost. filo fisso Y2 

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico 

alla Winkler 

NN = Nodi 

 

Bid. Tb FF Dy1  

<cm> 

Dy2 

<cm> 

Kt  

<daN/cm

c> 

NN   Bid. Tb FF Dy1  

<cm> 

Dy2 

<cm> 

Kt  

<daN/cm

c> 

NN 

107 3 22 0.00 0.00   -10 -80 -82 -20    107 3 22 0.00 0.00   -232 -262 -264 

-234  

107 3 22 0.00 0.00   -262 -300 -310 

-264  

  107 3 22 0.00 0.00   -30 -84 -86 -40  

107 3 22 0.00 0.00   -144 -174 -176 

-146  

  107 3 22 0.00 0.00   -174 -204 -206 

-176  

107 3 22 0.00 0.00   -204 -234 -236 

-206  

  107 3 22 0.00 0.00   -234 -264 -266 

-236  

107 3 22 0.00 0.00   -264 -310 -320 

-266  

  107 3 22 0.00 0.00   -40 -86 -88 -50  

107 3 22 0.00 0.00   -146 -176 -178 

-148  

  107 3 22 0.00 0.00   -176 -206 -208 

-178  

107 3 22 0.00 0.00   -206 -236 -238 

-208  

  107 3 22 0.00 0.00   -236 -266 -268 

-238  

107 3 22 0.00 0.00   -266 -320 -330 

-268  

  107 3 22 0.00 0.00   -50 -88 -90 -60  

107 3 22 0.00 0.00   -88 -118 -120 -90   107 3 22 0.00 0.00   -118 -148 -150 

-120  

107 3 22 0.00 0.00   -148 -178 -180 

-150  

  107 3 22 0.00 0.00   -178 -208 -210 

-180  

107 3 22 0.00 0.00   -208 -238 -240 

-210  

  107 3 22 0.00 0.00   -238 -268 -270 

-240  

107 3 22 0.00 0.00   -268 -330 -340 

-270  

  107 3 22 0.00 0.00   -60 -90 -100 -70 

107 3 22 0.00 0.00   -90 -120 -130 

-100  

  107 3 22 0.00 0.00   -120 -150 -160 

-130  

107 3 22 0.00 0.00   -150 -180 -190 

-160  

  107 3 22 0.00 0.00   -180 -210 -220 

-190  

107 3 22 0.00 0.00   -210 -240 -250   107 3 22 0.00 0.00   -240 -270 -280 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

43 

 

-220  -250  

107 3 22 0.00 0.00   -270 -340 -350 

-280  

  107 3 22 0.00 0.00   -84 -114 -376 

-377  

107 3 22 0.00 0.00   -110 -140 -142 

-112  

  107 3 22 0.00 0.00   -140 -170 -172 

-142  

107 3 22 0.00 0.00   -170 -200 -202 

-172  

  107 3 22 0.00 0.00   -200 -230 -232 

-202  

107 3 22 0.00 0.00   -379 -144 -146 

-378  

  107 3 22 0.00 0.00   -114 -144 -379 

-376  

107 3 22 0.00 0.00   -20 -82 -84 -30    107 3 22 0.00 0.00   -82 -112 -114 -84  

107 3 22 0.00 0.00   -112 -142 -144 

-114  

  107 3 22 0.00 0.00   -86 -375 -381 -88 

107 3 22 0.00 0.00   -172 -202 -204 

-174  

  107 3 22 0.00 0.00   -381 -380 -118 

-88  

107 3 22 0.00 0.00   -202 -232 -234 

-204  

  107 3 22 0.00 0.00   -378 -146 -148 

-382  

107 3 22 0.00 0.00   -380 -382 -148 

-118  

  107 3 22 0.00 0.00   -142 -172 -174 

-144  

107 3 22 0.00 0.00   -84 -377 -375 -86   107 3 22 0.00 0.00   -260 -290 -300 

-262  

107 3 22 0.00 0.00   -80 -110 -112 -82    107 3 22 0.00 0.00   -230 -260 -262 

-232  

108 3 22 0.00 0.00   -9 -10 -80 -79    108 3 22 0.00 0.00   -169 -170 -200 

-199  

108 3 22 0.00 0.00   -71 -72 -102 -101    108 3 22 0.00 0.00   -8 -9 -79 -78  

108 3 22 0.00 0.00   -104 -106 -136 

-134  

  108 3 22 0.00 0.00   -221 -222 -252 

-251  

108 3 22 0.00 0.00   -7 -8 -78 -77    108 3 22 0.00 0.00   -3 -4 -74 -73  

108 3 22 0.00 0.00   -2 -3 -73 -72    108 3 22 0.00 0.00   -107 -108 -138 

-137  

108 3 22 0.00 0.00   -106 -107 -137 

-136  

  108 3 22 0.00 0.00   -229 -230 -260 

-259  

108 3 22 0.00 0.00   -6 -7 -77 -76    108 3 22 0.00 0.00   -252 -253 -283 

-282  

108 3 22 0.00 0.00   -253 -254 -284 

-283  

  108 3 22 0.00 0.00   -191 -192 -222 

-221  

108 3 22 0.00 0.00   -73 -74 -104 -103   108 3 22 0.00 0.00   -72 -73 -103 -102  
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108 3 22 0.00 0.00   -257 -258 -288 

-287  

  108 3 22 0.00 0.00   -258 -259 -289 

-288  

108 3 22 0.00 0.00   -132 -133 -163 

-162  

  108 3 22 0.00 0.00   -197 -198 -228 

-227  

108 3 22 0.00 0.00   -133 -134 -164 

-163  

  108 3 22 0.00 0.00   -164 -166 -196 

-194  

108 3 22 0.00 0.00   -76 -77 -107 -106   108 3 22 0.00 0.00   -102 -103 -133 

-132  

108 3 22 0.00 0.00   -74 -76 -106 -104   108 3 22 0.00 0.00   -1 -2 -72 -71  

108 3 22 0.00 0.00   -139 -140 -170 

-169  

  108 3 22 0.00 0.00   -161 -162 -192 

-191  

108 3 22 0.00 0.00   -101 -102 -132 -131   108 3 22 0.00 0.00   -79 -80 -110 -109 

108 3 22 0.00 0.00   -78 -79 -109 -108   108 3 22 0.00 0.00   -251 -252 -282 

-281  

108 3 22 0.00 0.00   -199 -200 -230 

-229  

  108 3 22 0.00 0.00   -131 -132 -162 -161 

108 3 22 0.00 0.00   -168 -169 -199 

-198  

  108 3 22 0.00 0.00   -192 -193 -223 

-222  

108 3 22 0.00 0.00   -109 -110 -140 

-139  

  108 3 22 0.00 0.00   -224 -226 -256 

-254  

108 3 22 0.00 0.00   -193 -194 -224 

-223  

  108 3 22 0.00 0.00   -196 -197 -227 

-226  

108 3 22 0.00 0.00   -103 -104 -134 

-133  

  108 3 22 0.00 0.00   -198 -199 -229 

-228  

108 3 22 0.00 0.00   -228 -229 -259 

-258  

  108 3 22 0.00 0.00   -166 -167 -197 

-196  

108 3 22 0.00 0.00   -222 -223 -253 

-252  

  108 3 22 0.00 0.00   -223 -224 -254 

-253  

108 3 22 0.00 0.00   -138 -139 -169 

-168  

  108 3 22 0.00 0.00   -254 -256 -286 

-284  

108 3 22 0.00 0.00   -108 -109 -139 

-138  

  108 3 22 0.00 0.00   -162 -163 -193 

-192  

108 3 22 0.00 0.00   -226 -227 -257 

-256  

  108 3 22 0.00 0.00   -227 -228 -258 

-257  

108 3 22 0.00 0.00   -194 -196 -226 

-224  

  108 3 22 0.00 0.00   -4 -6 -76 -74  

108 3 22 0.00 0.00   -134 -136 -166   108 3 22 0.00 0.00   -167 -168 -198 
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-164  -197  

108 3 22 0.00 0.00   -77 -78 -108 -107   108 3 22 0.00 0.00   -256 -257 -287 

-286  

108 3 22 0.00 0.00   -259 -260 -290 

-289  

  108 3 22 0.00 0.00   -163 -164 -194 

-193  

108 3 22 0.00 0.00   -137 -138 -168 

-167  

  108 3 22 0.00 0.00   -136 -137 -167 

-166  

109 3 22 0.00 0.00   -99 -100 -130 

-129  

  109 3 22 0.00 0.00   -94 -96 -126 -124 

109 3 22 0.00 0.00   -157 -158 -188 

-187  

  109 3 22 0.00 0.00   -274 -276 -346 

-344  

109 3 22 0.00 0.00   -158 -159 -189 

-188  

  109 3 22 0.00 0.00   -244 -246 -276 

-274  

109 3 22 0.00 0.00   -122 -123 -153 

-152  

  109 3 22 0.00 0.00   -156 -157 -187 

-186  

109 3 22 0.00 0.00   -279 -280 -350 

-349  

  109 3 22 0.00 0.00   -98 -99 -129 -128 

109 3 22 0.00 0.00   -272 -273 -343 

-342  

  109 3 22 0.00 0.00   -121 -122 -152 -151 

109 3 22 0.00 0.00   -247 -248 -278 

-277  

  109 3 22 0.00 0.00   -188 -189 -219 

-218  

109 3 22 0.00 0.00   -246 -247 -277 

-276  

  109 3 22 0.00 0.00   -153 -154 -184 

-183  

109 3 22 0.00 0.00   -219 -220 -250 

-249  

  109 3 22 0.00 0.00   -218 -219 -249 

-248  

109 3 22 0.00 0.00   -61 -62 -92 -91    109 3 22 0.00 0.00   -92 -93 -123 -122  

109 3 22 0.00 0.00   -64 -66 -96 -94    109 3 22 0.00 0.00   -273 -274 -344 

-343  

109 3 22 0.00 0.00   -216 -217 -247 

-246  

  109 3 22 0.00 0.00   -151 -152 -182 -181 

109 3 22 0.00 0.00   -277 -278 -348 

-347  

  109 3 22 0.00 0.00   -69 -70 -100 -99 

109 3 22 0.00 0.00   -271 -272 -342 

-341  

  109 3 22 0.00 0.00   -214 -216 -246 

-244  

109 3 22 0.00 0.00   -129 -130 -160 

-159  

  109 3 22 0.00 0.00   -128 -129 -159 

-158  

109 3 22 0.00 0.00   -278 -279 -349   109 3 22 0.00 0.00   -127 -128 -158 
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-348  -157  

109 3 22 0.00 0.00   -248 -249 -279 

-278  

  109 3 22 0.00 0.00   -182 -183 -213 

-212  

109 3 22 0.00 0.00   -212 -213 -243 

-242  

  109 3 22 0.00 0.00   -217 -218 -248 

-247  

109 3 22 0.00 0.00   -154 -156 -186 

-184  

  109 3 22 0.00 0.00   -213 -214 -244 

-243  

109 3 22 0.00 0.00   -181 -182 -212 -211   109 3 22 0.00 0.00   -152 -153 -183 

-182  

109 3 22 0.00 0.00   -187 -188 -218 

-217  

  109 3 22 0.00 0.00   -97 -98 -128 -127 

109 3 22 0.00 0.00   -123 -124 -154 

-153  

  109 3 22 0.00 0.00   -62 -63 -93 -92  

109 3 22 0.00 0.00   -184 -186 -216 

-214  

  109 3 22 0.00 0.00   -186 -187 -217 

-216  

109 3 22 0.00 0.00   -126 -127 -157 

-156  

  109 3 22 0.00 0.00   -211 -212 -242 

-241  

109 3 22 0.00 0.00   -249 -250 -280 

-279  

  109 3 22 0.00 0.00   -96 -97 -127 -126 

109 3 22 0.00 0.00   -243 -244 -274 

-273  

  109 3 22 0.00 0.00   -63 -64 -94 -93  

109 3 22 0.00 0.00   -183 -184 -214 

-213  

  109 3 22 0.00 0.00   -242 -243 -273 

-272  

109 3 22 0.00 0.00   -91 -92 -122 -121    109 3 22 0.00 0.00   -159 -160 -190 

-189  

109 3 22 0.00 0.00   -124 -126 -156 

-154  

  109 3 22 0.00 0.00   -241 -242 -272 

-271  

109 3 22 0.00 0.00   -68 -69 -99 -98    109 3 22 0.00 0.00   -93 -94 -124 -123 

109 3 22 0.00 0.00   -276 -277 -347 

-346  

  109 3 22 0.00 0.00   -66 -67 -97 -96  

109 3 22 0.00 0.00   -67 -68 -98 -97    109 3 22 0.00 0.00   -189 -190 -220 

-219  

110 3 22 0.00 0.00   -175 -177 -207 

-205  

  110 3 22 0.00 0.00   -101 -111 -141 -131 

110 3 22 0.00 0.00   -265 -267 -321 

-311  

  110 3 22 0.00 0.00   -51 -61 -91 -89  

110 3 22 0.00 0.00   -173 -175 -205   110 3 22 0.00 0.00   -171 -173 -203 
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-203  -201  

110 3 22 0.00 0.00   -267 -269 -331 

-321  

  110 3 22 0.00 0.00   -205 -207 -237 

-235  

110 3 22 0.00 0.00   -209 -211 -241 

-239  

  110 3 22 0.00 0.00   -111 -113 -143 -141 

110 3 22 0.00 0.00   -179 -181 -211 

-209  

  110 3 22 0.00 0.00   -83 -385 -383 

-113  

110 3 22 0.00 0.00   -177 -179 -209 

-207  

  110 3 22 0.00 0.00   -191 -201 -231 

-221  

110 3 22 0.00 0.00   -145 -147 -177 

-175  

  110 3 22 0.00 0.00   -143 -145 -175 

-173  

110 3 22 0.00 0.00   -261 -263 -301 

-291  

  110 3 22 0.00 0.00   -263 -265 -311 

-301  

110 3 22 0.00 0.00   -85 -87 -387 

-384  

  110 3 22 0.00 0.00   -207 -209 -239 

-237  

110 3 22 0.00 0.00   -221 -231 -261 

-251  

  110 3 22 0.00 0.00   -231 -233 -263 

-261  

110 3 22 0.00 0.00   -235 -237 -267 

-265  

  110 3 22 0.00 0.00   -21 -31 -85 -83  

110 3 22 0.00 0.00   -201 -203 -233 

-231  

  110 3 22 0.00 0.00   -113 -383 -389 

-143  

110 3 22 0.00 0.00   -203 -205 -235 

-233  

  110 3 22 0.00 0.00   -83 -85 -384 

-385  

110 3 22 0.00 0.00   -89 -91 -121 -119    110 3 22 0.00 0.00   -161 -171 -201 -191 

110 3 22 0.00 0.00   -149 -151 -181 

-179  

  110 3 22 0.00 0.00   -117 -119 -149 

-147  

110 3 22 0.00 0.00   -31 -41 -87 -85    110 3 22 0.00 0.00   -131 -141 -171 -161 

110 3 22 0.00 0.00   -41 -51 -89 -87    110 3 22 0.00 0.00   -239 -241 -271 

-269  

110 3 22 0.00 0.00   -237 -239 -269 

-267  

  110 3 22 0.00 0.00   -147 -149 -179 

-177  

110 3 22 0.00 0.00   -1 -11 -81 -71    110 3 22 0.00 0.00   -389 -388 -145 

-143  

110 3 22 0.00 0.00   -87 -89 -119 -117    110 3 22 0.00 0.00   -11 -21 -83 -81  

110 3 22 0.00 0.00   -386 -117 -147 

-390  

  110 3 22 0.00 0.00   -141 -143 -173 -171 

110 3 22 0.00 0.00   -387 -87 -117   110 3 22 0.00 0.00   -71 -81 -111 -101  
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-386  

110 3 22 0.00 0.00   -251 -261 -291 

-281  

  110 3 22 0.00 0.00   -81 -83 -113 -111  

110 3 22 0.00 0.00   -119 -121 -151 -149   110 3 22 0.00 0.00   -269 -271 -341 

-331  

110 3 22 0.00 0.00   -233 -235 -265 

-263  

  110 3 22 0.00 0.00   -388 -390 -147 

-145  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -24 -26 -36 -34    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -23 -24 -34 -33  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -7 -8 -18 -17    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -46 -47 -57 -56  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -18 -19 -29 -28    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -11 -12 -22 -21  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -43 -44 -54 -53    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -42 -43 -53 -52  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -34 -36 -46 -44    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -1 -2 -12 -11  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -49 -50 -60 -59    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -51 -52 -62 -61  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -52 -53 -63 -62    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -19 -20 -30 -29  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -59 -60 -70 -69    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -54 -56 -66 -64  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -14 -16 -26 -24    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -26 -27 -37 -36  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -29 -30 -40 -39    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -47 -48 -58 -57  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -16 -17 -27 -26    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -57 -58 -68 -67  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -28 -29 -39 -38    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -32 -33 -43 -42  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -56 -57 -67 -66    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -53 -54 -64 -63  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -6 -7 -17 -16    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -39 -40 -50 -49  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -17 -18 -28 -27    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -4 -6 -16 -14  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -12 -13 -23 -22    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -33 -34 -44 -43  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -22 -23 -33 -32    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -9 -10 -20 -19  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -8 -9 -19 -18    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -21 -22 -32 -31  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -36 -37 -47 -46    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -27 -28 -38 -37  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -37 -38 -48 -47    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -38 -39 -49 -48  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -58 -59 -69 -68    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -44 -46 -56 -54  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -3 -4 -14 -13    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -41 -42 -52 -51  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -48 -49 -59 -58    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -2 -3 -13 -12  

403 1 22 0.00 0.00 2.00 -13 -14 -24 -23    403 1 22 0.00 0.00 2.00 -31 -32 -42 -41  

404 2 22 0.00 0.00   -284 -294 -296 

-286  

  404 2 22 0.00 0.00   -361 -360 -368 

-369  

404 2 22 0.00 0.00   -371 -363 -362 

-370  

  404 2 22 0.00 0.00   -365 -364 -293 

-283  

404 2 22 0.00 0.00   -362 -302 -303 

-366  

  404 2 22 0.00 0.00   -373 -372 -364 

-365  
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404 2 22 0.00 0.00   -360 -363 -371 

-368  

  404 2 22 0.00 0.00   -359 -367 -373 

-365  

404 2 22 0.00 0.00   -301 -311 -312 

-302  

  404 2 22 0.00 0.00   -370 -362 -366 

-374  

404 2 22 0.00 0.00   -321 -331 -332 

-322  

  404 2 22 0.00 0.00   -331 -341 -342 

-332  

404 2 22 0.00 0.00   -361 -369 -367 

-359  

  404 2 22 0.00 0.00   -282 -359 -365 

-283  

404 2 22 0.00 0.00   -307 -353 -351 

-308  

  404 2 22 0.00 0.00   -307 -317 -352 

-353  

404 2 22 0.00 0.00   -322 -332 -333 

-323  

  404 2 22 0.00 0.00   -332 -342 -343 

-333  

404 2 22 0.00 0.00   -283 -293 -294 

-284  

  404 2 22 0.00 0.00   -311 -321 -322 

-312  

404 2 22 0.00 0.00   -303 -313 -314 

-304  

  404 2 22 0.00 0.00   -313 -323 -324 

-314  

404 2 22 0.00 0.00   -323 -333 -334 

-324  

  404 2 22 0.00 0.00   -333 -343 -344 

-334  

404 2 22 0.00 0.00   -294 -304 -306 

-296  

  404 2 22 0.00 0.00   -304 -314 -316 

-306  

404 2 22 0.00 0.00   -314 -324 -326 

-316  

  404 2 22 0.00 0.00   -324 -334 -336 

-326  

404 2 22 0.00 0.00   -334 -344 -346 

-336  

  404 2 22 0.00 0.00   -372 -374 -366 

-364  

404 2 22 0.00 0.00   -356 -358 -329 

-319  

  404 2 22 0.00 0.00   -354 -328 -329 

-358  

404 2 22 0.00 0.00   -308 -351 -357 

-309  

  404 2 22 0.00 0.00   -357 -356 -319 

-309  

404 2 22 0.00 0.00   -355 -327 -328 

-354  

  404 2 22 0.00 0.00   -317 -327 -355 

-352  

404 2 22 0.00 0.00   -286 -296 -297 

-287  

  404 2 22 0.00 0.00   -296 -306 -307 

-297  

404 2 22 0.00 0.00   -306 -316 -317 

-307  

  404 2 22 0.00 0.00   -316 -326 -327 

-317  

404 2 22 0.00 0.00   -326 -336 -337 

-327  

  404 2 22 0.00 0.00   -336 -346 -347 

-337  

404 2 22 0.00 0.00   -287 -297 -298 

-288  

  404 2 22 0.00 0.00   -297 -307 -308 

-298  
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404 2 22 0.00 0.00   -281 -361 -359 

-282  

  404 2 22 0.00 0.00   -363 -301 -302 

-362  

404 2 22 0.00 0.00   -327 -337 -338 

-328  

  404 2 22 0.00 0.00   -337 -347 -348 

-338  

404 2 22 0.00 0.00   -288 -298 -299 

-289  

  404 2 22 0.00 0.00   -298 -308 -309 

-299  

404 2 22 0.00 0.00   -281 -291 -360 

-361  

  404 2 22 0.00 0.00   -291 -301 -363 

-360  

404 2 22 0.00 0.00   -328 -338 -339 

-329  

  404 2 22 0.00 0.00   -338 -348 -349 

-339  

404 2 22 0.00 0.00   -289 -299 -300 

-290  

  404 2 22 0.00 0.00   -299 -309 -310 

-300  

404 2 22 0.00 0.00   -309 -319 -320 

-310  

  404 2 22 0.00 0.00   -319 -329 -330 

-320  

404 2 22 0.00 0.00   -329 -339 -340 

-330  

  404 2 22 0.00 0.00   -339 -349 -350 

-340  

404 2 22 0.00 0.00   -364 -366 -303 

-293  

  404 2 22 0.00 0.00   -293 -303 -304 

-294  
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Carichi 

 

Condizioni di carico elementari 

 
La condizione di carico elementare, in breve CCE, è  identifica da una numerazione univoca e da una des crizione 
specificata dal progettista. 
La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli el ementi: nodi, aste e bidimensionali. 
Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la gen erazione automatica delle combinazioni delle condiz ioni 
di carico elementari per i diversi stati limite ult imi e di esercizio. 
L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia  di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la 
generazione automatica delle combinazioni delle con dizioni di carico elementari dei carichi da vento. 
I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano l’entità delle componenti di massa (per 
l'analisi sismica statica e dinamica) in funzione d ei carichi verticali presenti nella condizione di c arico 
elementare. 
Ogni CCE può essere classificata come a “Favore di sicurezza” (viene utilizzato il coefficiente di sic urezza 

γmin), a “Sfavore di sicurezza” (viene utilizzato il  coefficiente di sicurezza γmax) o “Ambigua”. In 

quest'ultimo caso ModeSt genera entrambi i casi di sollecitazione (se i due coefficienti γ sono diversi). 
I carichi di tipo variabile possono inoltre essere considerati come “Di base” o “Indipendenti” (azioni  
variabili d’accompagnamento, che possono agire cont emporaneamente a quella di base). Anche la variabil ità 
può essere di tipo “Ambigua” che comporta la creazi one di entrambe le combinazioni. 
Il coefficiente di riduzione viene applicato (per l a determinazione delle masse di piano durante l'ana lisi 
sismica) solo ai carichi verticali inseriti manualm ente. I carichi automatici provenienti dai solai as sumono 
automaticamente il coefficiente di riduzione del ti po di solaio corrispondente mentre il peso proprio non 
viene mai ridotto. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco delle CCE presenti nel mod ello 
strutturale. 

 
 

Simbologia 
CCE = Numero della condizione di carico 

elementare 

Comm. = Commento 

Tipo 

CCE 

= Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 

    F = a favore 

    S = a sfavore 

    A = ambigua 

Var. = Tipo di variabilità 

    B = di base 

    I = indipendente 

    A = ambigua 

s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96) 

Dir. = Direzione del vento 

Tipo = Tipologia di pressione vento 

    M = Massimizzata 
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    E = Esterna 

    I = Interna 

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse X  

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse Y  

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse Z  

 

CCE Comm. Tipo 

CCE 

Sic. Var. s Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 Peso proprio 

strutture 

1 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

2 Permanenti portati 2 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

3 Spinta terre 20 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

4 pressione idro 21 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

5 accidentali 9 S B 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

Elenco carichi nodi 

 
I carichi applicati ai nodi vengono riportati per c iascuna delle condizioni di carico elementare (CCE)  presenti 
nel modello strutturale. 
I carichi applicabili possono essere del tipo: conc entrato (forza e/o momento), massa concentrata 
(traslazionale e/o rotazionale) o cedimento vincola re. 
Le forze e i momenti sono positivi se sono rispetti vamente controversi agli assi e al segno positivo d elle 
rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni è quel lo orario per l'osservatore posto nell'origine: X r uota 
su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è suff iciente adottare la regola della mano destra: col p ollice 
rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che  porta a chiudere il palmo della mano corrisponde a l segno 
positivo. La stessa convenzione vale per i cediment i vincolari. 
Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure la 
forza/cedimento traslazionale e il momento/cediment o rotazionale sono a titolo esemplificativo diretti  lungo 
l’asse Z e agente intorno all’asse Y, le masse sono  traslazionali in X e Y e rotazionale intorno a Z. La 
stessa simbologia riportata nelle figure vale anche  per i carichi diretti nelle altre direzioni. 
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Forza e momento Cedimento vincolare 

 

 

Massa traslazionale e rotazionale  

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei carichi applicati ai n odi 
del modello strutturale. 

 

Condizione di carico n. 2: Permanenti portati  

Carichi concentrati 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

Fx = Componente X della forza 

applicata 

Fy = Componente Y della forza 

applicata 

Fz = Componente Z della forza 

applicata 

Mx = Momento intorno all'asse X 

My = Momento intorno all'asse Y 

Mz = Momento intorno all'asse Z 

 

Nodo Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

Fz  

<daN> 

Mx  

<daNm

> 

My  

<daNm

> 

Mz  

<daNm

> 

  Nodo Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

Fz  

<daN> 

Mx  

<daNm

> 

My  

<daNm

> 

Mz  

<daNm

> 

-384 0.00 0.00 1000.0 0.00 0.00 0.00   -375 0.00 0.00 1000.0 0.00 0.00 0.00 
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0 0 

 

Elenco carichi elementi bidimensionali 

 
I carichi applicati ai muri/elementi bidimensionali  vengono riportati per ciascuna delle condizioni di  carico 
elementare (CCE) presenti nel modello strutturale. 
I carichi applicabili possono essere del tipo: dist ribuito, idrostatico, dilatazione termica o gradien te 
di temperatura. 
Il peso proprio è definito direttamente dal carico relativo al materiale adottato per ogni tipo di 
muro/elemento bidimensionale associato ai muri/elem enti bidimensionale del modello strutturale. 
Le altre tipologie di carico sono definite: dalla p rovenienza del carico (automatici da vento o manual i), 
dal tipo, dall’entità, dall’estensione e dalla dire zione di applicazione (assi globali o locali). 
Tutti i carichi positivi sono controversi agli assi . 
Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure il 
carico uniforme è a titolo esemplificativo diretto lungo l’asse Z. La stessa simbologia riportata nell e figure 
vale anche per i carichi diretti nelle altre direzi oni. 

  

Carico uniforme in direzione degli assi globali Car ico uniforme in direzione degli assi locali 

  

Dilatazione termica uniforme Gradiente di temperatu ra 

 

 

Carico idrostatico  
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Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei carichi applicati ai 
muri/elementi bidimensionali del modello struttural e. 

Elenco peso proprio elementi bidimensionali 
 

Simbologia 
Tb = Numero del tipo muro/elemento 

bidimensionale 

Comm. = Commento 

Spess. = Spessore 

Mat. = Materiale 

P = Peso specifico 

PQ = Peso specifico per unità di superficie 

 

 

Tb Comm. Spess. 

<cm> 

Mat. P  

<daN/mc

> 

PQ  

<daN/mq

> 

1 Platea 50 

cm 

50.00 Calcestruzzo classe 

C30/37 

2500.00 1250.00 

2 soletta 4 40.00 Calcestruzzo classe 

C30/37 

2500.00 1000.00 

3 M 0.4 40.00 Calcestruzzo classe 

C30/37 

2500.00 1000.00 

 

Condizione di carico n. 3: Spinta terre  

Carichi idrostatici 
 

Simbologia 
Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale 

N1 = Nodo1 

N2 = Nodo2 

N3 = Nodo3 

N4 = Nodo4 

Zi = Coordinata Z globale d'inizio carico 

QYi = Componente iniziale del carico in direzione Y locale 

dell'elemento bidimensionale 

Zf = Coordinata Z globale di fine carico 

QYf = Componente finale del carico in direzione Y locale 

dell'elemento bidimensionale 
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Bid. N1 N2 N3 N4 Zi  

<m> 

QYi  

<daN/m

> 

Zf  

<m> 

QYf  

<daN/m

> 

  Bid. N1 N2 N3 N4 Zi  

<m> 

QYi  

<daN/m

> 

Zf  

<m> 

QYf  

<daN/m

> 

107 -10 -80 -82 -20 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -232 -262 -264 -234 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -262 -300 -310 -264 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -30 -84 -86 -40 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -144 -174 -176 -146 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -174 -204 -206 -176 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -204 -234 -236 -206 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -234 -264 -266 -236 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -264 -310 -320 -266 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -40 -86 -88 -50 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -146 -176 -178 -148 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -176 -206 -208 -178 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -206 -236 -238 -208 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -236 -266 -268 -238 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -266 -320 -330 -268 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -50 -88 -90 -60 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -88 -118 -120 -90 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -118 -148 -150 -120 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -148 -178 -180 -150 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -178 -208 -210 -180 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -208 -238 -240 -210 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -238 -268 -270 -240 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -268 -330 -340 -270 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -60 -90 -100 -70 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -90 -120 -130 -100 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -120 -150 -160 -130 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -150 -180 -190 -160 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -180 -210 -220 -190 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -210 -240 -250 -220 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -240 -270 -280 -250 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -270 -340 -350 -280 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -84 -114 -376 -377 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -110 -140 -142 -112 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -140 -170 -172 -142 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -170 -200 -202 -172 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -200 -230 -232 -202 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -379 -144 -146 -378 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -114 -144 -379 -376 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -20 -82 -84 -30 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -82 -112 -114 -84 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -112 -142 -144 -114 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -86 -375 -381 -88 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -172 -202 -204 -174 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -381 -380 -118 -88 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -202 -232 -234 -204 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -378 -146 -148 -382 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -380 -382 -148 -118 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -142 -172 -174 -144 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -84 -377 -375 -86 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -260 -290 -300 -262 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

107 -80 -110 -112 -82 0.00 90.00 -7.50 6232.00   107 -230 -260 -262 -232 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

108 -9 -10 -80 -79 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -169 -170 -200 -199 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -71 -72 -102 -101 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -8 -9 -79 -78 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -104 -106 -136 -134 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -221 -222 -252 -251 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -7 -8 -78 -77 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -3 -4 -74 -73 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -2 -3 -73 -72 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -107 -108 -138 -137 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -106 -107 -137 -136 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -229 -230 -260 -259 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -6 -7 -77 -76 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -252 -253 -283 -282 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 
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108 -253 -254 -284 -283 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -191 -192 -222 -221 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -73 -74 -104 -103 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -72 -73 -103 -102 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -257 -258 -288 -287 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -258 -259 -289 -288 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -132 -133 -163 -162 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -197 -198 -228 -227 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -133 -134 -164 -163 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -164 -166 -196 -194 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -76 -77 -107 -106 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -102 -103 -133 -132 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -74 -76 -106 -104 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -1 -2 -72 -71 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -139 -140 -170 -169 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -161 -162 -192 -191 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -101 -102 -132 -131 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -79 -80 -110 -109 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -78 -79 -109 -108 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -251 -252 -282 -281 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -199 -200 -230 -229 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -131 -132 -162 -161 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -168 -169 -199 -198 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -192 -193 -223 -222 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -109 -110 -140 -139 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -224 -226 -256 -254 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -193 -194 -224 -223 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -196 -197 -227 -226 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -103 -104 -134 -133 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -198 -199 -229 -228 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -228 -229 -259 -258 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -166 -167 -197 -196 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -222 -223 -253 -252 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -223 -224 -254 -253 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -138 -139 -169 -168 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -254 -256 -286 -284 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -108 -109 -139 -138 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -162 -163 -193 -192 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -226 -227 -257 -256 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -227 -228 -258 -257 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -194 -196 -226 -224 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -4 -6 -76 -74 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -134 -136 -166 -164 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -167 -168 -198 -197 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -77 -78 -108 -107 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -256 -257 -287 -286 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -259 -260 -290 -289 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -163 -164 -194 -193 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

108 -137 -138 -168 -167 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00   108 -136 -137 -167 -166 0.00 -90.00 -7.50 -6232.00 

109 -99 -100 -130 -129 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -94 -96 -126 -124 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -157 -158 -188 -187 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -274 -276 -346 -344 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -158 -159 -189 -188 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -244 -246 -276 -274 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -122 -123 -153 -152 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -156 -157 -187 -186 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -279 -280 -350 -349 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -98 -99 -129 -128 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -272 -273 -343 -342 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -121 -122 -152 -151 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -247 -248 -278 -277 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -188 -189 -219 -218 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -246 -247 -277 -276 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -153 -154 -184 -183 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -219 -220 -250 -249 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -218 -219 -249 -248 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -61 -62 -92 -91 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -92 -93 -123 -122 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -64 -66 -96 -94 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -273 -274 -344 -343 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -216 -217 -247 -246 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -151 -152 -182 -181 0.00 90.00 -7.50 6232.00 
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109 -277 -278 -348 -347 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -69 -70 -100 -99 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -271 -272 -342 -341 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -214 -216 -246 -244 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -129 -130 -160 -159 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -128 -129 -159 -158 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -278 -279 -349 -348 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -127 -128 -158 -157 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -248 -249 -279 -278 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -182 -183 -213 -212 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -212 -213 -243 -242 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -217 -218 -248 -247 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -154 -156 -186 -184 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -213 -214 -244 -243 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -181 -182 -212 -211 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -152 -153 -183 -182 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -187 -188 -218 -217 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -97 -98 -128 -127 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -123 -124 -154 -153 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -62 -63 -93 -92 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -184 -186 -216 -214 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -186 -187 -217 -216 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -126 -127 -157 -156 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -211 -212 -242 -241 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -249 -250 -280 -279 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -96 -97 -127 -126 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -243 -244 -274 -273 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -63 -64 -94 -93 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -183 -184 -214 -213 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -242 -243 -273 -272 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -91 -92 -122 -121 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -159 -160 -190 -189 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -124 -126 -156 -154 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -241 -242 -272 -271 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -68 -69 -99 -98 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -93 -94 -124 -123 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -276 -277 -347 -346 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -66 -67 -97 -96 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

109 -67 -68 -98 -97 0.00 90.00 -7.50 6232.00   109 -189 -190 -220 -219 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -175 -177 -207 -205 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -101 -111 -141 -131 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -265 -267 -321 -311 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -51 -61 -91 -89 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -173 -175 -205 -203 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -171 -173 -203 -201 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -267 -269 -331 -321 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -205 -207 -237 -235 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -209 -211 -241 -239 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -111 -113 -143 -141 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -179 -181 -211 -209 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -83 -385 -383 -113 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -177 -179 -209 -207 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -191 -201 -231 -221 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -145 -147 -177 -175 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -143 -145 -175 -173 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -261 -263 -301 -291 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -263 -265 -311 -301 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -85 -87 -387 -384 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -207 -209 -239 -237 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -221 -231 -261 -251 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -231 -233 -263 -261 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -235 -237 -267 -265 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -21 -31 -85 -83 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -201 -203 -233 -231 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -113 -383 -389 -143 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -203 -205 -235 -233 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -83 -85 -384 -385 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -89 -91 -121 -119 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -161 -171 -201 -191 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -149 -151 -181 -179 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -117 -119 -149 -147 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -31 -41 -87 -85 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -131 -141 -171 -161 0.00 90.00 -7.50 6232.00 
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110 -41 -51 -89 -87 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -239 -241 -271 -269 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -237 -239 -269 -267 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -147 -149 -179 -177 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -1 -11 -81 -71 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -389 -388 -145 -143 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -87 -89 -119 -117 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -11 -21 -83 -81 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -386 -117 -147 -390 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -141 -143 -173 -171 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -387 -87 -117 -386 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -71 -81 -111 -101 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -251 -261 -291 -281 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -81 -83 -113 -111 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -119 -121 -151 -149 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -269 -271 -341 -331 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

110 -233 -235 -265 -263 0.00 90.00 -7.50 6232.00   110 -388 -390 -147 -145 0.00 90.00 -7.50 6232.00 

 

Condizione di carico n. 4: pressione idro  

Carichi uniformi 
 

Simbologia 
Bid. = Numero del muro/elemento 

bidimensionale 

N1 = Nodo1 

N2 = Nodo2 

N3 = Nodo3 

N4 = Nodo4 

T = Tipo di carico 

    PP = Peso proprio 

    VE = Vento 

    M = Manuale 

DC = Direzione del carico 

    G = secondo gli assi globali 

    L = secondo gli assi locali 

Qx = Carico in dir. X 

Qy = Carico in dir. Y 

Qz = Carico in dir. Z 

 

Bid. N1 N2 N3 N4 T DC Qx  

<daN/mq

> 

Qy  

<daN/mq

> 

Qz  

<daN/mq

> 

  Bid. N1 N2 N3 N4 T DC Qx  

<daN/mq

> 

Qy  

<daN/mq

> 

Qz  

<daN/mq

> 

403 -24 -26 -36 -34 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -23 -24 -34 -33 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -7 -8 -18 -17 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -46 -47 -57 -56 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -18 -19 -29 -28 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -11 -12 -22 -21 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -43 -44 -54 -53 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -42 -43 -53 -52 M G 0.00 0.00 2950.00 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 
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403 -34 -36 -46 -44 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -1 -2 -12 -11 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -49 -50 -60 -59 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -51 -52 -62 -61 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -52 -53 -63 -62 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -19 -20 -30 -29 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -59 -60 -70 -69 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -54 -56 -66 -64 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -14 -16 -26 -24 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -26 -27 -37 -36 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -29 -30 -40 -39 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -47 -48 -58 -57 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -16 -17 -27 -26 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -57 -58 -68 -67 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -28 -29 -39 -38 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -32 -33 -43 -42 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -56 -57 -67 -66 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -53 -54 -64 -63 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -6 -7 -17 -16 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -39 -40 -50 -49 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -17 -18 -28 -27 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -4 -6 -16 -14 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -12 -13 -23 -22 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -33 -34 -44 -43 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -22 -23 -33 -32 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -9 -10 -20 -19 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -8 -9 -19 -18 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -21 -22 -32 -31 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -36 -37 -47 -46 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -27 -28 -38 -37 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -37 -38 -48 -47 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -38 -39 -49 -48 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -58 -59 -69 -68 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -44 -46 -56 -54 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -3 -4 -14 -13 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -41 -42 -52 -51 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -48 -49 -59 -58 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -2 -3 -13 -12 M G 0.00 0.00 2950.00 

403 -13 -14 -24 -23 M G 0.00 0.00 2950.00   403 -31 -32 -42 -41 M G 0.00 0.00 2950.00 

 

Condizione di carico n. 4: pressione idro  

Carichi idrostatici 

Bid. N1 N2 N3 N4 Zi  

<m> 

QYi  

<daN/m

> 

Zf  

<m> 

QYf  

<daN/m

> 

  Bid. N1 N2 N3 N4 Zi  

<m> 

QYi  

<daN/m

> 

Zf  

<m> 

QYf  

<daN/m

> 

107 -10 -80 -82 -20 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -232 -262 -264 -234 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -262 -300 -310 -264 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -30 -84 -86 -40 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -144 -174 -176 -146 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -174 -204 -206 -176 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -204 -234 -236 -206 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -234 -264 -266 -236 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -264 -310 -320 -266 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -40 -86 -88 -50 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -146 -176 -178 -148 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -176 -206 -208 -178 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 
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107 -206 -236 -238 -208 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -236 -266 -268 -238 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -266 -320 -330 -268 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -50 -88 -90 -60 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -88 -118 -120 -90 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -118 -148 -150 -120 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -148 -178 -180 -150 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -178 -208 -210 -180 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -208 -238 -240 -210 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -238 -268 -270 -240 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -268 -330 -340 -270 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -60 -90 -100 -70 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -90 -120 -130 -100 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -120 -150 -160 -130 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -150 -180 -190 -160 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -180 -210 -220 -190 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -210 -240 -250 -220 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -240 -270 -280 -250 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -270 -340 -350 -280 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -84 -114 -376 -377 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -110 -140 -142 -112 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -140 -170 -172 -142 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -170 -200 -202 -172 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -200 -230 -232 -202 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -379 -144 -146 -378 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -114 -144 -379 -376 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -20 -82 -84 -30 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -82 -112 -114 -84 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -112 -142 -144 -114 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -86 -375 -381 -88 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -172 -202 -204 -174 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -381 -380 -118 -88 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -202 -232 -234 -204 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -378 -146 -148 -382 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -380 -382 -148 -118 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -142 -172 -174 -144 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

107 -84 -377 -375 -86 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -260 -290 -300 -262 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 
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107 -80 -110 -112 -82 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  107 -230 -260 -262 -232 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

108 -9 -10 -80 -79 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -169 -170 -200 -199 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -71 -72 -102 -101 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -8 -9 -79 -78 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -104 -106 -136 -134 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -221 -222 -252 -251 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -7 -8 -78 -77 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -3 -4 -74 -73 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -2 -3 -73 -72 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -107 -108 -138 -137 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -106 -107 -137 -136 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -229 -230 -260 -259 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -6 -7 -77 -76 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -252 -253 -283 -282 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -253 -254 -284 -283 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -191 -192 -222 -221 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -73 -74 -104 -103 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -72 -73 -103 -102 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -257 -258 -288 -287 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -258 -259 -289 -288 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -132 -133 -163 -162 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -197 -198 -228 -227 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -133 -134 -164 -163 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -164 -166 -196 -194 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -76 -77 -107 -106 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -102 -103 -133 -132 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -74 -76 -106 -104 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -1 -2 -72 -71 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -139 -140 -170 -169 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -161 -162 -192 -191 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -101 -102 -132 -131 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -79 -80 -110 -109 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -78 -79 -109 -108 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -251 -252 -282 -281 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -199 -200 -230 -229 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -131 -132 -162 -161 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -168 -169 -199 -198 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -192 -193 -223 -222 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -109 -110 -140 -139 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -224 -226 -256 -254 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -193 -194 -224 -223 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -196 -197 -227 -226 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -103 -104 -134 -133 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -198 -199 -229 -228 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -228 -229 -259 -258 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -166 -167 -197 -196 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -222 -223 -253 -252 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -223 -224 -254 -253 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -138 -139 -169 -168 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -254 -256 -286 -284 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -108 -109 -139 -138 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -162 -163 -193 -192 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -226 -227 -257 -256 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -227 -228 -258 -257 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -194 -196 -226 -224 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -4 -6 -76 -74 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -134 -136 -166 -164 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -167 -168 -198 -197 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -77 -78 -108 -107 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -256 -257 -287 -286 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -259 -260 -290 -289 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -163 -164 -194 -193 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

108 -137 -138 -168 -167 0.00 0.00 -7.50 7500.00   108 -136 -137 -167 -166 0.00 0.00 -7.50 7500.00 

109 -99 -100 -130 -129 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -94 -96 -126 -124 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -157 -158 -188 -187 0.00 0.00 -7.50 -7500.0   109 -274 -276 -346 -344 0.00 0.00 -7.50 -7500.0
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0 0 

109 -158 -159 -189 -188 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -244 -246 -276 -274 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -122 -123 -153 -152 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -156 -157 -187 -186 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -279 -280 -350 -349 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -98 -99 -129 -128 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -272 -273 -343 -342 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -121 -122 -152 -151 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -247 -248 -278 -277 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -188 -189 -219 -218 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -246 -247 -277 -276 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -153 -154 -184 -183 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -219 -220 -250 -249 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -218 -219 -249 -248 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -61 -62 -92 -91 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -92 -93 -123 -122 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -64 -66 -96 -94 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -273 -274 -344 -343 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -216 -217 -247 -246 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -151 -152 -182 -181 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -277 -278 -348 -347 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -69 -70 -100 -99 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -271 -272 -342 -341 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -214 -216 -246 -244 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -129 -130 -160 -159 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -128 -129 -159 -158 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -278 -279 -349 -348 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -127 -128 -158 -157 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -248 -249 -279 -278 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -182 -183 -213 -212 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -212 -213 -243 -242 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -217 -218 -248 -247 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -154 -156 -186 -184 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -213 -214 -244 -243 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -181 -182 -212 -211 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -152 -153 -183 -182 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 
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109 -187 -188 -218 -217 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -97 -98 -128 -127 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -123 -124 -154 -153 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -62 -63 -93 -92 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -184 -186 -216 -214 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -186 -187 -217 -216 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -126 -127 -157 -156 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -211 -212 -242 -241 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -249 -250 -280 -279 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -96 -97 -127 -126 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -243 -244 -274 -273 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -63 -64 -94 -93 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -183 -184 -214 -213 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -242 -243 -273 -272 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -91 -92 -122 -121 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -159 -160 -190 -189 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -124 -126 -156 -154 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -241 -242 -272 -271 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -68 -69 -99 -98 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -93 -94 -124 -123 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -276 -277 -347 -346 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -66 -67 -97 -96 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

109 -67 -68 -98 -97 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  109 -189 -190 -220 -219 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -175 -177 -207 -205 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -101 -111 -141 -131 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -265 -267 -321 -311 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -51 -61 -91 -89 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -173 -175 -205 -203 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -171 -173 -203 -201 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -267 -269 -331 -321 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -205 -207 -237 -235 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -209 -211 -241 -239 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -111 -113 -143 -141 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -179 -181 -211 -209 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -83 -385 -383 -113 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -177 -179 -209 -207 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -191 -201 -231 -221 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 
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110 -145 -147 -177 -175 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -143 -145 -175 -173 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -261 -263 -301 -291 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -263 -265 -311 -301 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -85 -87 -387 -384 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -207 -209 -239 -237 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -221 -231 -261 -251 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -231 -233 -263 -261 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -235 -237 -267 -265 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -21 -31 -85 -83 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -201 -203 -233 -231 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -113 -383 -389 -143 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -203 -205 -235 -233 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -83 -85 -384 -385 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -89 -91 -121 -119 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -161 -171 -201 -191 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -149 -151 -181 -179 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -117 -119 -149 -147 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -31 -41 -87 -85 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -131 -141 -171 -161 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -41 -51 -89 -87 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -239 -241 -271 -269 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -237 -239 -269 -267 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -147 -149 -179 -177 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -1 -11 -81 -71 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -389 -388 -145 -143 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -87 -89 -119 -117 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -11 -21 -83 -81 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -386 -117 -147 -390 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -141 -143 -173 -171 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -387 -87 -117 -386 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -71 -81 -111 -101 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -251 -261 -291 -281 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -81 -83 -113 -111 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -119 -121 -151 -149 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -269 -271 -341 -331 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

110 -233 -235 -265 -263 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 

  110 -388 -390 -147 -145 0.00 0.00 -7.50 -7500.0

0 
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Condizione di carico n. 5: accidentali  

Carichi uniformi 

Bid. N1 N2 N3 N4 T DC Qx  

<daN/mq

> 

Qy  

<daN/mq

> 

Qz  

<daN/mq

> 

  Bid. N1 N2 N3 N4 T DC Qx  

<daN/mq

> 

Qy  

<daN/mq

> 

Qz  

<daN/mq

> 

404 -284 -294 -296 -286 M G 0.00 0.00 720.00   404 -361 -360 -368 -369 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -371 -363 -362 -370 M G 0.00 0.00 720.00   404 -365 -364 -293 -283 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -362 -302 -303 -366 M G 0.00 0.00 720.00   404 -373 -372 -364 -365 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -360 -363 -371 -368 M G 0.00 0.00 720.00   404 -359 -367 -373 -365 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -301 -311 -312 -302 M G 0.00 0.00 720.00   404 -370 -362 -366 -374 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -321 -331 -332 -322 M G 0.00 0.00 720.00   404 -331 -341 -342 -332 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -361 -369 -367 -359 M G 0.00 0.00 720.00   404 -282 -359 -365 -283 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -307 -353 -351 -308 M G 0.00 0.00 720.00   404 -307 -317 -352 -353 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -322 -332 -333 -323 M G 0.00 0.00 720.00   404 -332 -342 -343 -333 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -283 -293 -294 -284 M G 0.00 0.00 720.00   404 -311 -321 -322 -312 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -303 -313 -314 -304 M G 0.00 0.00 720.00   404 -313 -323 -324 -314 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -323 -333 -334 -324 M G 0.00 0.00 720.00   404 -333 -343 -344 -334 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -294 -304 -306 -296 M G 0.00 0.00 720.00   404 -304 -314 -316 -306 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -314 -324 -326 -316 M G 0.00 0.00 720.00   404 -324 -334 -336 -326 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -334 -344 -346 -336 M G 0.00 0.00 720.00   404 -372 -374 -366 -364 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -356 -358 -329 -319 M G 0.00 0.00 720.00   404 -354 -328 -329 -358 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -308 -351 -357 -309 M G 0.00 0.00 720.00   404 -357 -356 -319 -309 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -355 -327 -328 -354 M G 0.00 0.00 720.00   404 -317 -327 -355 -352 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -286 -296 -297 -287 M G 0.00 0.00 720.00   404 -296 -306 -307 -297 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -306 -316 -317 -307 M G 0.00 0.00 720.00   404 -316 -326 -327 -317 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -326 -336 -337 -327 M G 0.00 0.00 720.00   404 -336 -346 -347 -337 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -287 -297 -298 -288 M G 0.00 0.00 720.00   404 -297 -307 -308 -298 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -281 -361 -359 -282 M G 0.00 0.00 720.00   404 -363 -301 -302 -362 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -327 -337 -338 -328 M G 0.00 0.00 720.00   404 -337 -347 -348 -338 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -288 -298 -299 -289 M G 0.00 0.00 720.00   404 -298 -308 -309 -299 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -281 -291 -360 -361 M G 0.00 0.00 720.00   404 -291 -301 -363 -360 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -328 -338 -339 -329 M G 0.00 0.00 720.00   404 -338 -348 -349 -339 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -289 -299 -300 -290 M G 0.00 0.00 720.00   404 -299 -309 -310 -300 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -309 -319 -320 -310 M G 0.00 0.00 720.00   404 -319 -329 -330 -320 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -329 -339 -340 -330 M G 0.00 0.00 720.00   404 -339 -349 -350 -340 M G 0.00 0.00 720.00 

404 -364 -366 -303 -293 M G 0.00 0.00 720.00   404 -293 -303 -304 -294 M G 0.00 0.00 720.00 
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Risultati del calcolo 

 

Parametri di calcolo 

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: 

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato 

 

La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: 

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano 

 

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18 

Tipo di calcolo: analisi sismica statica 

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione 

Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido 

Modalità di recupero masse secondarie: trasferire le masse 

- All'impalcato più vicino in assoluto: No 

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Sì 

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY 

 

Generazione combinazioni 
 
- Lineari: Sì 

- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No 

- Buckling: No 

 

Opzioni di calcolo 
 
- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con 

una riduzione del 20% 

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No 

- Uniformare i carichi variabili: No 

- Massimizzare i carichi variabili: No 

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente 

- Modalità di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni 

 

Opzioni del solutore 
 
- Tipo di elemento bidimensionale: QF46 

- Calcolo sforzo nei nodi: No 

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No 
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- Trascura deformabilità a taglio delle aste: Sì 

- Check sequenza di Sturm: Sì 

- Analisi non lineare con Newton modificato: No 

- Usa formulazione secante per buckling: No 

- Trascura buckling torsionale: No 

 

Dati struttura 
 
 

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,Isole 

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone 

 

Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

TR = Periodo di ritorno <anni> 

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale 

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale <sec> 

SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica 

CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo 

 

TCC TR Ag  

<g> 

Fo Tc* SS CC 

SLD 50 0.0235 2.67 0.30 1.80 2.30 

SLV 475 0.050 2.88 0.34 1.80 2.14 
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0 

 

- Edificio esistente: No 

- Tipo di opera: Opera ordinaria 

- Vita nominale VN: 50.00 

- Classe d'uso: Classe II 

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00 

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No 

- Struttura dissipativa: Sì 

- Classe di duttilità: Classe B 

- Quota di riferimento: -7.25 <m> 

- Altezza della struttura: 7.35 <m> 

- Numero piani edificio: 1 

- Coefficiente θ: 0.00 

- Edificio regolare in altezza: Sì 

- Edificio regolare in pianta: Sì 

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No 

- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No 

Dati di calcolo 
 
- Categoria del suolo di fondazione: D 

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate 

    

Periodo T1 0.5601

8 

Coeff. λ SLD 1.00 

Coeff. λ SLV 1.00 

Rapporto di sovraresistenza (αu/α1) 1.30 

Valore di riferimento del fattore di 

comportamento (q0) 

3.90 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 1.00 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90 

Fattore di comportamento non dissipativo 

(qND) 

1.50 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50 

 

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 
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- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g> 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

 
 

Figura numero 1: Spettro SLD 
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Figura numero 2: Spettro SLV 
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Figura numero 3: Spettro SND 

 

- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad> 

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso 

 

Ambienti di carico 

Simbologia 
N = Numero 

Comm. = Commento 

1 = Peso proprio strutture 

2 = Permanenti portati 

3 = Spinta terre 

4 = pressione idro 

5 = accidentali 

F = azioni orizzontali convenzionali 

SLU = Stato limite ultimo 

SLR = Stato limite per combinazioni rare 
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SLF = Stato limite per combinazioni frequenti 

SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi 

permanenti o di danno 

    S = Sì 

    N = No 

 

N Comm. 1 2 3 4 5 S SLU SLR SLF SLQ 

1 Calcolo 

sismico 

S S S S S S S N N N 

2 Calcolo 

statico 

S S S S S N S S S S 

 

Elenco combinazioni di carico simboliche 
 

Simbologia 
CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

Comm. = Commento 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

 

CC Comm. TCC 1 2 3 4 5 S 

1 Amb. 1 

(Sisma) 

SLU S 1 1 1 1 ψ2 1 

2 Amb. 2 SLU γ max γ max γ max γ max γ max ----- 
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(SLU) 

3 Amb. 2 (SLE 

R) 

SLE R 1 1 1 1 1 ----- 

4 Amb. 2 (SLE 

F) 

SLE F 1 1 1 1 ψ1 ----- 

5 Amb. 2 (SLE 

Q) 

SLE Q 1 1 1 1 ψ2 ----- 

 

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No 

 

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No 

 

Combinazioni delle CCE 
 

Simbologia 
CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

Comm. = Commento 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

An. = Tipo di analisi 

    L = Lineare 

    NL = Non lineare 

Bk = Buckling 

    S = Sì 
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    N = No 

 

CC Comm. TCC An. Bk 1 2 3 4 5 S X S Y 

1 Amb. 1 (SLU S) S 

+X+0.3Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.30 

2 Amb. 1 (SLE) S 

+X+0.3Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 0.30 

3 Amb. 1 (SLU S) S 

+X-0.3Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 

4 Amb. 1 (SLE) S 

+X-0.3Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 -0.30 

5 Amb. 1 (SLU S) S 

-X+0.3Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 0.30 

6 Amb. 1 (SLE) S 

-X+0.3Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 0.30 

7 Amb. 1 (SLU S) S 

-X-0.3Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 -0.30 

8 Amb. 1 (SLE) S 

-X-0.3Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -1.00 -0.30 

9 Amb. 1 (SLU S) S 

+0.3X+Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 1.00 

10 Amb. 1 (SLE) S 

+0.3X+Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 1.00 

11 Amb. 1 (SLU S) S 

-0.3X+Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 

12 Amb. 1 (SLE) S 

-0.3X+Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 1.00 

13 Amb. 1 (SLU S) S 

+0.3X-Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 -1.00 

14 Amb. 1 (SLE) S 

+0.3X-Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30 -1.00 

15 Amb. 1 (SLU S) S 

-0.3X-Y 

SLV+SN

D 

L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 -1.00 

16 Amb. 1 (SLE) S 

-0.3X-Y 

SLD L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 -0.30 -1.00 

17 Amb. 2 (SLU) SLU L N 1.30 1.50 1.50 1.00 1.50 0.00 0.00 

18 Amb. 2 (SLE R) SLE R L N 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
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19 Amb. 2 (SLE F) SLE F L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 

20 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q L N 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.00 0.00 

 

Elenco masse nodi 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del 

nodo 

Mo = Massa 

orizzontale 

 

Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

-374 49.35   -373 44.42   -372 46.88   -371 49.35   -370 49.35   -369 44.42   -368 46.88   -367 44.42 

-366 259.10   -365 233.19   -364 246.15   -363 259.10   -362 259.10   -361 233.19   -360 246.15   -359 233.19 

-358 197.41   -357 197.41   -356 197.41   -355 197.41   -354 197.41   -353 197.41   -352 197.41   -351 197.41 

-350 6783.2

9 

  -349 7244.9

1 

  -348 7244.9

1 

  -347 7244.9

1 

  -346 7244.9

1 

  -344 7244.9

1 

  -343 7244.9

1 

  -342 7244.9

1 

-341 6783.2

9 

  -340 7235.5

0 

  -339 1125.24   -338 1125.24   -337 1125.24   -336 1125.24   -334 1125.24   -333 1125.24 

-332 1125.24   -331 7235.5

0 

  -330 7265.1

1 

  -329 1135.11   -328 838.9

9 

  -327 1135.11   -326 1184.4

6 

  -324 1184.4

6 

-323 888.35   -322 888.35   -321 7265.1

1 

  -320 7933.2

7 

  -319 838.9

9 

  -317 838.9

9 

  -316 1184.4

6 

  -314 1184.4

6 

-313 592.23   -312 592.23   -311 7933.2

7 

  -310 7733.3

8 

  -309 1135.11   -308 838.9

9 

  -307 1135.11   -306 1184.4

6 

-304 1184.4

6 

  -303 838.9

9 

  -302 542.88   -301 7684.

03 

  -300 7235.5

0 

  -299 1125.24   -298 1125.24   -297 1125.24 

-296 1125.24   -294 1125.24   -293 797.04   -291 6907.3

0 

  -290 6783.2

9 

  -289 7244.9

1 

  -288 7244.9

1 

  -287 7244.9

1 

-286 7244.9

0 

  -284 7244.9

1 

  -283 7200.4

9 

  -282 6933.9

9 

  -281 6738.8

8 

  

 

Totali masse nodi 
Mo  

<kg> 

240160.0

0 
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Elenco forze sismiche nodali allo SLD 

 

Simbologia 
Nodo = Numero del 

nodo 

cx = Coeff. c in dir. 

X 

cy = Coeff. c in dir. 

Y 

Fx = Forza in dir. X 

Fy = Forza in dir. Y 

 

Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

-374 0.00 0.00 3.65 3.65   -373 0.00 0.00 3.28 3.28   -372 0.00 0.00 3.46 3.46 

-371 0.00 0.00 3.65 3.65   -370 0.00 0.00 3.65 3.65   -369 0.00 0.00 3.28 3.28 

-368 0.00 0.00 3.46 3.46   -367 0.00 0.00 3.28 3.28   -366 0.00 0.00 19.14 19.14 

-365 0.00 0.00 17.22 17.22   -364 0.00 0.00 18.18 18.18   -363 0.00 0.00 19.14 19.14 

-362 0.00 0.00 19.14 19.14   -361 0.00 0.00 17.22 17.22   -360 0.00 0.00 18.18 18.18 

-359 0.00 0.00 17.22 17.22   -358 0.00 0.00 14.58 14.58   -357 0.00 0.00 14.58 14.58 

-356 0.00 0.00 14.58 14.58   -355 0.00 0.00 14.58 14.58   -354 0.00 0.00 14.58 14.58 

-353 0.00 0.00 14.58 14.58   -352 0.00 0.00 14.58 14.58   -351 0.00 0.00 14.58 14.58 

-350 0.03 0.03 501.04 501.04   -349 0.03 0.03 535.13 535.13   -348 0.03 0.03 535.13 535.13 

-347 0.03 0.03 535.13 535.13   -346 0.03 0.03 535.13 535.13   -344 0.03 0.03 535.13 535.13 

-343 0.03 0.03 535.13 535.13   -342 0.03 0.03 535.13 535.13   -341 0.03 0.03 501.04 501.04 

-340 0.03 0.03 534.4

4 

534.4

4 

  -339 0.00 0.00 83.11 83.11   -338 0.00 0.00 83.11 83.11 

-337 0.00 0.00 83.11 83.11   -336 0.00 0.00 83.11 83.11   -334 0.00 0.00 83.11 83.11 

-333 0.00 0.00 83.11 83.11   -332 0.00 0.00 83.11 83.11   -331 0.03 0.03 534.4

4 

534.4

4 

-330 0.03 0.03 536.6

3 

536.6

3 

  -329 0.00 0.00 83.84 83.84   -328 0.00 0.00 61.97 61.97 

-327 0.00 0.00 83.84 83.84   -326 0.00 0.00 87.49 87.49   -324 0.00 0.00 87.49 87.49 

-323 0.00 0.00 65.62 65.62   -322 0.00 0.00 65.62 65.62   -321 0.03 0.03 536.6

3 

536.6

3 

-320 0.03 0.03 585.9

8 

585.9

8 

  -319 0.00 0.00 61.97 61.97   -317 0.00 0.00 61.97 61.97 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

79 

 

-316 0.00 0.00 87.49 87.49   -314 0.00 0.00 87.49 87.49   -313 0.00 0.00 43.74 43.74 

-312 0.00 0.00 43.74 43.74   -311 0.03 0.03 585.9

8 

585.9

8 

  -310 0.03 0.03 571.21 571.21 

-309 0.00 0.00 83.84 83.84   -308 0.00 0.00 61.97 61.97   -307 0.00 0.00 83.84 83.84 

-306 0.00 0.00 87.49 87.49   -304 0.00 0.00 87.49 87.49   -303 0.00 0.00 61.97 61.97 

-302 0.00 0.00 40.10 40.10   -301 0.03 0.03 567.57 567.57   -300 0.03 0.03 534.4

4 

534.4

4 

-299 0.00 0.00 83.11 83.11   -298 0.00 0.00 83.11 83.11   -297 0.00 0.00 83.11 83.11 

-296 0.00 0.00 83.11 83.11   -294 0.00 0.00 83.11 83.11   -293 0.00 0.00 58.87 58.87 

-291 0.03 0.03 510.20 510.20   -290 0.03 0.03 501.04 501.04   -289 0.03 0.03 535.13 535.13 

-288 0.03 0.03 535.13 535.13   -287 0.03 0.03 535.13 535.13   -286 0.03 0.03 535.13 535.13 

-284 0.03 0.03 535.13 535.13   -283 0.03 0.03 531.85 531.85   -282 0.03 0.03 512.17 512.17 

-281 0.03 0.03 497.7

6 

497.7

6 

  

 

Totali forze sismiche 
Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

17739.0

0 

17739.0

0 

 
Elenco forze sismiche nodali allo SLV 

Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

-374 0.00 0.00 3.22 3.22   -373 0.00 0.00 2.90 2.90   -372 0.00 0.00 3.06 3.06 

-371 0.00 0.00 3.22 3.22   -370 0.00 0.00 3.22 3.22   -369 0.00 0.00 2.90 2.90 

-368 0.00 0.00 3.06 3.06   -367 0.00 0.00 2.90 2.90   -366 0.00 0.00 16.89 16.89 

-365 0.00 0.00 15.20 15.20   -364 0.00 0.00 16.05 16.05   -363 0.00 0.00 16.89 16.89 

-362 0.00 0.00 16.89 16.89   -361 0.00 0.00 15.20 15.20   -360 0.00 0.00 16.05 16.05 

-359 0.00 0.00 15.20 15.20   -358 0.00 0.00 12.87 12.87   -357 0.00 0.00 12.87 12.87 

-356 0.00 0.00 12.87 12.87   -355 0.00 0.00 12.87 12.87   -354 0.00 0.00 12.87 12.87 

-353 0.00 0.00 12.87 12.87   -352 0.00 0.00 12.87 12.87   -351 0.00 0.00 12.87 12.87 

-350 0.03 0.03 442.26 442.26   -349 0.03 0.03 472.36 472.36   -348 0.03 0.03 472.36 472.36 

-347 0.03 0.03 472.36 472.36   -346 0.03 0.03 472.36 472.36   -344 0.03 0.03 472.36 472.36 

-343 0.03 0.03 472.36 472.36   -342 0.03 0.03 472.36 472.36   -341 0.03 0.03 442.26 442.26 

-340 0.03 0.03 471.75 471.75   -339 0.00 0.00 73.36 73.36   -338 0.00 0.00 73.36 73.36 

-337 0.00 0.00 73.36 73.36   -336 0.00 0.00 73.36 73.36   -334 0.00 0.00 73.36 73.36 

-333 0.00 0.00 73.36 73.36   -332 0.00 0.00 73.36 73.36   -331 0.03 0.03 471.75 471.75 
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-330 0.03 0.03 473.6

8 

473.6

8 

  -329 0.00 0.00 74.01 74.01   -328 0.00 0.00 54.70 54.70 

-327 0.00 0.00 74.01 74.01   -326 0.00 0.00 77.23 77.23   -324 0.00 0.00 77.23 77.23 

-323 0.00 0.00 57.92 57.92   -322 0.00 0.00 57.92 57.92   -321 0.03 0.03 473.6

8 

473.6

8 

-320 0.03 0.03 517.24 517.24   -319 0.00 0.00 54.70 54.70   -317 0.00 0.00 54.70 54.70 

-316 0.00 0.00 77.23 77.23   -314 0.00 0.00 77.23 77.23   -313 0.00 0.00 38.61 38.61 

-312 0.00 0.00 38.61 38.61   -311 0.03 0.03 517.24 517.24   -310 0.03 0.03 504.21 504.21 

-309 0.00 0.00 74.01 74.01   -308 0.00 0.00 54.70 54.70   -307 0.00 0.00 74.01 74.01 

-306 0.00 0.00 77.23 77.23   -304 0.00 0.00 77.23 77.23   -303 0.00 0.00 54.70 54.70 

-302 0.00 0.00 35.40 35.40   -301 0.03 0.03 500.9

9 

500.9

9 

  -300 0.03 0.03 471.75 471.75 

-299 0.00 0.00 73.36 73.36   -298 0.00 0.00 73.36 73.36   -297 0.00 0.00 73.36 73.36 

-296 0.00 0.00 73.36 73.36   -294 0.00 0.00 73.36 73.36   -293 0.00 0.00 51.97 51.97 

-291 0.03 0.03 450.3

5 

450.3

5 

  -290 0.03 0.03 442.26 442.26   -289 0.03 0.03 472.36 472.36 

-288 0.03 0.03 472.36 472.36   -287 0.03 0.03 472.36 472.36   -286 0.03 0.03 472.36 472.36 

-284 0.03 0.03 472.36 472.36   -283 0.03 0.03 469.4

6 

469.4

6 

  -282 0.03 0.03 452.0

9 

452.0

9 

-281 0.03 0.03 439.37 439.37   

 

Totali forze sismiche 
Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

15658.1

0 

15658.1

0 

 
Elenco forze sismiche nodali allo SND 

Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

  Nodo cx cy Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

-374 0.00 0.00 8.37 8.37   -373 0.00 0.00 7.53 7.53   -372 0.00 0.00 7.95 7.95 

-371 0.00 0.00 8.37 8.37   -370 0.00 0.00 8.37 8.37   -369 0.00 0.00 7.53 7.53 

-368 0.00 0.00 7.95 7.95   -367 0.00 0.00 7.53 7.53   -366 0.00 0.00 43.92 43.92 

-365 0.00 0.00 39.53 39.53   -364 0.00 0.00 41.73 41.73   -363 0.00 0.00 43.92 43.92 

-362 0.00 0.00 43.92 43.92   -361 0.00 0.00 39.53 39.53   -360 0.00 0.00 41.73 41.73 

-359 0.00 0.00 39.53 39.53   -358 0.00 0.00 33.46 33.46   -357 0.00 0.00 33.46 33.46 

-356 0.00 0.00 33.46 33.46   -355 0.00 0.00 33.46 33.46   -354 0.00 0.00 33.46 33.46 

-353 0.00 0.00 33.46 33.46   -352 0.00 0.00 33.46 33.46   -351 0.00 0.00 33.46 33.46 
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-350 0.03 0.03 1149.8

8 

1149.8

8 

  -349 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -348 0.03 0.03 1228.13 1228.13 

-347 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -346 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -344 0.03 0.03 1228.13 1228.13 

-343 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -342 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -341 0.03 0.03 1149.8

8 

1149.8

8 

-340 0.03 0.03 1226.5

4 

1226.5

4 

  -339 0.00 0.00 190.75 190.75   -338 0.00 0.00 190.75 190.75 

-337 0.00 0.00 190.75 190.75   -336 0.00 0.00 190.75 190.75   -334 0.00 0.00 190.75 190.75 

-333 0.00 0.00 190.75 190.75   -332 0.00 0.00 190.75 190.75   -331 0.03 0.03 1226.5

4 

1226.5

4 

-330 0.03 0.03 1231.56 1231.56   -329 0.00 0.00 192.42 192.42   -328 0.00 0.00 142.22 142.22 

-327 0.00 0.00 192.42 192.42   -326 0.00 0.00 200.79 200.79   -324 0.00 0.00 200.79 200.79 

-323 0.00 0.00 150.59 150.59   -322 0.00 0.00 150.59 150.59   -321 0.03 0.03 1231.56 1231.56 

-320 0.03 0.03 1344.8

2 

1344.8

2 

  -319 0.00 0.00 142.22 142.22   -317 0.00 0.00 142.22 142.22 

-316 0.00 0.00 200.79 200.79   -314 0.00 0.00 200.79 200.79   -313 0.00 0.00 100.39 100.39 

-312 0.00 0.00 100.39 100.39   -311 0.03 0.03 1344.8

2 

1344.8

2 

  -310 0.03 0.03 1310.9

4 

1310.9

4 

-309 0.00 0.00 192.42 192.42   -308 0.00 0.00 142.22 142.22   -307 0.00 0.00 192.42 192.42 

-306 0.00 0.00 200.79 200.79   -304 0.00 0.00 200.79 200.79   -303 0.00 0.00 142.22 142.22 

-302 0.00 0.00 92.03 92.03   -301 0.03 0.03 1302.5

7 

1302.5

7 

  -300 0.03 0.03 1226.5

4 

1226.5

4 

-299 0.00 0.00 190.75 190.75   -298 0.00 0.00 190.75 190.75   -297 0.00 0.00 190.75 190.75 

-296 0.00 0.00 190.75 190.75   -294 0.00 0.00 190.75 190.75   -293 0.00 0.00 135.11 135.11 

-291 0.03 0.03 1170.9

0 

1170.9

0 

  -290 0.03 0.03 1149.8

8 

1149.8

8 

  -289 0.03 0.03 1228.13 1228.13 

-288 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -287 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -286 0.03 0.03 1228.13 1228.13 

-284 0.03 0.03 1228.13 1228.13   -283 0.03 0.03 1220.6

0 

1220.6

0 

  -282 0.03 0.03 1175.43 1175.43 

-281 0.03 0.03 1142.35 1142.35   

 

Totali forze sismiche 
Fx  

<daN> 

Fy  

<daN> 

40711.1

0 

40711.1

0 
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Domanda in duttilità di curvatura 
 

Direzione X µEdX=10.67 

Direzione Y µEdY=10.67 

 

Spostamenti dei nodi 

 
Gli spostamenti e le rotazioni dei nodi, risultanti  dal calcolo della struttura, sono positivi se sono  
rispettivamente concordi con gli assi e con il segn o positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle  
rotazioni è quello orario per l'osservatore posto n ell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su  X. 
In pratica è sufficiente adottare la regola della m ano destra: col pollice rivolto nella direzione del l'asse, 
la rotazione che porta a chiudere il palmo della ma no corrisponde al segno positivo. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei nodi del modello strut turale 
con i relativi spostamenti e rotazioni. 

 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

Sx = Spostamento in dir. X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

Sy = Spostamento in dir. Y 

Sz = Spostamento in dir. Z 

Rx = Rotazione intorno all'asse X 

Ry = Rotazione intorno all'asse Y 

Rz = Rotazione intorno all'asse Z 
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I valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa 

 

Nodo   Sx  

<cm> 

CC TCC Sy  

<cm> 

CC TCC Sz  

<cm> 

CC TCC Rx  

<rad> 

CC TCC Ry  

<rad> 

CC TCC Rz  

<rad> 

CC TCC 

-390 Max 0.29 3 SLV 0.52 11 SLV 0.01 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-390 Min. -0.32 5 SLV -0.52 13 SLV -1.05 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-389 Max 0.29 1 SLV 0.52 9 SLV 0.01 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-389 Min. -0.32 7 SLV -0.52 15 SLV -1.05 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-388 Max 0.29 1 SLV 0.52 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-388 Min. -0.32 7 SLV -0.52 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-387 Max 0.17 3 SLV 0.31 11 SLV 0.01 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-387 Min. -0.21 5 SLV -0.31 13 SLV -1.05 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-386 Max 0.23 3 SLV 0.42 11 SLV 0.01 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-386 Min. -0.27 5 SLV -0.41 13 SLV -1.05 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-385 Max 0.17 1 SLV 0.31 9 SLV 0.01 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-385 Min. -0.21 7 SLV -0.31 15 SLV -1.05 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-384 Max 0.17 1 SLV 0.31 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-384 Min. -0.21 7 SLV -0.31 13 SLV -1.01 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-383 Max 0.23 1 SLV 0.41 9 SLV 0.01 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-383 Min. -0.27 7 SLV -0.42 15 SLV -1.05 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-382 Max 0.33 1 SLV 0.52 9 SLV 0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-382 Min. -0.29 7 SLV -0.52 15 SLV -1.06 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-381 Max 0.21 1 SLV 0.31 9 SLV 0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-381 Min. -0.17 7 SLV -0.31 15 SLV -1.06 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-380 Max 0.27 1 SLV 0.42 9 SLV 0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-380 Min. -0.23 7 SLV -0.41 15 SLV -1.06 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-379 Max 0.33 3 SLV 0.52 11 SLV 0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-379 Min. -0.29 5 SLV -0.52 13 SLV -1.06 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-378 Max 0.33 1 SLV 0.52 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-378 Min. -0.29 7 SLV -0.52 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-377 Max 0.21 3 SLV 0.31 11 SLV 0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-377 Min. -0.17 5 SLV -0.31 13 SLV -1.06 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-376 Max 0.27 3 SLV 0.41 11 SLV 0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-376 Min. -0.23 5 SLV -0.42 13 SLV -1.06 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-375 Max 0.21 1 SLV 0.31 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-375 Min. -0.17 7 SLV -0.31 15 SLV -1.02 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-374 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.03 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 
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-374 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.03 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-373 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.08 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-373 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.13 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-372 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.02 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-372 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.08 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-371 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-371 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.05 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-370 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.02 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-370 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.03 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-369 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.10 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-369 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.15 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-368 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.05 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-368 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.10 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-367 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.09 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-367 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.14 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-366 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.10 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-366 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.96 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-365 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.12 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-365 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.17 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-364 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.01 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-364 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.07 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-363 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.01 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-363 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.06 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-362 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-362 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.00 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-361 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-361 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.20 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-360 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.06 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-360 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.10 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-359 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.14 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-359 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.19 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-358 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.20 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-358 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.89 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-357 Max 0.97 1 SLV 1.66 11 SLV -0.20 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-357 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.89 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-356 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.23 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-356 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.86 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 
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-355 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.33 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-355 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.77 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-354 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.27 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-354 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.83 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-353 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.33 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-353 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.77 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-352 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.37 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-352 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.74 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-351 Max 0.97 1 SLV 1.66 11 SLV -0.27 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-351 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.83 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-350 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-350 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-349 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.24 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-349 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.29 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-348 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.20 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-348 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.25 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-347 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.16 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-347 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.21 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-346 Max 0.97 1 SLV 1.67 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-346 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.18 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-344 Max 0.97 3 SLV 1.67 9 SLV 0.16 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-344 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.21 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-343 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.20 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-343 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.25 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-342 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.24 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-342 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.29 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-341 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-341 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-340 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-340 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-339 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.03 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-339 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.09 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-338 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.01 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-338 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.06 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-337 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.05 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-337 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.03 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-336 Max 0.97 1 SLV 1.67 9 SLV -0.09 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 
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-336 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.99 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-334 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.05 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-334 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.02 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-333 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV -0.01 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-333 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.06 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-332 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.03 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-332 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.09 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-331 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-331 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.16 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-330 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-330 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.10 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-329 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.10 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-329 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.98 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-328 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.23 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-328 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.86 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-327 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.29 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-327 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.81 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-326 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.33 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-326 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.78 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-324 Max 0.97 1 SLV 1.66 11 SLV -0.29 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-324 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.81 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 11 SLV 

-323 Max 0.97 1 SLV 1.66 11 SLV -0.23 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-323 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.86 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 

-322 Max 0.97 1 SLV 1.66 11 SLV -0.09 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-322 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.97 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-321 Max 0.98 1 SLV 1.66 11 SLV 0.04 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-321 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-320 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-320 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-319 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.17 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-319 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.91 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-317 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.43 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-317 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.72 17 SLU -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-316 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.56 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-316 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.72 17 SLU -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-314 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.43 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-314 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.71 17 SLU -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 
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-313 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.30 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-313 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -0.80 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 11 SLV 

-312 Max 0.98 1 SLV 1.66 11 SLV -0.16 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-312 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -0.91 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-311 Max 0.98 1 SLV 1.66 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-311 Min. -0.96 7 SLV -1.66 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-310 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-310 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.10 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-309 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV -0.10 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-309 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -0.98 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-308 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV -0.23 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-308 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -0.86 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-307 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.29 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-307 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.81 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-306 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.33 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-306 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.78 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 

-304 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.29 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-304 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.81 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-303 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.23 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-303 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.86 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-302 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.09 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-302 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.97 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-301 Max 0.98 3 SLV 1.66 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-301 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-300 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-300 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-299 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.03 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-299 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.09 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-298 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV -0.01 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-298 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.06 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-297 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.05 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-297 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.02 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-296 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV -0.09 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-296 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -0.99 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-294 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.05 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-294 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.02 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-293 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV -0.01 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 
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-293 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.06 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-291 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-291 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.16 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-290 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.28 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-290 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-289 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.24 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-289 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.29 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-288 Max 0.97 3 SLV 1.66 11 SLV 0.20 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-288 Min. -0.96 5 SLV -1.66 13 SLV -1.25 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-287 Max 0.97 3 SLV 1.66 9 SLV 0.16 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-287 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.21 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-286 Max 0.97 3 SLV 1.67 9 SLV 0.13 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-286 Min. -0.96 5 SLV -1.66 15 SLV -1.17 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-284 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-284 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.21 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-283 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.20 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-283 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.25 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-282 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.24 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-282 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.28 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-281 Max 0.97 1 SLV 1.66 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-281 Min. -0.96 7 SLV -1.66 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-280 Max 0.85 1 SLV 1.45 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-280 Min. -0.84 7 SLV -1.45 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-279 Max 0.85 1 SLV 1.46 11 SLV 0.24 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-279 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.29 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-278 Max 0.85 1 SLV 1.46 11 SLV 0.20 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-278 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.25 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-277 Max 0.85 1 SLV 1.47 11 SLV 0.16 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-277 Min. -0.84 7 SLV -1.44 13 SLV -1.21 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-276 Max 0.85 1 SLV 1.47 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-276 Min. -0.84 7 SLV -1.44 15 SLV -1.18 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-274 Max 0.85 3 SLV 1.47 9 SLV 0.16 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-274 Min. -0.84 5 SLV -1.44 15 SLV -1.21 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-273 Max 0.85 3 SLV 1.46 9 SLV 0.20 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-273 Min. -0.84 5 SLV -1.45 15 SLV -1.25 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-272 Max 0.85 3 SLV 1.46 9 SLV 0.24 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-272 Min. -0.84 5 SLV -1.45 15 SLV -1.29 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 
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-271 Max 0.85 3 SLV 1.45 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-271 Min. -0.84 5 SLV -1.45 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 15 SLV 

-270 Max 0.85 1 SLV 1.45 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SLV 

-270 Min. -0.84 7 SLV -1.45 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-269 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-269 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.16 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-268 Max 0.86 3 SLV 1.45 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 18 SLE R 

-268 Min. -0.84 5 SLV -1.45 15 SLV -1.10 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-267 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV 0.04 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-267 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-266 Max 0.86 1 SLV 1.45 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-266 Min. -0.84 7 SLV -1.45 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-265 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-265 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-264 Max 0.86 1 SLV 1.45 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-264 Min. -0.84 7 SLV -1.45 13 SLV -1.10 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 18 SLE R 

-263 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-263 Min. -0.84 5 SLV -1.45 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-262 Max 0.85 3 SLV 1.45 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-262 Min. -0.84 5 SLV -1.45 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-261 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-261 Min. -0.84 5 SLV -1.45 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-260 Max 0.85 3 SLV 1.45 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-260 Min. -0.84 5 SLV -1.45 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 9 SLV 

-259 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.24 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-259 Min. -0.84 5 SLV -1.46 15 SLV -1.29 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-258 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.20 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-258 Min. -0.84 5 SLV -1.46 15 SLV -1.25 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-257 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.16 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-257 Min. -0.84 5 SLV -1.47 15 SLV -1.21 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-256 Max 0.85 3 SLV 1.45 9 SLV 0.13 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-256 Min. -0.84 5 SLV -1.47 15 SLV -1.17 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-254 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-254 Min. -0.84 7 SLV -1.47 13 SLV -1.21 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-253 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV 0.20 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-253 Min. -0.84 7 SLV -1.46 13 SLV -1.25 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-252 Max 0.85 1 SLV 1.45 11 SLV 0.24 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 
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-252 Min. -0.84 7 SLV -1.46 13 SLV -1.28 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-251 Max 0.85 1 SLV 1.45 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-251 Min. -0.84 7 SLV -1.45 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-250 Max 0.73 1 SLV 1.25 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-250 Min. -0.72 7 SLV -1.24 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-249 Max 0.73 1 SLV 1.25 11 SLV 0.24 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-249 Min. -0.72 7 SLV -1.24 13 SLV -1.29 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-248 Max 0.73 1 SLV 1.26 11 SLV 0.20 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-248 Min. -0.72 7 SLV -1.23 13 SLV -1.25 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-247 Max 0.73 1 SLV 1.27 11 SLV 0.16 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-247 Min. -0.72 7 SLV -1.23 13 SLV -1.21 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-246 Max 0.73 1 SLV 1.27 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-246 Min. -0.72 7 SLV -1.23 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-244 Max 0.73 3 SLV 1.27 9 SLV 0.16 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-244 Min. -0.72 5 SLV -1.23 15 SLV -1.21 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-243 Max 0.73 3 SLV 1.26 9 SLV 0.20 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-243 Min. -0.72 5 SLV -1.23 15 SLV -1.25 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-242 Max 0.73 3 SLV 1.25 9 SLV 0.24 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-242 Min. -0.72 5 SLV -1.24 15 SLV -1.29 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-241 Max 0.73 3 SLV 1.25 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-241 Min. -0.72 5 SLV -1.24 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-240 Max 0.73 3 SLV 1.25 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SLV 

-240 Min. -0.72 5 SLV -1.24 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-239 Max 0.73 1 SLV 1.25 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-239 Min. -0.72 7 SLV -1.24 13 SLV -1.16 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-238 Max 0.74 3 SLV 1.25 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-238 Min. -0.72 5 SLV -1.24 15 SLV -1.10 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-237 Max 0.73 1 SLV 1.25 11 SLV 0.04 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-237 Min. -0.72 7 SLV -1.24 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-236 Max 0.74 1 SLV 1.25 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-236 Min. -0.71 7 SLV -1.24 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-235 Max 0.73 1 SLV 1.25 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SLV 

-235 Min. -0.73 7 SLV -1.24 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-234 Max 0.74 1 SLV 1.25 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-234 Min. -0.72 7 SLV -1.24 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-233 Max 0.73 3 SLV 1.25 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-233 Min. -0.72 5 SLV -1.24 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 
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-232 Max 0.73 1 SLV 1.25 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-232 Min. -0.72 7 SLV -1.24 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-231 Max 0.73 3 SLV 1.25 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-231 Min. -0.72 5 SLV -1.24 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-230 Max 0.73 3 SLV 1.25 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-230 Min. -0.72 5 SLV -1.24 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-229 Max 0.73 3 SLV 1.24 9 SLV 0.24 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-229 Min. -0.72 5 SLV -1.25 15 SLV -1.29 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-228 Max 0.73 3 SLV 1.24 9 SLV 0.20 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-228 Min. -0.72 5 SLV -1.26 15 SLV -1.25 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-227 Max 0.73 3 SLV 1.23 9 SLV 0.16 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-227 Min. -0.72 5 SLV -1.27 15 SLV -1.21 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-226 Max 0.73 3 SLV 1.23 9 SLV 0.13 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-226 Min. -0.72 5 SLV -1.27 15 SLV -1.17 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-224 Max 0.73 1 SLV 1.23 11 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-224 Min. -0.72 7 SLV -1.27 13 SLV -1.21 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-223 Max 0.73 1 SLV 1.24 11 SLV 0.20 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-223 Min. -0.72 7 SLV -1.26 13 SLV -1.25 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-222 Max 0.73 1 SLV 1.24 11 SLV 0.24 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-222 Min. -0.72 7 SLV -1.25 13 SLV -1.28 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-221 Max 0.73 1 SLV 1.25 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-221 Min. -0.72 7 SLV -1.24 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-220 Max 0.61 1 SLV 1.04 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-220 Min. -0.60 7 SLV -1.04 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-219 Max 0.61 1 SLV 1.05 11 SLV 0.24 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-219 Min. -0.60 7 SLV -1.03 13 SLV -1.29 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-218 Max 0.61 1 SLV 1.06 11 SLV 0.20 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-218 Min. -0.60 7 SLV -1.02 13 SLV -1.25 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-217 Max 0.61 1 SLV 1.07 11 SLV 0.16 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-217 Min. -0.60 7 SLV -1.01 13 SLV -1.21 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-216 Max 0.61 1 SLV 1.08 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-216 Min. -0.60 7 SLV -1.01 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-214 Max 0.61 3 SLV 1.07 9 SLV 0.16 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-214 Min. -0.60 5 SLV -1.01 15 SLV -1.21 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-213 Max 0.61 3 SLV 1.06 9 SLV 0.20 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-213 Min. -0.60 5 SLV -1.02 15 SLV -1.25 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-212 Max 0.61 3 SLV 1.05 9 SLV 0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 
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-212 Min. -0.60 5 SLV -1.03 15 SLV -1.29 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-211 Max 0.61 3 SLV 1.04 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-211 Min. -0.60 5 SLV -1.04 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-210 Max 0.61 3 SLV 1.04 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SLV 

-210 Min. -0.60 5 SLV -1.04 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-209 Max 0.61 1 SLV 1.04 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-209 Min. -0.60 7 SLV -1.04 13 SLV -1.15 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-208 Max 0.62 3 SLV 1.04 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-208 Min. -0.60 5 SLV -1.04 15 SLV -1.09 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-207 Max 0.61 1 SLV 1.04 11 SLV 0.05 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-207 Min. -0.61 7 SLV -1.04 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-206 Max 0.62 1 SLV 1.04 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-206 Min. -0.59 7 SLV -1.04 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-205 Max 0.60 1 SLV 1.04 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-205 Min. -0.61 7 SLV -1.04 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-204 Max 0.62 1 SLV 1.04 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-204 Min. -0.60 7 SLV -1.04 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-203 Max 0.61 3 SLV 1.04 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-203 Min. -0.61 5 SLV -1.04 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-202 Max 0.61 1 SLV 1.04 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-202 Min. -0.60 7 SLV -1.04 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-201 Max 0.61 3 SLV 1.04 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-201 Min. -0.60 5 SLV -1.04 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-200 Max 0.61 3 SLV 1.04 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-200 Min. -0.60 5 SLV -1.04 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-199 Max 0.61 3 SLV 1.03 9 SLV 0.24 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-199 Min. -0.60 5 SLV -1.05 15 SLV -1.29 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-198 Max 0.61 3 SLV 1.02 9 SLV 0.20 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-198 Min. -0.60 5 SLV -1.06 15 SLV -1.25 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-197 Max 0.61 3 SLV 1.02 9 SLV 0.16 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-197 Min. -0.60 5 SLV -1.07 15 SLV -1.21 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-196 Max 0.61 3 SLV 1.01 11 SLV 0.13 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-196 Min. -0.60 5 SLV -1.07 13 SLV -1.17 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-194 Max 0.61 1 SLV 1.02 11 SLV 0.16 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-194 Min. -0.60 7 SLV -1.07 13 SLV -1.21 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-193 Max 0.61 1 SLV 1.02 11 SLV 0.20 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-193 Min. -0.60 7 SLV -1.06 13 SLV -1.25 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 
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-192 Max 0.61 1 SLV 1.03 11 SLV 0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-192 Min. -0.60 7 SLV -1.05 13 SLV -1.28 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-191 Max 0.61 1 SLV 1.04 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-191 Min. -0.60 7 SLV -1.04 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-190 Max 0.49 1 SLV 0.83 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-190 Min. -0.48 7 SLV -0.83 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-189 Max 0.49 1 SLV 0.84 11 SLV 0.24 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-189 Min. -0.48 7 SLV -0.82 13 SLV -1.29 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-188 Max 0.49 1 SLV 0.86 9 SLV 0.20 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-188 Min. -0.48 7 SLV -0.81 15 SLV -1.25 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-187 Max 0.49 1 SLV 0.87 9 SLV 0.16 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-187 Min. -0.48 7 SLV -0.80 15 SLV -1.21 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-186 Max 0.49 1 SLV 0.88 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-186 Min. -0.48 7 SLV -0.80 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-184 Max 0.49 3 SLV 0.87 11 SLV 0.16 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-184 Min. -0.48 5 SLV -0.80 13 SLV -1.21 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-183 Max 0.49 3 SLV 0.86 9 SLV 0.20 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-183 Min. -0.48 5 SLV -0.81 15 SLV -1.25 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-182 Max 0.49 3 SLV 0.84 9 SLV 0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-182 Min. -0.48 5 SLV -0.82 15 SLV -1.28 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-181 Max 0.49 3 SLV 0.83 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-181 Min. -0.48 5 SLV -0.83 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-180 Max 0.49 3 SLV 0.83 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-180 Min. -0.48 5 SLV -0.83 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-179 Max 0.49 1 SLV 0.83 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-179 Min. -0.48 7 SLV -0.83 13 SLV -1.15 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-178 Max 0.50 3 SLV 0.83 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-178 Min. -0.47 5 SLV -0.83 15 SLV -1.09 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-177 Max 0.48 1 SLV 0.83 11 SLV 0.05 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-177 Min. -0.49 7 SLV -0.83 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-176 Max 0.50 1 SLV 0.83 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-176 Min. -0.47 7 SLV -0.83 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-175 Max 0.48 1 SLV 0.83 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-175 Min. -0.49 7 SLV -0.83 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-174 Max 0.50 1 SLV 0.83 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-174 Min. -0.47 7 SLV -0.83 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-173 Max 0.48 3 SLV 0.83 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 
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-173 Min. -0.49 5 SLV -0.83 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-172 Max 0.49 1 SLV 0.83 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-172 Min. -0.48 7 SLV -0.83 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-171 Max 0.49 3 SLV 0.83 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-171 Min. -0.48 5 SLV -0.83 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-170 Max 0.49 3 SLV 0.83 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-170 Min. -0.48 5 SLV -0.83 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-169 Max 0.49 3 SLV 0.82 9 SLV 0.24 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-169 Min. -0.48 5 SLV -0.84 15 SLV -1.29 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-168 Max 0.49 3 SLV 0.81 9 SLV 0.20 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-168 Min. -0.48 5 SLV -0.86 15 SLV -1.25 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-167 Max 0.49 3 SLV 0.80 11 SLV 0.16 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-167 Min. -0.48 5 SLV -0.87 13 SLV -1.21 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-166 Max 0.49 3 SLV 0.80 11 SLV 0.13 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-166 Min. -0.48 5 SLV -0.87 13 SLV -1.17 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-164 Max 0.49 1 SLV 0.80 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-164 Min. -0.48 7 SLV -0.87 15 SLV -1.21 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-163 Max 0.49 1 SLV 0.81 11 SLV 0.20 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-163 Min. -0.48 7 SLV -0.86 13 SLV -1.25 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-162 Max 0.49 1 SLV 0.82 11 SLV 0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-162 Min. -0.48 7 SLV -0.84 13 SLV -1.28 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-161 Max 0.49 1 SLV 0.83 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-161 Min. -0.48 7 SLV -0.83 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 

-160 Max 0.37 1 SLV 0.62 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-160 Min. -0.36 7 SLV -0.62 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 11 SLV 

-159 Max 0.37 1 SLV 0.64 9 SLV 0.24 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-159 Min. -0.36 7 SLV -0.61 15 SLV -1.29 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-158 Max 0.37 1 SLV 0.65 9 SLV 0.20 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-158 Min. -0.36 7 SLV -0.60 15 SLV -1.25 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-157 Max 0.37 1 SLV 0.67 9 SLV 0.16 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-157 Min. -0.36 7 SLV -0.59 15 SLV -1.21 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-156 Max 0.36 1 SLV 0.67 9 SLV 0.12 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-156 Min. -0.36 7 SLV -0.59 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-154 Max 0.36 3 SLV 0.67 11 SLV 0.16 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-154 Min. -0.36 5 SLV -0.59 13 SLV -1.21 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-153 Max 0.36 3 SLV 0.65 11 SLV 0.20 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-153 Min. -0.36 5 SLV -0.60 13 SLV -1.25 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 
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-152 Max 0.36 3 SLV 0.64 11 SLV 0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-152 Min. -0.36 5 SLV -0.61 13 SLV -1.28 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-151 Max 0.36 3 SLV 0.62 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-151 Min. -0.36 5 SLV -0.62 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-150 Max 0.37 3 SLV 0.62 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-150 Min. -0.36 5 SLV -0.62 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-149 Max 0.36 1 SLV 0.62 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-149 Min. -0.36 7 SLV -0.62 13 SLV -1.15 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-148 Max 0.38 3 SLV 0.62 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-148 Min. -0.35 5 SLV -0.62 15 SLV -1.09 1 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-147 Max 0.36 1 SLV 0.62 11 SLV 0.05 3 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-147 Min. -0.37 7 SLV -0.62 13 SLV -1.09 5 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-146 Max 0.38 1 SLV 0.62 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-146 Min. -0.35 7 SLV -0.62 15 SLV -1.03 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-145 Max 0.36 1 SLV 0.62 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-145 Min. -0.38 7 SLV -0.62 13 SLV -1.02 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-144 Max 0.38 1 SLV 0.62 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-144 Min. -0.35 7 SLV -0.62 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-143 Max 0.36 3 SLV 0.62 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-143 Min. -0.37 5 SLV -0.62 15 SLV -1.09 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-142 Max 0.37 1 SLV 0.62 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-142 Min. -0.36 7 SLV -0.62 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-141 Max 0.36 3 SLV 0.62 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-141 Min. -0.36 5 SLV -0.62 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-140 Max 0.37 3 SLV 0.62 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-140 Min. -0.36 5 SLV -0.62 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-139 Max 0.37 3 SLV 0.61 11 SLV 0.24 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-139 Min. -0.36 5 SLV -0.64 13 SLV -1.29 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-138 Max 0.37 3 SLV 0.60 11 SLV 0.20 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-138 Min. -0.36 5 SLV -0.65 13 SLV -1.25 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-137 Max 0.37 3 SLV 0.59 11 SLV 0.16 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-137 Min. -0.36 5 SLV -0.67 13 SLV -1.21 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-136 Max 0.36 3 SLV 0.59 11 SLV 0.13 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-136 Min. -0.36 5 SLV -0.67 13 SLV -1.17 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-134 Max 0.36 1 SLV 0.59 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-134 Min. -0.36 7 SLV -0.67 15 SLV -1.21 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-133 Max 0.36 1 SLV 0.60 9 SLV 0.20 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 
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-133 Min. -0.36 7 SLV -0.65 15 SLV -1.24 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-132 Max 0.36 1 SLV 0.61 9 SLV 0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-132 Min. -0.36 7 SLV -0.63 15 SLV -1.28 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-131 Max 0.36 1 SLV 0.62 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-131 Min. -0.36 7 SLV -0.62 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 

-130 Max 0.25 1 SLV 0.42 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-130 Min. -0.24 7 SLV -0.41 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 11 SLV 

-129 Max 0.24 1 SLV 0.43 9 SLV 0.24 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-129 Min. -0.24 7 SLV -0.41 15 SLV -1.29 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-128 Max 0.24 1 SLV 0.45 9 SLV 0.20 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-128 Min. -0.24 7 SLV -0.40 15 SLV -1.25 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-127 Max 0.24 1 SLV 0.46 9 SLV 0.16 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-127 Min. -0.24 7 SLV -0.39 15 SLV -1.21 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-126 Max 0.24 1 SLV 0.46 9 SLV 0.13 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-126 Min. -0.24 7 SLV -0.38 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-124 Max 0.24 3 SLV 0.46 11 SLV 0.16 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 

-124 Min. -0.24 5 SLV -0.39 13 SLV -1.21 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-123 Max 0.24 3 SLV 0.45 11 SLV 0.20 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-123 Min. -0.24 5 SLV -0.40 13 SLV -1.24 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-122 Max 0.24 3 SLV 0.43 11 SLV 0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-122 Min. -0.24 5 SLV -0.41 13 SLV -1.28 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-121 Max 0.24 3 SLV 0.42 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SLV 

-121 Min. -0.24 5 SLV -0.41 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-120 Max 0.25 1 SLV 0.42 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-120 Min. -0.24 7 SLV -0.41 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-119 Max 0.24 3 SLV 0.42 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-119 Min. -0.25 5 SLV -0.41 13 SLV -1.15 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-118 Max 0.26 1 SLV 0.42 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-118 Min. -0.23 7 SLV -0.41 15 SLV -1.09 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-117 Max 0.23 3 SLV 0.42 11 SLV 0.05 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-117 Min. -0.26 5 SLV -0.41 13 SLV -1.08 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-114 Max 0.26 3 SLV 0.41 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-114 Min. -0.23 5 SLV -0.42 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-113 Max 0.23 1 SLV 0.41 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-113 Min. -0.26 7 SLV -0.42 15 SLV -1.08 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-112 Max 0.25 3 SLV 0.41 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-112 Min. -0.24 5 SLV -0.42 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 
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-111 Max 0.24 1 SLV 0.41 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-111 Min. -0.25 7 SLV -0.42 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-110 Max 0.25 3 SLV 0.41 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-110 Min. -0.24 5 SLV -0.42 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 17 SLU 

-109 Max 0.24 3 SLV 0.41 11 SLV 0.24 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-109 Min. -0.24 5 SLV -0.43 13 SLV -1.29 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-108 Max 0.24 3 SLV 0.40 11 SLV 0.20 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-108 Min. -0.24 5 SLV -0.45 13 SLV -1.25 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-107 Max 0.24 3 SLV 0.39 11 SLV 0.16 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-107 Min. -0.24 5 SLV -0.46 13 SLV -1.21 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-106 Max 0.24 3 SLV 0.38 11 SLV 0.13 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-106 Min. -0.24 5 SLV -0.46 13 SLV -1.17 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-104 Max 0.24 1 SLV 0.39 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-104 Min. -0.24 7 SLV -0.46 15 SLV -1.21 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-103 Max 0.24 1 SLV 0.40 9 SLV 0.20 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-103 Min. -0.24 7 SLV -0.45 15 SLV -1.24 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-102 Max 0.24 1 SLV 0.41 9 SLV 0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-102 Min. -0.24 7 SLV -0.43 15 SLV -1.28 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-101 Max 0.24 1 SLV 0.41 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 17 SLU 

-101 Min. -0.24 7 SLV -0.42 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 13 SLV 

-100 Max 0.12 1 SLV 0.21 9 SLV 0.27 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-100 Min. -0.12 7 SLV -0.21 15 SLV -1.33 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 11 SLV 

-99 Max 0.12 1 SLV 0.22 9 SLV 0.24 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-99 Min. -0.12 7 SLV -0.20 15 SLV -1.29 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-98 Max 0.12 1 SLV 0.23 9 SLV 0.20 15 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-98 Min. -0.12 7 SLV -0.19 15 SLV -1.25 9 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-97 Max 0.12 1 SLV 0.24 9 SLV 0.16 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SLV 

-97 Min. -0.12 7 SLV -0.19 15 SLV -1.21 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-96 Max 0.12 1 SLV 0.24 9 SLV 0.13 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-96 Min. -0.12 7 SLV -0.19 15 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-94 Max 0.12 3 SLV 0.24 11 SLV 0.16 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-94 Min. -0.12 5 SLV -0.19 13 SLV -1.21 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-93 Max 0.12 3 SLV 0.23 11 SLV 0.20 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-93 Min. -0.12 5 SLV -0.19 13 SLV -1.24 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-92 Max 0.12 3 SLV 0.22 11 SLV 0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 11 SLV 

-92 Min. -0.12 5 SLV -0.20 13 SLV -1.28 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-91 Max 0.12 3 SLV 0.21 11 SLV 0.28 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 9 SLV 
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-91 Min. -0.12 5 SLV -0.21 13 SLV -1.32 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-90 Max 0.13 1 SLV 0.21 9 SLV 0.11 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-90 Min. -0.12 7 SLV -0.21 15 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 7 SLV 

-89 Max 0.12 3 SLV 0.21 11 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SLV 

-89 Min. -0.13 5 SLV -0.21 13 SLV -1.15 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 5 SLV 

-88 Max 0.14 1 SLV 0.21 9 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 3 SLV 

-88 Min. -0.11 7 SLV -0.21 15 SLV -1.09 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 5 SLV 

-87 Max 0.11 3 SLV 0.21 11 SLV 0.05 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-87 Min. -0.14 5 SLV -0.21 13 SLV -1.08 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 7 SLV 

-86 Max 0.14 1 SLV 0.21 9 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SLV 

-86 Min. -0.11 7 SLV -0.21 15 SLV -1.02 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 9 SLV 

-85 Max 0.11 1 SLV 0.21 11 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SLV 

-85 Min. -0.14 7 SLV -0.21 13 SLV -1.01 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-84 Max 0.14 3 SLV 0.21 11 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SLV 

-84 Min. -0.11 5 SLV -0.21 13 SLV -1.09 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-83 Max 0.11 1 SLV 0.21 9 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-83 Min. -0.14 7 SLV -0.21 15 SLV -1.08 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-82 Max 0.13 3 SLV 0.21 11 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-82 Min. -0.12 5 SLV -0.21 13 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-81 Max 0.12 1 SLV 0.21 9 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-81 Min. -0.13 7 SLV -0.21 15 SLV -1.15 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-80 Max 0.12 3 SLV 0.21 11 SLV 0.27 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 15 SLV 

-80 Min. -0.12 5 SLV -0.21 13 SLV -1.33 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-79 Max 0.12 3 SLV 0.20 11 SLV 0.24 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-79 Min. -0.12 5 SLV -0.22 13 SLV -1.29 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-78 Max 0.12 3 SLV 0.19 11 SLV 0.20 11 SLV 0.00 15 SLV 0.00 3 SLV 0.00 13 SLV 

-78 Min. -0.12 5 SLV -0.23 13 SLV -1.25 13 SLV -0.00 9 SLV -0.00 5 SLV 0.00 17 SLU 

-77 Max 0.12 3 SLV 0.19 11 SLV 0.16 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 7 SLV 

-77 Min. -0.12 5 SLV -0.24 13 SLV -1.21 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-76 Max 0.12 3 SLV 0.19 11 SLV 0.13 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 5 SLV 

-76 Min. -0.12 5 SLV -0.24 13 SLV -1.17 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 3 SLV 

-74 Max 0.12 1 SLV 0.19 9 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SLV 

-74 Min. -0.12 7 SLV -0.24 15 SLV -1.20 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 3 SLV 

-73 Max 0.12 1 SLV 0.19 9 SLV 0.20 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-73 Min. -0.12 7 SLV -0.23 15 SLV -1.24 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 

-72 Max 0.12 1 SLV 0.20 9 SLV 0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-72 Min. -0.12 7 SLV -0.22 15 SLV -1.28 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 7 SLV 0.00 15 SLV 
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-71 Max 0.12 1 SLV 0.21 9 SLV 0.28 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 

-71 Min. -0.12 7 SLV -0.21 15 SLV -1.32 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 13 SLV 

-70 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.27 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-70 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.33 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-69 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.23 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-69 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.29 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-68 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.20 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-68 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.25 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-67 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.16 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-67 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.21 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-66 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.13 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-66 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.17 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-64 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.16 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-64 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.20 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-63 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.20 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-63 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.24 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-62 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.24 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-62 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.28 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-61 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.28 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-61 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.32 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-60 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.10 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-60 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.16 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-59 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.04 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-59 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.06 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-58 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.01 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-58 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.01 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-57 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.02 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-57 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.96 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-56 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.05 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-56 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-54 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.01 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-54 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.96 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-53 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.02 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-53 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.00 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-52 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.05 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-52 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.06 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-51 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.11 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 
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-51 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.15 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-50 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.04 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-50 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.09 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-49 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.07 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-49 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-48 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.18 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-48 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.77 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-47 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.21 15 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-47 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.70 9 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-46 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.24 13 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-46 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.66 11 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-44 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.21 13 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-44 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.70 11 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-43 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.17 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-43 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.77 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-42 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.07 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-42 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-41 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.05 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-41 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.08 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-40 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.03 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-40 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.02 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-39 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.13 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-39 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.85 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-38 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.24 7 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-38 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.69 1 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-37 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.33 5 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-37 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.58 17 SLU -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-36 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.44 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-36 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.57 17 SLU -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-34 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.33 1 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-34 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.57 17 SLU -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-33 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.23 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-33 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.69 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-32 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.13 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-32 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.85 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-31 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.02 3 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-31 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.01 5 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 
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-30 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.04 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-30 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.09 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-29 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.07 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-29 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-28 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.18 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-28 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.77 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-27 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.21 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-27 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.70 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-26 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.24 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-26 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.66 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-24 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.21 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-24 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.70 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-23 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.17 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-23 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.77 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-22 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.07 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-22 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-21 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.05 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-21 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.08 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-20 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.11 5 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-20 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.16 3 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-19 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.04 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-19 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.06 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-18 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.01 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-18 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.01 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-17 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.02 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-17 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.96 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-16 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.05 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-16 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.92 15 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-14 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.01 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-14 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -0.96 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-13 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.02 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-13 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.00 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-12 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.05 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-12 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.06 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-11 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.11 1 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-11 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.15 7 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-10 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.27 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 
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-10 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.33 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-9 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.24 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-9 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.28 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-8 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.20 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-8 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.24 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-7 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.16 11 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-7 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.20 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-6 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.13 9 SLV 0.00 13 SLV 0.00 3 SLV 0.00 1 SLV 

-6 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.17 13 SLV -0.00 11 SLV -0.00 5 SLV 0.00 1 SLV 

-4 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.16 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-4 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.20 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-3 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.20 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-3 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.24 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-2 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.24 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-2 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.28 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

-1 Max 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 0.28 9 SLV 0.00 15 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV 

-1 Min. 0.00 1 SLV 0.00 1 SLV -1.32 15 SLV -0.00 9 SLV -0.00 7 SLV 0.00 1 SLV 

 

Min = -1.66 

Max = 1.67 

 

Reazioni vincolari 

 
Le forze e i momenti in qualità di reazioni vincola ri dei nodi, risultanti dal calcolo della struttura , sono 
positivi se sono rispettivamente concordi con gli a ssi e con il segno positivo delle rotazioni. Il seg no 
positivo delle rotazioni è quello orario per l'osse rvatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota s u Z, 
Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella  direzione 
dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il pal mo della mano corrisponde al segno positivo. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei nodi del modello strut turale 
con le relative reazioni vincolari. 

 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 
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frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

Fx = Reazione vincolare (forza) in dir. X 

Fy = Reazione vincolare (forza) in dir. Y 

Fz = Reazione vincolare (forza) in dir. Z 

Mx = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X 

My = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y 

Mz = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z 

 

Nodo   CC TCC Fx  

<daN> 

CC TCC Fy  

<daN> 

CC TCC Fz  

<daN> 

CC TCC Mx  

<daNm

> 

CC TCC My  

<daNm

> 

CC TCC Mz  

<daNm

> 

-70 Max 11 SND 3585.81 3 SND 3449.2

5 

3 SND 0.00 5 SND 0.00 17 SLU 0.00 11 SND 272.86 

-70 Min 13 SND -358.03 5 SND 461.42 17 SLU 0.00 3 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 93.38 

-69 Max 11 SND 3874.9

8 

17 SLU 4836.5

1 

5 SND 0.00 7 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 1839.03 

-69 Min 13 SND -2931.7

0 

7 SND 946.54 3 SND 0.00 1 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 1136.02 

-68 Max 5 SND 4149.33 17 SLU 5563.4

7 

1 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 9 SND 1720.15 

-68 Min 3 SND -3374.7

9 

7 SND -462.52 7 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 1102.76 

-67 Max 5 SND 4500.5

9 

17 SLU 6220.2

4 

17 SLU 0.00 13 SND 0.00 13 SND 0.00 5 SND 1043.57 

-67 Min 3 SND -4244.2

9 

7 SND -722.91 7 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 598.22 

-66 Max 5 SND 4373.5

3 

17 SLU 6400.0

4 

9 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 7 SND 254.60 

-66 Min 3 SND -4422.3 13 SND -567.83 15 SND 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV -261.03 
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0 

-64 Max 7 SND 4196.21 17 SLU 6191.32 3 SND 0.00 11 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU -607.07 

-64 Min 1 SND -4539.2

2 

3 SND -738.15 5 SND 0.00 13 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV -1048.6

9 

-63 Max 7 SND 3353.7

6 

17 SLU 5512.71 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 15 SND 0.00 17 SLU -1102.42 

-63 Min 1 SND -4163.7

3 

3 SND -488.9

3 

13 SND 0.00 3 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV -1721.47 

-62 Max 15 SND 2926.2

5 

17 SLU 4777.2

5 

1 SND 0.00 11 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU -1129.58 

-62 Min 9 SND -3855.7

4 

3 SND 915.34 7 SND 0.00 13 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV -1836.8

0 

-61 Max 15 SND 375.04 7 SND 3440.5

4 

7 SND 0.00 7 SND 0.00 5 SND 0.00 17 SLU -97.59 

-61 Min 9 SND -3558.1

2 

1 SND 451.32 1 SND 0.00 1 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV -275.13 

-60 Max 17 SLU 4977.7

2 

13 SND 4138.51 3 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SND 0.00 7 SND -911.25 

-60 Min 15 SND 1458.31 11 SND -1970.8

9 

5 SND 0.00 11 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV -1484.2

6 

-59 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 15 SND 0.00 3 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-59 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 9 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-58 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 3 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-58 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 5 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-57 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 13 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-57 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-56 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-56 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-54 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-54 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-53 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-53 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 3 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-52 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 9 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-52 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 15 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-51 Max 13 SND -1434.7

3 

15 SND 4112.43 7 SND 0.00 9 SND 0.00 9 SND 0.00 5 SND 1475.67 

-51 Min 17 SLU -4933.6 9 SND -1976.1 1 SND 0.00 15 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 901.99 
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9 5 

-50 Max 17 SLU 5962.3

5 

13 SND 7763.4

6 

5 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 5 SND -794.10 

-50 Min 7 SND 573.25 11 SND -3394.3

4 

3 SND 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV -1277.36 

-49 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 1 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-49 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 7 SND 0.00 3 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-48 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SND 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-48 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-47 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 13 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-47 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 17 SLU 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-46 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-46 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-44 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 17 SLU 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-44 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 3 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-43 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-43 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 9 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-42 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 9 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-42 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SND 0.00 15 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-41 Max 3 SND -556.98 15 SND 7721.28 3 SND 0.00 7 SND 0.00 15 SND 0.00 7 SND 1269.76 

-41 Min 17 SLU -5930.8

8 

9 SND -3406.

50 

5 SND 0.00 1 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 787.33 

-40 Max 17 SLU 6952.8

3 

15 SND 6268.7

1 

3 SND 0.00 3 SND 0.00 5 SND 0.00 9 SND 180.18 

-40 Min 7 SND 772.41 9 SND -6279.6

3 

5 SND 0.00 5 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV -179.54 

-39 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 3 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-39 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-38 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-38 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 1 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-37 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 13 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-37 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 17 SLU 0.00 3 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-36 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 15 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-36 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 17 SLU 0.00 11 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-34 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 7 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-34 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-33 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 7 SND 0.00 3 SND 0.00 1 SLV 0.00 
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-33 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 1 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-32 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 3 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-32 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-31 Max 3 SND -755.08 13 SND 6248.4

3 

1 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SND 0.00 13 SND 177.79 

-31 Min 17 SLU -6918.9

1 

11 SND -6256.

64 

7 SND 0.00 1 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV -178.50 

-30 Max 17 SLU 5957.8

7 

15 SND 3386.1

0 

9 SND 0.00 3 SND 0.00 3 SND 0.00 1 SND 1277.72 

-30 Min 5 SND 571.04 9 SND -7770.5

5 

15 SND 0.00 5 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 794.32 

-29 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SND 0.00 17 SLU 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-29 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SND 0.00 18 SLE R 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-28 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SND 0.00 17 SLU 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-28 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-27 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 1 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-27 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-26 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-26 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-24 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 7 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-24 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SND 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-23 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-23 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 11 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-22 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 17 SLU 0.00 3 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-22 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 1 SND 0.00 17 SLU 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-21 Max 1 SND -554.70 13 SND 3407.6

6 

5 SND 0.00 11 SND 0.00 3 SND 0.00 3 SND -787.58 

-21 Min 17 SLU -5926.2

1 

11 SND -7719.3

0 

3 SND 0.00 13 SND 0.00 5 SND 0.00 1 SLV -1270.16 

-20 Max 17 SLU 4971.51 15 SND 1967.91 13 SND 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 3 SND 1484.10 

-20 Min 11 SND 1455.42 9 SND -4138.0

5 

11 SND 0.00 11 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 911.00 

-19 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 5 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-19 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 3 SND 0.00 1 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-18 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-18 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-17 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 
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-17 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-16 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 15 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-16 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-14 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 9 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-14 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 15 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-13 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 11 SND 0.00 13 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 0.00 

-13 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 13 SND 0.00 11 SND 0.00 9 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-12 Max 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 15 SND 0.00 7 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-12 Min 1 SLV 0.00 1 SLV 0.00 9 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SND 0.00 1 SLV 0.00 

-11 Max 9 SND -1431.8

6 

13 SND 1972.82 15 SND 0.00 5 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SND -901.83 

-11 Min 17 SLU -4927.3

4 

11 SND -4113.1

0 

9 SND 0.00 3 SND 0.00 7 SND 0.00 1 SLV -1475.58 

-10 Max 15 SND 3583.21 7 SND -459.92 3 SND 0.00 1 SND 0.00 13 SND 0.00 17 SLU -92.92 

-10 Min 9 SND -357.31 1 SND -3448.

05 

5 SND 0.00 7 SND 0.00 15 SND 0.00 1 SLV -272.70 

-9 Max 15 SND 3870.6

0 

5 SND -944.10 9 SND 0.00 11 SND 0.00 3 SND 0.00 17 SLU -1134.48 

-9 Min 9 SND -2929.3

7 

17 SLU -4832.1

4 

15 SND 0.00 13 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV -1838.32 

-8 Max 7 SND 4153.15 5 SND 464.42 13 SND 0.00 3 SND 0.00 15 SND 0.00 17 SLU -1101.56 

-8 Min 1 SND -3371.6

4 

17 SLU -5560.1

4 

11 SND 0.00 5 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV -1719.61 

-7 Max 7 SND 4503.0

2 

5 SND 724.55 13 SND 0.00 13 SND 0.00 9 SND 0.00 17 SLU -597.70 

-7 Min 1 SND -4243.0

0 

17 SLU -6217.5

6 

11 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV -1043.25 

-6 Max 7 SND 4380.8

0 

9 SND 569.34 15 SND 0.00 15 SND 0.00 11 SND 0.00 3 SND 260.95 

-6 Min 1 SND -4418.3

2 

17 SLU -6397.5

8 

9 SND 0.00 9 SND 0.00 13 SND 0.00 1 SLV -254.50 

-4 Max 5 SND 4197.92 1 SND 739.84 9 SND 0.00 13 SND 0.00 15 SND 0.00 3 SND 1048.38 

-4 Min 3 SND -4539.5

3 

17 SLU -6188.4

5 

15 SND 0.00 11 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 606.47 

-3 Max 5 SND 3359.0

5 

1 SND 490.95 15 SND 0.00 7 SND 0.00 15 SND 0.00 15 SND 1720.96 

-3 Min 3 SND -4159.917 SLU -5509.9 SND 0.00 1 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 1101.10 
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5 03 

-2 Max 11 SND 2924.17 1 SND -912.95 11 SND 0.00 7 SND 0.00 15 SND 0.00 15 SND 1836.23 

-2 Min 13 SND -3852.8

7 

17 SLU -4772.7

1 

13 SND 0.00 1 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 1128.14 

-1 Max 11 SND 376.12 3 SND -446.37 9 SND 0.00 17 SLU 0.00 13 SND 0.00 13 SND 274.98 

-1 Min 13 SND -3553.8

1 

5 SND -3436.2

5 

15 SND 0.00 13 SND 0.00 17 SLU 0.00 1 SLV 97.18 

 

Tensioni sul terreno 

 
Le tensioni sul terreno sotto i nodi, risultanti da l calcolo della struttura, sono negative se di traz ione 
mentre sono positive quelle di compressione. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco dei nodi del modello strut turale 
con le relative tensioni sul terreno. 

 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

σt = Tensione sul terreno 

 

Nodo   CC TCC σt  

<daN/cm

q> 

  Nodo   CC TCC σt  

<daN/cm

q> 

  Nodo   CC TCC σt  

<daN/cm

q> 
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-70 Max 9 SND 1.93   -70 Min. 15 SND 0.19   -69 Max 9 SND 1.88 

-69 Min. 15 SND 0.22   -68 Max 9 SND 1.83   -68 Min. 15 SND 0.26 

-67 Max 9 SND 1.79   -67 Min. 15 SND 0.30   -66 Max 9 SND 1.75 

-66 Min. 15 SND 0.34   -64 Max 11 SND 1.79   -64 Min. 13 SND 0.30 

-63 Max 11 SND 1.83   -63 Min. 13 SND 0.25   -62 Max 11 SND 1.87 

-62 Min. 13 SND 0.21   -61 Max 11 SND 1.91   -61 Min. 13 SND 0.17 

-60 Max 1 SND 1.74   -60 Min. 7 SND 0.36   -59 Max 9 SND 1.62 

-59 Min. 15 SND 0.42   -58 Max 9 SND 1.55   -58 Min. 15 SND 0.44 

-57 Max 9 SND 1.49   -57 Min. 15 SND 0.46   -56 Max 11 SND 1.44 

-56 Min. 13 SND 0.49   -54 Max 11 SND 1.49   -54 Min. 13 SND 0.46 

-53 Max 11 SND 1.54   -53 Min. 13 SND 0.43   -52 Max 11 SND 1.61 

-52 Min. 13 SND 0.41   -51 Max 5 SND 1.73   -51 Min. 3 SND 0.35 

-50 Max 1 SND 1.66   -50 Min. 7 SND 0.44   -49 Max 1 SND 1.46 

-49 Min. 7 SND 0.53   -48 Max 1 SND 1.27   -48 Min. 7 SND 0.62 

-47 Max 17 SLU 1.19   -47 Min. 15 SND 0.65   -46 Max 17 SLU 1.17 

-46 Min. 13 SND 0.67   -44 Max 11 SND 1.18   -44 Min. 13 SND 0.64 

-43 Max 5 SND 1.26   -43 Min. 3 SND 0.62   -42 Max 5 SND 1.45 

-42 Min. 3 SND 0.52   -41 Max 5 SND 1.65   -41 Min. 3 SND 0.42 

-40 Max 1 SND 1.59   -40 Min. 7 SND 0.51   -39 Max 1 SND 1.38 

-39 Min. 7 SND 0.60   -38 Max 17 SLU 1.20   -38 Min. 7 SND 0.68 

-37 Max 17 SLU 1.16   -37 Min. 5 SND 0.77   -36 Max 17 SLU 1.14 

-36 Min. 1 SND 0.88   -34 Max 17 SLU 1.15   -34 Min. 1 SND 0.77 

-33 Max 17 SLU 1.19   -33 Min. 3 SND 0.67   -32 Max 5 SND 1.37 

-32 Min. 3 SND 0.58   -31 Max 5 SND 1.57   -31 Min. 3 SND 0.49 

-30 Max 3 SND 1.66   -30 Min. 5 SND 0.44   -29 Max 3 SND 1.46 

-29 Min. 5 SND 0.53   -28 Max 3 SND 1.27   -28 Min. 5 SND 0.62 

-27 Max 17 SLU 1.18   -27 Min. 11 SND 0.65   -26 Max 17 SLU 1.17 

-26 Min. 9 SND 0.67   -24 Max 15 SND 1.18   -24 Min. 9 SND 0.64 

-23 Max 7 SND 1.26   -23 Min. 1 SND 0.62   -22 Max 7 SND 1.45 

-22 Min. 1 SND 0.52   -21 Max 7 SND 1.65   -21 Min. 1 SND 0.42 

-20 Max 3 SND 1.74   -20 Min. 5 SND 0.36   -19 Max 13 SND 1.62 

-19 Min. 11 SND 0.42   -18 Max 13 SND 1.55   -18 Min. 11 SND 0.44 

-17 Max 13 SND 1.49   -17 Min. 11 SND 0.46   -16 Max 15 SND 1.44 

-16 Min. 9 SND 0.49   -14 Max 15 SND 1.48   -14 Min. 9 SND 0.46 

-13 Max 15 SND 1.54   -13 Min. 9 SND 0.43   -12 Max 15 SND 1.61 

-12 Min. 9 SND 0.41   -11 Max 7 SND 1.72   -11 Min. 1 SND 0.35 

-10 Max 13 SND 1.93   -10 Min. 11 SND 0.18   -9 Max 13 SND 1.88 
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-9 Min. 11 SND 0.22   -8 Max 13 SND 1.83   -8 Min. 11 SND 0.26 

-7 Max 13 SND 1.79   -7 Min. 11 SND 0.30   -6 Max 13 SND 1.74 

-6 Min. 9 SND 0.33   -4 Max 15 SND 1.78   -4 Min. 9 SND 0.29 

-3 Max 15 SND 1.82   -3 Min. 9 SND 0.25   -2 Max 15 SND 1.87 

-2 Min. 9 SND 0.21   -1 Max 15 SND 1.91   -1 Min. 9 SND 0.17 

 

Sollecitazioni elementi bidimensionali 

 
Nel presente paragrafo sono elencate le tensioni ne gli elementi bidimensionali risultanti dal calcolo della 
struttura. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco degli elementi bidimension ali 
del modello strutturale con le relative tensioni. 

 

Simbologia 
Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale 

Nodo = Numero del nodo 

σxx = Tensione normale sulle facce perp. all'asse X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi 

permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

σzz = Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z 

τxz = Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X 

Mxx = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. 

all'asse X 

Mzz = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. 

all'asse Z 

Mxz = Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle 

facce perp. all'asse X 

τzy = Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse Z 
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τxy = Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse X 

 

Bid. 107 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 1 SND -88 -6603

9 

1 SND -375 15561 σzz <daN/mq> 9 SND -375 -2972

6 

9 SND -88 3712

9 

τxz <daN/mq> 3 SND -379 -26507 3 SND -375 3166

5 

Mxx <daNm/m> 17 SLU -148 -853 17 SLU -88 5253 

Mzz <daNm/m> 1 SND -150 -2487 3 SND -377 2664 Mxz <daNm/m> 3 SND -82 -1545 1 SND -90 1545 

τzy <daN/mq> 1 SND -130 -14165 3 SND -112 14160 τxy <daN/mq> 17 SLU -88 -13978 17 SLU -266 5283 

 

Bid. 108 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 9 SND -256 -9518 3 SND -109 18212 σzz <daN/mq> 13 SND -7 -5299

4 

9 SND -71 10293 

τxz <daN/mq> 15 SND -109 -15611 13 SND -132 1555

9 

Mxx <daNm/m> 13 SND -107 -1881 3 SND -139 2420 

Mzz <daNm/m> 17 SLU -7 -6699 17 SLU -166 982 Mxz <daNm/m> 13 SND -9 -1967 15 SND -72 1966 

τzy <daN/mq> 17 SLU -257 -5601 17 SLU -76 14316 τxy <daN/mq> 7 SND -72 -13702 3 SND -109 13759 

 

Bid. 109 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 13 SND -276 -9752 1 SND -129 18219 σzz <daN/mq> 9 SND -67 -5305

6 

13 SND -91 10266 

τxz <daN/mq> 11 SND -129 -15621 9 SND -152 1557

4 

Mxx <daNm/m> 1 SND -130 -2420 9 SND -156 1881 

Mzz <daNm/m> 17 SLU -157 -982 17 SLU -96 6705 Mxz <daNm/m> 11 SND -63 -1967 9 SND -98 1968 

τzy <daN/mq> 17 SLU -67 -1432

3 

17 SLU -346 5612 τxy <daN/mq> 1 SND -100 -13764 5 SND -121 13709 

 

Bid. 110 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 7 SND -113 -2325

5 

15 SND -388 37419 σzz <daN/mq> 5 SND -147 -5860

4 

9 SND -11 9291 
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τxz <daN/mq> 7 SND -113 -3836

1 

5 SND -386 38371 Mxx <daNm/m> 7 SND -101 -2481 5 SND -85 1974 

Mzz <daNm/m> 17 SLU -173 -842 17 SLU -87 5211 Mxz <daNm/m> 7 SND -21 -1536 5 SND -89 1536 

τzy <daN/mq> 17 SLU -85 -1390

5 

17 SLU -311 4810 τxy <daN/mq> 5 SND -121 -14108 7 SND -111 14102 

 

Bid. 403 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 1 SLV -22 0 1 SLV -41 0 σzz <daN/mq> 1 SLV -22 0 1 SLV -41 0 

τxz <daN/mq> 1 SLV -22 0 1 SLV -41 0 Mxx <daNm/m> 1 SND -37 -6605 17 SLU -41 3071 

Mzz <daNm/m> 17 SLU -36 -10440 17 SLU -6 3278 Mxz <daNm/m> 13 SND -8 -4408 9 SND -69 4409 

τzy <daN/mq> 17 SLU -7 -32107 17 SLU -56 3216

7 

τxy <daN/mq> 5 SND -32 -27391 1 SND -49 27611 

 

Bid. 404 
 

  CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max   CC TCC Nodo Min. CC TCC Nodo Max 

σxx <daN/mq> 9 SND -372 -14089 15 SND -374 8484 σzz <daN/mq> 9 SND -361 -15135 9 SND -347 8920 

τxz <daN/mq> 15 SND -303 -10017 9 SND -362 10306 Mxx <daNm/m> 17 SLU -327 -2959 17 SLU -294 1766 

Mzz <daNm/m> 17 SLU -353 -1437 17 SLU -320 1576 Mxz <daNm/m> 17 SLU -322 -1288 17 SLU -362 1321 

τzy <daN/mq> 17 SLU -366 -15756 17 SLU -310 10060 τxy <daN/mq> 17 SLU -296 -1232

8 

17 SLU -336 1230

3 
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Criteri di progetto utilizzati 

 
Il criterio di progetto è un insieme di parametri u tilizzati da ModeSt per effettuare il progetto e/o le 
verifiche degli elementi strutturali, consentire al  progettista di effettuare delle scelte progettuali  e 
creare i disegni esecutivi. 
Si riportano di seguito l’elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale. 

 

Pareti 

 

Generali 

  

 
Parametri di progetto 

  

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per 

elementi nuovi 

Si 

 
Parametri di disegno 

  

Scala disegno pareti 50.00 

Campitura disegno parete Rada 

Disegno armatura diffusa No 

Disegno prospetto e pianta Sempre 

 
Stampe 

  

Tipo di relazione Sintetic

a 

 

 

Specifici 

5 

 
Materiali 

  

-Considera come elemento esistente No 

-Calcestruzzo   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di calcestruzzo C30/37 

-Rck calcestruzzo 370.00 

-Modulo elastico <daN/cmq> 330194.00 

-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10 

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59 

-Resistenza media (Fcm) <daN/cmq> 387.10 

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42 

-σ amm. calcestruzzo <daN/cmq> 115.00 
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-τc0 <daN/cmq> 6.90 

-τc1 <daN/cmq> 20.30 

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si 

-γc per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Acciaio   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di acciaio B450C 

-Modulo elastico <daN/cmq> 2060000.

00 

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmq> 4500.00 

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmq> 4500.00 

-Sigma amm. acciaio <daN/cmq> 2600.00 

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00 

-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%> 4.00 

-γs per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00 

 
Parametri di calcolo 

  

Elemento dissipativo No 

Copriferro <cm> 4.00 

Fattore moltiplicativo per calcolo τ l 1.00 

Fattore moltiplicativo per calcolo τ t 1.00 

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00 

Lunghezza ancoraggi armature   

-Calcolata in funzione della σ f   

-Imposta come multiplo del diametro 20.00 

Lunghezza minima pari a  <m> 0.50 

-Inserire solo armatura al centro della parete No 

Modalità di progettazione e verifica armatura verticale   

-In funzione delle zone di incidenza elementi   

-In funzione delle sollecitazioni globali x 

-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza elementi Si 
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-Dimensione minima zone di incidenza elementi Si 

-Pari a multiplo dello spessore 1.00 

-Passo di verifica 1.50 

-Trascura zone con pilastro inglobato Si 

-Effettuare verifiche nel piano della parete No 

-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo Si 

Elimina armatura diffusa nell'architrave Si 

-Effettuare verifiche su sezioni verticali No 

-Passo di verifica 1.00 

Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva 

di armatura a taglio 

No 

Min. Af armatura diffusa <cmq/m> 3.00 

Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18 No 

-Modalità di valutazione parametri nel caso di sisma diverso 

per X e Y 

  

-Usa valore massimo x 

-Componi in direzione parete   

-Incremento del 50% delle forze assiali   

Sempre x 

-Solo per analisi sismiche statiche   

-Mai   

Coeff. β per controllo snellezza <m> 1.00 

 
Armatura diffusa 

  

Considera armatura con rete elettrosaldata  No 

Armatura verticale o rete   

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 20.00 

-Massimo <cm> 20.00 

-Incremento <cm> 5.00 

-Modalità di completamento armatura   
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-Adattata x 

-Terminata   

-Nessuna   

Armatura orizzontale   

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 20.00 

-Massimo <cm> 20.00 

-Incremento <cm> 5.00 

Tipo di armatura orizzontale   

-Dritta x 

-Con risvolti di estremità   

-Modalità di chiusura orizzontale   

-Nessuna chiusura   

-Chiusura con ferri ad U x 

-Chiusura con staffe   

-Lunghezza armatura di chiusura   

-Multiplo dello spessore pari a   

-Lunghezza fissa pari a <cm> 0.50 

-Tipo di ottimizzazione armatura   

-Minimizza il peso complessivo dei ferri x 

-Minimizza il numero dei ferri   

 
Armatura di rinforzo 

  

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Numero minimo ferri 2.00 
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Interferro minimo <cm> 10.00 

-Aggiungi staffe chiuse Si 

-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale x 

-Diametro imposto   

-Stesso passo armatura diffusa orizzontale  x 

-Passo imposto   

 
Armatura secondaria 

  

Diametro ferri di collegamento <mm> 6.00 

Numero ferri di collegamento (a mq) 6.00 

Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm> 10.00 

 
Dati per progettazione agli stati limite 

  

Gruppo di esigenza   

-Ambiente poco aggressivo x 

-Ambiente moderatamente aggressivo   

-Ambiente molto aggressivo   

Controllo rapporto X/D No 

Barre da considerare tese per verifiche a taglio   

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto   

alla barra più tesa non inferiore al <%> 30.00 

-Tutte le barre in trazione   

 

Solette/Platee 

 

Generali 

  

 
Parametri di progetto 

  

Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No 

Progetto e verifica con metodo d'integrazione No 

-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00 

Calcolo armature con metodo di Wood No 

Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si 

-Massima distanza come un moltiplicatore dello 

spessore 

1.50 

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per 

elementi nuovi 

Si 

 
Parametri di disegno 
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Disposizione disegno 2A 

Particolari nel disegno principale   

-Eliminare le quotature No 

-Eliminare le campiture No 

-Eliminare la numerazione dei pilastri No 

-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No 

Particolari nei disegni secondari   

-Eliminare le quotature Si 

-Eliminare le campiture Si 

-Eliminare la numerazione dei pilastri Si 

-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si 

Disegno armatura diffusa No 

Posizione particolari punzonamento In automatico 

Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50 

Risvoltare al bordo i ferri   

-Inferiori  Si 

-Superiori Si 

Lunghezza risvolti ferri al bordo Pari all'altezza meno due volte il 

copriferro 

Disegno particolare ferri al bordo Si 

Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00 

Calcolo lunghezza ferri semplificato No 

 
Stampe 

  

Tipo di relazione Sintetica 

 

 

Specifici 

3 

 
Materiali 

  

-Considera come elemento esistente No 

-Calcestruzzo   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di calcestruzzo C30/37 

-Rck calcestruzzo 370.00 

-Modulo elastico <daN/cmq> 330194.00 

-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10 
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-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59 

-Resistenza media (Fcm) <daN/cmq> 387.10 

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42 

-σ amm. calcestruzzo <daN/cmq> 115.00 

-τc0 <daN/cmq> 6.90 

-τc1 <daN/cmq> 20.30 

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si 

-γc per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Acciaio   

-Livello di conoscenza LC2 

-Fattore di confidenza 1.20 

-Tipo di acciaio B450C 

-Modulo elastico <daN/cmq> 2060000.

00 

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) 

<daN/cmq> 

4500.00 

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmq> 4500.00 

-Sigma amm. acciaio <daN/cmq> 2600.00 

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00 

-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%> 4.00 

-γs per stati limite ultimi   

-Automatico x 

-Pari a   

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00 

 
Parametri di calcolo 

  

Parametri di progetto secondo il D.M. 18   

-Elemento dissipativo No 

-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di 

fondazione 

Si 

Angolo d'armatura <grad> 0.00 

Copriferro teorico superiore <cm> 4.00 

Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00 

Tipo di progetto in doppia armatura   

-Tensione pari ai valori amm.   

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa 1.00 
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minore o pari a 

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari 

a 

  

Min. percentuale di regolamento   

-Platee di fondazione su suolo elastico No 

-Solette di elevazione Si 

Controlla min. armatura di ripartizione No 

 
Armatura a flessione 

  

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 20.00 

-Massimo <cm> 20.00 

-Incremento <cm> 5.00 

Uniformizzazione interassi armatura No 

-Sempre   

-Nella stessa direzione   

-Nella stessa posizione   

Uniformizzazione diametri armatura No 

-Sempre   

-Nella stessa direzione   

-Nella stessa posizione   

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione   

-Minimizza il numero dei ferri   

-Minimizza il peso complessivo dei ferri x 

 
Verifiche a taglio 

  

-Escludi punti di verifica sotto piramidi di 

punzonamento 

No 

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No 

 
Ancoraggi 

  

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00 
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Lunghezza ancoraggi armature   

-Calcolata in funzione della Sigmaf x 

-Imposta come multiplo del diametro   

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento   

-Calcolata in funzione della Sigmaf x 

-Imposta come multiplo del diametro   

 
Armatura a punzonamento 

  

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90 

Modifica altezza soletta/platea Si 

Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00 

Distanza dal bordo libero   

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00 

-Distanza imposta a <cm>   

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro 

efficace (D.M. 18) 

2.00 

Tolleranza di posizionamento barre   

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10 

-Distanza imposta a <cm>   

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12 

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14 

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16 

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18 

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20 

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>   

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>   

Passi utilizzabili   

-Minimo <cm> 10.00 

-Massimo <cm> 20.00 

-Incremento <cm> 2.00 

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento   

-Minimizza il numero dei ferri x 

-Minimizza il peso complessivo dei ferri   

 
Dati per progettazione agli stati limite 

  

Gruppo di esigenza   

-Ambiente poco aggressivo x 

-Ambiente moderatamente aggressivo   
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-Ambiente molto aggressivo   

Controllo rapporto X/D No 

Barre da considerare tese per verifiche a taglio   

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto   

Incremento <%> 30.00 

-Tutte le barre in trazione   

 

Verifiche e armature solette/platee 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del nodo 

X = Coordinata X del nodo 

Y = Coordinata Y del nodo 

DV = Direzione di verifica 

    XX = Verifica per momento Mxx 

    YY = Verifica per momento Myy 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico 

elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi 

permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

c = Ricoprimento dell'armatura 

s = Distanza massima tra le barre 

K2 = Coefficiente per distribuzione deformazioni 

Φeq = Diametro equivalente delle barre 

∆sm = Distanza media tra le fessure 

As = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace 

Ac eff = Area di calcestruzzo efficace 
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σs = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata 

εsm = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000) 

Wk = Ampiezza caratteristica delle fessure 

AfE S = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, 

superiore 

AfE I = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, 

inferiore  

My = Momento flettente intorno all'asse Y 

M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente 

elastico intorno all'asse Y 

MRdy = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y 

Sic. = Sicurezza a rottura 

AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura 

Vsdu = Taglio agente nella direzione del momento ultimo 

VRcd = Taglio ultimo lato calcestruzzo 

VRsd = Taglio ultimo lato armatura 

Vrdu = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo 

Sic.T = Sicurezza a rottura per taglio 

Mom = Momento flettente 

σc = Tensione nel calcestruzzo 

σf = Tensione nel ferro 

Spess. = Spessore 

Cf sup = Copriferro superiore 

Cf inf = Copriferro inferiore 

Cls = Tipo di calcestruzzo 

Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del 

calcestruzzo 

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo 

Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo 

Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo 

Tp = Tipo di acciaio 

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio 

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio 

 

Armatura soletta a quota 0.10  

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 
Spess. Cf sup Cf inf Cls Fck  Fctk  Fcd  Fctd  Tp Fyk  Fyd  
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<cm> <cm> <cm> <daN/cm

q> 

<daN/cm

q> 

<daN/cm

q> 

<daN/cm

q> 

<daN/cm

q> 

<daN/cm

q> 

40.00 4.00 4.00 C30/3

7 

307.10 20.59 174.02 13.73 B450

C 

4500.00 3913.04 

 

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione 
Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

DV CC TCC AfE S 

<cmq> 

AfE I 

<cmq> 

My  

<daNm

> 

MRdy 

<daNm

> 

Sic. 

-320 8.60 2.90 XX 17 SLU 5.65 5.65 -1576.27 -8197.4

9 

5.201 

-316 4.78 2.90 XX 17 SLU 5.65 5.65 1391.66 8197.49 5.890 

-352 6.21 2.90 YY 17 SLU 5.65 5.65 2918.69 8197.49 2.809 

-286 4.78 -0.00 YY 17 SLU 5.65 5.65 -1750.19 -8197.4

9 

4.684 

 

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 
Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

DV CC TCC AfE S 

<cmq> 

AfE I 

<cmq> 

My  

<daNm

> 

M'ydy 

<daNm

> 

Sic. 

-316 4.78 2.90 XX 7 SND 5.65 5.65 980.75 7462.47 7.609 

-320 8.60 2.90 XX 3 SND 5.65 5.65 -871.98 -7462.4

7 

8.558 

-352 6.21 2.90 YY 7 SND 5.65 5.65 1843.10 7462.47 4.049 

-282 1.91 -0.00 YY 13 SND 5.65 5.65 -389.36 -7462.4

7 

19.16

6 

 

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo 
Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

DV CC TCC AfE S 

<cmq> 

AfE I 

<cmq> 

AfE St. 

<cmq/m

> 

Vsdu  

<daN> 

VRcd 

<daN> 

VRsd 

<daN> 

Vrdu  

<daN> 

Sic.T 

-302 1.91 1.90 XX 17 SLU 5.65 5.65   4127.20     16100.4

0 

3.90 

-302 1.91 1.90 XX 5 SND 5.65 5.65   2633.5

7 

    16100.4

0 

6.11 

-346 4.78 5.80 YY 17 SLU 5.65 5.65   4877.6

6 

    16100.4

0 

3.30 

-346 4.78 5.80 YY 11 SND 5.65 5.65   2156.83     16100.4 7.46 
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0 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali 
Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

DV CC TCC AfE S 

<cmq> 

AfE I 

<cmq> 

Mom  

<daNm

> 

σc  

<daN/cm

q> 

σf  

<daN/cm

q> 

-320 8.60 2.90 XX 18 SLE R 5.65 5.65 -1140.79 9.18 600.43 

-320 8.60 2.90 XX 20 SLE Q 5.65 5.65 -829.26 6.67 436.46 

-316 4.78 2.90 XX 18 SLE R 5.65 5.65 1310.78 10.54 689.90 

-316 4.78 2.90 XX 20 SLE Q 5.65 5.65 979.56 7.88 515.57 

-352 6.21 2.90 YY 18 SLE R 5.65 5.65 2496.8

0 

20.09 1314.13 

-352 6.21 2.90 YY 20 SLE Q 5.65 5.65 1824.71 14.68 960.39 

-282 1.91 -0.00 YY 18 SLE R 5.65 5.65 -447.84 3.60 235.71 

-282 1.91 -0.00 YY 20 SLE Q 5.65 5.65 -280.83 2.26 147.81 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione 
Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

DV CC TCC c  

<mm> 

s  

<mm> 

K2 Φeq ∆sm  

<mm> 

As  

<cmq> 

Ac eff  

<cmq> 

σs  

<daN/cm

q> 

εsm Wk  

<mm> 

-320 8.60 2.90 XX 20 SLE Q 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

436.46 0.13 0.06 

-320 8.60 2.90 XX 19 SLE F 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

483.31 0.14 0.07 

-316 4.78 2.90 XX 20 SLE Q 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

515.57 0.15 0.07 

-316 4.78 2.90 XX 19 SLE F 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

565.38 0.16 0.08 

-352 6.21 2.90 YY 20 SLE Q 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

960.39 0.28 0.13 

-352 6.21 2.90 YY 19 SLE F 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

1061.46 0.31 0.15 

-282 1.91 -0.00 YY 20 SLE Q 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

147.81 0.04 0.02 

-282 1.91 -0.00 YY 19 SLE F 34.00 200.0

0 

0.50 12.00 280.21 5.65 1000.0

0 

172.92 0.05 0.02 

 

Verifiche e armature pareti 
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Simbologia 
CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico 

elementari 

Zona = Zona di verifica 

Zv = Coordinata Z di verifica 

Xi = Coordinata X iniziale 

Xf = Coordinata X finale 

Xv = Coordinata X di verifica 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi 

permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

N = Sforzo normale 

My = Momento flettente intorno all'asse Y 

Nu = Sforzo normale ultimo 

M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente 

elastico intorno all'asse Y 

MRdy = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y 

Sic. = Sicurezza a rottura 

σc = Tensione nel calcestruzzo 

σf = Tensione nel ferro 

c = Ricoprimento dell'armatura 

s = Distanza massima tra le barre 

K2 = Coefficiente per distribuzione deformazioni 

Φeq = Diametro equivalente delle barre 

∆sm = Distanza media tra le fessure 

As = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace 

Ac eff = Area di calcestruzzo efficace 
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σs = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata 

εsm = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000) 

Wk = Ampiezza caratteristica delle fessure 

Ty = Taglio in dir. Y 

Vsdu = Taglio agente nella direzione del momento ultimo 

VRsd = Taglio ultimo lato armatura 

VRcd = Taglio ultimo lato calcestruzzo 

Vrdu = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo 

Sic.T = Sicurezza a rottura per taglio 

Sez. = Sezione di verifica 

Spess. = Spessore 

Cf = Copriferro 

Cls = Tipo di calcestruzzo 

Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del 

calcestruzzo 

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo 

Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo 

Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo 

Tp = Tipo di acciaio 

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio 

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio 

 

 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

128 

 

 
 

Figura numero 4: Riferimenti sezione 

 

Parete n. 107 

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 
Sez. Spess. 

<cm> 

Cf  

<cm> 

Cls Fck  

<daN/cm

q> 

Fctk  

<daN/cm

q> 

Fcd  

<daN/cm

q> 

Fctd  

<daN/cm

q> 

Tp Fyk  

<daN/cm

q> 

Fyd  

<daN/cm

q> 

Oriz. 40.00 5.80 C30/3

7 

307.10 20.59 174.02 13.73 B450

C 

4500.00 3913.04 

 

Verifiche su sezioni orizzontali 
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

Nu  

<daN> 

MRdy  

<daNm> 

Sic. 

17 SLU Diff. 0.00 0.00 5.80 -71575.5

0 

-33577.4

0 

-71575.5

0 

-62058.7

0 

1.848 

17 SLU Diff. 1.38 0.00 5.80 -68975. -5123.36 -68975. -61661.1 12.035 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

129 

 

60 60 0 

17 SLU Diff. 1.38 0.00 2.40 -28451.9

0 

-1763.88 -28451.9

0 

-25732.5

0 

14.589 

17 SLU Diff. 1.38 3.40 5.80 -28489.1

0 

-1763.86 -28489.1

0 

-25738.9

0 

14.592 

17 SLU Diff. 2.30 0.00 2.40 -26739.1

0 

739.90 -26739.1

0 

25471.10 34.425 

17 SLU Diff. 2.30 3.40 5.80 -26773.4

0 

740.26 -26773.4

0 

25476.2

0 

34.415 

17 SLU Diff. 2.30 0.00 5.80 -60152.8

0 

2049.51 -60152.8

0 

60309.3

0 

29.42

6 

17 SLU Diff. 3.56 0.00 5.80 -47253.7

0 

3227.98 -47253.7

0 

58330.0

0 

18.070 

17 SLU Diff. 4.82 0.00 5.80 -34620.

40 

1292.68 -34620.

40 

56387.8

0 

43.621 

17 SLU Diff. 6.09 0.00 5.80 -28843.5

0 

-1843.28 -28843.5

0 

-55498.5

0 

30.108 

17 SLU Diff. 7.35 0.00 5.80 -19394.2

0 

-11878.1

0 

-19394.2

0 

-54041.6

0 

4.550 

 

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

Nu  

<daN> 

M'ydy  

<daNm> 

Sic. 

1 SND Diff. 0.00 0.00 5.80 -78181.2

0 

-26176.0

0 

-78181.2

0 

-56238.4

0 

2.148 

3 SND Diff. 1.38 0.00 5.80 -75432.7

0 

-7520.25 -75432.7

0 

-55805.1

0 

7.421 

1 SND Diff. 1.38 0.00 2.40 -29604.

60 

-2792.42 -29604.

60 

-23065.9

0 

8.260 

3 SND Diff. 1.38 3.40 5.80 -29621.7

0 

-2792.43 -29621.7

0 

-23068.1

0 

8.261 

9 SND Diff. 2.30 0.00 2.40 -15121.30 -537.92 -15121.30 -20760.2

0 

38.59

4 

13 SND Diff. 2.30 3.40 5.80 -15130.4

0 

-537.91 -15130.4

0 

-20760.2

0 

38.59

4 

3 SND Diff. 2.30 0.00 5.80 -63614.2

0 

-944.24 -63614.2

0 

-53939.3

0 

57.125 

1 SND Diff. 3.56 0.00 5.80 -47318.5 1425.48 -47318.5 51339.30 36.016 
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0 0 

1 SND Diff. 4.82 0.00 5.80 -30075.4

0 

1147.58 -30075.4

0 

48573.9

0 

42.327 

7 SND Diff. 6.09 0.00 5.80 -13830.1

0 

-929.94 -13830.1

0 

-45936.3

0 

49.39

7 

1 SND Diff. 7.35 0.00 5.80 -12820.8

0 

-7410.73 -12820.8

0 

-45772.4

0 

6.177 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

σc  

<daN/cm

q> 

σf  

<daN/cm

q> 

18 SLE R Diff. 0.00 0.00 5.80 -56094.0

0 

-22828.6

0 

33.07 1252.93 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 5.80 -51679.9

0 

-20888.4

0 

30.24 1141.68 

18 SLE R Diff. 1.38 0.00 5.80 -54580.0

0 

-6610.63 7.07 82.20 

20 SLE Q Diff. 1.38 0.00 5.80 -49659.1

0 

-6215.73 6.68 76.90 

18 SLE R Diff. 1.38 0.00 2.40 -22427.6

0 

-2462.08 6.31 75.38 

20 SLE Q Diff. 1.38 0.00 2.40 -20351.4

0 

-2321.30 5.95 70.47 

18 SLE R Diff. 1.38 3.40 5.80 -22454.2

0 

-2462.05 6.31 75.40 

20 SLE Q Diff. 1.38 3.40 5.80 -20370.1

0 

-2321.27 5.95 70.48 

18 SLE R Diff. 2.30 0.00 2.40 -20726.4

0 

-353.85 2.58 36.47 

20 SLE Q Diff. 2.30 0.00 2.40 -18638.0

0 

-388.61 2.42 33.89 

18 SLE R Diff. 2.30 3.40 5.80 -20750.6

0 

-353.66 2.58 36.50 

20 SLE Q Diff. 2.30 3.40 5.80 -18655.10 -388.48 2.43 33.91 

18 SLE R Diff. 2.30 0.00 5.80 -47212.90 -745.46 2.40 34.01 

20 SLE Q Diff. 2.30 0.00 5.80 -42470.5 -842.45 2.26 31.70 
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0 

18 SLE R Diff. 3.56 0.00 5.80 -36330.3

0 

1435.63 2.37 31.72 

20 SLE Q Diff. 3.56 0.00 5.80 -32164.10 1190.54 2.05 27.57 

18 SLE R Diff. 4.82 0.00 5.80 -26557.9

0 

996.46 1.70 22.85 

20 SLE Q Diff. 4.82 0.00 5.80 -22413.40 941.20 1.49 19.93 

18 SLE R Diff. 6.09 0.00 5.80 -22427.0

0 

-1350.90 1.74 22.58 

20 SLE Q Diff. 6.09 0.00 5.80 -18207.4

0 

-839.72 1.26 16.67 

18 SLE R Diff. 7.35 0.00 5.80 -15528.8

0 

-9405.76 13.95 620.67 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 5.80 -11224.70 -6906.0

7 

10.25 458.20 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

c  

<mm> 

s  

<mm> 

K2 Φeq ∆sm  

<mm> 

As  

<cmq> 

Ac eff  

<cmq> 

σs  

<daN/cm

q> 

εsm Wk  

<mm> 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 5.80 -51679.

90 

-20888.

40 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 304.3

4 

35.06 5853.1

9 

1141.68 0.33 0.17 

19 SLE F Diff. 0.00 0.00 5.80 -52941.1

0 

-21442.7

0 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 304.3

9 

35.06 5854.6

5 

1173.47 0.34 0.18 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 5.80 -11224.7

0 

-6906.0

7 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 311.83 35.06 6072.2

0 

458.20 0.13 0.07 

19 SLE F Diff. 7.35 0.00 5.80 -12454.5

0 

-7620.27 52.00 200.0

0 

0.50 12.00 311.76 35.06 6070.0

7 

504.62 0.15 0.08 

 

Parete n. 108 

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 
Sez. Spess. 

<cm> 

Cf  

<cm> 

Cls Fck  

<daN/cm

q> 

Fctk  

<daN/cm

q> 

Fcd  

<daN/cm

q> 

Fctd  

<daN/cm

q> 

Tp Fyk  

<daN/cm

q> 

Fyd  

<daN/cm

q> 

Oriz. 40.00 5.80 C30/3

7 

307.10 20.59 174.02 13.73 B450

C 

4500.00 3913.04 
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Verifiche su sezioni orizzontali 
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

Nu  

<daN> 

MRdy  

<daNm> 

Sic. 

17 SLU Diff. 0.00 0.00 7.64 -106879.0

0 

51155.5

0 

-106879.0

0 

81215.30 1.588 

17 SLU Diff. 1.47 0.00 7.64 -93035.30 10041.0

0 

-93035.30 79091.0

0 

7.877 

17 SLU Diff. 2.94 0.00 7.64 -74709.7

0 

-4788.7

0 

-74709.7

0 

-76273.0

0 

15.928 

17 SLU Diff. 4.41 0.00 7.64 -65306.9

0 

-4576.7

3 

-65306.9

0 

-74824.

60 

16.34

9 

17 SLU Diff. 5.88 0.00 7.64 -45102.90 3746.64 -45102.90 71707.3

0 

19.139 

17 SLU Diff. 7.35 0.00 7.64 -30494.10 18317.8

0 

-30494.10 69370.6

0 

3.787 

 

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

Nu  

<daN> 

M'ydy 

<daNm

> 

Sic. 

15 SND Diff. 0.00 0.00 7.64 -113509.

00 

28862.2

0 

-113509.

00 

73320.0

0 

2.540 

13 SND Diff. 1.47 0.00 7.64 -97600.0

0 

13430.3

0 

-97600.0

0 

70807.9

0 

5.272 

9 SND Diff. 2.94 0.00 7.64 -26341.6

0 

3760.18 -26341.6

0 

59365.8

0 

15.788 

9 SND Diff. 4.41 0.00 7.64 -25163.7

0 

2206.79 -25163.7

0 

59174.1

0 

26.815 

9 SND Diff. 5.88 0.00 7.64 -19589.5

0 

1880.70 -19589.5

0 

58268.

60 

30.98

2 

15 SND Diff. 7.35 0.00 7.64 -16502.7

0 

5946.07 -16502.7

0 

57767.7

0 

9.715 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

σc  

<daN/cm

σf  

<daN/cm
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> q> q> 

18 SLE R Diff. 0.00 0.00 7.64 -78712.4

0 

26385.5

0 

28.92 999.49 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 7.64 -72604.1

0 

24055.8

0 

26.32 902.52 

18 SLE R Diff. 1.47 0.00 7.64 -68571.0

0 

12613.7

0 

11.86 202.51 

20 SLE Q Diff. 1.47 0.00 7.64 -62378.1

0 

11921.6

0 

11.38 208.71 

18 SLE R Diff. 2.94 0.00 7.64 -55173.6

0 

3835.03 3.50 44.75 

20 SLE Q Diff. 2.94 0.00 7.64 -48812.6

0 

3834.54 3.31 41.90 

18 SLE R Diff. 4.41 0.00 7.64 -48120.3

0 

2146.13 2.50 33.15 

20 SLE Q Diff. 4.41 0.00 7.64 -41704.5

0 

2097.57 2.27 29.90 

18 SLE R Diff. 5.88 0.00 7.64 -32128.1

0 

2991.93 2.46 30.35 

20 SLE Q Diff. 5.88 0.00 7.64 -25787.1

0 

1875.03 1.67 21.33 

18 SLE R Diff. 7.35 0.00 7.64 -20505.8

0 

8370.52 9.38 364.24 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 7.64 -14245.6

0 

5061.50 5.59 200.63 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

c  

<mm> 

s  

<mm> 

K2 Φeq ∆sm  

<mm> 

As  

<cmq> 

Ac eff  

<cmq> 

σs  

<daN/cm

q> 

εsm Wk  

<mm> 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 7.64 -72604.1

0 

24055.8

0 

52.00 198.12 0.50 12.00 309.15 44.11 7540.5

5 

902.52 0.26 0.14 

19 SLE F Diff. 0.00 0.00 7.64 -74349.3

0 

24721.4

0 

52.00 198.12 0.50 12.00 309.27 44.11 7545.0

6 

930.22 0.27 0.14 

20 SLE Q Diff. 1.47 0.00 7.64 -62378.1

0 

11921.6

0 

52.00 198.12 0.50 12.00 274.65 44.11 6272.4

7 

208.71 0.06 0.03 

19 SLE F Diff. 1.47 0.00 7.64 -64147.5

0 

12119.30 52.00 198.12 0.50 12.00 273.41 44.11 6226.9

7 

206.83 0.06 0.03 
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20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 7.64 -14245.6

0 

5061.50 52.00 198.12 0.50 12.00 311.43 44.11 7624.5

8 

200.63 0.06 0.03 

19 SLE F Diff. 7.35 0.00 7.64 -16034.2

0 

6006.9

3 

52.00 198.12 0.50 12.00 313.00 44.11 7681.9

5 

247.31 0.07 0.04 

 

Parete n. 109 

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 
Sez. Spess. 

<cm> 

Cf  

<cm> 

Cls Fck  

<daN/cm

q> 

Fctk  

<daN/cm

q> 

Fcd  

<daN/cm

q> 

Fctd  

<daN/cm

q> 

Tp Fyk  

<daN/cm

q> 

Fyd  

<daN/cm

q> 

Oriz. 40.00 5.80 C30/3

7 

307.10 20.59 174.02 13.73 B450

C 

4500.00 3913.04 

 

Verifiche su sezioni orizzontali 
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

Nu  

<daN> 

MRdy  

<daNm

> 

Sic. 

17 SLU Diff. 0.00 0.00 7.64 -107198.0

0 

-51201.7

0 

-107198.0

0 

-81264.1

0 

1.587 

17 SLU Diff. 1.47 0.00 7.64 -93352.7

0 

-10057.2

0 

-93352.7

0 

-79139.9

0 

7.869 

17 SLU Diff. 2.94 0.00 7.64 -75020.9

0 

4786.0

6 

-75020.9

0 

76321.0

0 

15.94

7 

17 SLU Diff. 4.41 0.00 7.64 -65609.9

0 

4584.5

8 

-65609.9

0 

74871.3

0 

16.331 

17 SLU Diff. 5.88 0.00 7.64 -45394.6

0 

-3709.3

8 

-45394.6

0 

-71752.4

0 

19.34

3 

17 SLU Diff. 7.35 0.00 7.64 -30762.0

0 

-18342.5

0 

-30762.0

0 

-69416.

40 

3.784 

 

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

Nu  

<daN> 

M'ydy  

<daNm> 

Sic. 

11 SND Diff. 0.00 0.00 7.64 -113670.

00 

-28887.3

0 

-113670.

00 

-73345.6

0 

2.539 

11 SND Diff. 1.47 0.00 7.64 -97761.2

0 

-13440.5

0 

-97761.2

0 

-70832.8

0 

5.270 
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13 SND Diff. 2.94 0.00 7.64 -26528.5

0 

-3761.44 -26528.5

0 

-59396.1

0 

15.791 

13 SND Diff. 4.41 0.00 7.64 -25351.7

0 

-2200.84 -25351.7

0 

-59204.4

0 

26.90

1 

13 SND Diff. 5.88 0.00 7.64 -19768.9

0 

-1852.17 -19768.9

0 

-58297.3

0 

31.475 

9 SND Diff. 7.35 0.00 7.64 -16647.2

0 

-5928.86 -16647.2

0 

-57789.8

0 

9.747 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

σc  

<daN/cm

q> 

σf  

<daN/cm

q> 

18 SLE R Diff. 0.00 0.00 7.64 -78944.8

0 

-26421.3

0 

28.95 999.54 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 7.64 -72768.7

0 

-24081.4

0 

26.34 902.59 

18 SLE R Diff. 1.47 0.00 7.64 -68804.0

0 

-12627.1

0 

11.86 201.62 

20 SLE Q Diff. 1.47 0.00 7.64 -62543.4

0 

-11931.3

0 

11.38 208.04 

18 SLE R Diff. 2.94 0.00 7.64 -55406.6

0 

-3838.2

5 

3.50 44.88 

20 SLE Q Diff. 2.94 0.00 7.64 -48978.5

0 

-3836.9

8 

3.32 41.99 

18 SLE R Diff. 4.41 0.00 7.64 -48349.0

0 

-2139.90 2.50 33.23 

20 SLE Q Diff. 4.41 0.00 7.64 -41867.9

0 

-2093.0

3 

2.28 29.95 

18 SLE R Diff. 5.88 0.00 7.64 -32354.8

0 

-2953.8

9 

2.44 30.19 

20 SLE Q Diff. 5.88 0.00 7.64 -25950.7

0 

-1846.41 1.66 21.26 

18 SLE R Diff. 7.35 0.00 7.64 -20720.8

0 

-8340.9

4 

9.33 359.86 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 7.64 -14402.7

0 

-5034.5

2 

5.55 197.12 
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Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

c  

<mm> 

s  

<mm> 

K2 Φeq ∆sm  

<mm> 

As  

<cmq> 

Ac eff  

<cmq> 

σs  

<daN/cm

q> 

εsm Wk  

<mm> 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 7.64 -72768.7

0 

-24081.4

0 

52.00 198.12 0.50 12.00 309.11 44.11 7539.0

1 

902.59 0.26 0.14 

19 SLE F Diff. 0.00 0.00 7.64 -74533.3

0 

-24750.0

0 

52.00 198.12 0.50 12.00 309.23 44.11 7543.3

8 

930.29 0.27 0.14 

20 SLE Q Diff. 1.47 0.00 7.64 -62543.4

0 

-11931.30 52.00 198.12 0.50 12.00 274.45 44.11 6265.3

1 

208.04 0.06 0.03 

19 SLE F Diff. 1.47 0.00 7.64 -64332.1

0 

-12130.10 52.00 198.12 0.50 12.00 273.19 44.11 6219.01 206.10 0.06 0.03 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 7.64 -14402.7

0 

-5034.52 52.00 198.12 0.50 12.00 310.93 44.11 7605.8

5 

197.12 0.06 0.03 

19 SLE F Diff. 7.35 0.00 7.64 -16207.9

0 

-5979.21 52.00 198.12 0.50 12.00 312.56 44.11 7665.7

9 

243.55 0.07 0.04 

 

Parete n. 110 

 

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati 
Sez. Spess. 

<cm> 

Cf  

<cm> 

Cls Fck  

<daN/cm

q> 

Fctk  

<daN/cm

q> 

Fcd  

<daN/cm

q> 

Fctd  

<daN/cm

q> 

Tp Fyk  

<daN/cm

q> 

Fyd  

<daN/cm

q> 

Oriz. 40.00 5.80 C30/3

7 

307.10 20.59 174.02 13.73 B450

C 

4500.00 3913.04 

 

Verifiche su sezioni orizzontali 
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

Nu  

<daN> 

MRdy  

<daNm> 

Sic. 

17 SLU Diff. 0.00 0.00 5.80 -70042.8

0 

-33292.8

0 

-70042.8

0 

-61824.0

0 

1.857 

17 SLU Diff. 1.38 0.00 5.80 -67738.5

0 

-5060.9

2 

-67738.5

0 

-61471.0

0 

12.146 

17 SLU Diff. 1.38 0.00 2.40 -28031.4

0 

-1741.33 -28031.4

0 

-25668.2

0 

14.741 

17 SLU Diff. 1.38 3.40 5.80 -27975.8

0 

-1740.91 -27975.8

0 

-25659.9

0 

14.739 

17 SLU Diff. 2.30 0.00 2.40 -26181.70 766.99 -26181.70 25385.6 33.09
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0 8 

17 SLU Diff. 2.30 3.40 5.80 -26120.5

0 

765.40 -26120.5

0 

25375.9

0 

33.154 

17 SLU Diff. 2.30 0.00 5.80 -58694.8

0 

2092.20 -58694.8

0 

60085.5

0 

28.719 

17 SLU Diff. 3.56 0.00 5.80 -45696.1

0 

3184.68 -45696.1

0 

58090.6

0 

18.241 

17 SLU Diff. 4.82 0.00 5.80 -32922.4

0 

1350.51 -32922.4

0 

56125.90 41.559 

17 SLU Diff. 6.09 0.00 5.80 -26993.2

0 

-1570.06 -26993.2

0 

-55213.3

0 

35.166 

17 SLU Diff. 7.35 0.00 5.80 -17510.8

0 

-11061.3

0 

-17510.8

0 

-53751.2

0 

4.859 

 

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

Nu  

<daN> 

M'ydy 

<daNm

> 

Sic. 

5 SND Diff. 0.00 0.00 5.80 -77389.2

0 

-26026.6

0 

-77389.20 -56113.3

0 

2.156 

7 SND Diff. 1.38 0.00 5.80 -74746.2

0 

-7604.13 -74746.20 -55695.

70 

7.324 

7 SND Diff. 1.38 0.00 2.40 -29600.

90 

-2834.27 -29600.90 -23064.

70 

8.138 

5 SND Diff. 1.38 3.40 5.80 -29577.2

0 

-2834.24 -29577.20 -23061.3

0 

8.137 

15 SND Diff. 2.30 0.00 2.40 -15271.3

0 

-505.14 -15271.30 -20783.

90 

41.145 

11 SND Diff. 2.30 3.40 5.80 -15251.9

0 

-506.31 -15251.90 -20780.

70 

41.043 

7 SND Diff. 2.30 0.00 5.80 -63309.

50 

-882.88 -3819100.

00 

-53890.

70 

60.324 

7 SND Diff. 3.56 0.00 5.80 -46471.3

0 

1409.86 -46471.30 51203.8

0 

36.318 

7 SND Diff. 4.82 0.00 5.80 -29126.5

0 

1185.34 -29126.50 48419.5

0 

40.849 

3 SND Diff. 6.09 0.00 5.80 -12947.2

0 

-817.78 -12947.20 -45793.

80 

55.998 
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7 SND Diff. 7.35 0.00 5.80 -11850.8

0 

-7055.39 -11850.80 -45615.

80 

6.465 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm> 

σc  

<daN/cm

q> 

σf  

<daN/cm

q> 

18 SLE R Diff. 0.00 0.00 5.80 -54984.5

0 

-22620.8

0 

32.80 1249.60 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 5.80 -50896.0

0 

-20741.6

0 

30.05 1139.32 

18 SLE R Diff. 1.38 0.00 5.80 -53540.0

0 

-6673.02 7.17 82.61 

20 SLE Q Diff. 1.38 0.00 5.80 -48963.0

0 

-6285.29 6.79 77.49 

18 SLE R Diff. 1.38 0.00 2.40 -22063.2

0 

-2497.43 6.40 75.94 

20 SLE Q Diff. 1.38 0.00 2.40 -20121.90 -2358.59 6.06 71.21 

18 SLE R Diff. 1.38 3.40 5.80 -22027.8

0 

-2497.20 6.40 75.91 

20 SLE Q Diff. 1.38 3.40 5.80 -20097.7

0 

-2358.43 6.06 71.19 

18 SLE R Diff. 2.30 0.00 2.40 -20415.8

0 

-325.84 2.51 35.57 

20 SLE Q Diff. 2.30 0.00 2.40 -18466.7

0 

-360.86 2.37 33.20 

18 SLE R Diff. 2.30 3.40 5.80 -20378.1

0 

-327.01 2.51 35.53 

20 SLE Q Diff. 2.30 3.40 5.80 -18441.10 -361.69 2.36 33.18 

18 SLE R Diff. 2.30 0.00 5.80 -46310.0

0 

-703.28 2.34 33.18 

20 SLE Q Diff. 2.30 0.00 5.80 -41913.6

0 

-798.78 2.21 31.07 

18 SLE R Diff. 3.56 0.00 5.80 -35198.2

0 

1408.00 2.30 30.84 

20 SLE Q Diff. 3.56 0.00 5.80 -31366.5

0 

1170.94 2.00 26.95 
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18 SLE R Diff. 4.82 0.00 5.80 -25319.6

0 

1036.18 1.67 22.34 

20 SLE Q Diff. 4.82 0.00 5.80 -21542.5

0 

969.09 1.47 19.57 

18 SLE R Diff. 6.09 0.00 5.80 -21086.3

0 

-1180.56 1.58 20.65 

20 SLE Q Diff. 6.09 0.00 5.80 -17263.9

0 

-720.47 1.15 15.32 

18 SLE R Diff. 7.35 0.00 5.80 -14184.6

0 

-8925.33 13.26 596.71 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 5.80 -10279.8

0 

-6573.02 9.77 441.78 

 

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione 
CC TCC Zona Zv  

<m> 

Xi  

<m> 

Xf  

<m> 

N  

<daN> 

My  

<daNm

> 

c  

<mm> 

s  

<mm> 

K2 Φeq ∆sm  

<mm> 

As  

<cmq> 

Ac eff  

<cmq> 

σs  

<daN/cm

q> 

εsm Wk  

<mm> 

20 SLE Q Diff. 0.00 0.00 5.80 -50896.

00 

-20741.

60 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 304.53 35.06 5858.9

3 

1139.32 0.33 0.17 

19 SLE F Diff. 0.00 0.00 5.80 -52064.2

0 

-21278.5

0 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 304.6

0 

35.06 5860.91 1170.83 0.34 0.18 

20 SLE Q Diff. 7.35 0.00 5.80 -10279.8

0 

-6573.0

2 

52.00 200.0

0 

0.50 12.00 312.32 35.06 6086.5

4 

441.78 0.13 0.07 

19 SLE F Diff. 7.35 0.00 5.80 -11395.5

0 

-7245.11 52.00 200.0

0 

0.50 12.00 312.25 35.06 6084.4

7 

486.05 0.14 0.08 
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Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni 

 
Il criterio di progetto geotecnico è un insieme di parametri utilizzati da ModeSt per la caratterizzaz ione 
degli strati e la verifica di capacità portante deg li elementi di fondazione: travi, platee, pali, pli nti 
e plinti su pali. 
I parametri per la caratterizzazione degli strati s tabiliscono i metodi per l'elaborazione dei risulta ti 
delle prove in sito al fine di calcolare i parametr i geotecnici dei singoli strati presenti nella colo nna 
stratigrafica. 
I parametri per la verifica di capacità portante st abiliscono i metodi per l'elaborazione dei parametr i 
dell'intera colonna stratigrafica al fine di effett uare le verifiche di capacità portante e il calcolo  dei 
cedimenti delle fondazioni superficiali presenti ne lla struttura. Tali metodi sono quindi stabiliti 
indipendentemente dal numero del criterio di proget to assegnato ai singoli strati della colonna strati grafica. 
Si riportano di seguito l’elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale. 

 

Fondazioni superficiali 

 

Generali 

  

 
Generali 

  

Condizioni di calcolo per terreni coesivi  Sia drenate che non 

drenate 

Calcolo di a' dal rapporto con c' 1.00 

Calcolo di au dal rapporto con cu 1.00 

Calcolo di σ'dal rapporto con φ' 1.00 

Considera l'angolo di attrito in deformazione piana per 

fondazioni nastriformi 

No 

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati Media pesata 

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua 

tangente 

No 

 
Capacità portante in condizioni statiche 

  

Calcolo della capacità portante per rottura generale Brinch - Hansen (1970) 

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico Considera entrambi 

-Considera il fattore di riduzione per platee No 

-Considera gli effetti dell'eccentricità del carico con un unico 

fattore riduttivo 

No 

Considera eccentricità e inclinazione dei carichi attraverso 

domini di interazione 

No 

-Parametro correttivo del momento 0.00 

-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00 

Calcolo della capacità portante per rottura locale Si 

  Vesic (1975) 

Calcolo della capacità portante per rottura per No 
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punzonamento 

Calcolo della capacità portante per scorrimento Si 

-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00 

-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00 

Calcolo della capacità portante per sollevamento No 

 
Capacità portante in condizioni sismiche 

  

Calcolo della capacità portante per rottura generale No 

Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben 

addensati 

No 

Calcolo della capacità portante per scorrimento No 

-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00 

-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00 

 
Cedimenti 

  

Cedimenti Bowles 

-Spessore del terreno responsabile del cedimento   

-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00 

Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni 

litostatiche  

No 

Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No 

Limita costante di sottofondo ad un valore No 

 

Fondazioni profonde 

 

Generali 

  

 
Generali 

  

Calcolo capacità portante per carichi verticali Secondo formule statiche 

Considera capacità portante Entrambe 

Condizioni di calcolo per terreni coesivi Sia drenate che non drenate 

Calcolo della profondità critica No 

Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si 

Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti 

orizzontali 

Si 

Rapporto di elasticità trazione/compressione pari 

a 

1.00 

Fattori di correlazione 1.70 

Considera fattori di correlazione anche per No 
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carichi orizzontali 

Considera peso del palo No 

Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00 

Max numero conci palo 50.00 

 
Attrito laterale limite da prove in 

sito 

  

Correlato con prove CPT No 

Correlato con prove SPT No 

Fattore di riduzione attrito laterale per pali 

trivellati 

No 

 
Pressione limite alla base da prove 

in sito 

  

Correlata con prove CPT No 

Correlata con prove SPT No 

Fattore di riduzione pressione limite alla base per 

pali trivellati 

No 

 
Spostamenti orizzontali 

  

Spostamenti orizzontali Risposta elastica in funzione della 

stratigrafia 

 

 

Specifici 0 

 
Attrito laterale limite 

Calcolo dell'attrito laterale limite Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Condizioni non drenate                     

-Calcolo di α                     

-Pari a                     

-A.G.I. (1984) x x x x x x x x x x 

-A.P.I. (1984)                     

-Viggiani (1999)                     

-Olson e Dennis (1982)                     

-Stas e Kulhavy (1984)                     

-Skempton (1986)                     

-Reese e O'Neill (1989)                     

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali No No No No No No No No No No 

-Iniezioni ripetute x x x x x x x x x x 
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-Unica iniezione                     

-Condizioni drenate                     

-Calcolo di β                     

-Pari a 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

-Reese e O'Neill (1989)                     

-Calcolato                     

-Calcolo di k                     

-Pari a                     

-Dal rapporto con k0 pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Fleming (1985)                     

-Calcolo di δ                     

-Pari a <grad>                     

-Dal rapporto con φ' pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Calcolo di a' dal rapporto con c' 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione                     

-Considera i risultati del calcolo per l'attrito laterale limite 

percompressione con un fattore di riduzione pari a 

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

-Sowa (1970) No No No No No No No No No No 

-Bowles (1991) No No No No No No No No No No 

Considera l'effetto dell'attrito negativo No No No No No No No No No No 

-Coefficiente di Lambe                     

 
Pressione limite alla base 

Calcolo della pressione limite alla base del palo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Terzaghi (1943) x x x x x x x x x x 

-Meyerhof (1963)                     

-Hansen (1970)                     

-Vesic (1975)                     

-Berezantzev (1961)                     

-Berezantzev (1965)                     

-Stagg e Zienkiewicz (1968)                     

-Relazione generale, coefficienti di capacità portante                     

-In condizioni drenate                     

-Nq                     

-Nc                     

-In condizioni non drenate                     

-Nc                     

-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati No No No No No No No No No No 
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Cedimenti 

Risposta elastica laterale                     

-Calcolata dalla rigidezza dello strato x x x x x x x x x x 

-Coefficiente di influenza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

-Pari a <daN/mq>                     

Risposta elastica alla base                     

-Calcolata dalla rigidezza dello strato x x x x x x x x x x 

-Pari a <daN/mq>                     

 
Spostamenti orizzontali 

Risposta elastica                     

-Vesic (1961)                     

-Broms (1964)                     

-Glick (1948)                     

-Chen (1978)                     

-Pari a  <daN/mq>                     

-Dal modulo elastico x x x x x x x x x x 

-Coefficiente effetto tridimensionale 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Resistenza limite                     

-Calcolata dai parametri plastici x x x x x x x x x x 

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

-Pari a  <daN/mq>                     

 

Caratterizzazione 
 

 

Specifici 0 

 
Informazioni preliminari 

Coefficiente di uniformità No No No No No No No No No No 

-Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Definizione della composizione granulometrica, per 

terreni incoerenti 

No No No No No No No No No No 

-Sabbia fine uniforme x x x x x x x x x x 

-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme                     

-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme                     

-Sabbia e ghiaia - ghiaia media                     
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Definizione indici compressibilità edometrica, per 

terreni coesivi 

No No No No No No No No No No 

-Indice di compressione (Cc) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Indice di ricompressione (Cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-Considera incremento preconsolidazione costante No No No No No No No No No No 

-Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Correggi NSPT se la misura è sottofalda No No No No No No No No No No 

 
Densità relativa 

Correlata con prove SPT                     

-Terzaghi e Peck (1948) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Gibbs e Holtz (1957) No No No No No No No No No No 

-Meyerhof (1957) No No No No No No No No No No 

-Schultze e Menzenbach (1961) No No No No No No No No No No 

-Bazaara (1967) No No No No No No No No No No 

-Marcuson e Bieganousky (1977) No No No No No No No No No No 

-Skempton (1986) No No No No No No No No No No 

Correlata con prove CPT                     

-Schmertmann (1976) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Jamiolkowski et al. (1985) No No No No No No No No No No 

-Baldi et al. (1986) No No No No No No No No No No 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 
Angolo d'attrito 

Correlato con prove SPT                     

-Terzaghi e Peck (1948) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Schmertmann (1975) No No No No No No No No No No 

-Wolff (1989) No No No No No No No No No No 

-Hatanaka e Uchida (1996) No No No No No No No No No No 

-Road Bridge Specification No No No No No No No No No No 

-Owasaki e Iwasaki No No No No No No No No No No 

-Japanese National Railway No No No No No No No No No No 

-Peck-Hanson e Thornburn No No No No No No No No No No 

-De Mello No No No No No No No No No No 

Correlato con prove CPT                     

-Robertson e Campanella (1983) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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-Durgunoglu e Mitchell No No No No No No No No No No 

-Caquot No No No No No No No No No No 

Correlata con proprietà indice                     

-In funzione della densità relativa, per terreni 

incoerenti 

No No No No No No No No No No 

-In funzione dell'indice di plasticità, per terreni coesivi No No No No No No No No No No 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 
Coesione non drenata 

Correlata con prove SPT                     

-Hara et al. (1971)  Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Stroud (1974) No No No No No No No No No No 

Correlata con prove CPT                     

-Mayne e Kemper (1988) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

-Lunne e Eide No No No No No No No No No No 

Correlata con proprietà indice                     

-Bjerrum e Simons (1960) No No No No No No No No No No 

-Skempton (1953) No No No No No No No No No No 

-Calcolata da σ'v0 con moltiplicatore pari a No No No No No No No No No No 

Pari a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

 
Caratteristiche litostatiche 

Grado di sovraconsolidazione                     

-Correlato con prove SPT                     

-Mayne e Kemper (1988)  No No No No No No No No No No 

-Correlato con prove CPT                     

-Mayne e Kemper (1988) No No No No No No No No No No 

-Elaborazione dei risultati                     

-Valore medio  x x x x x x x x x x 

-Valore minore                     

Coefficiente di spinta a riposo                     

-Calcolo di k0 (NC)                     

-Jaky (1936) x x x x x x x x x x 
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-Brooker e Ireland (1965)                     

-Alpan (1967)                     

-Massarsch (1979)                     

-Correlato con Dr                     

-Calcolato dal coefficiente di Poisson                     

-Calcolo di  α                     

-Pari a                     

-Kulhawy (1989) x x x x x x x x x x 

-Alpan (1967) per terreni coesivi                     

-Alpan (1967) per terreni incoerenti                     

-Correlato con Dr                     

 
Parametri elastici 

Correlati con prove GFS                     

Correlati con prove SPT                     

-Stroud e Butler (1975)                     

-Stroud (1989) x x x x x x x x x x 

-Schmertmann (1978)                     

-Farrent                     

-Menzenbach e Malcev                     

-D'Appolonia                     

-Schulze e Menzenbach                     

-Crespellani e Vannucchi                     

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie                     

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini                     

Correlati con prove CPT                     

-Schmertmann (1977)                      

-Robertson e Campanella (1983)                     

-Kulhawy e Mayne (1990)                     

-Rix e Stokoe (1992)                     

-Mayne e Rix (1993)                     

Fattore correttivo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Geotecnica 
 

Elenco unità geotecniche 

 
L’unità geotecnica è individuata da una numerazione  univoca, da una descrizione specificata dal proget tista, 
da una classificazione, dai pesi, dai parametri pla stici, dalle caratteristiche litostatiche e dai par ametri 
elastici. 
Si riportano di seguito l’elenco delle unità geotec niche utilizzate nel modello strutturale. 

 
 

1 Riporto: 
 
Classificazione: Incoerente 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 1450.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 1600.00 daN/mc 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 25.00 grad 

- Coesione efficace: c' = 0.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.60  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 200000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 74074.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.35  

- Modulo edometrico: Eed = 240000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq 

 

2 Limo sabbioso: 
 
Classificazione: Coesivo 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 1950.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 2000.00 daN/mc 
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Proprietà indice: 

- Indice di plasticità: Ip = 30.00 <%> 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 22.00 grad 

- Coesione efficace: c' = 1000.00 daN/mq 

- Coesione non drenata: cu = 6000.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.60  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 500000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 185185.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.35  

- Modulo edometrico: Eed = 802700.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 802700.00 daN/mq 

 

3 Ghiaia : 
 
Classificazione: Coesivo 

 

Pesi: 

- Peso specifico del terreno naturale: γ = 1750.00 daN/mc 

- Peso specifico del terreno saturo: γsat = 1790.00 daN/mc 

Parametri plastici: 

- Angolo di attrito efficace: φ' = 22.00 grad 

- Coesione efficace: c' = 840.00 daN/mq 

- Coesione non drenata: cu = 16500.00 daN/mq 

Caratteristiche litostatiche: 

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00  

- Coeff. di spinta a riposo: κ0 = 0.60  

 

Parametri elastici: 

- Modulo elastico normale: E = 2560000.00 daN/mq 

- Modulo elastico tangenziale: G = 984615.00 daN/mq 

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00  

- Coeff. di Poisson: ν = 0.30  
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- Modulo edometrico: Eed = 4000000.00 daN/mq 

- Modulo elastico non drenato: Eu = 4000000.00 daN/mq 

 

Elenco colonne stratigrafiche 

 
La colonna stratigrafica è individuata da una numer azione univoca e da una descrizione specificata dal  
progettista. 
La colonna stratigrafica è composta da una serie di  strati di altezza pari alla differenza tra le quot e della 
superficie superiore degli strati. Ogni strato è co mposto da un’unità geotecnica con relativa classifi cazione 
e criterio di progetto. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco delle colonne stratigrafic he 
utilizzate nel modello strutturale. 

 
Colonna stratigrafica numero 1 

Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m> 

Falda non presente 

 

 

Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore 

dello strato 

Unità 

geotecnica 

= Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

γ = Peso specifico del terreno naturale 

γsat = Peso specifico del terreno saturo 

Dr = Densità relativa 

Ip = Indice di plasticità 

φ' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

OCR = Grado di sovraconsolidazione 

κ0 = Coeff. di spinta a riposo 

Crit. = Criterio di progetto 

 

St. z  Unità Class. γ  γsat  Dr Ip φ'  c'  cu  OCR κ0 Crit. 
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<m> geotecnica <daN/mc

> 

<daN/mc

> 

<grad> <daN/mq

> 

<daN/mq

> 

1 0.00 1 Riporto Inc. 1450.00 1600.00     25.00 0.00   1.00 0.60 1 

2 1.80 2 Limo 

sabbioso 

Coes. 1950.00 2000.00 0.00 30.00 22.00 1000.00 6000.00 1.00 0.60 1 

3 3.20 3 Ghiaia  Coes. 1750.00 1790.00     22.00 840.00 16500.00 1.00 0.60 1 

 

Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore 

dello strato 

E = Modulo elastico normale 

G = Modulo elastico tangenziale 

kj = Esponente del parametro tensionale 

ν = Coeff. di Poisson 

Eed = Modulo edometrico 

Eu = Modulo elastico non drenato 

Crit. = Criterio di progetto 

 

St. z  

<m> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq

> 

kj ν Eed  

<daN/mq> 

Eu  

<daN/mq> 

Crit. 

1 0.00 200000.0

0 

74074.00 0.00 0.35 240000.00 0.00 1 

2 1.80 500000.0

0 

185185.0

0 

0.00 0.35 802700.00 802700.00 1 

3 3.20 2560000.

00 

984615.0

0 

0.00 0.30 4000000.

00 

4000000.

00 

1 
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Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1  

 

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2. 

 

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche: 

Permanenti strutturali, sicurezza a favore      γA = 1.00; 

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     γA = 1.30; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  γA = 0.00; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore γA = 1.50; 

Variabili, sicurezza a favore                   γA = 0.00; 

Variabili, sicurezza a sfavore                  γA = 1.50. 

 

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche. 

 

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo). 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo di attrito γM = 1.00; 

Coesione efficace               γM = 1.00; 

Coesione non drenata            γM = 1.00; 

 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali: 

Capacità portante γR = 2.30; 

Scorrimento       γR = 1.10; 

 

Fondazioni superficiali 
 

Simbologia 
B = Base della fondazione 

L = Lunghezza della fondazione (L>B) 

D = Profondità del piano di posa della fondazione 

β = Inclinazione del piano di campagna 

η = Inclinazione del piano di posa della fondazione 

γr = Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione 

σv0,f = Pressione verticale alla profondità del piano di posa della 

fondazione 

ϕ'r = Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione 
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c'r = Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione 

Nq = Coefficiente di capacità portante relativo al sovraccarico 

laterale 

Nc = Coefficiente di capacità portante relativo alla coesione del 

terreno di fondazione 

Ng = Coefficiente di capacità portante relativo al peso del terreno di 

fondazione 

gq = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a 

sovraccarico laterale 

gc = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a 

coesione 

gg = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a peso 

del terreno 

bq = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a 

sovraccarico laterale 

bc = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a 

coesione 

bg = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso 

del terreno 

cur = Coesione non drenata rappresentativa del terreno di 

fondazione 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico 

elementari 

N = Sforzo normale 

Tx = Taglio in dir. X 

Ty = Taglio in dir. Y 

Mx = Momento intorno all'asse X 

My = Momento intorno all'asse Y 

B' = Base della fondazione reagente 

L' = Lunghezza della fondazione reagente 

sq = Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale 

sc = Fattore di forma relativo alla coesione 

sg = Fattore di forma relativo al peso del terreno 

dq = Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale 

dc = Fattore di profondità relativo alla coesione 

iq = Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale 

ic = Fattore di inclinazione relativo alla coesione 

ig = Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno 
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qlim = Pressione limite 

Rd = Resistenza di progetto (Carico limite) 

Sic. = Sicurezza a rottura 

 

Verifiche capacità portante 
 

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche 
 
Metodo utilizzato: Brinch Hansen 

 

Platea n. 403 

 

B=5.80 <m> L=7.64 <m> D=7.50 <m> β=0.00 <grad> η=0.00 <grad> γr=1750.01 <daN/mc> 

σv0,f=12935.00 <daN/mq> 

 

Verifiche in condizioni drenate 

 

ϕ'r=22.00 <grad> c'r=840.00 <daN/mq>  

Nq=7.82 Nc=16.88 Ng=7.13 gq=1.00 gc=1.00 gg=1.00 

bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm

> 

My  

<daNm

> 

B'  

<m> 

L'  

<m> 

sq sc sg dq dc iq ic ig qlim  

<daN/mq

> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

17 558541.

00 

0.01 -0.01 1042.37 -7933.8

4 

5.80 7.62 1.17 1.33 0.83 1.29 1.33 1.00 1.00 1.00 207449.0

0 

3981630.

00 

7.13 

 

Verifiche in condizioni non drenate 

 

cur=16499.90 <daN/mq>  

Nq=1.00 Nc=5.14 gc=1.00 bc=1.00 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Mx  

<daNm

> 

My  

<daNm

> 

B'  

<m> 

L'  

<m> 

sc dc iq ic qlim  

<daN/mq

> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

17 558541.

00 

0.01 -0.01 1042.37 -7933.8

4 

5.80 7.62 1.15 1.37 0.00 1.00 146375.0

0 

2809420.

00 

5.03 
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Verifiche di capacità portante per rottura per scorrimento 
 
 
Platea n. 403 

 

B=5.80 <m> L=7.64 <m> D=7.50 <m> 

 

Verifiche in condizioni drenate 

 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

17 558541.

00 

0.01 -0.01 238861.0

0 

21476200.

00 

 

 

Verifiche in condizioni non drenate 

 

 

CC N  

<daN> 

Tx  

<daN> 

Ty  

<daN> 

Rd  

<daN> 

Sic. 

17 558541.

00 

0.01 -0.01 662169.0

0 

59536200.

00 

 

Cedimenti 
 

Metodo utilizzato: Bowles 

 

 

Simbologia 
B = Base della fondazione 

L = Lunghezza della fondazione (L>B) 

D = Profondità del piano di posa della fondazione 

H = Spessore del terreno responsabile del cedimento 

Er = Modulo elastico rappresentativo del terreno di 

fondazione 

νr = Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno 

di fondazione 

Is = Coefficiente di influenza 
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If = Coefficiente di profondità 

kw = Costante di sottofondo 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

N = Sforzo normale 

qes = Pressione di esercizio 

Ced = Cedimento calcolato 

 

Platea n. 403 

B=5.80 <m> L=7.64 <m> D=7.50 <m> H=29.00 <m> Er=2560000.00 <daN/mq> νr=0.33 

Is=0.57 If=0.63 kw=694392.00 <daN/mc> 

 

CC N  

<daN> 

qes  

<daN/mq

> 

Ced 

<cm> 

1 477584.

00 

10771.50 1.55 

1 434167.0

0 

9792.27 1.41 

2 434167.0

0 

9792.27 1.41 

3 477584.

00 

10771.50 1.55 

3 434167.0

0 

9792.27 1.41 

4 434167.0

0 

9792.27 1.41 

5 477584.

00 

10771.50 1.55 

5 434167.0

0 

9792.27 1.41 

6 434167.0

0 

9792.27 1.41 

7 477584.

00 

10771.50 1.55 

7 434167.0

0 

9792.27 1.41 

8 434167.0 9792.27 1.41 
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0 

9 477584.

00 

10771.50 1.55 

9 434167.0

0 

9792.27 1.41 

10 434167.0

0 

9792.27 1.41 

11 477584.

00 

10771.50 1.55 

11 434167.0

0 

9792.27 1.41 

12 434167.0

0 

9792.27 1.41 

13 477584.

00 

10771.50 1.55 

13 434167.0

0 

9792.27 1.41 

14 434167.0

0 

9792.27 1.41 

15 477584.

00 

10771.50 1.55 

15 434167.0

0 

9792.27 1.41 

16 434167.0

0 

9792.27 1.41 

17 558541.0

0 

12597.40 1.81 

18 454954.

00 

10261.10 1.48 

19 440107.0

0 

9926.22 1.43 

20 434167.0

0 

9792.27 1.41 
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Sintesi 

 
Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del 
SI-ERC (Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B della Regione Lazio e del Modulo 12  della 
Regione Lombardia. 
I dati seguono, quanto più possibile, l'ordine di q uelli richiesti nelle suddette schede. 

 
 

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18 

Tipo di calcolo: analisi sismica statica 

 

Dati generali della struttura 
 
- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,Isole 

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone 

 

Pericolosità sismica di base 
 

Simbologia 
TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo) 

TR = Periodo di ritorno <anni> 

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito 

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale 

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione verticale 

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale <sec> 

SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica 
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CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo 

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica 

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità 

costante 

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad 

accelerazione costante 

TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento 

costante 

 

TCC TR Ag  

<g> 

Fo FV Tc* SS CC S TC TB TD 

SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69 

SLV 475 0.050

0 

2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80 

 

- Edificio esistente: No 

- Tipo di opera: Opera ordinaria 

- Vita nominale VN: 50.00 

- Classe d'uso: Classe II 

- Coefficiente d'uso CU: 1.00 

- Periodo di riferimento VR: 50.00 

 

Dati di progetto 
 
- Categoria del suolo di fondazione: D 

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate 

 

    

Periodo T1 0.5601

8 

Coeff. λ SLD 1.00 

Coeff. λ SLV 1.00 

Rapporto di sovraresistenza (αu/α1) 1.30 

Valore di riferimento del fattore di 

comportamento (q0) 

3.90 

Fattore riduttivo (Kw) 1.00 

Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR) 1.00 

Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90 
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Fattore di comportamento non dissipativo 

(qND) 

1.50 

Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50 

 

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15° 

- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00 

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g> 

- Quota di riferimento: -7.25 <m> 

- Altezza della struttura: 7.35 <m> 

- Numero piani edificio: 1 

- Coefficiente θ: 0.00 

- Edificio regolare in altezza: Sì 

- Edificio regolare in pianta: Sì 

- Struttura dissipativa: Sì 

- Classe di duttilità: Classe B 

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50 

- Smorzamento spettro: 5.00% 

 

Spettro SLD.TXT :  

 

0.0000 0.4150 

0.0500 0.4864 

0.1000 0.5577 

0.1500 0.6291 

0.2000 0.7005 

0.2267 0.7386 

0.2500 0.7386 

0.3000 0.7386 

0.3500 0.7386 

0.4000 0.7386 

0.4500 0.7386 

0.5000 0.7386 

0.5500 0.7386 

0.6000 0.7386 

0.6500 0.7386 

0.6801 0.7386 

0.7000 0.7176 

0.7500 0.6698 
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0.8000 0.6279 

0.8500 0.5910 

0.9000 0.5581 

0.9500 0.5288 

1.0000 0.5023 

1.0500 0.4784 

1.1000 0.4567 

1.1500 0.4368 

1.2000 0.4186 

1.2500 0.4019 

1.3000 0.3864 

1.3500 0.3721 

1.4000 0.3588 

1.4500 0.3464 

1.5000 0.3349 

1.5500 0.3241 

1.6000 0.3140 

1.6500 0.3044 

1.6940 0.2965 

1.7000 0.2944 

1.7500 0.2779 

1.8000 0.2626 

1.8500 0.2486 

1.9000 0.2357 

1.9500 0.2238 

2.0000 0.2127 

2.0500 0.2025 

2.1000 0.1930 

2.1500 0.1841 

2.2000 0.1758 

2.2500 0.1681 

2.3000 0.1609 

2.3500 0.1541 

2.4000 0.1477 

2.4500 0.1418 

2.5000 0.1362 

2.5500 0.1309 

2.6000 0.1259 
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2.6500 0.1212 

2.7000 0.1167 

2.7500 0.1125 

2.8000 0.1085 

2.8500 0.1048 

2.9000 0.1012 

2.9500 0.0978 

3.0000 0.0945 

3.0500 0.0915 

3.1000 0.0885 

3.1500 0.0858 

3.2000 0.0831 

3.2500 0.0806 

3.3000 0.0781 

3.3500 0.0758 

3.4000 0.0736 

3.4500 0.0715 

3.5000 0.0695 

3.5500 0.0675 

3.6000 0.0657 

3.6500 0.0639 

3.7000 0.0622 

3.7500 0.0605 

3.8000 0.0589 

3.8500 0.0574 

3.9000 0.0559 

3.9500 0.0545 

4.0000 0.0532 

 

Spettro SLV.TXT :  

 

0.0000 0.8829 

0.0500 0.8354 

0.1000 0.7879 

0.1500 0.7403 

0.2000 0.6928 

0.2430 0.6520 

0.2500 0.6520 
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0.3000 0.6520 

0.3500 0.6520 

0.4000 0.6520 

0.4500 0.6520 

0.5000 0.6520 

0.5500 0.6520 

0.6000 0.6520 

0.6500 0.6520 

0.7000 0.6520 

0.7289 0.6520 

0.7500 0.6336 

0.8000 0.5940 

0.8500 0.5591 

0.9000 0.5280 

0.9500 0.5002 

1.0000 0.4752 

1.0500 0.4526 

1.1000 0.4320 

1.1500 0.4132 

1.2000 0.3960 

1.2500 0.3802 

1.3000 0.3655 

1.3500 0.3520 

1.4000 0.3394 

1.4500 0.3277 

1.5000 0.3168 

1.5500 0.3066 

1.6000 0.2970 

1.6500 0.2880 

1.7000 0.2795 

1.7500 0.2716 

1.8000 0.2640 

1.8500 0.2499 

1.9000 0.2369 

1.9500 0.2250 

2.0000 0.2138 

2.0500 0.2035 

2.1000 0.1940 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

165 

 

2.1500 0.1850 

2.2000 0.1767 

2.2500 0.1690 

2.3000 0.1617 

2.3500 0.1549 

2.4000 0.1485 

2.4500 0.1425 

2.5000 0.1369 

2.5500 0.1315 

2.6000 0.1265 

2.6500 0.1218 

2.7000 0.1173 

2.7500 0.1131 

2.8000 0.1091 

2.8500 0.1053 

2.9000 0.1017 

2.9500 0.0983 

3.0000 0.0981 

3.0500 0.0981 

3.1000 0.0981 

3.1500 0.0981 

3.2000 0.0981 

3.2500 0.0981 

3.3000 0.0981 

3.3500 0.0981 

3.4000 0.0981 

3.4500 0.0981 

3.5000 0.0981 

3.5500 0.0981 

3.6000 0.0981 

3.6500 0.0981 

3.7000 0.0981 

3.7500 0.0981 

3.8000 0.0981 

3.8500 0.0981 

3.9000 0.0981 

3.9500 0.0981 

4.0000 0.0981 
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Spettro SND.TXT :  

 

0.0000 0.8829 

0.0500 1.0501 

0.1000 1.2172 

0.1500 1.3844 

0.2000 1.5516 

0.2430 1.6952 

0.2500 1.6952 

0.3000 1.6952 

0.3500 1.6952 

0.4000 1.6952 

0.4500 1.6952 

0.5000 1.6952 

0.5500 1.6952 

0.6000 1.6952 

0.6500 1.6952 

0.7000 1.6952 

0.7289 1.6952 

0.7500 1.6474 

0.8000 1.5444 

0.8500 1.4536 

0.9000 1.3728 

0.9500 1.3006 

1.0000 1.2356 

1.0500 1.1767 

1.1000 1.1232 

1.1500 1.0744 

1.2000 1.0296 

1.2500 0.9884 

1.3000 0.9504 

1.3500 0.9152 

1.4000 0.8825 

1.4500 0.8521 

1.5000 0.8237 

1.5500 0.7971 

1.6000 0.7722 
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1.6500 0.7488 

1.7000 0.7268 

1.7500 0.7060 

1.8000 0.6864 

1.8500 0.6498 

1.9000 0.6161 

1.9500 0.5849 

2.0000 0.5560 

2.0500 0.5292 

2.1000 0.5043 

2.1500 0.4811 

2.2000 0.4595 

2.2500 0.4393 

2.3000 0.4204 

2.3500 0.4027 

2.4000 0.3861 

2.4500 0.3705 

2.5000 0.3558 

2.5500 0.3420 

2.6000 0.3290 

2.6500 0.3167 

2.7000 0.3051 

2.7500 0.2941 

2.8000 0.2837 

2.8500 0.2738 

2.9000 0.2644 

2.9500 0.2556 

3.0000 0.2471 

3.0500 0.2391 

3.1000 0.2314 

3.1500 0.2241 

3.2000 0.2172 

3.2500 0.2106 

3.3000 0.2042 

3.3500 0.1982 

3.4000 0.1924 

3.4500 0.1869 

3.5000 0.1816 
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3.5500 0.1765 

3.6000 0.1716 

3.6500 0.1669 

3.7000 0.1625 

3.7500 0.1582 

3.8000 0.1540 

3.8500 0.1500 

3.9000 0.1462 

3.9500 0.1425 

4.0000 0.1390 

 

Condizioni di carico elementari 
 

Simbologia 
CCE = Numero della condizione di carico 

elementare 

Comm. = Commento 

Tipo 

CCE 

= Tipo di CCE per calcolo agli stati limite 

Sic. = Contributo alla sicurezza 

    F = a favore 

    S = a sfavore 

    A = ambigua 

Var. = Tipo di variabilità 

    B = di base 

    I = indipendente 

    A = ambigua 

s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96) 

Dir. = Direzione del vento 

Tipo = Tipologia di pressione vento 

    M = Massimizzata 

    E = Esterna 

    I = Interna 

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X 

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y 

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z 

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse X  

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia 



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione 

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea 

Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

169 

 

intorno all'asse Y  

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia 

intorno all'asse Z  

 

CCE Comm. Tipo 

CCE 

Sic. Var. s Dir.  

<grad> 

Tipo Mx My Mz Jpx Jpy Jpz 

1 Peso proprio 

strutture 

1 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

2 Permanenti portati 2 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

3 Spinta terre 20 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

4 pressione idro 21 S -- 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

5 accidentali 9 S B 1.00 -- -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 

Elenco masse nodi 
 

Simbologia 
Nodo = Numero del 

nodo 

Mo = Massa 

orizzontale 

 

Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

  Nodo Mo  

<kg> 

-374 49.35   -373 44.42   -372 46.88   -371 49.35   -370 49.35   -369 44.42   -368 46.88   -367 44.42 

-366 259.10   -365 233.19   -364 246.15   -363 259.10   -362 259.10   -361 233.19   -360 246.15   -359 233.19 

-358 197.41   -357 197.41   -356 197.41   -355 197.41   -354 197.41   -353 197.41   -352 197.41   -351 197.41 

-350 6783.2

9 

  -349 7244.9

1 

  -348 7244.9

1 

  -347 7244.9

1 

  -346 7244.9

1 

  -344 7244.9

1 

  -343 7244.9

1 

  -342 7244.9

1 

-341 6783.2

9 

  -340 7235.5

0 

  -339 1125.24   -338 1125.24   -337 1125.24   -336 1125.24   -334 1125.24   -333 1125.24 

-332 1125.24   -331 7235.5

0 

  -330 7265.1

1 

  -329 1135.11   -328 838.9

9 

  -327 1135.11   -326 1184.4

6 

  -324 1184.4

6 

-323 888.35   -322 888.35   -321 7265.1

1 

  -320 7933.2

7 

  -319 838.9

9 

  -317 838.9

9 

  -316 1184.4

6 

  -314 1184.4

6 

-313 592.23   -312 592.23   -311 7933.2

7 

  -310 7733.3

8 

  -309 1135.11   -308 838.9

9 

  -307 1135.11   -306 1184.4

6 

-304 1184.4

6 

  -303 838.9

9 

  -302 542.88   -301 7684.

03 

  -300 7235.5

0 

  -299 1125.24   -298 1125.24   -297 1125.24 
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-296 1125.24   -294 1125.24   -293 797.04   -291 6907.3

0 

  -290 6783.2

9 

  -289 7244.9

1 

  -288 7244.9

1 

  -287 7244.9

1 

-286 7244.9

0 

  -284 7244.9

1 

  -283 7200.4

9 

  -282 6933.9

9 

  -281 6738.8

8 

  

 

Totali masse nodi 
Mo  

<kg> 

240160.0

0 

 

Materiali 
 
Cemento armato 
 
Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate: 

Pareti: 5  

Solette/Platee: 3 

Calcestruzzo 

 

 Tipo di calcestruzzo: C30/37 

 Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmq>: 370.00 

 Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmq>: 307.10 

 Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmq>: 20.59 

 αcc: 0.85 

 γc: 1.50 

 Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmq>: 174.02 

 Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmq>: 13.73 

 

Acciaio 

 

 Tipo di acciaio: B450C 

 Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00 

 γs: 1.15 

 Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmq>: 3913.04 

 

Prove in sito 
 
La prova in sito è individuata da una numerazione u nivoca, dal tipo di prova e da una descrizione spec ificata 
dal progettista. 
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La prova in sito è composta dall’insieme delle misu re relative alle varie profondità di lettura. 
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e l’elenco delle prove in sito utiliz zate 
nel modello strutturale. 

 
Elenco colonne stratigrafiche 
 

Simbologia 
St. = Strato 

z = Profondità della superficie superiore 

dello strato 

Spess. = Spessore 

Unità 

geotecnica 

= Unità geotecnica 

Class. = Classificazione 

    Coes. = Coesivo 

    Inc. = Incoerente 

    Roc. = Roccia 

    N. c. = Non classificato 

γ = Peso specifico del terreno naturale 

γsat = Peso specifico del terreno saturo 

φ' = Angolo di attrito efficace 

c' = Coesione efficace 

cu = Coesione non drenata 

E = Modulo elastico normale 

G = Modulo elastico tangenziale 

Eed = Modulo edometrico 

 

Colonna stratigrafica numero 1  

 

St. z  

<m> 

Spess. 

<cm> 

Unità 

geotecnica 

Class. γ  

<daN/mc

> 

γsat  

<daN/mc

> 

φ'  

<grad> 

c'  

<daN/mq

> 

cu  

<daN/mq

> 

E  

<daN/mq> 

G  

<daN/mq

> 

Eed  

<daN/mq> 

1 0.00 1.80 1 Riporto Inc. 1450.00 1600.00 25.00 0.00   200000.0

0 

74074.00 240000.00 

2 1.80 1.40 2 Limo 

sabbioso 

Coes. 1950.00 2000.00 22.00 1000.00 6000.00 500000.0

0 

185185.0

0 

802700.00 

3 3.20 -- 3 Ghiaia  Coes. 1750.00 1790.00 22.00 840.00 16500.00 2560000.

00 

984615.0

0 

4000000.

00 

 

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2 - 
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Combinazione 1. 
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche: 

Permanenti strutturali, sicurezza a favore      γA = 1.00; 

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     γA = 1.30; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  γA = 0.00; 

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore γA = 1.50; 

Variabili, sicurezza a favore                   γA = 0.00; 

Variabili, sicurezza a sfavore                  γA = 1.50. 

 

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche. 

 

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo). 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici: 

Tangente dell'angolo di attrito γM = 1.00; 

Coesione efficace               γM = 1.00; 

Coesione non drenata            γM = 1.00; 

 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali: 

Capacità portante γR = 2.30; 

Scorrimento       γR = 1.10; 

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde: 

Per pali infissi: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.15; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Per pali trivellati: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.35; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Per pali ad elica continua: 

Resistenza alla base                γR,b = 1.30; 

Resistenza laterale in compressione γR,s = 1.15; 

Resistenza laterale in trazione     γR,t = 1.25; 

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto. 

 

 

Spostamenti massimi d'impalcato 
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Simbologia 
Imp. = Numero dell'impalcato 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 

    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

Nodo = Numero del nodo 

Sx = Spostamento in dir. X 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

Sy = Spostamento in dir. Y 

 

Imp. TCC Nodo Sx  

<cm> 

CC Nodo Sy  

<cm> 

CC 

1 SLD -312 0.3768

4 

2 -346 0.6362

6 

10 

1 SLV -312 0.9755

0 

1 -346 1.6652

9 

9 

 

Minimo coefficiente di sicurezza 
 

Simbologia 
Elem. = Elemento 

CC = Numero della combinazione delle condizioni di 

carico elementari 

TCC = Tipo di combinazione di carico 

    SLU = Stato limite ultimo 
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    SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) 

    SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara 

    SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione 

frequente 

    SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione 

quasi permanente 

    SLD = Stato limite di danno 

    SLV = Stato limite di salvaguardia della vita 

    SLC = Stato limite di prevenzione del collasso 

    SLO = Stato limite di operatività 

    SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco 

    SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non 

dissipativo) 

TV = Tipo di verifica 

    PRFL = Flessione e pressoflessione 

    TAG = Taglio o altre rotture fragili 

    NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio 

    STAB = Stabilità 

    CP = Capacità portante 

    RNP = Resistenza nel piano 

    RFP = Resistenza fuori piano 

    CIN = Cinematismi 

    CON = Connessioni 

Sic. = Sicurezza 

 

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza 
Elem. CC TCC TV Sic. 

Parete n. 109 17 SLU PRFL 1.59 

Platea a quota 

0.1 

18 SLE R PRFL 2.74 

Platea a quota 

0.1 

17 SLU TAG 3.30 

 

Minimo coefficiente di sicurezza:1.59 
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