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Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprieta

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.
1.1. Localizzazione

[l manufatto in esame & ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca Terminale Coghinas 1, in comune di Porto

Torres, provincia di Sassari, in zona 4 secondo I'OPCM 3274 e succ. modificazioni
1.2. Descrizione

Il manufatto ¢ il SOLAIO DI COPERTURA della CAMERA di MANOVRA e fa parte delle NUOVE opere dell’impianto
ENAS in progettazione. E’ un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e verticali e
monodimensionali verticali. Dovra essere realizzato sopra una struttura esistente previa demolizione dell’esistente
solaio. Rispetto al solaio da demolire dovra essere realizzato ad un’altezza superiore di 1,5 metri. Il collegamento con la
struttura inferiore sara realizzato con appoggi e vincolato con ferri inghisati al centro dei setti e dei pilastri per evitare

trasmissioni di momenti flettenti.

1.2.1. Dimensioni principali della costruzione
Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 11,60 X 9,60 con un’altezza di m 1.50.
1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di

calcolo allegati.
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di un
eventuale collasso, e definita con una classe d'uso 2 e cioé:

e (lassell:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per I'ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per "'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso Il o0 in Classe d’uso 1V, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo I (UNI 197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo Il, di miscela e I, d'altoforno cosi

3
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come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.

Calcestruzzo

Classe Peso Modulo elastico Modulo elastico | Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione
specifico tangenziale termica
C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05

Acciaio tipo B450C
Resistenza di snervamento fyk 4500 kg/cm?
Coeff. sicurezza parziale per I'acciaio 1.15

Resistenza di calcolo fya 3913 kg/cm?
2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una
breve descrizione della struttura. Struttura mista composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato

interconnessi tra loro. Realizzata su un piano interrato. Pianta regolare.

Figura numero 1: schema solido

2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:
- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

4
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precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in
muratura danneggiati dal sisma.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni'» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.
3. Unita di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si fara uso di unita di misura congruenti con le unita di misura utilizzate nei programmi di
calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

-lunghezze :m

- forze :daN

- masse :kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
4. Misura della sicurezza

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.
4.1. Criteri di calcolo

| calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle
5
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norme indicate.

4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, & identifica da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico
elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione
automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I'entita delle componenti di massa (per I'analisi

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE=Tipo di CCE per calcolo agli stati limite

Sic. =Contributo alla sicurezza
F = afavore
S = a sfavore
A =ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = di base
| = indipendente
A = ambigua
s =Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massain dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
CCE |Comm. Tipo CCE |Sic. |Var. |s Tipo [Mx My Mz |Jpx |Jpy |Jpz
1 Peso proprio strutture 1 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
2 Permanenti portati — attrezzature|2 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
ed impianti
3 Accidentali 9 S B 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 [0.00 [0.00 |(1.00

Di seguito gli schemi dei carichi principali
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4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. I valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.
4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2

4.2.3. Carichi accidentali - CCE 3

In questa CCE sono compresi i sovraccarichi accidentali

Figura numero 3: accidentalii CCE 3
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4.3. Azione da sisma

4.3.1. Localizzazione geografica
[ manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.
4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo e stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento

delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
4.3.3. Categoria topografica

Il sottosuolo ¢ stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i =

o

15°.
4.3.4. Analisi spettrale

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:

:
s :

eoco

Spettro: SLV
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[€ 73
\ @ TD(1.80) = 0.070

Spettro: SND

| parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:
Gk + Z(pEie Qki)
WEi e il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi pEie Qki siano presenti

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando 2i per ¢.

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
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cc = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
Comm = Commento
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CC |Comm. TCC An. Bk 1 2 3 SX SY
1 |Amb. 1(SLUS) S +X+0.3Y SLV+SND  |L N .00 1.00 |0.30 [1.00 |0.30
2 |Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L N .00 [1.00 0.30 [1.00 |0.30
3 |Amb. 1(SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND |L N 1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
4 |Amb. 1(SLE) S +X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
5 |Amb. 1(SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND |L N 1.00 [1.00 |0.30 [1.00 |0.30
6 |Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [-1.00 [0.30
7 |Amb. 1(SLU S) S -X-0.3Y SLV+SND |L N 1.00 [1.00 [0.30 [1.00 [-0.30
8 |Amb.1(SLE)S -X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [1.00 [-0.30
9 |Amb. 1(SLUS)S +0.3X+Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
10 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 |0.30 [1.00
11 |Amb. 1(SLU S) S-0.3X+Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [0.30 |-0.30 [1.00
12 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [-0.30 [1.00
13 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [0.30 [0.30 |1.00
14 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [0.30 |-1.00
15 |Amb. 1(SLU S) S -0.3X-Y SLV+SND L N 1.00 [1.00 [0.30 [-0.30 |-1.00
16 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [0.30 [-0.30 |-1.00
17 |Amb. 2 (SLU) SLU L N 1.30 [1.50 [1.50 |0.00 [0.00
18 |Amb. 2 (SLE R) SLER L N .00 [1.00 [1.00 [0.00 [0.00
19 |Amb. 2 (SLEF) SLEF L N .00 [1.00 |0.50 [0.00 [0.00
20 |Amb.2 (SLEQ) SLEQ L N .00 [1.00 0.30 [0.00 |0.00
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5. Legami costitutivi
In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.
5.1. Terreno di fondazione

Il terreno € considerato a comportamento elastico lineare.

Per I'analisi strutturale si fa uso del modulo di reazione (coefficiente di sottofondo) ks pari a 5.000kg [ cm3.
6. Rappresentativita del modello

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso
infatti di rappresentare tutte le particolarita strutturali con I'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato
corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo,
consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.
6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi & stata condotta con l'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:
— la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt
ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. — Prato — Codice Licenza 7188
— la struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto

daCe.AS.S.rl., Milano - licenza id 2013811375
6.2. Affidabilita dei codici utilizzati

AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne I'affidabilita. La
documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli
algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le societa produttrici hanno verificato |'affidabilita e Ia
robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica
sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilita forniti dalle ditte

produttrici dei software di calcolo.

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha

compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di

considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si & valutata la validita delle scelte operate in

sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si pud asserire che

I'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
1
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6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo

strutturale.

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal

documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione.

7. Risultati delle analisi e delle verifiche

[ risultati delle analisi e delle verifiche sono esposti in forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.
7.1 Deformata elastica

| grafici seguenti riportano gli insiemi dei risultati ottenuti nelle diverse combinazioni di carico agli SLD ed agli SLV

Figura numero 4: Deformata elastica nelle CC degli SLD
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Figura numero 5: Deformata elastica nelle CC degli SLV

7.2 Reazioni vincolari

| grafici seguenti riportano I’inviluppo delle reazioni vincolari nelle diverse CC.

Figura numero 6: reazioni vincolari
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7.3 Progetto delle armature

| grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.
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Figura numero 7: area di ferro teorica superiore in dir x
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Figura numero 8: area di ferro teorica inferiore in dir x
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Figura numero 9: area di ferro teorica superiore in dir z
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Figura numero 10: area di ferro teorica inferiore in dir z
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Figura numero 11: tassi di sfruttamento globali

8. Sintesi

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del SI-ERC
(Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B della Regione Lazio e del Modulo 12 della Regione
Lombardia.

| dati seguono, quanto pit possibile, I'ordine di quelli richiesti nelle suddette schede.

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
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SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr Periodo di ritorno <anni>
Ag Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale
FV Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale
Tc* Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>
Ss Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc Coefficiente funzione della categoria del suolo
S Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante
B Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante
D Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento
costante
TCC  [Tw Ag <g> Fo FV Tc* Ss Cc S TC TB TD
SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69
SLV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

8.1.1 Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pit campate

Periodo T; 0.16667

Coeff. L SLD 1.00
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Coeff. A SLV

1.00

Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.30

Valore di riferimento del fattore di comportamento (qgo)3.90

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°

- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si
- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
B =di base
| =indipendente
A =ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
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M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X

My = Moltiplicatore della massain dir. Y

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia

intorno all'asse Z

CCE |Comm. Tipo Sic. |Var. |s Dir.  [Tipo Mx My Mz Upx Upy [Upz
CCE <grad>
1 Peso propriolt S |~ noof -~ .00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
strutture
2 Permanenti portati|2 S |- [1ool|- -- 1.00 [1.00 |0.00 (0.00 |0.00 [1.00
5 [accidentali 9 S B [1.00 |- -- 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 (0.00 [1.00

8.1.3 Elenco masse nodi

Totali masse nodi

Mo
<kg>

117022.00

8.1.4 Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo
Tipo di calcestruzzo: C30/37
Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmq>: 370.00
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

Olcct 0.85
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et 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00

Acciaio Tipo di acciaio: B450C
¥s: 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04
8.1.5 Elenco colonne stratigrafiche
Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Spess. = Spessore
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = Classificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato
= Peso specifico del terreno naturale
Ysat = Peso specifico del terreno saturo
¢’ = Angolo di attrito efficace
c = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
E = Modulo elastico normale
G = Modulo elastico tangenziale
Eed = Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St. |z Spess. |Unita geotecnica Class. [y Ysat o' ' Cu E G Eed

<m> [<cm> <daN/mc>|<daN/mc>|<grad> [<daN/mqg>|<daN/mg>|<daN/mq> |<daN/mg> |<daN/mg>
1 0.00 [1.80 1 Riporto Inc.  [1450.00 [1600.00 [25.00 |0.00 200000.00 [74074.00  [240000.00
2 1.80 [1.40 6 Limo sabbioso argilloso [Coes. [1950.00 2000.00 [22.00 1000.00 6000.00 |500000.00 [185185.00 |802700.00
3 3.20 7 Detriti ghiaiosi Coes. [1750.00 1790.00 22.00 840.00 16500.00 |4000000.00 [2560000.00 |4000000.00
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Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore YA =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore YA =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore YA = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore YA =1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata YMm = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base YR,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base YR,b =1.35;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base YR,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.
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Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia

Imp. =
TCC =

Nodo =
Sx
CcC

Sy

Numero dell'impalcato

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Numero del nodo

Spostamento in dir. X

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Spostamento in dir. Y

Imp.[TCC

Nodo|Sx CC|Nodo|Sy CC

<cm> <cm>

1 SLD

-101 -0.01547|6 227 |-0.00522

N

1 SLV

-67 |0.07624

=

-227 |-0.02380[3

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia

Elem. =

=

TCC =

Elemento

Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo
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SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)
TV = Tipo di verifica
PRFL = Flessione e pressoflessione
TAG = Taglio o altre rotture fragili
NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio
STAB = Stabilita
CP = Capacita portante
RNP = Resistenza nel piano
RFP = Resistenza fuori piano
CIN = Cinematismi
CON = Connessioni
Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. CC| TCC | TV |Sic.
Pilastrata n. 1 20/SLE QPRFL2.49
Pilastrata n. 1 3|SLV [TAG |1.20

Parete n. 106 17|SLU |PRFL22.90

Platea a quota 0.1/ 17|SLU |PRFL|2.07

Platea a quota 0.1/ 17|SLU [TAG |1.35

Minimo coefficiente di sicurezza:1.2
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9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio,

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.

10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la
libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che
le azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi
semplificati di cui € nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si @ inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori
dei taglianti di base delle azioni sismiche si & provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici
schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si & provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di
momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si & inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.
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Introduzione
Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una
terna destra cartesiana globale con I'asse Z verticale rivolto verso I'alto.

| carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale cosi
definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;

-immaginando la trave a sezione rettangolare I'asse Y & parallelo alla base e I'asse Z & parallelo all'altezza. La rotazione

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si pud immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo
una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti I'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano
orizzontale;

- una traslazione lungo il nuovo asse X cosi definito in modo da portare I'origine a coincidere con la proiezione del
nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;

- una traslazione lungo I'asse Z che porti I'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse Y cosi definito che portil'asse X a coincidere con I'asse dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse X cosi definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre I'asse Z rivolto verso I'alto e 'asse Y nel piano del solaio, mentre i
pilastri privi di rotazione avranno I'asse Y parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma controverso all'asse X

globale. Da notare quindi che peri pilastri la "base" & il lato paralleloa Y.

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna
destra cartesiana locale cosi definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con I'asse X locale coincidente con I'asse X globale ha anche gli altri assi locali

coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti
concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle
rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni & quello orario per ['osservatore posto nell'origine: X ruota su
Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica & sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento & la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in

muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la

riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il

collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, I'esecuzione ed il controllo delle
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -

Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unita di misura

Le unita di misura adottate sono le seguenti:

-lunghezze :m
-forze :daN
- masse :kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti

Geometria

Elenco vincoli nodi

Simbologia
Vn  =Numero del vincolo nodo

Com =Commento

m.

Sx  =Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sy  =Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
Sz =Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico)
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Rx  =Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Ry  =Rotazioneintorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Rz  =Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
RL  =Rotazione libera
Ly  =Lunghezza (dir. Y locale)
Lz  =Larghezza (dir. Z locale)
Kt  =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
V| Comm. [S|S|Sz[R|R|R|R|Ly|Lz Kt V| Comm. |S|S|Sz[R|R|R|R|Ly|Lz Kt
n x|y z| L <m|<m|<daN/cmc x|y z | L |<m|<m|<daN/cmc
> > > > > >

1lLlibero |L L |L L [L|L 4/Cerniera B B B L [L L
Elenco nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo
o}
X =Coordinata X del nodo
Y  =Coordinata Y del nodo
Z =Coordinata Z del nodo
Imp. =Numero dell'impalcato
Vn =Numero del vincolo nodo
Nodf X | Y| Z [Imp|V||Nodf X | Y | Z |Imp. V| |Nod| X | Y | Z |Imp. Nod| X | Y | Z |[Imp.
(o] <m> |<m> <m> o <m> <m>| <m> o <m> |<m>| <m> o <m> <m> <m>
-230| 11.60(9.75| 0.10| 1 1| [-229/10.63/9.75| 0.10, 1 1 |-228| 9.67/9.75 o0.10/ 1 -227| 8.70/9.75/ 0.10] 1
-226| 7.73/9.75/ 0.10| 1| 1 |-225 6.77/9.75/ 0.10| 1 1| |-224| 5.80/9.75/ 0.10, 1 -223| 4.83/9.75/ 0.10 1
-222| 3.87/9.75/ 0.10 1| 1 | -221| 2.90/9.75/ 0.10| 1 1| |-220| 1.93|9.75 0.10, 1 -219| 0.97/9.75 0.10] 1
-218| 0.00/9.75 0.10 1 1 | -217, 7.82/9.24| 0.10 1 1 | -216| 6.96/9.24| 0.10 1 -215| 6.28/9.24| 0.10 1
-214| 5.32(9.24| o0.10/ 1| 1 | -213| 4.64/9.24| 0.10 1| 1 | -212| 3.78/9.24| 0.10] 1 -211] 8.719.24| 0.10] 1
-210| 2.89(9.24| o0.10/ 1| 1 |-209| 9.55/9.23| 0.10 1| 1 |-208| 2.05/9.23| 0.10| 1 -207| 10.14/9.20, 0.10| 1
-206| 1.46/9.20| 0.10 1| 1 |-205| 11.60|8.78| o0.10 1 1] [-204| 5.80/8.78| o0.10 1 -203| 0.00/8.78| 0.10 1
-202/10.85(8.74| 0.10 1| 1] | 201 0.75/8.74| o0.10 1 1] [-200| 9.68|8.73| o0.10 1 -199 8.78/8.73| o.10 1
-198| 7.88/8.73| o.10 1 1 | 197 6.97,8.73| 0.10 1 1 |-196| 6.08|8.73| 0.10 1 -195 5.53|8.73| 0.10 1
-194| 4.63|8.73 0.10 1 1 |-193| 3.73/8.73| o0.10 1 1 |-192| 2.83|8.73| o0.10 1 -191] 1.93/8.73| 0.10 1
-190| 10.24| 8.61| 0.10 1 1 |-189| 1.36|8.61] 0.10 1 1 [-188| 9.68|7.83| o0.10 1 -187| 6.08/7.83| o0.10 1
-186| 5.53/7.83| 0.10 1 1 |-185/ 1.93|7.83| o0.10 1 1] |-184| 11.60|7.80| 0.10 1 -183| 5.80|7.80| 0.10 1
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-182| 0.00/7.80| 0.10 1 1 | 181 10.92/7.79| o0.10 1 1 [-180| 0.68|7.79| 0.10 1 1 |-179/10.28|7.79| 0.10

-178| 1.32/7.79 o0.10 1 1| | -177| 9.68/6.93 0.10 1 1| |-176| 6.08/6.93 o0.10 1 1] | 175/ 5.53/6.93| 0.10

-174| 1.93/6.93| 0.10 1 1| | -173/10.29/6.89 0.10 1 1 | -172| 1.316.89 o0.10 1 1] | -17110.93/6.86| 0.10

-170| 0.67/6.86| 0.10 1 1| |-169| 11.60/6.83 0.10 1 1 |-168| 5.80/6.83 o0.10 1 1] | -167| 0.00(6.83| 0.10

-166| 9.68/6.03| 0.10 1| 1 | -165/ 6.08/6.03| 0.10 1 1 |-164| 5.53/6.03| 0.10 1 1 |-163] 1.93/6.03| 0.10

-162/10.28/6.00| 0.10| 1 1 | -161 1.32/6.00 0.10, 1 1| |-160| 10.91/5.93| 0.10| 1 1 |-159 0.69|5.93 0.10

-158| 11.60/5.85/ 0.10 1 1 | 157/ 5.80|5.85/ 0.10 1 1 | -156| 0.00/5.85 0.10 1 1| | -155/ 10.22| 5.17| 0.10

-154| 1.38| 5.17| 0.10 1 1] | -153| 9.68| 5.13| 0.10 1 1 | -152| 8.78| 5.13| 0.10 1 1 | -151 7.88| 5.13| 0.10

150, 6.97/ 5.13| 0.10| 1 1 |-149| 6.08|5.13| 0.10| 1 1 |-148/ 5.53/5.13| 0.10| 1| 1| | -147| 4.63|5.13| 0.10

-146| 3.73/ 5.3/ o0.10 1 1 |-145| 2.83/ 5.13| o0.10 1 1 |-144| 1.93 5.13| o0.10 1 1 |-143/10.83|5.00/ 0.10

-142| 0.77/5.00 0.10 1 1 | -141| 11.60/4.88| 0.10 1 1 [-140| 0.00/4.88| 0.10 1 1 | -139 6.84/4.57 0.10

-138| 4.76/4.57| 0.10 1 1 | -137| 10.114.56| 0.10 1 1 |-136| 1.49/4.56| 0.10 1 1| | 135/ 9.53/4.49 0.10

-134| 2.07/4.49 o0.10 1| 1 | -133| 7.79/4.47| o0.10] 1 1 | -132| 3.814.47| 0.100 1 1 | -131 8.70|4.46| 0.10

-130| 2.90/4.46| 0.10| 1 1 |-129/10.55/4.04 0.10 1 1| |-128| 1.05/4.04| 0.10| 1 1 | -127| 11.60|3.90| 0.10

-126| 5.80/3.90 0.10 1 1] | -125/ 0.00/3.90| 0.10 1 1| | 124/ 9.62/3.78 o0.10 1 1] | -123| 1.98/3.78| 0.10

-122| 6.79/3.77| 0.10] 1 1 | -121| 4.813.77 0.10 1 1| |-120 8.69| 3.71] 0.10| 1 1 | -119 7.76| 3.71] 0.10

-118| 3.84| 3.71| o.10, 1 1 | 117 2.91 3.71 0.0 1 1| | 116/ 10.612.95| 0.10f 1 1 | 115/ 0.99/2.95 0.10

-114| 11.60/2.92| o0.10| 1 1| | -113| 5.80/2.92| 0.10, 1 1 | -112| 0.00/2.92| 0.10 1 1 | -111| 9.65/2.89| 0.10

-110| 1.95/2.89| 0.10 1 1| |-109| 6.78/2.88 0.10 1 1 |-108| 4.82/2.88 o0.10 1| 1 | -107| 8.70(2.85 0.10

-106| 7.74/2.85/ 0.10 1| 1] |-105/ 3.86|2.85 0.10 1 1] [-104| 2.90|2.85/ 0.10 1 1| | -103/10.63|1.96| 0.10

-102| 0.97/1.96, 0.10 1 1 | -101 11.60| 1.95/ 0.10 1 1 [-100| 5.80| 1.95/ 0.10 1 1 -99| 0.00| 1.95| 0.10

-98| 9.66|1.93| o0.10, 1 1 | -97| 6.77/1.93] 0.10, 1 1 | -96 4.83/1.93 0.10 1 1 | -95 1.94/1.93 0.10

-94| 8.70/1.93 o0.10 1 1 | 93 7.74/1.93| 0.10f 1| 1 | -92| 3.86/1.93] 0.10, 1 1 | -91 2.90/1.93 o0.10

-90| 11.60/0.97| 0.10 1 1 | -89/10.63/0.97| 0.10 1 1 | -88| 5.80/0.97| 0.10 1 1 | -87 0.97/0.97 0.10

-86| 0.00/0.97| 0.10 1 1 | -85 9.67/0.97| 0.10 1 1 | -84 6.77/,0.97| 0.10 1 1 | -83 4.83/0.97 0.10

-82| 1.93/0.97| 0.10 1 1 -81) 8.70/0.97| 0.10 1 1 | -80| 7.73|0.97| 0.10 1 1 | -79 3.87/0.97 0.10

78| 2.90/0.97| o0.10| 1 1 | -77 11.60/0.00| 0.10| 1 1 | -76/10.63|0.00| 0.10 1| 1 | -75/ 9.67/0.00/ 0.10

74| 7.73/0.00/ 0.10| 1 1 | -73| 6.77/0.00| 0.10 1 1 | -72| 5.80/0.00, 0.10 1| 1 | -71| 4.83/0.00/ 0.10

-70 3.87/0.00/ o0.10 1 1 | -69| 1.93/0.00/ 0.10 1 1 | -68| 0.97/0.00/ o0.10 1 1 | -67 0.00/0.00/ 0.10

-66| 11.60|9.75| -0.65 1 1 | -65/10.63|9.75| -0.65 1 1 | -64| 9.67/9.75| -0.65 1 1 | -63 8.70/9.75 -0.65

-62| 7.73/9.75| -0.65 1 1 | -61 6.77,9.75/ -0.65 1 1 | -60| 5.80|9.75| -0.65 1 1 | -59 4.83/9.75 -0.65

58 3.87/9.75/-0.65 1 1 | -57| 2.90/9.75/-0.65 1 1 | -56/ 1.93/9.75/-0.65 1 1 | -55 0.97/9.75 -0.65

-54| 0.00/9.75| -0.65 1| 1 | -53| 11.60|8.78| -0.65 1 1 | -52| 0.00/8.78|-0.65 1| 1 -51 11.60/7.80| -0.65

-50| 0.00(7.80| -0.65 1| 1 | -49 11.60|6.83| -0.65 1 1 | -48| 0.00/6.83| -0.65 1 1 | -47/ 11.60|5.85| -0.65

-46| 0.00|5.85| -0.65 1 1 | -45| 11.60|4.88| -0.65 1 1 | -44| 0.00/4.88|-0.65 1 1 | -43| 11.60|3.90| -0.65

-42| 0.00[3.90| -0.65 1 1 -41/ 11.60| 2.92| -0.65 1 1 | -40| 0.00|2.92| -0.65 1 1 | -39 11.60| 1.95| -0.65

-38| 0.00|1.95| -0.65 1 1 | -37| 11.60/0.97| -0.65 1 1 | -36| 0.00/0.97| -0.65 1 1 | -35/ 11.60|0.00| -0.65
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-34| 0.00/0.00| -0.65 1 1 | -33/ 11.60/9.75/ -1.40| O] 4| | -32/10.63|9.75| -1.40, O 4 -311 9.67/9.75 -1.40| 0| 4
-30| 8.70/9.75| -1.40, 0| 4| | -29 7.73/9.75| -1.40| 0| 4| | 28| 6.77/9.75/ -1.40 O 4| | -27| 5.80/9.75 -1.40| O] 4
-26| 4.83/9.75 -1.40| 0| 4 | -25/ 3.87/9.75/ -1.40| 0| 4| | -24| 2.90/9.75| -1.40, O 4| | -23| 1.93/9.75 -1.40| 0| 4
-22| 0.97/9.75| -1.40| O 4 -21| 0.00/9.75| -1.40| 0| 4| | -20| 11.60/8.78 -1.40, 0| 4 -19/ 0.00|8.78| -1.40| 0| 4
-18| 11.60|7.80| 1.40| 0| 4 -17| 0.00/7.80| -1.40| 0| 4/ | -16| 11.60/6.83| -1.40| 0 4 15 0.00/6.83| -1.40| 0| 4
-14| 11.60|5.85 -1.40| 0| 4/ | -13| 0.00/5.85 -1.40 0| 4 | -12| 11.60/4.88| -1.40| 0| 4 -11] 0.00(4.88| -1.40| 0| 4
-10| 11.60/3.90| -1.40| 0| 4 -9| 0.00/3.90| -1.40 O 4 -8 11.60(2.92| -1.40| 0| 4 -7| 0.00/2.92| -1.40| 0| 4
-6| 11.60[ 1.95| -1.40| 0| 4 -5/ 0.00|1.95| -1.40, 0| 4 -4/ 11.60/0.97| -1.40| 0| 4 -3/ 0.00/0.97| -1.40| 0| 4
-2| 11.60(0.00| -1.40| 0| 4 -1/ 0.00/0.00| -1.40| 0| 4 1 3.50/0.00| -1.40 0| 4 2| 8.10/0.00| -1.40| Ol 4
3| 5.80/4.88| -1.40| o0 4| | 101 3.50/0.00/ 0.10 1 1] | 102| 8.10/0.00| 0.10 1 1 | 103| 5.80/4.88 o0.10 1 1

Elenco materiali

Simbologia

Mat. =Numero del materiale

Com =Commento

m.

P =Peso specifico

E =Modulo elastico

G =Modulo elastico tangenziale

v =Coeff. di Poisson

a =Coeff. di dilatazione termica

Mat Comm. P E G v a

<daN/mc|<daN/cmq|<daN/cmq

> > >

7|Calcestruzzo classe C30/37 2500|330194.00(150088.00| 0.1/1.000000E-05

Elenco vincoli aste
Simbologia

Va  =Numero del vincolo asta
Com =Commento
m.
Tipo =Tipologia

SVI = Definizione di vincolamenti interni

ELA = Vincolo su suolo elastico alla Winkler

BIE-RTC = Biella resistente a trazione e a compressione

BIE-RC = Biella resistente solo a compressione
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

BIE-RT = Biella resistente solo a trazione

Ni  =Sforzo normale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato)
Tyi  =Taglioin dir. Y locale nodo iniziale (o=sbloccato, 1=bloccato)
Tzi =Taglioin dir. Z locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato)

Mxi =Momento intorno all'asse X locale nodo iniziale (o=sbloccato, 1=bloccato)
Myi =Momento intorno all'asse Y locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato)
Mzi =Momento intorno all'asse Z locale nodo iniziale (0=sbloccato, 1=bloccato)
Nf  =Sforzo normale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato)

Tyf  =Taglio in dir. Y locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato)

Tzf  =Taglio in dir. Z locale nodo finale (o=sbloccato, 1=bloccato)

Mxf =Momento intorno all'asse X locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato)
Myf =Momento intorno all'asse Y locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato)
Mzf =Momento intorno all'asse Z locale nodo finale (0=sbloccato, 1=bloccato)

Kt  =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

V| Comm. Tipo|Ni|Tyi| Tzi|Mx|My|Mz|N Tyf| Tzf Mx|My|Mz Kt
a i|i|i|f f | f | f |<daN/cmc

>

1|lnc+Inc |SVI 1 1 v 1 1 11 1 14 1 1 1

Elenco tipi elementi bidimensionali

Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
Comm. =Commento
Tipo =Tipologia

F = Membranale e Flessionale

M = Membranale

W-RC = Winkler resistente solo a compressione

W-RTC = Winkler resistente a trazione e a compressione
Uso =Utilizzo

G = Generico

P = Parete

S = Soletta/Platea

N = Nucleo

M = Muratura ordinaria

L = Pilastro

MA = Muratura armata

X =Pannello X-LAM
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Spess. =Spessore

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
DP =Drucker-Prager

Ang. att. =Angolo di attrito

Coes. =Coesione

Zcv =Quota di riferimento del piano di campagna

Crit. =Numero del criterio di progetto

Mat. =Numero del materiale

T| Comm. |[Tipo|Us|Spess. Kt D| Ang. att. | Coes. |Zcv | Crit. |Mat
b o | <cm> |<daN/cmc|P| <grad> |<daN/mgj<m>

> >
2soletta3o [F|S | 30.00 N 0.00 0.00/0.00 3 7
3lM 0.30 F |P | 30.00 N 0.00 0.00/0.00 5 7

Elenco elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale
FF  =Filo fisso
Dy1 =Scost. filo fisso Y1
Dy2 =Scost. filo fisso Y2

Kt =Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

NN =Nodi
Bid.|T|F|Dy1| Dy2| Kt NN Bid. T F|Dy1|Dy2| Kt NN

b | F |<cm|<cm|<daN/cmc b | F |<cm|<cm|<daN/cmc

> > > > > >

105| 3/22/0.00/0.00 -18 -51-53 -20 105| 3/22/0.00/0.00 -51-184 -205 -53
105/ 3/22/0.00|0.00 -45 -141-158 -47 105/ 3/22/0.00|0.00 -53 -205 -230 -66
105| 3/22(/0.00/0.00 -37-90 -101-39 105/ 3|22/0.00(0.00 -4-37-39-6
105 3|22/0.00/0.00 -6 -39 -41-8 105/ 3|22/0.00(0.00 -8 -41-43 -10
105| 3/22(/0.00/0.00 -2-35-37-4 105| 3/22/0.00/0.00 12 -45 -47 14
105 3|22/0.00/0.00 -14 -47 -49 -16 105/ 3|22/0.00(0.00 -47 -158 -169 -49
105/ 3|22/0.00/0.00 -39 -101-114 -41 105 3/22/0.00(0.00 -49 -169 -184 -51
105| 3/22/0.00/0.00 -43 -127 -141-45 105 3/22/0.00(0.00 -41-114 -127 -43
105/ 3/22/0.00/0.00 -16 -49 -51-18 105/ 3/22/0.00|0.00 -20 -53 -66 -33

34




Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

105 3|22/0.00/0.00 -10 -43 -45 -12 105| 3/22/0.00/0.00 -35-77-90 -37
106| 3|22/0.00|0.00 -44 -140 -125 -42 106| 3[22/0.00/0.00 -13-46 -44 -1
106| 3/22/0.00/0.00 -54 -218 -203 -52 106| 3|22/0.00|0.00 -46 -156 -140 -44
106| 3/22/0.00/0.00 -40-112-99 -38 106| 3|22(/0.00|0.00 -50 -182-167 -48
106/ 3|22/0.00|0.00 -9-42-40 -7 106/ 3|22/0.00|0.00 -15-48 -46 -13
106/ 3|22/0.00|0.00 -11-44 -42-9 106| 3|22/0.00/0.00 -36 -86 -67 -34
106/ 3|22/0.00|0.00 -5-38-36-3 106/ 3|22/0.00|0.00 -48 -167 -156 -46
106| 3/22/0.00/0.00 -19-52 -50 -17 106| 3|22(/0.00|0.00 -38-99-86 -36
106| 3|22/0.00|0.00 -42 -125 -112 -40 106| 3[22/0.00/0.00 -17 -50 -48 -15
106| 3|22/0.00|0.00 -7 -40-38 -5 106| 3[22/0.00/0.00 -52-203 -182 -50
106/ 3|22/0.00|0.00 -3-36-34 -1 106| 3|22/0.00/0.00 -21-54 -52 -19
107| 3|22/0.00/0.00 -31-64 -63 -30 107| 3|22/0.00/0.00 -59 -223 -222 -58
107| 3|22/0.00|0.00 -24 -57 -56 -23 107| 3/22/0.00/0.00 -60 -224 -223 -59
107| 3|22/0.00/0.00 -65-229 -228 -64 107| 3|22/0.00/0.00 -64 -228 -227-63
107| 3|22/0.00|0.00 -25-58 -57 -24 107| 3/22/0.00/0.00 -56 -220 -219 -55
107| 3/22/0.00/0.00 -33-66 -65 -32 107| 3/22/0.00/0.00 -66 -230 -229 -65
107| 3|22/0.00/0.00 -32-65 -64 -31 107| 3|22/0.00/0.00 -58 -222 -221-57
107| 3|22/0.00|0.00 -57 -221-220 -56 107| 3|22/0.00|0.00 -26 -59 -58 -25
107| 3/22/0.00/0.00 -29-62-61-28 107| 3/22/0.00/0.00 -28 -61-60 -27
107| 3|22/0.00|0.00 -23-56 -55 -22 107| 3/22/0.00/0.00 -61-225-224 -60
107| 3|22/0.00|0.00 -63 -227 -226 -62 107| 3/22/0.00/0.00 -62 -226 -225 -61
107| 3|22/0.00|0.00 -22 -55 -54 -21 107| 3/22/0.00/0.00 -30 -63 -62 -29
107| 3|22/0.00/0.00 -27-60-59 -26 107| 3|22/0.00/0.00 -55 -219 -218 -54
402| 2/22/0.00|0.00 -176 -187 -183 -168 402| 2/22/0.00|0.00 -135-153 -152 -131
402| 2/22/0.00/0.00 -169 -184 -181 -171 402| 2(22/0.00/0.00 -106 -119 -122 -109
402| 2(22/0.00|0.00 -208 -220 -221-210 402| 2[22/0.00/0.00 -97 -109 -113 -100
402| 2(22/0.00|0.00 -165 -176 -168 -157 402| 2[22/0.00/0.00 -158 -169 -171-160
402| 2(22/0.00|0.00 -162 -173 -177 -166 402| 2[22/0.00/0.00 -107 -120 -119 -106
402| 2/22/0.00|0.00 -148 -164 -157 103 402| 2/22/0.00/0.00 -80-93-97-84
402| 2/22/0.00|0.00 -84 -97-100 -88 402| 2/22/0.00/0.00 -109 -122 -126 -113
402| 2/22/0.00|0.00 103 -139 -150 -149 402| 2[22/0.00/0.00 103 -126 -122 -139
402| 2/22/0.00|0.00 -73-84 -88 -72 402| 2/22/0.00/0.00 -173 -179 -188 -177
402| 2/22/0.00|0.00 -77-90-89 -76 402| 2[22/0.00/0.00 -75 -85 -81102
402| 2/22/0.00|0.00 -76 -89 -85 -75 402| 2/22/0.00|0.00 -138 -121-118 -132
402| 2[22/0.00/0.00 -135-131-120 -124 402| 2[22/0.00/0.00 -89 -103-98 -85
402| 2/22/0.00/0.00 -141-158 160 -143 402| 2(22/0.00/0.00 -103 -116 -111-98
402| 2/22/0.00/0.00 -98 -111-107 -94 402| 2/22/0.00/0.00 -94 -107 -106 -93
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

402| 2(22/0.00|0.00 -114 -127 -129 -116 402| 2[22/0.00/0.00 -129 -124 -111 -116
402| 2/22/0.00|0.00 -203 -218 -219 -201 402| 2/22/0.00|0.00 120 -131-133 -119
402| 2/22/0.00|0.00 -81-94-93-80 402| 2/22/0.00|0.00 -214 -213 -223 -224
402| 2/22/0.00|0.00 103 -126 -121-138 402| 2/22/0.00|0.00 -91-104 -105 -92
402| 2/22/0.00|0.00 -96 -108 -113 -100 402| 2[22/0.00/0.00 -149 -165 -157 103
402| 2/22/0.00|0.00 -167 -182 -180 -170 402| 2/22/0.00/0.00 -78-91-92-79

402| 2/22/0.00|0.00 -79-92-96 -83 402| 2/22(0.00|0.00 -83-96 -100 -88
402| 2/22/0.00|0.00 -171-181-179 -173 402| 2/22/0.00|0.00 101-78 -79 -70
402| 2/22/0.00/0.00 -70 -79 -83 -71 402| 2(22/0.00/0.00 -71-83-88 -72

402| 2/22/0.00/0.00 -67-86-87-68 402| 2(22(0.00/0.00 -69 -82-78 101
402| 2(22/0.00/0.00 -172-178 -185 -174 402| 2[22/0.00/0.00 -206 -189 -201-219
402| 2/22/0.00|0.00 -208 -191-189 -206 402| 2/22/0.00|0.00 -220 -208 -206 -219
402| 2(22/0.00/0.00 -210 -221-222 -212 402| 2[22/0.00/0.00 -138 -132 1146 -147
402| 2/22/0.00|0.00 -170 -180 -178 -172 402| 2[22/0.00/0.00 -156 -167 -170 -159
402| 2/22/0.00|0.00 -93-106 -109 -97 402| 2[22/0.00/0.00 -161-172 -174 -163
402| 2/22/0.00|0.00 -159 -170 -172 -161 402| 2[22/0.00/0.00 -175 -186 -183 -168
402| 2(22/0.00/0.00 -123 -117 -104 -110 402| 2/22/0.00|0.00 -92 -105-108 -96
402| 2[22/0.00/0.00 102 -81-80 -74 402| 2[22/0.00(0.00 -74-80 -84 -73
402| 2(22/0.00/0.00 -134 -144 -145 -130 402| 2[22/0.00/0.00 -140 -156 -159 -142
402| 2(22/0.00|0.00 -164 -175 -168 -157 402| 2/22/0.00/0.00 -125 -140 142 -128
402| 2/22/0.00|0.00 -213 -212 -222 -223 402| 2/22/0.00/0.00 -85-98 -94 -81
402| 2/22/0.00|0.00 -82-95-91-78 402| 2/22/0.00/0.00 -90 -101-103 -89
402| 2/22/0.00|0.00 -86-99 -102 -87 402| 2/22/0.00/0.00 -101-114 -116 -103
402| 2/22/0.00|0.00 -87-102-95 -82 402| 2[22/0.00/0.00 -124 -120 -107 -111
402| 2/22/0.00|0.00 -102 -115 -110 -95 402| 2/22/0.00/0.00 -186 -195 -204 -183
402| 2/22/0.00|0.00 -204 195 -214 -224 402| 2/22/0.00/0.00 133 -131-152 -151
402| 2/22/0.00|0.00 -136 -134 -123 -128 402| 2/22/0.00/0.00 -139 -133 -151-150
402| 2/22/0.00|0.00 -139 -122 -119 -133 402| 2/22/0.00/0.00 -154 -144 -134 -136
402| 2/22/0.00|0.00 -142 -154 136 -128 402| 2[22/0.00/0.00 -213 -194 -193 -212
402| 2/22/0.00|0.00 -95 -110 -104 -91 402| 2[22/0.00/0.00 -117 -130 -132 -118
402| 2/22/0.00|0.00 -161-154 -142 -159 402| 2/22/0.00/0.00 -187 -196 -204 -183
402| 2(22/0.00|0.00 -161-163 -144 154 402| 2/22/0.00/0.00 -182 -203 -201-180
402| 2/22/0.00|0.00 -178 -189 -191-185 402| 2/22/0.00/0.00 -178 180 -201-189
402| 2(22/0.00|0.00 -160 -171-173 -162 402| 2/22/0.00/0.00 112 -125 -128 -115
402| 2/22/0.00|0.00 -128 -123 -110 -115 402| 2[22/0.00/0.00 -208 -210 -192 -191
402| 2/22/0.00/0.00 -127 -141-143 -129 402| 2[22/0.00/0.00 103 -138 -147 -148
402| 2/22/0.00/0.00 -137 135 -124 -129 402| 2[22/0.00/0.00 -155 -153 135 -137
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

402| 2/22/0.00|0.00 -143 -155 -137 -129 402| 2/22/0.00[0.00 -162 -155 -143 -160
402| 2/22/0.00|0.00 -162 -166 -153 -155 402| 2/22/0.00|0.00 -184 -205 -202 -181
402| 2/22/0.00/0.00 -179 -190 -200 -188 402| 2/22/0.00/0.00 -179 -181-202 -190
402| 2/22/0.00/0.00 -209 -211-199 -200 402| 2/22/0.00/0.00 -194 -213 -214 -195
402| 2/22/0.00|0.00 -134 -130 -117 -123 402| 2/22/0.00[0.00 -212-193 -192 -210
402| 2/22/0.00|0.00 -209 -228 -227 -211 402| 2/22/0.00[0.00 -205 -230 -229 -202
402| 2/22/0.00|0.00 -207 -190 -202 -229 402| 2/22/0.00/0.00 -209 -200 -190 -207
402| 2/22/0.00/0.00 -228 -209 -207 -229 402| 2(22(0.00/0.00 -68 -87-82-69
402| 2/22/0.00/0.00 -211-227 -226 -217 402| 2/22/0.00/0.00 -217 -198 199 -211
402| 2/22/0.00|0.00 -216 -217 -226 -225 402| 2/22/0.00|0.00 -216 -197 -198 -217
402| 2/22/0.00|0.00 -215 -216 -225 -224 402| 2/22/0.00[0.00 -99 -112 -115 -102
402| 2/22/0.00|0.00 -197 -216 -215 -196 402| 2/22/0.00[0.00 -204 -196 -215 -224
402| 2/22/0.00|0.00 -132 -130 -145 -146 402| 2/22/0.00[0.00 -104 -117 -118 -105
402| 2/22/0.00/0.00 -108 -121-126 -113 402| 2/22/0.00/0.00 -105 -118 -121-108
Carichi

Condizioni di carico elementari
Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
Sic. =Contributo alla sicurezza
F = afavore

S = a sfavore

A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = dibase
| =indipendente
A = ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna

| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massain dir. Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Mz =Moltiplicatore della massain dir. Z

Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X

Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y

Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z

(de Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. |Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz

E <grad
>

1|Peso proprio strutture 15 |- 1.00 -|  -1.00/1.00/0.00/0.00/0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - -11.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00
3laccidentali 9S B 1.00 - -=1.00|1.00|0.00|0.00|0.00| 1.00

Elenco carichi elementi bidimensionaliElenco peso proprio elementi bidimensionali

Simbologia
Tb =Numero del tipo muro/elemento bidimensionale

Comm =Commento

Spess. =Spessore

Mat. =Materiale

P =Peso specifico
PQ =Peso specifico per unita di superficie
T| Comm. |Spess. Mat. P PQ
b <cm> <daN/mc|<daN/mq
> >
2lsoletta 30 | 30.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 750.00
3[M 0.30 30.00|Calcestruzzo classe C30/37 2500.00| 750.00

Condizione di carico n. 2: Permanenti portati
Carichi uniformi

Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 =Nodo1
N2 =Nodo2
N3 =Nodo3
N4 =Nodo4

T  =Tipodicarico
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

PP = Peso proprio
VE = Vento
M = Manuale
DC =Direzione del carico
G = secondo gli assi globali
L = secondo gli assi locali
Qx =Caricoindir. X
Qy =Caricoindir.Y

Qz =Caricoindir.Z

Bid.| N1 | N2 | N3 | N4 T/D| Qx Qy Qz Bid.| N1 | N2 | N3 | N4 T/D| Qx Qy Qz

C |<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq C |<daN/mqg|<daN/mq|<daN/mq

> > > > > >

402| -176| -187| -183| -168|NG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -135| -153| -152| -131/MG 0.00 0.00, 200.00
402/ -169| -184| -181| -171)NG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-106| -119| -122| -109/MG 0.00 0.00, 200.00
402|-208| -220| -221| -210|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -97 -109| -113/-100|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -165| -176| -168| -157|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-158|-169| -171|-160|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -162| -173| -177| -166|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-107| -120| -119|-106|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-148| -164| -157| 103|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402| -80| -93| -97 -84|NG 0.00 0.00, 200.00
402 -84/ -97/-100| -88MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-109| -122| -126| -113|MG 0.00 0.00| 200.00
402| 103 -139| -150| -149|VG 0.00 0.00| 200.00| | 402| 103| -126| -122| -139|VG 0.00 0.00| 200.00
402 -73| -84| -88| -72|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -173| -179| -188| -177|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -77| -90| -89| -76|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402| -75 -85 -81| 102|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -76| -89 -85 -75MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -138| -121| -118| -132|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -135| -131| -120| -124|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402| -89|-103| -98| -85/NG 0.00 0.00, 200.00
402| -141| -158|-160| -143|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -103| -116| -111] -98 /MG 0.00 0.00, 200.00
402| -98 -111/-107| -94|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -94 -107|-106| -93|NG 0.00 0.00| 200.00
402| -114| -127| -129| -116|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -129| -124| -111 -116|MG 0.00 0.00| 200.00
402|-203| -218| -219| -201|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-120| -131| -133| -119|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -81 -94| -93| -80|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -214| -213| -223|-224|NG 0.00 0.00, 200.00
402| 103| -126| -121| -138|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -91/-104|-105 -92|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -96/-108| -113/-100|MVG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-149 -165| -157 103|MG 0.00 0.00| 200.00
402 -167| -182/-180| -170/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -78| -91] -92| -79|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -79| -92/ -96| -83NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -83| -96|-100| -88|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -171| -181| -179| -173|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402| 101 -78| -79| -70|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -70| -79 -83| -71MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -71| -83| -88| -72|MG 0.00 0.00, 200.00
402, -67| -86| -87 -68NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -69| -82| -78| 101|MG 0.00 0.00, 200.00
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402| -172| -178| -185| -174|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402[-206| -189| 201 -219|VG 0.00 0.00| 200.00
402/-208| -191/-189|-206/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-220(-208/-206| -219|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -210| -221| -222| -212|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-138| -132|-146| -147|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -170|-180| -178| -172|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -156| -167| -170| -159|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -93/-106|-109 -97|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -161 -172| 174 -163|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -159| -170| -172| -161)NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -175|-186| -183| -168|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -123| -117| -104| -110|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -92 -105|-108| -96|MG 0.00 0.00| 200.00
402| 102| -81| -80| -74/NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -74| -80| -84| -73|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -134| -144| -145| -130|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-140| -156 -159| -142|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-164| -175| -168| -157|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -125|-140| -142| -128|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -213| -212| -222| -223|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -85 -98| -94| -81NMG 0.00 0.00| 200.00
402 -82 -95 -91 -78|NVG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -90| -101 -103| -89|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -86| -99| -102| -87/NG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -101] -114| -116| -103|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -87| -102| -95| -82|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -124| -120| -107| -111|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -102| -115| -110| -95|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402(-186/-195/-204/ -183|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-204| -195| -214| -224|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -133| -131| -152| -151NG 0.00 0.00, 200.00
402| -136| -134| -123| -128/NG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -139| -133| -151 -150/MG 0.00 0.00| 200.00
402| -139| -122| -119| -133|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -154| -144| -134 -136|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -142| -154| -136| -128/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -213|-194| -193| -212|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -95| -110| -104| -91MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -117| -130| -132| -118|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -161 -154| -142| -159|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-187|-196(-204/ -183|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -161 -163| -144| -154|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-182[-203| -201|-180|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -178|-189| -191| -185/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -178|-180| -201/ -189/MG 0.00 0.00| 200.00
402/ -160| -171| -173| -162|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -112| -125| -128| -115/MG 0.00 0.00| 200.00
402/ -128| -123| -110| -115MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-208| -210| -192| -191MG 0.00 0.00, 200.00
402| -127| -141| -143| -129|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| 103|-138| -147| -148|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -137| -135| -124| -129|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -155| -153| -135| -137|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -143| -155| -137| -129|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-162| 155 -143|-160|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -162|-166/| -153| -155/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-184|-205/-202| -181MG 0.00 0.00, 200.00
402| -179|-190|-200| -188|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -179| -181/-202| -190/MG 0.00 0.00| 200.00
402|-209| -211/ -199|-200|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-194 -213| -214| -195|VG 0.00 0.00| 200.00
402| -134| -130| -117| -123|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -212| -193| -192| -210|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-209| -228| -227| -211|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402(-205[-230(-229(-202|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-207| -190| -202| -229|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-209|-200|-190(-207|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-228/-209/-207| -229/MNG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -68| -87| -82| -69|NMG 0.00 0.00| 200.00
402| 211 -227/-226| -217|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -217/-198|-199| -211|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -216| -217|-226| -225/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -216| -197|-198| -217|MG 0.00 0.00, 200.00
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402| -215| -216| -225| -224|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -99 -112| -115/ -102|VG 0.00 0.00| 200.00
402| -197| -216| -215| -196|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402(-204|-196| -215|-224|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -132| -130| -145| -146|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-104| -117| -118| -105|MG 0.00 0.00, 200.00
402/ -108| -121 -126| -113|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-105| -118| -121/-108|MG 0.00 0.00, 200.00
Condizione di carico n. 3: accidentali
Carichi uniformi
Bid.| N1 | N2 | N3 | N4 TD| Qx Qy Qz Bid.| N1 | N2 | N3 [ N4 T|D| Qx Qy Qz

C |<daN/mg|<daN/mqg|<daN/mq C |<daN/mqg|<daN/mq|<daN/mq

> > > > > >

402| -176| -187| -183| -168|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -135| -153| -152| -131|MNG 0.00 0.00, 200.00
402|-169| -184| 181 -171|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402[-106| -119| -122[-109|MNG 0.00 0.00, 200.00
402|-208| -220| -221| -210|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -97|-109| -113|-100|MG 0.00 0.00, 200.00
402/ -165| -176| -168| -157|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -158|-169| -171| -160|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -162| -173| -177| -166|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-107 -120| -119/ -106|MG 0.00 0.00| 200.00
402|-148| -164| -157 103|MVG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -80| -93| -97 -84|NG 0.00 0.00| 200.00
402| -84 -97/-100| -88|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-109| -122| -126| -113|MG 0.00 0.00| 200.00
402| 103| -139| -150| -149|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| 103|-126/ -122| -139|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -73| -84  -88 -72)MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -173| -179| -188| -177|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -77, -90| -89 -76|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -75 -85/ -81 102|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -76| -89| -85/ -75/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -138| -121| -118| -132|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -135| -131| -120| -124|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -89 -103| -98| -85MG 0.00 0.00, 200.00
402| -141| -158| -160| -143|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402|-103| -116| -111| -98|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -98| -111 -107| -94|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -94|-107|-106| -93|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -114| -127| -129| -116|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -129| -124| -111| -116|MG 0.00 0.00, 200.00
402/-203| -218| -219| -201MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -120| -131| -133| -119/MG 0.00 0.00| 200.00
402| -81 -94| -93| -80|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -214| -213| -223| -224/MG 0.00 0.00| 200.00
402| 103| -126| -121| -138/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -91 -104| -105| -92/MG 0.00 0.00| 200.00
402| -96|-108| -113| -100|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-149|-165| -157| 103|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -167| -182| -180| -170|MG 0.00 0.00| 200.00 | 402| -78| -91| -92| -79|NG 0.00 0.00, 200.00
402 -79| -92| -96| -83/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -83| -96/-100| -88|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -171| 181 -179| -173|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| 101 -78| -79| -70|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -70| -79 -83| -71MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -71 -83| -88| -72]MG 0.00 0.00| 200.00
402| -67| -86| -87| -68MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -69 -82| -78| 101MG 0.00 0.00, 200.00
402| -172| -178| -185| -174|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-206(-189| -201| -219|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-208| -191 -189|-206|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402(-220|-208|-206| -219|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -210| -221| -222| -212|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-138| -132|-146| -147|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -170| -180| -178| -172|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -156| -167| -170| -159|MG 0.00 0.00| 200.00

41




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

402| -93/-106|-109 -97|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -161 -172| 174 -163|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -159| -170| -172| -161)MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -175|-186| -183| -168|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -123| -117| -104| -110|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -92[-105|-108| -96|MG 0.00 0.00, 200.00
402| 102| -81| -80| -74/NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -74| -80| -84| -73|MG 0.00 0.00| 200.00
402| -134| -144| -145| -130|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-140| -156| -159| -142|VG 0.00 0.00| 200.00
402|-164| -175| -168| -157|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -125/ -140| 142 -128|VG 0.00 0.00| 200.00
402| -213| -212| -222| -223|NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -85 -98| -94| -81MG 0.00 0.00, 200.00
402| -82| -95 -91 -78/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -90| -101| -103| -89|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -86| -99| -102| -87|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -101| -114| -116| -103|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -87| -102| -95| -82|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -124| -120| -107| -111|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -102| -115| -110| -95|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402[-186| -195|-204 -183|VG 0.00 0.00| 200.00
402|-204| -195| -214| -224|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -133| -131| -152| -151|VG 0.00 0.00| 200.00
402| -136| -134| -123| -128/NG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -139| -133| -151 -150/MG 0.00 0.00| 200.00
402| -139| -122| -119| -133|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -154| -144| -134| -136|MNG 0.00 0.00, 200.00
402| -142| -154| -136| -128/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -213|-194| -193| -212|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -95| -110|-104| -91MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -117| -130| -132| -118|MNG 0.00 0.00, 200.00
402| -161| -154| -142| -159|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -187|-196|-204| -183|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -161 -163| -144| -154|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -182/-203| -201/ -180|MG 0.00 0.00| 200.00
402| 178/ -189| -191/ -185/NG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -178|-180| -201| -189|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-160| -171| -173| -162|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -112| -125| -128| -115|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -128| -123| -110| -115|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-208| -210| -192| -191MG 0.00 0.00, 200.00
402| -127| -141| -143| -129|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| 103|-138| -147| -148|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -137| -135| -124| -129|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -155| -153| -135 -137|VG 0.00 0.00| 200.00
402| -143| -155| -137| -129|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -162| -155| -143| -160/MG 0.00 0.00, 200.00
402| -162|-166/| -153| -155/MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-184|-205/-202| -181MG 0.00 0.00, 200.00
402| -179| -190|-200| -188|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-179| -181/-202[-190|MG 0.00 0.00, 200.00
402|-209| -211/-199|-200|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-194| -213| -214| -195|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -134| -130| -117| -123|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -212| -193| -192| -210|MG 0.00 0.00, 200.00
402/-209|-228| -227| -211|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-205/-230|-229|-202|MG 0.00 0.00| 200.00
402|-207| -190| -202| -229|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402[-209-200| -190-207|MG 0.00 0.00| 200.00
402|-228/-209/-207| -229/MNG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -68| -87| -82| -69|NMG 0.00 0.00| 200.00
402| -211| -227| -226| -217|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -217|-198|-199| -211|NG 0.00 0.00, 200.00
402| -216| -217| -226| -225|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-216|-197|-198| -217|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -215| -216| -225| -224|MG 0.00 0.00| 200.00| | 402| -99| -112| -115| -102|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -197| -216| -215/ -196/MG 0.00 0.00| 200.00| | 402|-204|-196| -215| -224|MG 0.00 0.00, 200.00
402| -132| -130| -145| -146|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402|-104| -117| -118| -105|MG 0.00 0.00, 200.00
402/ -108| -121| -126| -113|MG 0.00 0.00, 200.00| | 402| -105| -118| -121/-108/MG 0.00 0.00| 200.00
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Risultati del calcolo

Parametri di calcolo
La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura e stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalita di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato pit vicino in assoluto: No

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Si

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: No

Generazione combinazioni

- Lineari: Si
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No
- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con
una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalita di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46
- Calcolo sforzo nei nodi: No

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No
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- Trascura deformabilita a taglio delle aste: Si

- Check sequenza di Sturm: Si

- Analisi non lineare con Newton modificato: No
- Usa formulazione secante per buckling: No

- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Simbologia
TC =Tipo di combinazione di carico

C

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo

TC|Tr| Ag | Fo |Tc*| Ss | Cc
C <g>

SL | 50/0.0235/2.67/0.30/1.80| 2.30
D
SL | 47| 0.050/2.88/0.34|1.80| 2.14
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Quota di riferimento: -1.40 <m>

- Altezza della struttura: 1.50 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a pit piani e pit campate

Periodo T, 0.16667
Coeff. L SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00
- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
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- Smorzamento spettro: 5.00%

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo
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Figura numero 1: Spettro SLD
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo
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Figura numero 2: Spettro SLV
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Figura numero 3: Spettro SND

- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad>

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico
Simbologia
N =Numero

Com =Commento

m.
1=Peso proprio strutture
2=Permanenti portati
3=accidentali

F =azioni orizzontali convenzionali

SLU =Stato limite ultimo
SLR =Stato limite per combinazioni rare

SLF  =Stato limite per combinazioni frequenti

@ 1c(0.73) = 0

@ To(1.80)

= 0.070
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

SLQ/ =Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno

D
S=Si
N =No
N Comm. 1/23|S SL [SL |SL |SL

1|Calcolo sismico |SSSSS N [N [N

2/Calcolo statico [SSSINS S IS S

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
Com =Commento
m.
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Comm. TCC | 1 2 3 S
C

=y

Amb. 1 (Sisma) [SLU S|t 1 T2

N

Amb. 2 (SLU)  |SLU |y maxly max|y max-—

Amb. 2 (SLER) [SLE Rt 1 1

Amb.2 (SLEF) SLEFfh 1 |y |

v bW

Amb.2(SLEQ) SLEQ1 1y |

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia
CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Com =Commento

TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
An. =Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Bk  =Buckling
S=Si
N =No
C Comm. TCC |An. B| 1 2 | 3 |SX|SY
C k
1Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y  [SLV+SN|L |N |1.00|1.00/0.30| 1.00| 0.30
D
2/Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L [N |1.00|1.00/0.30| 1.00 0.30
3/Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y  |SLV+SN|L |N|1.00|1.00/0.30 1.00| -0.30
D
4/Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L |N|1.00/1.00/0.30 1.00|-0.30
5/Amb. 1 (SLU S) S-X+0.3Y  |[SLV+SN|L [N [1.00]1.00/0.30| -1.00| 0.30
D
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

6/Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y SLD L |N|1.00/1.00/0.30 -1.00, 0.30

7IAmb. 1 (SLU S) S -X-0.3Y SLV+SN|L [N |1.00|1.00/0.30| -1.00| -0.30
D

8/Amb. 1 (SLE) S -X-0.3Y SLD L [N |1.00|1.00/0.30| -1.00| -0.30

9/Amb. 1 (SLU S) S +0.3X+Y  |SLV4+SN|L |N [1.00/1.00/0.30| 0.30 1.00
D

10 Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L [N [1.00 1.00/0.30/ 0.30 1.00

11Amb. 1 (SLU S) S-0.3X+Y  |SLV+#SN L N |1.00/1.00/0.30| -0.30| 1.00
D

12/Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L [N |1.00|1.00/0.30| -0.30, 1.00

13JAmb. 1 (SLU S) S +0.3X-Y  |SLV+SN|L |N [1.00|1.00/0.30| 0.30| -1.00
D

14/Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L |N|1.00/1.00/0.30 0.30| -1.00

15/Amb. 1 (SLU S) S -0.3X-Y SLV+SN|L |N|1.00/1.00|0.30| -0.30| -1.00
D

16/Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L [N|1.00|1.00/0.30| -0.30| -1.00

17|Amb. 2 (SLU) SLU L |N|[1.30]1.50/1.50 0.00| 0.00

18|Amb. 2 (SLE R) SLER |L |N|1.00/1.00|1.00| 0.00 0.00

19|Amb. 2 (SLE F) SLEF |L |N|1.00/1.00/0.50| 0.00 0.00

2/Amb. 2 (SLEQ) SLEQ |L |N|1.00/1.00/0.30| 0.00 0.00

0

Elenco masse nodi
Simbologia

Nod =Numero del nodo
o)

Mo =Massa orizzontale

Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo
o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>
-230| 506.04| [-229| 763.30| |-228| 515.76| |-227| 523.57 |-226| 523.34| |-225| 513.87| |-224 691.67| |-223| 513.87
-222| 523.34| | -221] 523.57| |-220| 515.76| |-219| 763.30 |-218| 506.04| | -217| 469.96| | -216| 433.21 | -215| 283.80
-214| 283.80| | -213| 433.21 | -212| 469.96| | -211] 466.17| | -210| 466.17| |-209| 405.25 |-208| 405.25 |-207| 297.75

-206| 297.75| |-205| 669.62 [-204, 286.07| |-203| 669.62| |-202| 676.06| | 201 676.06| |-200| 319.84| |-199| 231.75
-198| 233.83| | -197| 224.92| [-196| 239.70| | -195 239.70| |-194| 224.92| | -193| 233.83| | -192| 231.75| | -191 319.84
-190| 461.77 |-189| 461.77| |-188| 275.47 | -187| 130.95 |-186| 130.95| |-185 275.47| |-184| 621.58| | -183] 268.97
-182| 621.58| | -181 634.90| |-180| 634.90| | 179 559.51| | -178| 559.51 | -177| 284.44| | -176| 130.95| | -175/ 130.95
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-174| 284.44| | -173| 581.02| | -172| 581.02| | -171] 630.13| | -170| 630.13| [-169| 612.41 |-168| 268.97 | -167| 612.41
-166| 273.25| |-165| 130.95 |-164| 130.95| | -163| 273.25| | -162| 556.88| | -161 556.88| |-160| 637.60| |-159| 637.60
-158| 626.05| | -157| 268.97| |-156| 626.05| | -155| 466.60| | -154| 466.60| | -153| 363.74| | -152| 304.66| | -151] 302.79
-150| 258.11] [-149| 158.61 |-148 158.61| | -147| 258.11] |-146| 302.79| | -145| 304.66| |-144| 363.74  |-143| 681.90
-142| 681.90| | -141] 682.15/ |-140 682.15| | -139| 694.65| | -138| 694.65| | -137| 316.31 [-136| 316.31| | -135| 515.95
-134| 515.94 | -133| 676.55| | -132| 676.55/ | -131] 638.87| | 130 638.87| | -129| 1041.55| | -128| 1041.55| | -127| 788.23
-126| 959.45( | -125| 788.23| | -124| 759.30| | -123| 759.30| | -122| 872.81 | -121| 872.81| | -120| 764.46| | 119 798.01
-118| 798.01 | -117| 764.46| | -116/ 1019.84| | -115/ 1019.84| | -114| 789.94| | -113| 962.31 | -112| 789.94| | -111] 922.81
-110| 922.81) |-109| 924.43| |-108| 924.43| | -107| 879.40| |-106| 888.28| |-105/ 888.28 |-104 879.40| |-103| 978.27
-102| 978.27| | -101| 770.41 |-100| 966.36| | -99| 770.41 | -98| 952.49 | -97| 952.00 | -96| 952.00| | -95/ 952.49
-94/ 935.95/ | -93| 937.32] | -92/ 937.32 | -91 935.95 | -90 765.77| | -89 971.27| | -88 968.27| | -87 971.27
-86| 765.77| | -85/ 1012.89| | -84 963.45| | -83| 963.45/ | -82/ 1012.89| | -81| 958.33| | -80| 909.16 | -79| 909.16
78| 958.33| | -77| 382.32 | -76| 484.68| | -75| 583.08| | -74| 382.37| | -73| 483.36| | -72| 484.57| | -71| 483.36
-70, 382.37| | -69| 583.08| | -68| 484.68| | -67| 382.32| | -66| 556.67| | -65 554.28| | -64| 554.28| | -63| 554.28
-62| 554.28/ | -61 554.28| | -60| 554.28| | -59| 554.28 | -58/ 554.28) | -57 554.28 | -56 554.28 | -55 554.28
-54| 556.67| | -53| 559.06| | -52| 559.06| | -51 559.06 | -50| 559.06| | -49| 559.06| | -48| 559.06/ | -47 559.06
-46| 559.06| | -45 559.06| | -44| 559.06| | -43| 559.06| | -42| 559.06| | -41 559.06| | -40| 559.06 | -39 559.06
-38/ 559.06/ | -37| 559.06| | -36 559.06 | -35/ 279.53| | -34| 279.53| | 101 653.85 | 102 653.85 | 103 998.90

Totali masse nodi
Mo

<kg>

117022.00

Elenco forze sismiche nodali allo SLD

Simbologia
Nod =Numero del nodo
o]
cx  =Coeff. cindir. X
cy =Coeff.cindir.Y
Fx =Forzaindir. X

Fy =Forzaindir.Y

Nod| cx | cy | Fx | Fy | [Nod| cx | cy | Fx | Fy | |[Nod| cx | cy | Fx | Fy | [Nod| cx | cy | Fx | Fy
o <daN|<daN| | o <daN|<daN| | o <daN|<daN| | o <daN|<daN

-230/0.00(0.00| 35.77| 35.77| |-229| 0.01 0.01/53.95/53.95| |-228|0.00(0.00|36.45/36.45 | -227/0.00|0.00| 37.01 37.01
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-226|0.00|0.00(36.99|36.99| | -225/0.00/0.00| 36.32| 36.32| |-224| 0.01/ 0.0148.89|48.89| | -223/0.00/0.00|36.32|36.32

-222(0.00/0.00/36.99(36.99| | -2210.00/0.00| 37.01 37.01| |-220/0.00/0.00|36.45|36.45| | -219| 0.01 0.01/53.95| 53.95

-218/0.00(0.00| 35.77| 35.77| | -217/0.00/0.00| 33.22| 33.22| | -216/0.00/0.00/30.62|30.62| | -215/0.00|0.00/20.06|20.06

-214/0.00|0.00/20.06/20.06| | -213/0.00|0.00/30.62|30.62| | -212/0.00(0.00| 33.22| 33.22| | -211/0.00/0.00 32.95| 32.95

-210/0.00(0.00| 32.95| 32.95| |-209|0.00|0.00|28.64/28.64| |-208/0.00/0.00/28.64/28.64 |-207/0.00/0.00| 21.04| 21.04

-206|0.00|0.00| 21.04| 21.04| |-205| 0.01/ 0.01/47.33|47.33| |-204/0.00/0.00| 20.22| 20.22| |-203| 0.01/ 0.01/47.33/47.33

-202| 0.01/ 0.01(47.78|47.78| | 201/ 0.01 0.01/47.78/47.78| |-200/0.00/0.00| 22.61| 22.61| |-199|0.00/0.00| 16.38| 16.38

-198/0.00/0.00| 16.53| 16.53| | -197/0.00|0.00| 15.90| 15.90| |-196/0.00/0.00|16.94|16.94 |-195/0.00|0.00|16.94 16.94

-194/0.00/0.00| 15.90| 15.90| | -193/0.00|0.00| 16.53| 16.53| | -192/0.00/0.00| 16.38| 16.38| | -191/0.00/0.00| 22.61 22.61

-190/0.00|0.00|32.64(32.64| |-189|0.00|0.00|32.64|32.64| |-188|0.00/0.00|19.47| 19.47| | -187|0.00|0.00| 9.26| 9.26

-186/0.00/0.00| 9.26| 9.26/ | -185/0.00|0.00| 19.47| 19.47| |-184| 0.01| 0.01/43.93|43.93| | -183|0.00|0.00| 19.01 19.01

-182/ 0.01/ 0.01/43.93|43.93| | -181/0.01/ 0.01/44.87/44.87| |-180| 0.01 0.01/44.87/44.87| | -179| 0.01/ 0.01/39.55| 39.55

-178| 0.01 0.01/39.55/39.55/| | -177/0.00/0.00| 20.10| 20.10| | -176/0.00/0.00, 9.26| 9.26| | -175/0.00/0.00| 9.26| 9.26

-174/0.00/0.00| 20.10| 20.10| | -173| 0.01| 0.01| 41.07| 41.07| | -172| 0.01) 0.01| 41.07| 41.07| | -171] 0.01/ 0.01/44.54/44.54

-170| 0.01/ 0.01/44.54|44.54| | -169| 0.01 0.01/43.28/43.28| |-168/0.00/0.00, 19.01| 19.01| | -167| 0.01 0.01/43.28/43.28

-166/0.00/0.00| 19.31| 19.31 | -165/0.00/0.00, 9.26| 9.26| |-164/0.00/0.00, 9.26| 9.26| | -163/0.00/0.00| 19.31 19.31

-162| 0.01/ 0.01/39.36/39.36| | -161/ 0.01 0.01/39.36/39.36| |-160| 0.01| 0.0145.06/45.06| | -159| 0.01/ 0.01/45.06/45.06

-158| 0.01 0.01/44.25|44.25| | -157/0.00/0.00| 19.01| 19.01| | -156| 0.01| 0.0144.25| 44.25| | -155/0.00/0.00/32.98|32.98

-154/0.00|0.00|32.98/32.98| | -153|0.00|0.00| 25.71] 25.71| | -152/0.00[0.00| 21.53| 21.53| | -151/0.00/0.00| 21.40| 21.40

-150(0.00/0.00| 18.24| 18.24| | -149|0.00/0.00| 11.21] 11.21| |-148/0.00/0.00| 11.21] 11.21 | -147/0.00/0.00| 18.24| 18.24

-146|0.00|0.00| 21.40| 21.40| | -145|0.00(0.00| 21.53| 21.53| | -144/0.00|0.00| 25.71| 25.71| | -143| 0.01 0.01/48.20|48.20

-142| 0.01/ 0.01/48.20|48.20| | -141| 0.01/ 0.01| 48.21| 48.21| | -140| 0.01 0.01| 48.21| 48.21| | -139| 0.01/ 0.0149.10| 49.10

-138| 0.01/ 0.01/ 49.10| 49.10| | -137/0.00/0.00| 22.36| 22.36| | -136/0.00|0.00| 22.36| 22.36| | -135/0.00/0.00|36.47|36.47

-134/0.00/0.00|36.47/36.47 | -133| 0.01 0.01(47.82/47.82| | -132/ 0.01/ 0.01/47.82|47.82| | -131/ 0.01| 0.01| 45.15| 45.15

-130| 0.01 0.01 45.15| 45.15| | -129| 0.01 0.01/ 73.62| 73.62| | -128| 0.01| 0.01/ 73.62| 73.62| | -127| 0.01 0.01| 55.71| 55.71

126/ 0.01 0.01| 67.81/ 67.81 | -125| 0.01 0.01| 55.71 55.71 | -124/ 0.01 0.01/53.67|53.67| | -123| 0.01 0.0153.67 53.67

-122/ 0.01/ 0.01/61.69|61.69| | -121 0.01 0.01/61.69| 61.69| | -120| 0.01| 0.01/54.03|54.03| | -119| 0.01| 0.01/56.40|56.40

-118| 0.01| 0.01/56.40|56.40| | -117| 0.01/ 0.01/54.03|54.03| | -116| 0.01 0.01/72.08|72.08| | -115/ 0.01/ 0.01/72.08|72.08

-114| 0.01/ 0.01/55.83|55.83| | -113| 0.01/ 0.01/68.02/68.02| | -112| 0.01/ 0.01/55.83|55.83| | -111 0.01| 0.01/ 65.22| 65.22

-110| 0.01| 0.01| 65.22/ 65.22| |-109| 0.01| 0.01/65.34|65.34| |-108| 0.01| 0.01/65.34/65.34 | -107 0.01 0.01| 62.16| 62.16

-106| 0.01/ 0.01/62.78/62.78| | -105| 0.01/ 0.01/62.78/62.78| |-104| 0.01| 0.01| 62.16| 62.16| | -103| 0.01/ 0.01/69.14| 69.14

-102| 0.01| 0.01/69.14 69.14| | -101/ 0.01 0.01/54.45|54.45 |-100| 0.01/ 0.01/68.30/68.30| | -99| 0.01| 0.0154.45|54.45

-98/ 0.01/ 0.01/67.32/ 67.32| | -97 0.010.01/67.29/67.29| | -96|0.01 0.01 67.29|67.29| | -95/ 0.01 0.0167.32|67.32

-94| 0.01 0.01| 66.15 66.15| | -93| 0.01 0.01/66.25/66.25 | -92/ 0.01 0.0166.25/66.25/ | -91/ 0.01 0.01 66.15| 66.15

-90| 0.01| 0.01| 54.12| 54.12| | -89| 0.01/ 0.01/68.65(68.65| | -88| 0.01 0.0168.44|68.44| | -87| 0.01/0.01/68.65/68.65

-86| 0.01/ 0.01 54.12| 54.12| | -85/ 0.01 0.01| 71.59| 71.59| | -84/ 0.01/ 0.01/68.10/68.10| | -83| 0.01 0.01/68.10/68.10

-82/ 0.01/ 0.01| 71.59 71.59 -81/0.01 0.01/ 67.73| 67.73| | -80| 0.01/ 0.01/64.26/64.26| | -79| 0.01 0.01/64.26/64.26
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

78/ 0.01/ 0.01/67.73| 67.73| | -77/0.00/0.00| 27.02| 27.02| | -76/0.00/0.00|34.26|34.26| | -75 0.01 0.01| 41.21 41.21

-74/0.00|0.00| 27.03|27.03| | -73|0.00/0.00| 34.16| 34.16| | -72|0.00/0.00| 34.25|34.25| | -71/0.00/0.00| 34.16| 34.16

-70/0.00/0.00| 27.03|27.03| | -69| 0.01 0.01| 41.21] 41.21| | -68/0.00/0.0034.26/34.26| | -67/0.00/0.00| 27.02| 27.02

-66(0.00/0.00| 19.67/ 19.67| | -65/0.00/0.00|19.59 19.59 | -64/0.00/0.00| 19.59 19.59| | -63|0.00|0.00| 19.59|19.59

-62/0.00/0.00| 19.59| 19.59 | -610.00|0.00|19.59/19.59| | -60/0.00/0.00| 19.59|19.59| | -59/0.00/0.00|19.59 19.59

-58/0.00/0.00| 19.59/19.59 | -57/0.00/0.00| 19.59/19.59 | -56/0.00/0.00|19.59|19.59 | -55/0.00/0.00|19.59| 19.59

-54/0.00/0.00| 19.67/19.67 | -53/0.00|/0.00|19.76|19.76| | -52/0.00/0.00| 19.76| 19.76| | -510.00|0.00| 19.76| 19.76

-50/0.00|0.00| 19.76( 19.76| | -49/0.00/0.00| 19.76|19.76| | -48/0.00/0.00| 19.76|19.76| | -47/0.00/0.00| 19.76| 19.76

-46|0.00|0.00[ 19.76| 19.76| | -45/0.00/0.00| 19.76| 19.76| | -44/0.00/0.00| 19.76|19.76| | -43/0.00/0.00| 19.76| 19.76

-42|0.00(0.00| 19.76| 19.76| | -410.00/0.00 19.76/19.76| | -40|0.00[0.00| 19.76| 19.76| | -39|0.00/0.00| 19.76|19.76

-38/0.00|0.00( 19.76/ 19.76| | -37/0.00/0.00|19.76|19.76| | -36/0.00/0.00| 19.76|19.76( | -35/0.00/0.00| 9.88 9.88

-34/0.00/0.00, 9.88| 9.88| | 101/ 0.01 0.01 46.21| 46.21| | 102/ 0.01| 0.01 46.21| 46.21| | 103| 0.01 0.01/70.60/70.60

Totali forze sismiche

Fx
<daN>

Fy
<daN>

7640.8

0o

7640.8

0o

Elenco forze sismiche nodali allo SLV

Nod| cx

cy | Fx | Fy | INod| cx | cy | Fx | Fy | |[Nod/ cx | cy | Fx | Fy | INod| cx | cy | Fx | Fy
<daN|<daN| | o <daN|<daN| | o <daN|<daN| | o <daN|<daN
> > > > > > > >

-230/0.00|0.00|39.69/39.69| |-229| 0.01 0.01/59.86|59.86| |-228|0.00/0.00(40.45/40.45| |-227|0.00/0.00| 41.06| 41.06

-226/0.00|0.00| 41.04| 41.04| |-225/0.00/0.00|40.30|40.30 |-224| 0.01 0.01/54.24|54.24| |-223/0.00/0.00/40.30/40.30

-222/0.00|0.00| 41.04| 41.04| | -221/0.00|0.00| 41.06| 41.06| |-220/0.00/0.00|40.45/40.45| | -219| 0.01 0.01/59.86/59.86

-218/0.00|0.00/39.69(39.69| | -217/0.00|0.00/36.86|36.86| | -216/0.00(0.00 33.97| 33.97| | -215/0.00/0.00| 22.26| 22.26

-214/0.00|0.00| 22.26| 22.26| | -213|0.00|0.00|33.97|33.97| | -212/0.00/0.00/36.86(36.86| | -211/0.00/0.00|36.56|36.56

-210(0.00|0.00(36.56|36.56| |-209|0.00|0.00| 31.78| 31.78| [-208(0.00/0.00| 31.78| 31.78| |-207/0.00/0.00| 23.35| 23.35

-206/0.00/0.00| 23.35| 23.35| |-205| 0.01 0.01 52.51| 52.51 |-204/0.00/0.00| 22.43| 22.43| |-203| 0.01 0.01| 52.51 52.51

-202| 0.01/ 0.01/53.02(53.02| | -201/ 0.01 0.01/53.02|53.02| |-200|0.00|0.00/25.08|25.08| |-199/0.00/0.00| 18.17| 18.17

-198/0.00(0.00| 18.34/ 18.34| | -197/0.00|0.00| 17.64| 17.64| |-196/0.00/0.00|18.80|18.80| | -195/0.00|0.00|18.80|18.80

-194/0.00/0.00| 17.64| 17.64| | -193/0.00/0.00| 18.34/ 18.34| | -192/0.00/0.00| 18.17| 18.17| | -1910.00/0.00|25.08|25.08

-190|0.00(0.00| 36.21 36.21 |-189|0.00|0.00| 36.21| 36.21| |-188/0.00(0.00| 21.60| 21.60| | -187/0.00|0.00| 10.27| 10.27

-186|0.00/0.00| 10.27| 10.27| | -185/0.00|0.00| 21.60| 21.60| |-184| 0.01 0.01/48.75|48.75| | -183/0.00/0.00| 21.09| 21.09

-182| 0.01| 0.01/48.75|48.75| | -181 0.01/ 0.01/49.79(49.79| |-180| 0.01 0.0149.79/49.79| | -179| 0.01/ 0.01(43.88|43.88

-178| 0.01/ 0.0143.88|43.88| | -177/0.00/0.00| 22.31| 22.31| | -176/0.00|0.00| 10.27| 10.27| | -175/0.00/0.00| 10.27| 10.27

-174/0.00/0.00| 22.31| 22.31| | -173| 0.01| 0.0145.57| 45.57| | -172| 0.01 0.01/45.57|45.57| | -171/ 0.01 0.01/49.42/49.42
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-170| 0.01/ 0.01/49.42|49.42| | -169| 0.01 0.01/48.03(48.03| |-168/0.00/0.00| 21.09| 21.09| | -167| 0.01 0.01/48.0348.03

-166|0.00/0.00| 21.43| 21.43| | -165/0.00|0.00| 10.27| 10.27| |-164/0.00/0.00| 10.27| 10.27| | -163|0.00|0.00| 21.43| 21.43

-162| 0.01/ 0.01/43.67/43.67| | -161/ 0.01 0.01/43.67/43.67| |-160| 0.01/ 0.01/50.00/50.00| | -159| 0.01 0.01/50.00/50.00

-158| 0.01 0.0149.10/ 49.10| | -157/0.00/0.00| 21.09| 21.09| | -156| 0.01 0.01|49.10/ 49.10| | -155/0.00|0.00/36.59|36.59

-154/0.00|0.00/36.59|36.59| | -153/0.00|0.00| 28.53| 28.53| | -152/0.00/0.00/23.89/23.89| | -151/0.00/0.00| 23.75| 23.75

-150(0.00/0.00| 20.24/ 20.24| | -149|0.00|0.00| 12.44| 12.44| |-148|0.00|0.00| 12.44| 12.44| | -147/0.00/0.00|20.24/20.24

-146|0.00(0.00| 23.75| 23.75| | -145/|0.00|0.00(23.89(23.89| |-144/0.00/0.00|28.53| 28.53| | -143| 0.01/ 0.01/53.48|53.48

-142| 0.01 0.01/53.48|53.48| | -141/ 0.01/ 0.01/53.50| 53.50| | -140| 0.01 0.01/53.50/53.50| | -139| 0.01 0.01/54.48|54.48

-138| 0.01/ 0.01/54.48|54.48| | -137/0.00/0.00| 24.81/ 24.81| | -136/0.00/0.00| 24.81| 24.81| | -135/0.00/0.00/40.46/40.46

-134/0.00/0.00|40.46(40.46| | -133| 0.01 0.01/53.06/53.06| | -132| 0.01/ 0.01/53.06|53.06/ | -131/ 0.01| 0.01| 50.10| 50.10

-130| 0.01/ 0.01/ 50.10, 50.10| | -129| 0.01/ 0.01/ 81.68| 81.68| | -128| 0.01/ 0.01/81.68| 81.68| | -127| 0.01 0.01| 61.82| 61.82

-126| 0.01/ 0.01 75.24| 75.24/ | -125| 0.01/ 0.01| 61.82| 61.82| | -124| 0.01| 0.01/59.55|59.55| | -123| 0.01| 0.01/59.55/59.55

-122/ 0.01/ 0.01/68.45/68.45| | -121/0.01 0.01/68.45/68.45| | -120| 0.01| 0.01/59.95|59.95| | -119| 0.01/ 0.01/62.58/62.58

-118| 0.01 0.01/62.58/62.58| | -117| 0.01/ 0.01/59.95/59.95 | -116/ 0.01 0.0179.98/79.98| | -115/ 0.01/ 0.01/79.98|79.98

-114] 0.01 0.01 61.95 61.95| | -113| 0.01| 0.01|75.47| 75.47 | -112| 0.01 0.01 61.95| 61.95| | -111| 0.01| 0.01| 72.37| 72.37

-110| 0.01 0.01| 72.37| 72.37| |-109| 0.01/ 0.01/72.50| 72.50| |-108| 0.01 0.0172.50| 72.50| | -107| 0.01/ 0.01/68.97/68.97

-106| 0.01/ 0.01] 69.6| 69.6| | -105| 0.01/ 0.01| 69.6| 69.6| |-104| 0.01 0.0168.97/68.97| | -103| 0.01/ 0.01| 76.72| 76.72
6 6 6 6

-102| 0.01| 0.01| 76.72| 76.72| | -101/ 0.01/ 0.01/60.42/60.42| |-100| 0.01| 0.01/75.79(75.79 | -99| 0.01 0.01/60.42/60.42

-98/ 0.01/ 0.01/74.70|74.70| | -97| 0.010.0174.66|74.66| | -96| 0.01 0.0174.66|74.66| | -95/ 0.01 0.01/74.70|74.70

-94| 0.01/ 0.0173.40|73.40| | -93| 0.01 0.01| 73.51 73.51] | -92| 0.01 0.01| 73.51 73.51 | -91 0.01 0.01/73.40/73.40

-90| 0.01/ 0.01| 60.0| 60.0 -89 0.01| 0.01| 76.17| 76.17 -88| 0.01/ 0.01/75.94|75.94 -87/ 0.01| 0.01| 76.17| 76.17

6 6
-86/ 0.01/ 0.01| 60.0| 60.0| | -85/ 0.01 0.01/79.44|79.44| | -84| 0.01/ 0.01/75.56|75.56| | -83|0.01| 0.0175.56|75.56
6 6

-82/0.01/ 0.01/79.44|79.44 -81/0.01 0.01| 75.16| 75.16| | -80| 0.01| 0.01| 71.30| 71.30| | -79| 0.01| 0.01| 71.30| 71.30

-78/ 0.01/ 0.01| 75.16| 75.16| | -77/0.00/0.00/29.98/29.98| | -76(0.00/0.00| 38.01/38.01| | -75| 0.01 0.01/45.73|45.73

-74/0.00/0.00/29.99/29.99| | -73/0.00/0.00| 37.91 37.91 | -72/0.00/0.00/38.00/38.00| | -71/0.00/0.00| 37.91| 37.91

-70/0.00/0.00|29.99/29.99| | -69 0.010.01/45.73|45.73| | -68|0.00/0.00| 38.01/38.01| | -67|0.00|0.00|29.98/29.98

-66/0.00/0.00| 21.83| 21.83| | -65/0.00/0.00| 21.73| 21.73| | -64/0.00|0.00| 21.73| 21.73| | -63/0.00/0.00| 21.73| 21.73

-62/0.00/0.00| 21.73| 21.73| | -610.00/0.00| 21.73| 21.73| | -60|0.00[0.00| 21.73| 21.73| | -59|0.00/0.00| 21.73| 21.73

-58|0.00/0.00| 21.73| 21.73| | -57/0.00/0.00| 21.73| 21.73| | -56/0.00|0.00| 21.73| 21.73| | -55/0.00/0.00| 21.73| 21.73

-54/0.00|0.00| 21.83| 21.83| | -53|0.00/0.00| 21.92| 21.92| | -52/0.00/0.00| 21.92| 21.92| | -51/0.00/0.00| 21.92| 21.92

-50/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -49/0.00(0.00| 21.92| 21.92 -48/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -47/0.00/0.00| 21.92| 21.92

-46/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -45/0.00(0.00| 21.92| 21.92 -44/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -43/0.00/0.00| 21.92| 21.92

-42/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -41/0.00|0.00| 21.92| 21.92 -40/0.00/0.00| 21.92| 21.92 -39/0.00/0.00| 21.92| 21.92

-38/0.00/0.00| 21.92| 21.92| | -37/0.00/0.00| 21.92| 21.92| | -36/0.00/0.00| 21.92| 21.92| | -35/0.00/0.00|10.96|10.96
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

‘ -34‘0.00‘0.00‘10.96‘10.96‘ ‘ 101‘ 0.01‘ 0.01‘ 51.28‘ 51.28‘ ‘ 102‘ 0.01‘ 0.01‘ 51.28‘ 51.28‘ ‘ 103‘ 0.01‘ 0.01‘78.34‘78.34‘

Totali forze sismiche

Fx
<daN>

Fy

<daN>

8478.15/ 8478.15

Elenco forze sismiche nodali allo SND

Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy Nod| cx | cy | Fx Fy
o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>| | o <daN>|<daN>
-230|0.00|0.00| 78.89| 78.89| |-229|0.01| 0.01| 118.99| 118.99 |-228/0.00/0.00| 80.40| 80.40| |-227/0.00/0.00| 81.62| 81.62
-226/0.00/0.00| 81.58/ 81.58| |-225/0.00/0.00| 80.11] 80.11| |-224|0.01 0.01/107.83| 107.83| |-223|0.00/0.00, 80.11] 80.11
-222/0.00/0.00| 81.58 81.58| | -221/0.00/0.00, 81.62| 81.62| |-220/0.00/0.00 80.40 80.40| |-219/0.01/0.01 118.99| 118.99
-218/0.00(0.00| 78.89| 78.89 | -217/0.00|0.00| 73.26| 73.26| |-216/0.00/0.00, 67.53| 67.53| | -215/0.00/0.00| 44.24| 44.24
-214/0.00(0.00| 44.24| 44.24| | -213|0.00/0.00| 67.53 67.53| | -212/0.00(0.00| 73.26| 73.26| | -211/0.00/0.00| 72.67 72.67
-210|0.00(0.00| 72.67| 72.67 |-209/0.00/0.00| 63.17| 63.17| [-208/0.00/0.00, 63.17| 63.17| |-207/0.00/0.00| 46.42| 46.42
-206|0.00|0.00| 46.42| 46.42| |-205| 0.01/ 0.01/104.39(104.39| |-204|/0.00|0.00| 44.60| 44.60| |-203| 0.01/ 0.01/104.39(/104.39
-202| 0.01/ 0.01/ 105.39( 105.39| | -201 0.01/ 0.01/ 105.39| 105.39| |-200/0.00/0.00| 49.86| 49.86| |-199|0.00(0.00 36.13| 36.13
-198/0.00|0.00| 36.45| 36.45| | -197/0.00/0.00| 35.06| 35.06| |-196/0.00/0.00| 37.37| 37.37| | -195/0.00/0.00 37.37| 37.37
-194/0.00(0.00| 35.06| 35.06| |-193|0.00/0.00| 36.45 36.45| | -192/0.00/0.00| 36.13| 36.13| | -1910.00/0.00, 49.86| 49.86
-190/0.00/0.00| 71.99 71.99| [-189(0.00/0.00| 71.99 71.99| |-188|0.00(0.00| 42.94| 42.94| | -187/0.00(0.00| 20.41 20.41
-186|0.00(0.00| 20.41] 20.41| | -185/0.00|0.00| 42.94| 42.94| |-184 0.01/0.01] 96.90| 96.90| | -183/0.00/0.00| 41.93| 41.93
-182| 0.01| 0.01] 96.90| 96.90, | -181/ 0.01 0.01| 98.97| 98.97| [-180| 0.01/ 0.01] 98.97| 98.97| | -179| 0.01/ 0.01] 87.22| 87.22
-178| 0.01 0.01 87.22| 87.22| | -177/0.00/0.00| 44.34| 44.34 |-176|0.00/0.00| 20.41 20.41| |-175/0.00/0.00| 20.41 20.41
-174/0.00(0.00| 44.34| 44.34 | -173]/0.01 0.01] 90.58 90.58| | -172| 0.01/ 0.01] 90.58 90.58| | -171/ 0.01 0.01] 98.23| 98.23
-170| 0.01 0.01 98.23| 98.23| |-169 0.01/0.01| 95.47| 95.47 |-168/0.00/0.00 41.93| 41.93| | -167| 0.01/0.01] 95.47| 95.47
-166(0.00/0.00| 42.60| 42.60| |-165/0.00/0.00| 20.41 20.41| |[-164/0.00/0.00| 20.41 20.41| |-163|0.00/0.00| 42.60| 42.60
-162| 0.01/ 0.01 86.81 86.81| | -161/ 0.01/ 0.01 86.81] 86.81 |-160|0.01 0.01| 99.39 99.39 |-159| 0.01/0.01 99.39| 99.39
-158/ 0.01 0.01| 97.60, 97.60| | -157/0.00/0.00 41.93| 41.93| | -156| 0.01 0.01| 97.60| 97.60| | -155/0.00/0.00| 72.74| 72.74
-154/0.00/0.00| 72.74| 72.74| | -153|0.00/0.00| 56.70| 56.70| | -152/0.00/0.00| 47.49 47.49| | -151/0.00/0.00| 47.20| 47.20
-150/0.00/0.00| 40.24| 40.24| |-149|0.00/0.00| 24.73| 24.73| |-148/0.00(0.00| 24.73| 24.73| | -147/0.00/0.00| 40.24| 40.24
-146/0.00|0.00| 47.20| 47.20| | -145/0.00/0.00| 47.49| 47.49| |-144/0.00/0.00| 56.70 56.70| | -143| 0.01 0.01/106.30/106.30
-142| 0.01/ 0.01/106.30/106.30| | -141/ 0.01/ 0.01/106.34| 106.34| |-140| 0.01 0.01/106.34/106.34| | -139| 0.01/ 0.01/108.29108.29
138/ 0.01 0.01/108.29/108.29| | -137/0.00/0.00| 49.31 49.31| |-136/0.00/0.00| 49.31 49.31 | -135/0.00/0.00 80.43| 80.43
-134/0.00|0.00| 80.43| 80.43| | -133| 0.010.01/ 105.47| 105.47 | -132| 0.01 0.01| 105.47| 105.47| | -131/ 0.01/ 0.01| 99.59| 99.59
-130| 0.01/ 0.01] 99.59| 99.59| | -129| 0.01 0.01| 162.37| 162.37 | -128| 0.01/ 0.01| 162.37| 162.37| | -127| 0.01| 0.01 122.88| 122.88
-126| 0.01/ 0.01 149.57| 149.57| | -125| 0.01| 0.01| 122.88| 122.88| | -124| 0.01/ 0.01| 118.37| 118.37| | -123| 0.01| 0.01| 118.37| 118.37
-122| 0.01/ 0.01/136.06(136.06| | -121 0.01 0.01/136.06/136.06| | -120/ 0.01/ 0.01| 119.17| 119.17 | -119| 0.01| 0.01| 124.40| 124.40
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Domanda in duttilita di curvatura

Direzione X 1edx=33.04

Direzione Y edvy=33.04

Spostamenti dei nodi

Simbologia
Nod =Numero del nodo

[0}

Sx =Spostamento in dir. X

-118| 0.01| 0.01 124.40| 124.40| | -117| 0.01 0.01| 119.17| 119.17| | -116| 0.01| 0.01/158.98/158.98| | -115/ 0.01 0.01/158.98/158.98
-114] 0.01| 0.01| 123.14| 123.14| | -113| 0.01/ 0.01| 150.01 150.01| | -112| 0.01/ 0.01| 123.14| 123.14| | -111 0.01 0.01/143.86(143.86
-110| 0.01/ 0.01/143.86/143.86| |-109| 0.01/ 0.01| 144.11| 144.11] |-108| 0.01 0.01 144.11| 144.11| | -107| 0.01/ 0.01/ 137.09| 137.09
-106| 0.01/ 0.01/ 138.47| 138.47| | -105| 0.01 0.01 138.47| 138.47| |-104| 0.01 0.01/ 137.09| 137.09| | -103| 0.01/ 0.01| 152.50| 152.50
-102| 0.01/ 0.01| 152.50| 152.50| | -101/ 0.01/ 0.01| 120.10| 120.10| |-100| 0.01 0.01 150.65[150.65| | -99| 0.01 0.01 120.10| 120.10
-98| 0.01/0.01/148.48(148.48| | -97/ 0.01 0.01| 148.41| 148.41 | -96| 0.01/ 0.01| 148.41| 148.41] | -95| 0.01 0.01/148.48/148.48
-94| 0.01 0.01 145.91| 145.91 | -93| 0.01 0.01 146.12| 146.12| | -92/ 0.010.01 146.12| 146.12| | -91 0.01 0.01| 145.91 145.91
-90| 0.01 0.01| 119.38| 119.38| | -89| 0.01 0.01| 151.41| 151.41] | -88| 0.01/ 0.01/150.94(150.94| | -87| 0.01 0.01| 151.41| 151.41
-86| 0.01/ 0.01| 119.38| 119.38| | -85/ 0.01 0.01/ 157.90| 157.90| | -84/ 0.01| 0.01| 150.19| 150.19| | -83| 0.01/ 0.01| 150.19| 150.19
-82/ 0.010.01/157.90| 157.90| | -81| 0.01/ 0.01/149.40|149.40| | -80| 0.01 0.01| 141.73| 141.73| | -79| 0.01/ 0.01| 141.73| 141.73
-78/ 0.01/ 0.01/149.40|149.40| | -77/0.00/0.00| 59.60 59.60 | -76/0.00/0.00| 75.56| 75.56| | -75| 0.01/ 0.01 90.90| 90.90
-74/0.00/0.00| 59.61 59.61| | -73|0.00/0.00 75.35/ 75.35/ | -72/0.00/0.00| 75.54| 75.54| | -71/0.00/0.00| 75.35 75.35
-70/0.00/0.00, 59.61 59.61| | -69| 0.01 0.01 90.90| 90.90 | -68|0.00/0.00| 75.56| 75.56| | -67/0.00/0.00| 59.60| 59.60
-66/0.00/0.00, 43.39| 43.39 | -65/0.00/0.00| 43.20| 43.20| | -64/0.00[0.00| 43.20| 43.20| | -63/0.00/0.00| 43.20 43.20
-62/0.00/0.00| 43.20| 43.20| | -61/0.00/0.00| 43.20| 43.20| | -60(0.00(0.00| 43.20| 43.20| | -59/0.00/0.00| 43.20 43.20
-58|0.00/0.00| 43.20| 43.20| | -57/0.00/0.00| 43.20, 43.20| | -56/0.00/0.00| 43.20| 43.20| | -55/0.00/0.00| 43.20| 43.20
-54/0.00/0.00| 43.39| 43.39| | -53/0.00/0.00| 43.58| 43.58 | -52/0.00/0.00 43.58 43.58 -51/0.00(0.00| 43.58| 43.58
-50/0.00|0.00| 43.58| 43.58| | -49|0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -48/0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -47/0.00/0.00 43.58| 43.58
-46|0.00(0.00| 43.58| 43.58| | -45/0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -44/0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -43/0.00/0.00| 43.58| 43.58
-42|0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -41/0.00/0.00| 43.58 43.58| | -40|0.00(0.00| 43.58| 43.58| | -39/0.00/0.00| 43.58| 43.58
-38|0.00|0.00| 43.58| 43.58| | -37/0.00/0.00| 43.58 43.58| | -36/0.00/0.00| 43.58| 43.58| | -35/0.00/0.00 21.79| 21.79
-34/0.00/0.00 21.79| 21.79 | 101/ 0.010.01 101.93| 101.93| | 102| 0.01| 0.01| 101.93| 101.93| | 103| 0.01/ 0.01 155.72| 155.72
Totali forze sismiche
Fx Fy

<daN> | <daN>
16852.60/16852.60
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Sy =Spostamento indir.Y
Sz =Spostamento in dir. Z
Rx =Rotazione intorno all'asse X
Ry =Rotazioneintorno all'asse Y

Rz =Rotazione intorno all'asse Z

| valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nod Sx [C|TC| Sy |C|TC| Sz [C|TC| Rx |C|TC| Ry |C|TC| Rz |C|TC
o <cm>|C| € |<cm>|C| C |<cm>|C| C |<rad>C| C <rad>/C| C <krad>C| C
-230|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00[ 7SL | 0.00 7/SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-230Min.| -0.00| 7|SL |-0.00| 7]SL |-0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 5SL
\Y Y \ \ \ \
-229|Max| 0.00 1SL | 0.01 5]SL | 0.00| 7SL | 0.00/17/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% U \ \%
-229|Min.| -0.00| 7/SL | -0.01| 3|SL | 0.00 1SL | 0.00| 11SL | 0.00|15]SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-228/Max| 0.00| 1SL | 0.02 5SL | 0.00| 7SL | 0.00 3SL | 0.00| 5SL | 0.00/ 3SL
\Y \Y \ \ \ \
-228|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 3/SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5/SL
\Y \Y U \ \ \
-227|Max| 0.00| 1SL | 0.02| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3|SL | 0.00 9|SL | 0.00|15/SL
\% \% \% \% \ \%
-227|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL | 0.00|15SL | 0.00| 9SL
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

\% \% \% \% \ \
-226|Max| 0.00| 1SL | 0.02 5SL | 0.00/11SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL
\ \ \ \ \ \
-226|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 3|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7SL | 0.00 1SL
\% \% ) \% \ \
-225Max| 0.00| 1SL | 0.01|11SL | 0.00| 9SL | 0.00[13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \
-225/Min.| -0.00/ 7/SL | -0.02|13|SL | 0.00/15SL | 0.00|11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-224|Max| 0.00| 3|SL | 0.01 9/SL | 0.00[11|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL
Y Y \ \ \ \
-224/Min.| -0.00| 5/SL | -0.01/15|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL
\% \% ) \ \ \%
-223|Max| 0.00| 3)SL | 0.01| 9|SL | 0.00| 11SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \%
-223|Min.| -0.00| 5/SL | -0.02[15/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-222/Max| 0.00| 3/SL | 0.02| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00 7SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
\% \% \ \ \ \%
-222/Min.| -0.00| 5/SL | -0.02 7/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 3SL
\% \% U \% \ \%
-221Max| 0.00| 3|SL | 0.02| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL | 0.00/13SL | 0.00|11SL
Y Y \ \ \ \
-221|Min.| -0.00| 5)SL | -0.02| 7/SL | 0.00| 7/SL | 0.00 1SL | 0.00|11SL | 0.00[13|SL
Y Y \ \ \ \
-220|Max| 0.00| 3SL | 0.02| 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 7/SL | 0.00] 1SL
\% \% \% \% \ \%
-220|Min.| -0.00| 5SL | -0.02| 7/SL | 0.00/17|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\% \% U \% \ \%
-219|Max| 0.00| 3/SL | 0.01] 1SL | 0.00/ 3SL | 0.00|17|SL | 0.00[13/SL | 0.00 1SL
\Y \Y \ U \ \
-219|Min.| -0.00| 5/SL | -0.01| 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 9SL | 0.00[11SL | 0.00| 7SL
\% \% \% \% \ \%

-218Max| 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL

-218/Min.| -0.00| 5/SL |-0.00| 3/SL |-0.00| 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-217|Max| 0.00| 3|SL | 0.02| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
-217|Min.| -0.00| 5/SL | -0.02| 3/SL | -0.01| 3|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-216|Max| 0.00| 3SL | 0.01 11SL | 0.00/11SL | 0.00/13)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \
-216|Min.| 0.00| 5SL | -0.02/13/SL | -0.01[13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-215Max| 0.00| 7|SL | 0.01 11SL | 0.00| 11SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
Y Y \ \ \ \
-215/Min.| 0.00| 1SL | -0.0113]SL | -0.01/13|SL | 0.00/11|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-214|Max| 0.00| 5SL | 0.01 9SL | 0.00| 9SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \%
-214/Min.| 0.00| 3|SL | -0.01/15SL | -0.01|15]SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL
Y Y \ \ \ \
-213lMax| 0.00| 1SL | 0.01 9SL | 0.00| 9|SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-213|Min.| 0.00| 7/SL | -0.02[15/SL | -0.01|15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-212|Max| 0.00| 1SL | 0.02| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 7SL | 0.00/13SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-212|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 7/SL | -0.01| 7|SL | 0.00 1SL | 0.00|11SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-211Max| 0.00| 3/SL | 0.02| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00|17|SL | 0.00| 5/SL | 0.00/15SL
\% \% \% U \ \%
-211/Min.| -0.00| 5SL | -0.02| 3/SL | -0.01| 3|SL | 0.00[11SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% \ \%
-210|Max| 0.00| 1SL | 0.02| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00/17SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ U \ \
-210|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 7/SL | -0.01| 7/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 1SL | 0.00/13SL
\Y \Y \ \ \ \
-209|Max| 0.01 1SL | 0.02| 5SL |-0.00| 5SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL | 0.00 3SL
\% \% \% U \ \%
-209|Min.| -0.01| 7/SL | -0.02| 3SL | -0.01|17SL | 0.00 9SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% U \% \ \%
-208/Max| 0.01 3SL | 0.02| 1SL |-0.00| 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ U \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-208|Min.| -0.01| 5SL | -0.02| 7/SL | -0.01|17SL | 0.00 11SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL

\ \ U \ \ \
-207|Max| 0.01 1SL | 0.02| 5/SL |-0.00/ 11SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3|SL
Y \ \ U \ \
-207/Min.| -0.01 7)SL | -0.02| 3|SL | -0.01/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5|SL
\% \% ) \% \ \
-206|Max| 0.01 3/SL | 0.02| 1SL |-0.00| 9SL | 0.00/17SL | 0.00| 7SL | 0.00 1SL
\% \% \% ) \ \
-206|Min.| -0.01 5SL | -0.02| 7|SL | -0.01/17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
Y Y U \ \ \
-205|Max| 0.01 1|SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 7/SL | 0.00| 7SL | 0.00 1SL | 0.00| 3|SL
\% \% \ \ \ \%
-205|Min.| -0.02| 7/SL |-0.00| 7SL | 0.00[ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \%
-204/Max| 0.00| 5/SL | 0.01 9|SL | 0.00 9SL | 0.00|15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-204Min.| -0.00| 3|SL | -0.01/15/SL | -0.01/15[SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5|SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-203|Max| 0.02| 3)SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-203/Min.| -0.01 5SL |-0.00| 3|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \%
-202|Max| 0.01 1SL | 0.01 5SL |-0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-202|Min.| -0.01 7/SL | -0.01| 3/SL | -0.01[17/SL | 0.00| 1SL | 0.00|17|SL | 0.00| 5/SL
\% \% U \% U \%
-201|Max| 0.01 3|SL | 0.01] 1SL |-0.00| 5)SL | 0.00| 3)SL | 0.00[17/SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% U \%
-201|Min.| -0.01| 5/SL | -0.01] 7SL | -0.01|17|SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5/SL | 0.00 7/SL
\Y Y U \ \ \
-200|Max| 0.01 3)SL | 0.02| 5SL | -0.01| 9/SL | 0.00 7/SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 3/SL
\Y \Y \ \ \ \
-200/Min.| -0.01 5/SL | -0.02| 3SL | -0.02/17/SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
\% \% U \% \ \%
-199|Max| 0.00| 3|SL | 0.02| 5/SL |-0.00| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% U \ \%
-199|Min.| -0.00| 5SL | -0.02| 3/SL | -0.01/17/SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\Y \Y U \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-198/Max| 0.00|15/SL | 0.02| 5SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 7/SL

\ \ \ \ \ \
-198/Min.| -0.00| 9|SL | -0.02| 3/SL | -0.02| 3/SL | 0.00| 5]SL | 0.00[15/SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-197|Max| 0.00| 7/SL | 0.01 11SL | 0.00 11SL | 0.00|13/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \
-197|Min.| -0.00| 1SL | -0.02/13/SL | -0.01[13|SL | 0.00[11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-196/Max| 0.00| 7/SL | 0.01]11SL | 0.00/11SL | 0.00|13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7SL
Y Y \ \ \ \
-196/Min.| -0.00| 1SL | -0.01[13/SL | -0.01|13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-195|Max| 0.00| 5SL | 0.01| 9|SL | 0.00| 9SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \%
-195/Min.| -0.00| 3/SL | -0.01|15|SL | -0.01|15)SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3SL
Y Y \ \ \ \
-194/Max| 0.00| 5SL | 0.01 9|SL | 0.00| 9/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-194/Min.| -0.00| 3SL | -0.02|15/SL | -0.01/15|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-193Max| 0.00|11SL | 0.02| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL | 0.00/13/SL | 0.00| 5]SL
\% \% \% \% \ \%
-193|Min.| -0.00/13|SL | -0.02| 7|SL | -0.02| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00|11SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-192|Max| 0.00| 1SL | 0.02| 1SL |-0.00 1SL | 0.00|17|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% U \ \%
-192|Min.| -0.00| 7/SL | -0.02| 7SL | -0.01|17|SL | 0.00| 9SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% U \% \ \%
-191Max| 0.01 1SL | 0.02| 1SL | -0.01| 11|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-191Min.| -0.01| 7|SL | -0.02| 7/SL | -0.02/17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 7SL
\Y \Y U \ \ \
-190|Max| o0.01] 1SL | 0.01 5SL | -0.01] 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00[11SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-190|Min.| -0.02| 7|SL | -0.01] 3/SL | -0.01{17|SL | 0.00| 1SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5SL
\% \% U \% U \%
-189/Max| 0.02| 3]SL | 0.01] 1SL | -0.01 5SL | 0.00| 3SL | 0.00[17/SL | 0.00 1SL
\Y \Y \ \ U \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-189|Min.| -0.01| 5/SL | -0.01 7/SL | -0.01{17|SL | 0.00| 5|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL

\ \ U \ \ \
-188Max| 0.03| 1SL | 0.02| 5SL | -0.01| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y \ \ \ \ \
-188|Min.| -0.03| 7|SL | -0.02| 3/SL | -0.03| 7|SL | 0.00| 3SL | 0.00[17/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% U \
-187Max| 0.01] 1SL | 0.01 9SL | 0.00/11SL | 0.00 11SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-187|Min.| -0.01 7]SL | -0.02|15/SL | -0.0113|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
Y Y \ U \ \
-186/Max| 0.01 3]SL | 0.01]11SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \ \ \ \%
-186|Min.| -0.01| 5|SL | -0.02/13|SL | -0.01|15|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ ) \ \%
-185/Max| 0.03| 3/SL | 0.02| 1SL | -0.01| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00|17/SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ U \
-185Min.| -0.03| 5|SL | -0.02| 7]SL | -0.03| 3/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-184/Max| 0.03/ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 7/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-184/Min.| -0.03| 7SL | -0.01| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \%
-183Max| 0.01 1SL | 0.01 9|SL | 0.00| 9/SL | 0.00 9SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-183|Min.| -0.01 7/SL | -0.01/15/SL | -0.01|15/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% U \ \%
-182|Max| 0.03| 3|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-182|Min.| -0.03| 5/SL | -0.01| 3)SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/|SL
\Y Y \ \ \ \
-181Max| 0.03| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-181|Min.| -0.03| 7SL | -0.01| 3/SL | -0.01| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%

-180/Max| 0.03| 3SL | 0.00, 1SL | 0.00| 5SL | 0.00 3)SL | 0.00| 3(SL | 0.00| 3SL
\Y \Y \Y \Y \ \

-180|Min.| -0.03| 5/SL | -0.01| 7|SL | -0.01 3|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-179|Max| 0.03| 1SL | 0.01 5SL |-0.00/ 1SL | 0.00 7SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL

\ \ \ \ \ \
-179|Min.| -0.03| 7/SL | -0.01 3)SL | -0.03| 7SL | 0.00 1SL | 0.00|17SL | 0.00 7SL
Y \ \ \ U \
-178Max| 0.03| 3/SL | 0.01 1SL |-0.00| 5SL | 0.00 3SL | 0.00|17/SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% U \
-178Min.| -0.03| 5SL | -0.01| 7SL | -0.03| 3/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-177|Max| 0.04| 1SL | 0.02| 5/SL | -0.01 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-177|Min.| -0.04| 7|SL | -0.02| 3]SL |-0.06| 7|SL | 0.00| 3|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ U \%
-176|Max| 0.03| 1SL | 0.01 9/SL | 0.00 9SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3SL
\% \% \ \ \ \%
-176|Min.| -0.03| 7/SL | -0.02/15/SL |-0.00/15/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 5SL
Y Y \ U \ \
-175|Max| 0.03| 3/SL | 0.01/11|SL | 0.00/ 11|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-175|Min.| -0.03| 5SL | -0.02[13|SL |-0.00|13SL | 0.00/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% U \ \%
-174|Max| 0.04| 3|SL | 0.02| 1SL | -0.01| 5)SL | 0.00| 1SL | 0.00[17/SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% U \%
-174/Min.| -0.04| 5/SL | -0.02| 7/SL |-0.06| 3)SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
\Y Y \ \ \ \
-173|Max| 0.04| 1SL | 0.01 5SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-173|Min.| -0.05/ 7/SL | -0.01| 3/SL |-0.04| 7/SL | 0.00| 3|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% U \%
-172|Max| 0.05| 3|SL | 0.01 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00/17|SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ U \
-172|Min.| -0.04| 5/SL | -0.01| 7|SL |-0.04| 3|SL | 0.00 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\Y \Y \ \ \ \
-171Max| 0.04| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \%

-171Min.| -0.05| 7/SL |-0.00| 3|SL | -0.02| 7/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7SL
\Y \Y \Y \Y \ \

-170|Max| o.05| 3/SL | 0.00 1SL | 0.00 5SL | 0.00] 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-170/Min.| -0.04| 5/SL | -0.00| 7SL | -0.02| 3/SL | 0.00 7SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\ \ \ \ \ \
-169/Max| 0.04| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
Y \ \ \ \ \
-169|Min.| -0.05| 7|SL | -0.00| 7|SL | 0.00[17|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% ) \% \ \
-168|Max| 0.04| 1SL | 0.01 9/SL | 0.01| 9|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-168/Min.| -0.04| 5/SL | -0.01/15SL |-0.00[15|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL
Y Y \ U \ \
-167|Max| 0.05/ 3)SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 5/SL | 0.00/ 3SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL
\% \% \ \ \ \%
-167|Min.| -0.04| 5/SL |-0.00| 3|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5SL
\% \% ) \ \ \%
-166|Max| 0.06| 1SL | 0.02| 5SL | -0.01] 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-166/Min.| -0.06| 7/SL | -0.02| 3/SL | -0.07| 7/SL | 0.00| 3SL | 0.00[17/SL | 0.00| 7SL
Y Y \ \ U \
-165/Max| 0.06| 3)SL | 0.01| 9|SL | 0.01/17SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\% \% U \% \ \%
-165/Min.| -0.06| 5/SL | -0.02[15)SL | 0.00[15/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-164/Max| 0.06| 1SL | o0.01]11SL | 0.01/17/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3SL
\Y Y U \ \ \
-164/Min.| -0.06| 7/SL | -0.02[13/SL | 0.00[13/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-163|Max| 0.06| 3)SL | 0.02| 1SL | -0.01| 5SL | 0.00 1SL | 0.00|17SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% U \%
-163|Min.| -0.06| 5/SL | -0.02| 7SL | -0.07| 3|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\Y Y \ \ \ \
-162|Max| 0.06| 1SL | 0.01 5]SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-162|Min.| -0.06| 7/SL | -0.01 3)SL | -0.05| 7SL | 0.00| 3|SL | 0.00|17/SL | 0.00 7SL
\% \% \% \% U \%
-161|Max| 0.06[ 3|SL | 0.01 1|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 1|SL | 0.00[17|SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% U \%
-161Min.| -0.06| 5/SL | -0.01| 7/SL | -0.05/ 3|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-160|Max| 0.06| 1SL | 0.00| 5SL | 0.01] 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
-160|Min.|-0.06| 7/SL | -0.00| 3/SL | -0.03| 7|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
Y \ \ \ \ \
-159|Max| 0.06| 3/SL | 0.00| 1SL | 0.01 5SL | 0.00| 1SL | 0.00 3[SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% \% \ \
-159/Min.| -0.06| 5/SL |-0.00| 7/SL | -0.03| 3SL | 0.00 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-158/Max| 0.06| 1SL | o.00[ 1SL | o0.00| 1SL | o0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
Y Y \ \ \ \
-158/Min.| -0.06| 7/SL |-0.00| 7SL | 0.00| 7/SL | 0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 7]SL
\% \% \ \ \ \%
-157|Max| 0.07| 1SL | 0.01| 9SL | 0.01/17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3SL
\% \% ) \ \ \%
-157|Min.| -0.07| 5SL | -0.01{15SL | 0.01|13|SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL
Y Y \ \ \ \
-156|Max| 0.06| 3|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-156|Min.| -0.06| 5/SL |-0.00| 3)SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-155/Max| 0.07| 1SL | o0.01] 5/SL | -0.00 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL
\% \% \% U \ \%
-155/Min.| -0.07| 7/SL | -0.01| 3|SL |-0.06| 7/SL | 0.00| 3SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL
\Y Y \ \ U \
-154|Max| 0.07 3)SL | 0.01 1SL |-0.00| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 1SL
\% \% \% U U \%
-154/Min.| -0.07| 5/SL | -0.01 7|SL |-0.06| 3|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-153|Max| 0.07/ 1SL | o0.01] 5/SL | -0.01 1SL | 0.00[17|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL
\Y Y \ U \ \
-153|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01| 3|SL |-0.08| 7/SL | 0.00[15/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \ \ U \
-152)Max| 0.07/ 1SL | 0.01]11SL | -0.02| 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7|SL | 0.00|15SL
\% \% \% U \ \%
-152|Min.| -0.07| 7/SL | -0.0113|SL | -0.09| 7'SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-151Max| 0.07| 1SL | 0.01 11SL | -0.02| 1/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7|SL | 0.00[15/SL

\ \ \% U \% \%
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-151Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/13|SL | -0.07/17|SL | 0.00|13SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL

\ \ U \ \ \
-150|Max| 0.07/ 1SL | 0.01]11SL | -0.01 1SL | 0.00[17|SL | 0.00/17/SL | 0.00|15/SL
Y \ \ U U \
-150/Min.| -0.08| 7/SL | -0.01[13|SL | -0.03|17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% ) \% \ \
-149|Max| 0.07| 1SL | o0.01| 9/SL | -0.00| 1|SL | 0.00[17SL | 0.00[17/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% ) U \
-149|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01/15/SL |-0.00/17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL
Y Y U \ \ \
-148Max| 0.07| 3|SL | 0.01 11SL |-0.00| 5SL | 0.00/17|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ ) \ \%
-148/Min.| -0.07, 5SL | -0.01/13|SL | -0.00/17)SL | 0.00| 7/SL | 0.00/17]SL | 0.00| 3[SL
\% \% ) \ U \%
-147|Max| 0.08| 3|SL | 0.01 9SL | -0.01| 5|SL | 0.00|17SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
Y Y \ U \ \
-147\Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15/SL | -0.03[17|SL | 0.00| 7|SL | 0.00[17|SL | 0.00|13|SL
Y Y U \ U \
-146|Max| 0.07 3|SL | 0.01 9SL | -0.02| 5SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5)SL | 0.00|11SL
\% \% \% U \ \%
-146|Min.| -0.07, 5/SL | -0.01/15|SL | -0.07/17/SL | 0.00|15/SL | 0.00| 3SL | 0.00[13/SL
\% \% U \% \ \%
-145/Max| 0.07 3)SL | 0.01 9|SL | -0.02| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ U \ \
-145|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15/SL |-0.09| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL | 0.00[13/SL
\% \% \% \% \ \%
-144|Max| 0.07| 3SL | 0.01| 1SL | -0.01| 5]SL | 0.00[17SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% U U \%
-144/Min.| -0.07| 5SL | -0.01| 7/SL | -0.08| 3/SL | 0.00[13SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\Y Y \ \ \ \
-143|Max| 0.07| 1SL | 0.00| 5)SL | 0.01] 1/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\Y \Y \ \ \ \
-143|Min.| -0.07| 7/SL |-0.00| 3SL | -0.04| 7SL | 0.00| 3SL | 0.00| 7SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%

-142|Max| 0.07| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.01| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-142|Min.| -0.07| 5/SL |-0.00| 7]SL |-0.04| 3/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-141Max| 0.07| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\ \ \ U \ \
-141|Min.| -0.07| 7/SL | -0.00/15/SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15/SL | 0.00 7/SL | 0.00| 5SL
Y \ \ \ \ \
-140|Max| 0.07| 3]SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00/17|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\% \% \% ) \ \
-140|Min.| -0.07| 5SL |-0.00[13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13|SL | 0.00| 5[SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \
-139|Max| 0.07 1SL | 0.01 11SL | -0.03| 1/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17SL | 0.00| 7|SL
Y Y \ U U \
-139|Min.| -0.07, 7/SL | -0.01/13|SL | -0.05[17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% ) \ \ \%
-138Max| 0.07| 3SL | 0.01 9SL | -0.03| 5SL | 0.00/17SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ ) \ \%
-138/Min.| -0.07| 5SL | -0.01/15SL | -0.05[17/SL | 0.00| 7SL | 0.00[17/SL | 0.00| 3|SL
Y Y U \ U \
-137|Max| 0.07| 1SL | 0.01 5SL | -0.01 1SL | 0.00[17|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ U \ \
-137|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01| 3/SL | -0.07| 7/SL | 0.00/13|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% U \%
-136|Max| 0.07| 3|SL | o0.01] 1SL | -0.01| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% U U \%
-136\Min.| -0.07| 5/SL | -0.01 7]SL | -0.07| 3/SL | 0.00[15/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-135|Max| 0.07| 1SL | 0.01 5|SL | -0.02| 1SL | 0.00[17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% U \ \%
-135/Min.| -0.07| 7/SL | -0.01| 3/SL |-0.09| 7SL | 0.00 7/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% U \%
-134/Max| 0.07| 3/SL | 0.01 1SL |-0.02 5SL | 0.00[17SL | 0.00|17/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ U U \
-134|Min.| -0.07| 5SL | -0.01] 7|SL |-0.09| 3/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \ \ \ \
-133|Max| 0.07| 1SL | 0.01| 11|SL | -0.04| 1SL | 0.00[17|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\% \% \% U \ \%
-133|Min.| -0.07, 7SL | -0.01/13|SL | -0.09/17)SL | 0.00[13|SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 9SL
\% \% U \% \ \%
-132|Max| 0.07| 3|SL | 0.01 9SL |-0.04| 5|SL | 0.00[17|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|11SL
\Y \Y \ U \ \

68




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-132|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01|15SL |-0.09|17SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL

\ \ U \ \ \
-131Max| 0.07, 1SL | 0.01 11SL | -0.03| 1/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7SL | 0.00[15/SL
Y \ \ U \ \
-131|Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/13|SL | -0.10[17|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9/SL
\% \% ) \% \ \
-130|Max| 0.07| 3/SL | 0.01 9SL | -0.03| 5SL | 0.00/17]SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11SL
\% \% \% ) \ \
-130|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15/SL | -0.10[17|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL | 0.00[13/SL
Y Y U \ \ \
-129Max| 0.07| 1SL | 0.01 5SL | 0.00 1SL | 0.00|17]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \ ) \ \%
-129|Min.| -0.07 7/SL | -0.01| 3/SL | -0.05| 7/SL | 0.00[15)SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5/|SL
\% \% \ \ U \%
-128Max| 0.07| 3|SL | 0.01 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00[17]SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ U U \
-128/Min.| -0.07| 5/SL | -0.01| 7/SL | -0.05| 3|SL | 0.00|13SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7SL
Y Y \ \ \ \
-127|Max| 0.07/ 1SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-127|Min.| -0.07| 7/SL |-0.00|13|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\% \% U \% \ \%
-126|Max| 0.07/ 1SL | 0.01 9|SL |-0.05| 9/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 5/SL
\Y Y \ U \ \
-126|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13|SL | -0.07/17/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\% \% U \% \ \%
-125|Max| 0.07| 3)SL | 0.00[ 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-125|Min.| -0.07| 5SL |-0.00[15/SL | 0.00|17SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\Y Y U \ \ \
-124|Max| 0.07| 1SL | 0.01/11SL | -0.02| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL
\Y \Y \ \ \ \
-124|Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/13/SL |-0.09| 7|SL | 0.00| 7|SL | 0.00[17/SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% U \%

-123|Max| o0.07| 3SL | 0.01| 9SL | -0.02| 5/SL | 0.00| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ U \

-123|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15/SL |-0.09| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00 7/SL | 0.00[15SL
Y Y V V \ \Y

69




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-122|Max| 0.07| 1SL | 0.01 11|SL | -0.05/ 3|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL

\ \ \ U \ \
-122|Min.| -0.07, 7/SL | -0.01/13|SL |-0.09[17|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL
Y \ U \ \ \
-121Max| 0.07| 3/SL | o0.01| 9SL | -0.05/ 7|SL | 0.00[17SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% ) \ \
-121|Min.| -0.07| 5SL | -0.01/15/SL | -0.09/17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
\% \% ) \% \ \
-120|Max| 0.07| 1SL | 0.01]11SL | -0.04| 1SL | 0.00|17SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3SL
Y Y \ U \ \
-120|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01[13/SL | -0.11/17/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL
\% \% ) \ \ \%
-119|Max| 0.07, 1SL | 0.01| 11SL | -0.05| 3/SL | 0.00[17SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ ) \ \%
-119Min.| -0.07, 7/SL | -0.01|13/SL | -0.11}17|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y Y U \ \ \
-118Max| 0.07| 3|SL | 0.01| 9/SL | -0.05 7/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
Y Y \ U \ \
-118|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15/SL | -0.11/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3[SL | 0.00| 3SL
\% \% U \% \ \%
-117|Max| 0.07| 3|SL | 0.01 9SL | -0.04| 5/SL | 0.00[17|SL | 0.00| 5SL | 0.00 1SL
\% \% \% U \ \%
-117|Min.| -0.07| 5SL | -0.01/15SL | -0.11{17|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL
\Y Y U \ \ \
-116|Max| 0.07| 3|SL | 0.01/11SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL
\% \% \% \% \ \%
-116|Min.| -0.07, 5SL | -0.01|13/SL | -0.05| 5SL | 0.00| 7\SL | 0.00[17/SL | 0.00| 11|SL
\% \% \% \% U \%
-115|Max| 0.07 1SL | 0.01 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00[17/SL | 0.00| 9|SL
\Y Y \ \ U \
-115|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01/15/SL | -0.05| 1/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL | 0.00[15/SL
\Y \Y \ \ \ \
-114|Max| 0.07| 3/SL | 0.00/11SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00|13|SL
\% \% \% \% \ \%

-114|Min.| -0.07| 5/SL |-0.00[13SL | 0.00[17/SL | 0.00 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\Y \Y U \Y \ \Y

-113lMax| 0.07| 1SL | 0.01 9|SL |-0.08|13|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
\ \ V U \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-113|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15)SL | -0.12/17|SL | 0.00[13]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5/SL

\ \ U \ \ \
-112|Max| 0.07| 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
Y \ \ \ \ \
-112|Min.| -0.07 7/SL |-0.00/15/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15/SL
\% \% ) \% \ \
-111Max| 0.07| 3SL | 0.01 11|SL | -0.02| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-111|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13|SL |-0.08| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ U \
-110|Max| 0.07| 1SL | 0.01| 9/SL | -0.02| 7SL | 0.00| 5)SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ U \%
-110|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01|15SL |-0.08| 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00/13SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-109|Max| 0.07 3|SL | 0.01 11SL | -0.07| 3/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 7/SL
Y Y \ U \ \
-109|Min.| -0.07| 5SL | -0.01[13/SL | -0.12|17/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL
Y Y U \ \ \
-108Max| 0.07| 1SL | 0.01 9/SL | -0.07| 7/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% U \ \%
-108/Min.| -0.07 7/SL | -0.01/15|SL | -0.12/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 3/SL
\% \% U \% \ \%
-107|Max| 0.07 3)SL | 0.01 11SL |-0.04| 3/SL | 0.00 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00[15/SL
\Y Y \ \ \ \
-107|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13SL | -0.11]17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|17SL | 0.00| 9/SL
\% \% U \% U \%
-106|Max| 0.07 3|SL | 0.01 11SL |-0.06| 3)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-106/Min.| -0.07, 5/SL | -0.0113|SL | -0.12/17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 5SL
\Y Y U \ \ \
-105Max| 0.07| 1SL | 0.01 9SL |-0.06| 7|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
-105|Min.| -0.07| 7|SL | -0.01{15SL | -0.12[17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL
\% \% U \% \ \%

-104|Max| o0.07| 1SL | o0.01| 9]SL | -0.04| 7|SL | 0.00| 5SL | 0.00[17/SL | 0.00| 11|SL
\ \ \ \ U \

-104/Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/15/SL | -0.11]17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL | 0.00|13(SL
\ \ U V \ \Y




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-103|Max| 0.07| 3)SL | 0.01 11SL | 0.00| 3SL | 0.00 1SL | 0.00 3/SL | 0.00/13|SL

\ \ \ \ \ \
-103|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13|SL | -0.04| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17SL | 0.00| 11SL
Y \ \ U U \
-102|Max| 0.07, 1SL | 0.01 9SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00[17/SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% U \
-102|Min.| -0.07| 7/SL | -0.0115SL |-0.04| 1SL | 0.00|17SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15SL
\% \% \% ) \ \
-101Max| 0.07| 3SL | 0.00[11SL | 0.00 7/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13SL
Y Y \ \ \ \
-101Min.| -0.07| 5/SL |-0.00[13/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
\% \% ) ) \ \%
-100|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9/SL |-0.08[13|SL | 0.00| 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-100|Min.| -0.07, 5/SL | -0.0113|SL | -0.13{17/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL
Y Y U U \ \
-99|Max| 0.07, 1SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 3|SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
Y Y \ \ \ \
-99Min.| -0.07, 7/SL | -0.00|15SL | 0.00|17/SL | 0.00[17SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15|SL
\% \% U U \ \%
-98/Max| 0.07| 3|SL | 0.01 11|SL | -0.02| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00[13/SL
\% \% \% \% \ \%
-98Min.| -0.07| 5/SL | -0.0113SL | -0.07| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ U U \
-97/Max| 0.07| 3|SL | 0.0111SL | -0.07| 3SL | 0.00 1SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-97/Min.| -0.07| 5/SL | -0.0113SL | -0.13|17|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL
\% \% U U \ \%
-96|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9SL | -0.07 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-96/Min.| -0.07 7/SL | -0.0115)SL | -0.13[17/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y U U \ \
-95|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9|SL | -0.02| 7/SL | 0.00| 5/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% U \%
-95|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01|15)SL | -0.07| 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00/15]SL
\% \% \% U \ \%
-94|Max| 0.07, 3)SL | 0.01 11SL |-0.04| 3|SL | 0.00 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 3|SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-94|Min.| -0.07| 5/|SL | -0.0113/SL | -0.10[{17|SL | 0.00|17/SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5/SL

\ \ U U U \
-93|Max| 0.07| 3SL | 0.01/11SL |-0.06| 3]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
Y \ \ \ \ \
-93|Min.| -0.07| 5)SL | -0.01[13|SL | -0.11}17/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL
\% \% ) ) \ \
-92|Max| 0.07/ 1SL | 0.01 9|SL |-0.06| 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \
-92|Min.| -0.07| 7|SL | -0.0115/SL | -0.11/17|SL | 0.00[17|SL | 0.00 1]SL | 0.00| 3|SL
Y Y U U \ \
-91Max| 0.07| 1SL | 0.01 9SL | -0.04| 7SL | 0.00| 5SL | 0.00|17SL | 0.00 1SL
\% \% \ \ U \%
-91/Min.| -0.07| 7/SL | -0.01/15SL | -0.10[{17/SL | 0.00/17|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL
\% \% ) ) \ \%
-90|Max| 0.07, 3/SL | 0.00[ 11SL | 0.00| 5SL | 0.00] 3SL | 0.00| 3/SL | 0.00/13|SL
Y Y \ \ \ \
-9o/Min.| -0.08| 5/SL |-0.00/13|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
Y Y \ \ \ \
-89|Max| 0.07/ 3)SL | o0.01 11SL | ©0.01| 3)SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13|SL
\% \% \% \% \ \%
-89Min.| -0.07| 5SL | -0.01/13SL | -0.03| 5SL | 0.00/17/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 11]SL
\% \% \% U U \%
-88Max| 0.07 1SL | 0.01 9SL | -0.07/13/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 5[SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-88Min.| -0.07| 5SL | -0.01/15SL | -0.11}17SL | 0.00/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% U U \ \%
-87[Max| 0.07/ 1SL | 0.01 9|SL | 0.01 7SL | 0.00| 7SL | 0.00/17|SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% U \%
-87/Min.| -0.07 7/SL | -0.01/15|SL | -0.03| 1/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15SL
\Y Y \ U \ \
-86|Max| 0.08| 1SL | 0.00 9SL | 0.00 1SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\Y \Y \ \ \ \
-86|Min.| -0.07| 7|SL |-0.00[15/SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1/SL | 0.00 7/SL | 0.00/15/SL
\% \% \% \% \ \%

-85/Max| 0.07| 3)SL | 0.01 11SL | -0.01 3/SL | 0.00 3)SL | 0.00| 7|SL | 0.00/13/SL
\Y \Y \Y \Y \ \

-85/Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13/SL | -0.05/ 5SL | 0.00/17/SL | 0.00[17/SL | 0.00| 11/SL
\ \ V U U \Y

73




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-84/Max| 0.07| 3/SL | 0.0111SL |-0.06| 3SL | 0.00 3SL | 0.00| 7/SL | 0.00 7SL
\ \ \ \ \ \
-84/Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13|SL | -0.10/17/SL | 0.00/17/SL | 0.00|17/SL | 0.00 1SL
Y \ U U U \
-83|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9|SL |-0.06| 7SL | 0.00| 7|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5|SL
\% \% \% \% U \
-83|Min.| -0.07| 7/SL | -0.01|15)SL | -0.10[17SL | 0.00/17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL
\% \% ) ) \ \
-82|Max| 0.07/ 1SL | 0.01/ 9|SL | -0.01 7|SL | 0.00| 7|SL | 0.00/17/SL | 0.00| 9SL
Y Y \ \ U \
-82|Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/15/SL | -0.05/ 1SL | 0.00[17|SL | 0.00| 3[SL | 0.00|15/SL
\% \% \ ) \ \%
-81Max| 0.07 3SL | 0.01/11SL | -0.02| 3]SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15|SL
\% \% \ \ \ \%
-81Min.| -0.07 5SL | -0.01/13|SL | -0.06/17)SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
Y Y U U \ \
-80|Max| 0.07| 3/SL | 0.01/11|SL |-0.04 3[SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-80Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13SL |-0.08|17/SL | 0.00/17/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 5/SL
\% \% U U U \
-79|Max| 0.07/ 1SL | 0.01 9|SL |-0.04| 7SL | 0.00| 7/SL | 0.00/17|SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% U \%
-79 Min.| -0.07| 7/SL | -0.01/15SL |-0.08|17/SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\Y Y U U \ \
-78Max| 0.07 1SL | 0.01 9SL | -0.02| 7SL | 0.00 7/SL | 0.00| 5)SL | 0.00] 11SL
\% \% \% \% \ \%
-78/Min.| -0.07 7/SL | -0.01/15|SL |-0.06/17/SL | 0.00|17/SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\% \% U U \ \%
-77Max| 0.08| 3|SL | 0.00 11SL | 0.00| 5SL | 0.00[13/SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\Y Y \ \ \ \
-77|Min.| -0.08| 5/SL |-0.00/13SL |-0.00| 3/SL | 0.00[11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11SL
\Y \Y \ \ \ \
-76/Max| 0.08| 3/SL | 0.01]11|SL | 0.01 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13|SL
\% \% \% \% \ \%
-76|Min.| -0.08| 5/SL | -0.01[13|SL | -0.02| 5/SL | 0.00[17|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% U \ \%
-75Max| 0.07| 3)SL | 0.01/11SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5/SL | 0.00/15SL
\Y \Y \ \ \ \

74




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-75/Min.| -0.08| 5SL | -0.01[13|SL | -0.02| 5]SL | 0.00[17|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 9SL

\ \ \ U \ \
-74/{Max| 0.07| 3/SL | 0.01]11|SL | -0.01 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00/13SL | 0.00| 7|SL
Y \ \ \ \ \
-74/Min.| -0.07| 5|SL | -0.0113SL | -0.02[17|SL | 0.00|17/SL | 0.00[17|SL | 0.00| 1SL
\% \% ) ) U \
-73[Max| o0.07/ 3|SL | 0.01 11SL | -0.03| 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-73|Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/13|SL | -0.05[17|SL | 0.00|17|SL | 0.00[17|SL | 0.00| 5/SL
Y Y U U U \
-72|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9|SL |-0.04/13/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \ \ \ \%
-72/Min.| -0.07| 5/|SL | -0.01/15/SL | -0.07/17/SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL
\% \% ) ) \ \%
-71Max| 0.07| 1SL | 0.01| 9/SL | -0.03| 7|SL | 0.00| 7SL | 0.00[17/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ U \
-71|Min.| -0.07| 7|SL | -0.01/15/SL | -0.05/17|SL | 0.00[17|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 7|SL
Y Y U U \ \
-70|Max| 0.07/ 1SL | 0.01 9|SL | -0.01 7SL | 0.00| 7/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% U \%
-70/Min.| -0.07 7/SL | -0.01/15|SL | -0.02/17|SL | 0.00|17/SL | 0.00|15|SL | 0.00| 3/SL
\% \% U U \ \%
-69Max| 0.08 1SL | 0.01 9SL | 0.00| 7SL | 0.00 7/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 11SL
\Y Y \ \ \ \
-69Min.| -0.07 7/SL | -0.0115]SL | -0.02| 1SL | 0.00/17/SL | 0.00| 1SL | 0.00[13|SL
\% \% \% U \ \%
-68/Max| 0.08| 1SL | 0.01 9|SL | 0.01 7SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \% \% \ \%
-68/Min.| -0.08| 7/SL | -0.01/15|SL | -0.02| 1SL | 0.00|17/SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15SL
\Y Y \ U \ \
-67/Max| 0.08 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\Y \Y \ \ \ \
-67|Min.| -0.08| 7|SL |-0.00[15/SL |-0.00| 7|SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 7/SL | 0.00|15/SL
\% \% \% \% \ \%
-66|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-66Min.| 0.00 7/SL |-0.00| 7/SL |-0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-65/Max| 0.00 1SL | 0.01 5/SL | 0.00 7SL | 0.00| 3|SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL
\ \ \ \ \ \
-65|Min.| 0.00| 7SL | -0.01| 3|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7SL | 0.00| 5SL
Y \ \ \ \ \
-64/Max| 0.00| 1SL | 0.01 5SL | 0.00| 7SL | 0.00 3SL | 0.00| 9SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \
-64/Min.| -0.00| 7|SL | -0.01 3]SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 5SL | 0.00|15/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \
-63|Max| 0.00| 1SL | 0.01 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3SL | 0.00 1SL | 0.00|15SL
Y Y \ \ \ \
-63|Min.| -0.00| 7/SL | -0.01 3]SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5/SL | 0.00 7/SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \%
-62)Max| 0.00| 1SL | 0.01 5SL | 0.00[11SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-62|Min.| -0.00 7|SL | -0.01| 3|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-61Max| 0.00/ 1SL | 0.01 11SL | 0.00| 9|SL | 0.00/13]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL
Y Y \ \ \ \
-61Min.| -0.00| 7/SL | -0.01[13SL | 0.00[15SL | 0.00 11SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-60Max| 0.00| 1SL | 0.01 9SL | 0.00| 9SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-60Min.| -0.00| 5/SL | -0.0115)SL | 0.00[15/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-59|Max| 0.00| 3SL | 0.01 9/SL | 0.00| 11SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-59|Min.| -0.00| 5/SL | -0.01/15/SL | 0.00/13|SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 5[SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-58Max| 0.00 3SL | 0.01 1SL | 0.00 9|SL | 0.00| 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5SL
\Y Y \ \ \ \
-58|Min.| -0.00| 5/SL | -0.01| 7/SL | 0.00|15]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL
\Y \Y \ \ \ \
-57IMax| o.00| 3|SL | 0.01 1SL | o0.00| 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 11SL
\% \% \% \% \ \%
-57|Min.| -0.00| 5/SL | -0.01 7|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1|SL | 0.00| 5/SL | 0.00|13|SL
\% \% \% \% \ \%
-56|Max| 0.00| 3SL | 0.01 1SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 7SL | 0.00/13|SL | 0.00| 1SL
\Y \Y \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-56/Min.| -0.00| 5SL | -0.01| 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00|11SL | 0.00| 7/SL

\ \ \ \ \ \
-55Max| 0.00| 3/SL | 0.01 1SL | 0.00| 3SL | 0.00 7SL | 0.00| 3SL | 0.00 1SL
Y \ \ \ \ \
-55|Min.| 0.00| 5SL | -0.01] 7SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \% \% \ \
-54/Max| 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL | 0.00 3[SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \
-54/Min.| 0.00| 5/SL |-0.00| 3|SL |-0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5[SL | 0.00| 7|SL
Y Y \ \ \ \
-53|Max| o0.01| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-53/Min.| -0.01 7)SL |-0.00| 7|SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7|SL
\% \% \ \ \ \%
-52[Max| 0.01| 3|SL | 0.00| 5/SL | 0.00 3|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL
Y Y \ \ \ \
-52|Min.| -0.01 5SL |-0.00| 3/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00/ 5SL | 0.00| 5/SL
Y Y \ \ \ \
-51Max| 0.02| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-51Min.| -0.02| 7|SL |-0.00| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-50|Max| 0.02| 3SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3]SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
\Y Y \ \ \ \
-50/Min.| -0.02| 5/SL |-0.00| 3/SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-49|Max| 0.03| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-49Min.| -0.02| 7SL |-0.00| 7SL | 0.00| 7|SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-48Max| 0.02) 3SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00 3SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3|SL
\Y \Y \ \ \ \
-48|Min.| -0.03| 5SL |-0.00| 3)SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%

-47|Max| o0.03/ 1SL | o0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | o0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \

-47/Min.| -0.03| 7|SL |-0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7|SL
Y Y V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-46|Max| 0.03| 3)SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5ISL | 0.00| 3SL | 0.00 3SL | 0.00| 3/SL
\ \ \ \ V \Y

-46|Min.| -0.03| 5/SL | -0.00| 3SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \% \% \% \%

-45Max| 0.04 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00 3|SL
\Y \Y \Y \Y \ \%

-45/Min.| -0.03| 7|SL | -0.00/15SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \Y \Y \ \%

-44|Max| 0.03| 3/SL | 0.00/11SL | 0.00| 5SL | 0.00/ 3|SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \

-44|Min.| -0.04| 5/SL |-0.00[13SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00 7/SL
\Y \Y \Y \Y \% \

-43|Max| 0.04 1SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\ \ \% \% \ \

-43|Min.| -0.04| 7|SL |-0.00|15/SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\Y \Y \% \% \% \%

-42|Max| 0.04| 3/SL | 0.00| 11SL | 0.00| 5SL | 0.00] 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \

-42/Min.| -0.04| 5SL | -0.00|13/SL | 0.00| 3|SL | 0.00] 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7|SL
\ \ \% \% \ \

-41Max| 0.04| 1SL | 0.00/11SL | 0.00| 1SL | 0.00 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00|13SL
\ \ \% \% \Y \

-41|Min.| -0.04| 7)SL | -0.00|13|SL | 0.00/17|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00|11SL
\ \ U \ \ \Y

-40/Max| 0.04| 3/SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5]SL | 0.00] 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
" " \ \ \ \

-40/Min.| -0.04| 5SL |-0.00|15SL | 0.00|17|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15|SL
\ \ U \% \Y \

-39|Max| 0.04| 3SL | 0.00 11|SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\Y \Y \% \% \% \%

-39/Min.| -0.04| 5/SL | -0.00/13|SL | 0.00/17/SL | 0.00 5/SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 11/SL
\ \ U V \ \Y

-38|Max| 0.04| 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL
\ \ \ \ \ \

-38|Min.| -0.04| 7/SL |-0.00[15SL | 0.00|17SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15]SL
\ \ U \ \ \

-37Max| 0.04| 3|SL | 0.00 11SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\ \ V V \ \Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-37|Min.| -0.04| 5/SL |-0.00|13|SL | 0.00| 3/SL | 0.00 5SL | 0.00| 5]SL | 0.00|11SL

\ \ \ \ \ \
-36|Max| 0.04| 1SL | 0.00 9SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL | 0.00 1SL | 0.00| 9SL
Y \ \ \ \ \
-36/Min.| -0.04| 7)SL |-0.00/15/SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00 7/SL | 0.00|15/SL
\% \% \% \% \ \
-35|Max| 0.04| 3|SL | 0.00| 11SL | 0.00[11|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-35/Min.| -0.04| 5/SL |-0.00[13|SL | 0.00/13|SL | 0.00| 5]SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5]SL
Y Y \ \ \ \
-34/Max| 0.04| 1SL | 0.00| 9/SL | 0.00| 9SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-34/Min.| -0.04| 7|SL |-0.00|15/SL | 0.00|15SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \ \ \ \%
-33Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 3SL
Y Y \ \ \ \
-33|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
Y Y \ \ \ \
-32Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-32/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-31|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL
\Y Y \ \ \ \
-31|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00 7SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-30|Max| 0.00[ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-30|Min.| 0.00|[ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-29Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 3SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \ \ \ \
-29/Min.| 0.00 1SL | 0.00 1SL | o.00 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%

-28/Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00/13]SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \

-28/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00] 1SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 1SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-27|IMax| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | o.00| 1SL | 0.00/15SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL

\ \ \ \ \ \
-27|Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 9/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3SL
Y \ \ \ \ \
-26|Max| 0.00| 1|SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00[15/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5|SL
\% \% \% \% \ \
-26/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \
-25|Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5|SL
Y Y \ \ \ \
-25/Min.| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 3|SL
\% \% \ \ \ \%
-24/Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \%
-24/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3|SL
Y Y \ \ \ \
-23|Max| 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 1/SL
Y Y \ \ \ \
-23|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | o.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5SL | 0.00 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-22|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \%
-22/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-21Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 3SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-21|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \%
-20|Max| 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-20/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
\Y \Y \ \ \ \
-19Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 3SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%

-19|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL
\Y \Y \Y \Y \Y \Y

-18Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00] 7/SL | 0.00/ 1SL | 0.00] 1SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-18/Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 7/SL | 0.00| 7|SL

\ \ \ \ \ \
-17|Max| 0.00| 1SL | o0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
Y \ \ \ \ \
-17|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \
-16|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \
-16/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 7]SL
Y Y \ \ \ \
-15\Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
\% \% \ \ \ \%
-15/Min.| 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5SL
\% \% \ \ \ \%
-14|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
Y Y \ \ \ \
-14/Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7SL | 0.00 7SL
Y Y \ \ \ \
-13|Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL
\% \% \% \% \ \%
-13|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5)SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%
-12|[Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL
\Y Y \ \ \ \
-12|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-11Max| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 3|SL | 0.00| 1SL
\% \% \% \% \ \%
-11|Min.| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL
\Y Y \ \ \ \
-10|Max| 0.00/ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1/SL | 0.00 3SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3|SL
\Y \Y \ \ \ \
-10|Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00/ 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7SL | 0.00| 5SL
\% \% \% \% \ \%

-9Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 7SL | 0.00| 3/SL | 0.00 1SL
\ \ \ \ \ \

-9Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\ \ \ \ \ \
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-8Max| 0.00/ 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3)SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3SL

\ \ \ \ \ \
-8Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5/SL
Y \ \ \ \ \
-7IMax| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 7|SL | 0.00| 3SL | 0.00 1SL
\% \% \% \% \ \
-7IMin.| o0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 7/SL
\% \% \% \% \ \
-6|Max| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ \ \ \
-6|Min.| 0.00| 1|SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 5SL
\% \% \ \ \ \%
-5|Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 7SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\% \% \ \ \ \%
-5|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00] 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 7/SL
Y Y \ \ \ \
-4/Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL | 0.00[13|SL
Y Y \ \ \ \
-4|Min.| 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 7/SL | 0.00| 5SL | 0.00| 11/SL
\% \% \% \% \ \%
-3lMax| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 5SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% \% \ \%
-3|Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 3SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
\Y Y \ \ \ \
-2lMax| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3/SL
\% \% \% \% \ \%
-2/Min.| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00[ 1SL | 0.00/15/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \% \% \ \%
-1Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | o0.00| 1SL | 0.00 11SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL
\Y Y \ \ \ \
-1|Min.| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00/13]SL | 0.00| 7|SL | 0.00| 7|SL
\Y \Y \ \ \ \
1Max| 0.00 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00/17/SL | 0.00 1SL | 0.00| 9|SL
\% \% \% U \ \%
1Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00, 1SL | 0.00| 11SL | 0.00| 7/SL | 0.00[15SL
\% \% \% \% \ \%

2[Max| o.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00/17SL | 0.00| 3/SL | 0.00[13/SL
\ \ \% U \% \%
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2|[Min.| 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00|11SL
\ \ \ \ \ \
3Max| 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00 1SL | 0.00|15]SL | 0.00| 3/SL | 0.00| 3SL
Y \ \ \ \ \
3|Min.| 0.00/ 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 1SL | 0.00| 9SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 5/SL
\% \% \ \ \ \
101Max| 0.07| 1SL | 0.01| 9SL |-0.00| 5/SL | 0.00 7/SL | 0.00 1SL | 0.00| 9SL
\% \% \ \ \ \
101Min.| -0.07| 7/SL | -0.01|15/SL | -0.01/17/SL | 0.00|17|SL | 0.00| 7/SL | 0.00/15SL
Y Y U U \ \
102|Max| 0.07, 3)SL | 0.01 11SL |-0.00| 1|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 3SL | 0.00[13|SL
\% \% \ \ \ \
102/Min.| -0.07| 5SL | -0.01|13/SL | -0.01|17/SL | 0.00[17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 11|SL
\% \% ) ) \ \
103|Max| 0.07| 1SL | 0.01 9|SL | -0.01 9|SL | 0.00|17/SL | 0.00| 5/SL | 0.00| 3/SL
Y Y \ U \ \
103/Min.| -0.07| 5/SL | -0.01/15)SL | -0.01/17/SL | 0.00| 9|SL | 0.00| 3SL | 0.00| 5/SL
Y Y U \ \ \
Min =-0.13
Max = 0.08

Reazioni vincolari

o}
CcC

Simbologia
Nod =Numero del nodo

=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
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SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Fx =Reazione vincolare (forza) in dir. X

Fy =Reazione vincolare (forza)in dir. Y

Fz =Reazione vincolare (forza)in dir. Z

Mx =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X

My =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz =Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nod C|TC Fx C|TC Fy C|TC Fz C/TC, Mx |[C|TC| My |C|TC| Mz
o C| C| <daN> |C| C| <daN> |C| C | <daN> |C| C | <daN |C| C | <daN |C| C | <daN
m> m> m>
-33|Mal15|SN 50.13)7 |SN| 981.64{1 |SN| 3010.40/11 SN | 0.005 SN | o0.00[7 SN| o0.00
X D D D D D D
-33Mi [9 SN | -207.751 |SN| -932.06]7 |SN| -1677.9713/SN| 0.00[3 SN | o0.00/1 |SL | 0.00
n D D D D D \
-32lMal7 SN | 656.873 |SN -89.6311 |SN| 2332.89)5 SN | o0.00[7 SN| o0.00/1 |SN| 0.00
X D D D D D D
-32IMi 1 SN | -696.64[17|SL | -297.97]7 SN | 645.79]3 SN | o0.00/17SL | o0.001 |SL | 0.00
n D U D D U \
-31Ma|7 SN | 1404.39]3 |SN | -358.97117|SL | 3436.90/17SL | o0.00/1 [SN| 0.003 |SN| 0.00
X D D U U D D
-31Mi 1 SN | -707.2217/SL -838.117 SN | 1916.67/1 |[SN| 0.007 |SN| o0.0011 |SL 0.00
n D U D D D \
-30Ma|7 SN | 1709.15]3 |SN | -334.5417/SL | 3754.183 SN | o0.005 SN| 0.003 |SN| 0.00
X D D U D D D
-30/Mi 1 SN | -776.2517SL | -793.615 |SN| 2187.575 |SN| 0.005 |[SN| o0.0011 |SL 0.00
n D U D D D \
-29|Ma|7 SN | 1756.073 SN | -303.66/17|SL | 3680.613 SN | 0.00/1 |SN| 0.005 SN| 0.00
X D D U D D D
-29/Mi 1 SN | -986.40/17|SL | -644.99/11 SN | 2317.925 SN | 0.005 [SN| o0.00/1 |SL 0.00
n D U D D D \
-28Ma|7 SN | 1697.86/13|SN | -296.1017|SL | 3585.99/11|SN | 0.005 [SN| 0.00/9 |SN| o0.00
X D D U D D D
-28/Mi 1 |SN | -1287.9617SL | -562.41|9 |[SN | 2224.99(13|SN| 0.00[15|SN| o0.001 |SL 0.00
n D U D D D \
-27IMaj5 SN | 1519.91/15SN | -268.68/17|SL | 3572.65/15/SN | 0.00|5 SN| 0.00/11|SN| 0.00
X D D U D D D
-27IMi 3 SN | -1519.91117|SL | -514.24|9 |SN | 2200.08|9 SN | 0.00[13]SN| o0.001 |SL | 0.00
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n D V) D D D \

-26/Mal5 |SN | 1287.96/15SN | -296.10[17|SL | 3585.9915|SN | 0.005 |[SN| 0.00(11|SN| 0.00
X D D U D D D

-26/Mi |3 |SN | -1697.86(17 |SL -562.41[11 SN | 2224.99(9 |[SN | 0.00(17|SL 0.00/1 SL 0.00
n D V) D D U \

-25Mals SN | 986.407 SN | -303.66117|SL | 3680.615 |SN| 0.00[13/SN| 0.00/5 |SN| 0.00
X D D U D D D

-25Mi [3 SN | -1756.07/17|SL | -644.99/9 SN | 2317.923 SN| 0.0011|SN| o0.00/1 |SL 0.00
n D U D D D \

-24|Maj5 SN | 776.257 SN | -334.55117|SL | 3754.18/1 |SN| 0.00013|SN| 0.005 SN| 0.00
X D D U D D D

-24|Mi [3 |SN | -1709.1517SL | -793.611 SN | 2187.577 SN | 0.00/9 SN | o0.001 SL 0.00
n D U D D D \

-23|Mal5 |SN 707.247 SN | -358.98117/SL | 3436.951 |SN| 0.00[11 SN| 0.00/5 |SN| 0.00
X D D U D D D

-23|Mi [3 |SN | -1404.40[17|SL -838.113 |SN | 1916.6917|SL | 0.00(13|SN| o0.00/1 SL | o0.00
n D U D U D \

-22[Maj5 SN | 696.647 |SN -89.63|5 |SN | 2332.885 SN | 0.00/15/SN| 0.007 SN | 0.00
X D D D D D D

-22|Mi [3 SN | -656.88/17SL | -297.97]3 |SN 645.773 |SN| 0.00/9 SN| o0.001 |SL 0.00
n D U D D D \

-21Ma11 SN 207.753 SN | 981.65/5 SN | 3010.371 SN | 0.0077 SN| 0.007 SN| o0.00
X D D D D D D

-21Mi [13|SN -50.125 |SN | -932.06|3 |SN | -1677.97|7 SN| 0.00/1 |[SN| o0.001 |[SL | 0.00
n D D D D D \

-20/Mal5 SN -129.41[7 |SN | 1615.631 |SN| 2397.56;3 |[SN| o0.00/1 SN| 0.003 [SN| 0.00
X D D D D D D

-20/Mi 17|SL | -276.431 SN | -1517.94]7 SN | 506.405 SN | 0.0077 |[SN| o0.001 |SL 0.00
n U D D D D \

-19|Maj17/SL | 276.43]3 |SN| 1615.635 [SN | 2397.57/17|SL | 0.005 |SN| 0.005 SN | 0.00
X U D D U D D

-19|Mi [1 |SN 129.415 |SN | -1517.943 [SN| 506.39/15/SN| 0.003 |SN| o0.001 |SL | 0.00
n D D D D D \

-18Ma|5 |SN -518.17)7 |SN 1911.18/17|SL | 3686.43115/SN | 0.00/5 |SN| 0.00/5 |SN| 0.00
X D D U D D D

-18Mi [17|SL -970.2111 SN | -1373.987 |[SN | 2323.22/9 |SN| 0.003 |[SN| o0.001 |SL 0.00
n U D D D D \
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-17|Maj17 |SL 970.20/3 |SN 1911.19117|SL | 3686.43]3 |SN| 0.003 |SN| 0.00/1 |SN| 0.00

X U D U D D D

-17|Mi 1 |SN 518.17/5 SN | -1373.98|3 SN | 2323.215 SN | 0.0077 SN | o0.001 [SL | 0.00
n D D D D D \

-16|Ma|7 |SN| -689.95(7 |SN| 1758.53(17|SL | 4620.30[11 SN | 0.0077 SN | 0.007 SN| 0.00
X D D U D D D

-16|Mi [17|SL | -1314.38/1 |SN | -1229.54{1 |[SN| 2787.5013SN | 0.00/1 SN | o0.001 |SL 0.00
n V) D D D D \

-15Maj17/SL | 1314.37]3 |SN | 1758.53177|SL | 4620.30|5 SN | o0.00/1 SN| 0.007 |SN| 0.00
X U D U D D D

-15Mi 3 SN | 689.955 SN | -1229.54[5 [SN | 2787.503 |[SN| 0.007 |SN| o0.0011 |SL 0.00
n D D D D D \

-14Mal7 |SN| -845.57/7 |SN| 1385.89/17|SL | 5203.84/3 SN | 0.0077 SN| 0.003 [SN| 0.00
X D D U D D D

-14/Mi 17|SL | -1639.911 SN | -1063.65/1 |[SN| 2708.575 SN | 0.005 SN | o0.001 |SL 0.00
n U D D D D \

-13|Maf17/SL | 1639.92]3 |SN | 1385.89/17SL | 5203.851 [SN| 0.003 SN| 0.00/5 |SN| o0.00
X U D U D D D

-13|Mi [3 SN | 845.57|5 |SN | -1063.655 SN | 2708.577 [SN| o0.00017SL | o0.00/1 |SL | o0.00
n D D D D U \

-12Maf7 SN | -1077.42(15|SN | 1088.98/17|SL | 5708.0313|SN | 0.00[1 [SN| 0.007 |SN| 0.00
X D D U D D D

-12|Mi [17|SL | -2040.85/9 |SN | -1060.64[1 |SN | 2929.99/11 SN | 0.007 |SN| o0.001 |SL | 0.00
n U D D D D \

-11Ma}17|SL | 2040.84/13SN | 1088.9917|SL | 5708.03/13|SN| 0.00]3 |[SN| o0.00/1 SN| 0.00
X U D U D D D

-11|Mi 3 |[SN | 1077.42/11|SN | -1060.64(5 |SN | 2929.99[11 SN | 0.00|7 SN | o0.00/1 SL 0.00
n D D D D D \

-10lMaf7 |SN| -1212.87115|SN | 849.3817|SL | 6041.22/17|SL 0.00/1 |SN| 0.005 SN| 0.00
X D D U U D D

-10|Mi [17|SL | -2248.67/9 SN | -984.96[1 |SN | 3375.63|9 SN | 0.00/7 |SN| o0.001 SL | 0.00
n U D D D D \

-9Mal17|SL | 2248.69/13SN | 849.3817SL | 6041.22/9 SN | 0.00[7 |SN| o0.007 SN| o0.00
X U D U D D D

-9Mi [3 SN | 1212.88/11 SN | -984.96/5 SN | 3375.63115SN | o0.00/1 SN | o0.001 |SL 0.00
n D D D D D \

-8Maj7 SN | -1240.51113|SN | 807.901177|SL | 6094.14/11 SN | o0.00/1 |SN| o0.001177/SL | 0.00
X D D U D D U
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-8Mi [17/SL | -2282.26/11 SN | -923.64/1 |SN | 3765.8513SN | 0.007 SN | o0.001 |SL 0.00

n U D D D D \

-7IMal17|SL | 2282.24{15SN | 807.90/17SL | 6094.149 SN | o0.0011 SN| o0.00[17SL 0.00
X U D U D D U

-7IMi |3 |SN| 1240.50|9 SN | -923.64/5 SN | 3765.85115/SN | 0.0077 SN| o0.001 SL 0.00
n D D D D D \

-6|Mal5 SN | -965.57113SN| 992.5717|SL | 5426.7817|SL | 0.00[5 |SN| o0.00(1 SN| 0.00
X D D U U D D

-6|Mi [17/SL | -1866.9111 SN | -710.64/11 SN | 3573.13)9 SN | 0.0077 SN | o0.001 |SL 0.00
n U D D D D \

-5Maj17|SL | 1866.92115/SN | 992.57/17|SL | 5426.78/9 SN | 0.003 |SN| 0.00/17SL | 0.00
X U D U D D U

-5/Mi 1 |SN| 965.58/9 |SN| -710.64/9 SN| 3573.13/15|SN | o0.005 SN| o0.00/1 |SL | 0.00
n D D D D D \

-4Mal5 |SN| -590.56/13|SN | 1129.20/17|SL | 3601.7817|SL 0.003 SN | 0.005 SN| 0.00
X D D U U D D

-4Mi 17|SL | -1285.29/11|SN | -301.28|5 |SN | 1900.68|7 SN | o0.00|5 SN | o0.00/1 SL 0.00
n U D D D D \

-3lMaj17|SL | 1285.2815)SN | 1129.2017|SL | 3601.78|9 |SN| 0.003 |[SN| 0.00[7 SN| 0.00
X U D U D D D

-3Mi 1 SN | 590.559 SN | -301.281 |SN | 1900.68[15|SN | 0.005 |[SN| o0.00(1 |SL | 0.00
n D D D D D \

-2Mals SN | -98.75113|SN | 625.53113|SN| 1775.07|5 SN | o0.00[7 SN| 0.003 |SN| 0.00
X D D D D D D

-2IMi [3 SN | -436.61/11 SN -71.14/11 SN 41.52117/SL | o0.o0417|SL | o0.001 |SL | 0.00
n D D D U U \

-1Maj7 |SN 436.61/15|SN 625.53(15/SN | 1775.07/13SN | 0.003 |SN| 0.00/1 SN| 0.00
X D D D D D D

-1Mi 1 |SN 98.76/9 |SN -71.14/9 SN 415111 |SN | 0.00]7 SN| o0.001 |SL 0.00
n D D D D D \

1Malf7 SN | 374.79117/SL | 1988.40117|SL | 15226.30/177SL | 0.00/1 |SN| o0.001 |SL | 0.00
X D U U U D \

1Mi [1 |SN -77.465 SN | 1226.80[5 [SN | 9455.79[13|SN | 0.005 |SN| o0.0011 |SL 0.00
n D D D D D \

2[Mal5 |SN 77.46117 SL | 1988.40[17|SL | 15226.30[17|SL 0.007 SN | o0.00/1 SL 0.00
X D U U U D \

2IMi [3 SN | -374.79/1 |SN| 1226.8011 |SN| 9455.79/9 SN | o0.00/1 |SN| o0.001 |SL | 0.00
n D D D D D \
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3Maj5 SN 266.17113SN | -1135.0317|SL |28319.70/13SN | 0.0011 |[SN| o0.001 |SL 0.00

X D D u D D \
3Mi 1 SN| -266.17117/SL | -1830.13|9 |SN | 18203.10[11 SN | 0.005 |[SN| o0.00(1 |SL | 0.00
n D U D D D \

Sollecitazioni elementi bidimensionali
Simbologia
Bid. =Numero del muro/elemento bidimensionale
Nod =Numero del nodo
o
oxx =Tensione normale sulle facce perp. all'asse X
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
o2z =Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z
Txz =Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X
Mxx =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse X
Mzz =Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse Z
Mxz =Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle facce perp. all'asse X
Ty =Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse Z

Txy =Tensione indir.Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 105
C|/TC|Nod| Min. |C|TC|Nod|Max C|TC|Nod| Min. | C| TC |[Nod [Max
C|l o Clo C|l o Cl o
oxx <daN/mq>|17|SL | -10| -19715] 7SN | -53| 29302 <daN/mq>| 7/SN | -47/-8641 1SN | -45| 368
U D 3 D D 6
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Txz <daN/mq>| 7SN | -51 -9282| 1SN |-184| 535Mxx 5SN | -53 5117SL | -412671
D D 4/<daNm/m> D U
Mzz 17/SL | -53 -64(17SL | -41/ 306|Mxz 7SN |-205| -177 1SN | -18| 163
<daNm/m> U U <daNm/m> D D
T2y <daN/mq> | 5[SN | -20| -1144| 7SN | -184|1224/1xy <daN/mq>| 3SN | -53| 288|17/SL | -114| 856
D D D U 2
Bid. 106
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod Max C|TC|Nod| Min. | C| TC |Nod | Max
ciC| o C|lo Cl o Clo
oxx <daN/mq>|17]SL | -42 -19715/ 3)SN | -21 293|062z <daN/mq>| 3|SN | -44/-8641 5SN | -140| 368
U D 3 D D 6
Txz <daN/mq> | 5 SN | -182| -5354| 3/SN | -167| 928/Mxx 1SN | -54 5117/SL | -40/2671
D D 2<daNm/m> D U
Mzz 17/SL | -54 -64/17|SL | -40| 306|Mxz 5SN | -17| -163| 3SN | 182 177
<daNm/m> U U <daNm/m> D D
Tzy <daN/mq> | 3|SN | -167| -1224| 1SN | -19/1144/txy <daN/mq>| 7|SN | -54| 288|17SL | -42| 856
D D D U 2
Bid. 107
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod Max C|TC|Nod| Min. | C| TC |Nod|Max
cCC|l o cCiC|lo c/C|o c/C|o
oxx <daN/mq>[17|SL | -24| -11813] 3SN | -21 20362z <daN/mq>| 5SN | -57|-4794 3/SN | -221| 309
U D 6 D D 9
Txz <daN/mq> | 3|SN | -222| -7722| 7/SN |-226|7722/Mxx 7SN | -55/  42/17SL | -56| 948
D D <daNm/m> D U
Mzz 17/SL | -55 -52| 3|SN | -57| 194|Mxz 5SN | -65 -143| 1SN | -21 143
<daNm/m> U D <daNm/m> D D
Tzy <daN/mqg>| 1SN | -55/ -1273| 5SN | -65/1273txy <daN/mq>| 3|SN | -55/  11117]SL | -56| 328
D D D U 4
Bid. 402
C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max C|TC|Nod| Min. |C|TC|Nod| Max
cClC|l o ciC|lo cCiC|lo cClC|lo

oxx <daN/mqg>

3/SN | -191-38338| 5SN | -210| 2242/62: <daN/mq>| 1SN | -155 -27127| 7SN | -153| 31112
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Txz <daN/mq> | 7|SN | -171/-12839| 7/SN |-202| 12391

Mxx

D D <daNm/m>
Mzz 17/SL | 139, -2607|17/SL | -138| 2607 Mxz
<daNm/m> U U <daNm/m>

Tzy <daN/mq> [17/SL | -78/-26293|17SL | -81| 2629

Txy <daN/mq>

Criteri di progetto utilizzati
Pilastri in c.a.

Generali

Parametri di progetto

Pilastro prefabbricato No
Progettazione dell'armatura con sollecitazioni pit gravose Si
Disaccoppia sovraresistenza No
Limita fattore di sovraresistenza al massimo valore di struttura No
Tipo verifica di stabilita

-Per N*Q)-M e per N-c*M (standard) Si
-Per N*Q-c*M (doppia) No
-Per N*Q (sforzo normale e momento nullo) No
-Per ¢*M (momento e sforzo normale nullo) No
Max angolo di piegatura ferri <grad> 20.00
Progettazione armatura di ripresa Si
Minimizzazione armatura di ripresa No
Minimizzazione area di ferro totale nella sezione No
Non progettare riprese ma estendi solo i ferri Si
Verifiche in relazione Minimizzate

Ancoraggi

Lunghezza ancoraggi

-Lunghezza minima come multiplo del diametro 40.00
Ancoraggi tutti uguali Si
Piegatura ancoraggi per discontinuita Si
Piegatura ancoraggi ferri di ripresa Si

Armatura a taglio
Staffatura a spirale pilastri circolari Si
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Cambiare le staffe nei nodi appartenenti all'impalcato o se sul nodo incidono elementi Si
Considera solo la zona critica alla base della pilastrata (strutture pendolari) No
Progetta a taglio con traliccio ad inclinazione variabile Si
-Classe A

-In zona critica limita ctg 0 a 1.00
-In zona non critica limita ctg 6 a 2.50
-Classe B

-In zona critica limita ctg 0 a 2.50
-In zona non critica limita ctg 6 a 2.50
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si
Estendi nel nodo staffe sottostanti anche se non richiesto dalla normativa No

Parametri di disegno

Scala disegno sezioni pilastri 25.00
Scala disegno viste pilastri 50.00
Creazione tabelle pilastri Si

-Tipo di tabella Armature disposte dal basso verso I'alto
-Max lunghezza tavole <cm> 70.00
-Max altezza tavole <cm> 50.00
Creazione viste pilastri

-Disegno ferri dentro pilastro in vista Si
-Disegno staffe dentro pilastro in vista Si

-Modalita di individuazione ferri

-Modalita di indicazione ferri

Mediante una tabella

-Minimizzazione riferimenti

Si

-Modalita di individuazione ferri

Per posizione

-Modalita di indicazione ferri

Mediante una tabella

-Minimizzazione riferimenti

Si

Specifici

Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
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Progetto esecutivo

-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmqg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmg> 29.42
-6 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
-tco <daN/cmg> 6.90
-tc1 <daN/cmag> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si

-yc per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Acciaio

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di acciaio B450C

-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
0

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00

-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00

-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri per analisi pushover

Numero fibre 200.00
Fattore di confinamento nucleo interno 1.00
Fattore di incrudimento acciaio <%> 0.10

Parametri per verifiche di duttilita

Considera formulazione per pareti No

Considera rotazione massima di esercizio per determinare SLO e SLD No

Modalita di calcolo luce di taglio Lv
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Progetto esecutivo

-Lv=L/2 X

-Lv=M/V

-Lv=Punto di nullo del momento flettente

Capacita di rotazione alla corda al collasso

-Formula C8.7.2.1 con fattore di riduzione pari a

-Formula C8.7.2.5 X

Sforzo normale di verifica per analisi pushover

-Gravitazionale

-Dal calcolo X

Parametri di calcolo

Strategia di progetto RETTANG
Copriferro reale al bordo staffa <cm> 2.50
Diametro staffa teorica <mm> 9.00
Continuita dei ferri nei nodi appartenenti all'impalcato o Si
Coeff. B in direzione Z locale 1.00
Coeff. B in direzione Y locale 1.00
Armatura secondo Circ. 65 del 10/04/97 No
-Raffittimento staffe in testa e al piede del pilastro No
-Passo <cm>

Parametri di progetto secondo il D.M. 18

Elemento dissipativo Si
Trascura gerarchia No
Limita verifica a pressoflessione ad elemento non dissipativo Si
Limita verifica a taglio ad elemento non dissipativo Si
Elemento secondario No
Incremento percentuale per piano debole No
Non progettare e verificare i nodi fra trave e pilastro No
-Progetta e verifica secondo Circolare n.7 del 21/01/2019 No
Verifiche a pressoflessione deviata Si
Per calcoli secondo il D.M. 18 usa espressione 4.1.19 No

Verifiche a taglio
Verifiche a taglio per sezioni circolari

-Usa formulazione sezioni generiche

-Considera rettangolo inscritto con B/H pari a 1.00

Verifiche a taglio per sezioni generiche

-Considera Vrdu minimo
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Progetto esecutivo

-Considera Vrdu calcolato in corrispondenza di bw minimo

-Considera Vrdu in corrispondenza di bw medio X

-Considera Vrdu in corrispondenza di bw massimo

-Considera sempre Af Staffe non proiettata in direzione del taglio Si

Armatura a pressoflessione

Elenco diametri ferri longitudinali 1 <mm> 16
Elenco diametri ferri longitudinali 2 <mm> 20
Elenco diametri ferri longitudinali 3 <mm> 22

Elenco diametri ferri longitudinali 4 <mm>

Elenco diametri ferri longitudinali 5 <mm>

Elenco diametri ferri longitudinali 6 <mm>

Elenco diametri ferri longitudinali 7 <mm>

Max distanza fra i ferri su un lato <cm> 25.00
Min. interferro ammissibile <cm> 7.00
Distanza fra i ferri di spigolo <cm> 3.00
Min. numero ferri per pilastri circolari 8.00
Reggistaffe aggiuntivi sezioni non rettangolari Si
Fattore di riduzione tco per ancoraggio ferri 1.00

Armatura a taglio
Elenco diametri staffe 1 <mm>

Elenco diametri staffe 2 <mm>

Elenco diametri staffe 3 <mm> 10

Elenco diametri staffe 4 <mm> 12

Elenco diametri staffe 5 <mm>

Elenco diametri staffe 6 <mm>

Elenco diametri staffe 7 <mm>

Mantieni diametro costante nell'interpiano Si
Passi staffe 4.00
-Minimo <cm> Si
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di minimizzazione staffatura

-Minimizza il numero delle staffe

-Minimizza il peso delle staffe X
Max distanza fra ferri non collegati <cm> 20.00
Max numero ferri non collegati 2.00
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Progetto esecutivo

Max distanza fra ferri nei nodi non collegati <cm> 7.00

Max numero ferri nei nodi non collegati 1.00

Collegamenti ferri

Con spilli

Con staffe rettangolari

Con staffe poligonali X
Ferri orizzontali pareti realizzati con staffe No

Quote di alleggerimento armature pilastri prefabbricati

Quota di alleggerimento n. 1 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 2 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 3 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 4 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 5 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 6 <m> 0.00
Quota di alleggerimento n. 7 <m> 0.00

Dati per progettazione interattiva sezioni

Distanza fra ferri su piu strati <cm> 1.00
Integrare lo scorrimento lungo il tratto Si
-Lunghezza del tratto <m> 1.00

Dati per progettazione agli stati limite

Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo X

-Ambiente moderatamente aggressivo

-Ambiente molto aggressivo

Usa dominio N-M per flessioni rette No

-Ricerca della sicurezza con sforzo normale costante

-Ricerca della sicurezza con eccentricita costante

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

alla barra pili tesa non inferiore al <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Dati per verifiche di resistenza al fuoco
-Tempo di verifica (REI) <minuti> 120.00

Dimensione MESH <cm> 2.00
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Progetto esecutivo

-Passo di calcolo <secondi> 10.00
-Temperatura ambiente <C°> 20.00
-Coeff. di convezione a temperatura ambiente <W/mq K> 9.00

Calcestruzzo

-Tipo di aggregati SILICEI
Massa volumica a secco <daN/mc> 2300.00
-Umidita iniziale <%> 3.00
-Fattore di interpolazione conducibilita 0.50

Dati per verifiche FRP
Rinforzo longitudinale

Tipo di fibra/resina

-Vetro/Epossidica

-Arammidica/Epossidica

-Carbonio/Epossidica X
Resistenza caratteristica(f«) <daN/cmg> 49000.00
Modulo elastico(Ec) <daN/cmg> 2500000.0

0
Deformazione caratteristica a rottura per trazione(ef) <%> 2.00
Spessore equivalente(tf) <mm> 0.17

Sistemi di rinforzo

-Preformati

-Impregnati in situ X

Rinforzo trasversale

Tipo di fibra/resina

-Vetro/Epossidica

-Arammidica/Epossidica

-Carbonio/Epossidica X
Resistenza caratteristica(fi) <daN/cmqg> 49000.00
Modulo elastico(Ec) <daN/cmg> 2500000.0

0
Deformazione caratteristica a rottura per trazione(e«) <%> 2.00
Spessore equivalente(tf) <mm> 0.17

Sistemi di rinforzo

-Preformati
-Impregnati in situ X
Trascura resistenza a taglio dei rinforzi No

Modalita di carico
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Progetto esecutivo

-Lungo termine X
-Ciclico
Coeff. parziale di sicurezza per SLU di distacco(ysd) 1.50
Fattore di conversione ambientale(na) 0.95
Raggio di arrotondamento spigoli(rc) <cm> 2.00
Coeff. condizione di carico(Kq) 1.25
Dati per verifiche incamiciature in acciaio non CAM
Resistenza di progetto strisce di collegamento (Fyd) <daN/cmg> 2350.00
Pareti
Generali

Parametri di progetto

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si

Parametri di disegno

Scala disegno pareti 50.00
Campitura disegno parete Rada
Disegno armatura diffusa No
Disegno prospetto e pianta Sempre

Stampe
Tipo direlazione Sintetica

5

Specifici

Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
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Progetto esecutivo

-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmg> 29.42
-6 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
-tco <daN/cmg> 6.90
-tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si

-y per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Acciaio

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di acciaio B450C

-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
o

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00

-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00

-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo

Elemento dissipativo No
Copriferro <cm> 4.00
Fattore moltiplicativo per calcolo t | 1.00
Fattore moltiplicativo per calcolo T t 1.00
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della o f

-Imposta come multiplo del diametro 20.00
Lunghezza minima paria <m> 0.50
-Inserire solo armatura al centro della parete No

Modalita di progettazione e verifica armatura verticale

-In funzione delle zone di incidenza elementi
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Progetto esecutivo

-In funzione delle sollecitazioni globali X
-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza elementi Si
-Dimensione minima zone di incidenza elementi Si
-Pari a multiplo dello spessore 1.00
-Passo di verifica 1.50
-Trascura zone con pilastro inglobato Si
-Effettuare verifiche nel piano della parete No
-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo Si
Elimina armatura diffusa nell'architrave Si
-Effettuare verifiche su sezioni verticali No
-Passo di verifica 1.00
Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva di armatura a taglio No
Min. Af armatura diffusa <cmg/m> 3.00
Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18 No

-Modalita di valutazione parametri nel caso di sisma diverso per Xe Y

-Usa valore massimo X

-Componi in direzione parete

-Incremento del 50% delle forze assiali

Sempre X

-Solo per analisi sismiche statiche

-Mai

Coeff. B per controllo snellezza <m> 1.00
Armatura diffusa

Considera armatura con rete elettrosaldata No

Armatura verticale o rete

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

-Modalita di completamento armatura
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Progetto esecutivo

-Adattata X

-Terminata

-Nessuna

Armatura orizzontale

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

Tipo di armatura orizzontale
-Dritta X

-Con risvolti di estremita

-Modalita di chiusura orizzontale

-Nessuna chiusura

-Chiusura con ferri ad U X

-Chiusura con staffe

-Lunghezza armatura di chiusura

-Multiplo dello spessore pari a

-Lunghezza fissa pari a <cm> 0.50

-Tipo di ottimizzazione armatura

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

-Minimizza il numero dei ferri

Armatura di rinforzo
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Numero minimo ferri 2.00
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Interferro minimo <cm>

10.00

-Aggiungi staffe chiuse

Si

-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale

-Diametro imposto

-Stesso passo armatura diffusa orizzontale

-Passo imposto

Armatura secondaria

Diametro ferri di collegamento <mm>

6.00

Numero ferri di collegamento (a mq)

6.00

Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm>

10.00

Dati per progettazione agli stati limite

Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D

No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

alla barra pili tesa non inferiore al <%>

30.00

-Tutte le barre in trazione

Solette/Platee

Generali

Parametri di progetto

Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione No
-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00
Calcolo armature con metodo di Wood No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.50
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi Si
Parametri di disegno
Disposizione disegno 2A

Particolari nel disegno principale
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-Eliminare le quotature No
-Eliminare le campiture No
-Eliminare la numerazione dei pilastri No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No
Particolari nei disegni secondari

-Eliminare le quotature Si
-Eliminare le campiture Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si
Disegno armatura diffusa No
Posizione particolari punzonamento In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50
Risvoltare al bordo i ferri

-Inferiori Si
-Superiori Si

Lunghezza risvolti ferri al bordo

Pari all'altezza meno due volte il copriferro

Disegno particolare ferri al bordo Si

Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00

Calcolo lunghezza ferri semplificato No
Stampe

Tipo direlazione Sintetica

3
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No,
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42
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Progetto esecutivo

-6 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
-tco <daN/cmg> 6.90
-tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si

-y per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Acciaio

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di acciaio B450C

-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.0
0

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmqg> 4500.00

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00

-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00

-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo

Parametri di progetto secondo il D.M. 18

-Elemento dissipativo No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di fondazione Si
Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa minore o pari a 1.00

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari a

Min. percentuale di regolamento

-Platee di fondazione su suolo elastico No|
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Armatura a flessione

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>

12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm>

20.00

-Massimo <cm>

20.00

-Incremento <cm>

5.00

Uniformizzazione interassi armatura

No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura

No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Verifiche a taglio

-Escludi punti di verifica sotto piramidi di punzonamento

No

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali

No

Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri

1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf

-Imposta come multiplo del diametro

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf

-Imposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento
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Progetto esecutivo

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00

Distanza dal bordo libero

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00

-Distanza imposta a <cm>

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro efficace (D.M. 18) 2.00

Tolleranza di posizionamento barre

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10

-Distanza imposta a <cm>

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento

-Minimizza il numero dei ferri X

-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo X

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Verifiche e armature solette/platee
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Nodo
X

Y
DV

cc
TCC

Asm
As
Aceff
s

€sm
Wk
AfES
AfE |
My
M'ydy
MRdy
Sic.

AfE St.

Vsdu

Simbologia
=Numero del nodo

=Coordinata X del nodo
=Coordinata Y del nodo
=Direzione di verifica
XX = Verifica per momento Mxx
YY = Verifica per momento Myy
=Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
=Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
=Ricoprimento dell'armatura
=Distanza massima tra le barre
=Coefficiente per distribuzione deformazioni
=Diametro equivalente delle barre
=Distanza media tra le fessure
=Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
=Area di calcestruzzo efficace
=Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
=Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
=Ampiezza caratteristica delle fessure
=Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
=Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
=Momento flettente intorno all'asse Y
=Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y
=Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
=Sicurezza a rottura
=Area di ferro effettiva della staffatura

=Taglio agente nella direzione del momento ultimo
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

VRcd =Taglio ultimo lato calcestruzzo

VRsd

=Taglio ultimo lato armatura

Vrdu =Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T =Sicurezza a rottura per taglio

Mom =Momento flettente

oc =Tensione nel calcestruzzo

of =Tensione nel ferro

Pil =Numero del pilastro

Psd =Sollecitazione di punzonamento

Pv =Perimetro di verifica per punzonamento

Ab =Area di base della superficie di punzonamento
Gt =Tensione sul terreno

Af punz. =Area di ferro resistente a punzonamento

Prd =Resistenza al punzonamento

Spess.  =Spessore

Cfsup  =Copriferro superiore

Cfinf =Copriferro inferiore

Cls =Tipo di calcestruzzo

Fck =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fctk =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp =Tipo di acciaio

Fyk =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
Fyd =Resistenza di calcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota 0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup| Cfinf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >
30.00, 4.00| 4.00|/C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00/ 3913.04
C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod

X | Y D C|TC|AfES AfElI| My MRdy | Sic.

<m><m> V| C| C <cmg|<cmq|<daNm> | <daNm>




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

> >

-148| 5.53| 5.13(X |17/SL | 5.65/ 5.65| -2612.05/-5984.68| 2.291
X U

-152(8.78| 5.13)X [17SL | 5.65 5.65| 2524.09 5984.68| 2.371
X U

-148| 5.53| 5.13Y |17/SL | 5.65| 5.65|-2885.06/-5984.68/2.074
Y U

-113|5.80(2.92|Y [17/SL | 5.65| 5.65/ 2747.68| 5984.68| 2.178
Y U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nod| X | Y D C|TC|AfES|AfEI| My | M'ydy | Sic.
o <m><m> V|C| C |<cmq|<cmq|<daNm>|<daNm>
> >

-148|5.53| 5.13|)X | 3SN | 5.65| 5.65 -1770.28| -5320.75/3.006
X D

-152|8.78| 5.13)X | 7SN | 5.65/ 5.65| 1721.87| 5320.75/3.090
X D

-148| 5.53| 5.13|Y |13]SN | 5.65| 5.65 -1877.77| -5320.75/2.834
Y D

-113|5.80/2.92|Y [11SN | 5.65| 5.65/ 1763.23| 5320.75|3.018
Y D

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nod| X | Y [D|/C|TC/AfES|AfEI| AfESt.| Vsdu |VRcd|VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m>|<m>|V|C| C |<cmq|<cmq| <cmq/ | <daN> |<daN|<daN| <daN>
> > m> > >

-147|4.63| 5.13)X |17/SL | 5.65| 5.65 7692.97 12968.70| 1.69
X U

-147/4.63| 5.13)X | 3SN| 5.65| 5.65 5112.54 12968.70, 2.54
X D

-126/5.80/3.90)Y [17|SL | 5.65| 5.65 5275.18 12968.70| 2.46
Y| U

101/3.50/0.00Y | 3SN | 5.65 5.65 3473.33 12968.70| 3.73
Y D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
‘Nod‘ X ‘ Y ‘D‘C‘TCC ‘AfES‘AfEI‘ Mom ‘ oc ‘ ot ‘
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

o <m><m>|V|C <cmg|<cmq| <daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq
> > > >

-148| 5.53| 5.13|)X [18SLER| 5.65 5.65 -1907.21 25.98| 1408.18
X

-148|5.53| 5.13)X | 2SLEQ| 5.65| 5.65| -1675.03 22.82| 1236.75
X|o

-152/8.78| 5.13)X [18SLER| 5.65| 5.65/ 1842.99 25.11 1360.76
X

-152/8.78| 5.13)X | 2SLEQ| 5.65 5.65 1618.62 22.05 1195.10
X| o

-148|5.53| 5.13Y [18/SLER| 5.65| 5.65| -2106.55 28.70| 1555.36
Y

-148|5.53| 5.13Y | 2SLEQ| 5.65| 5.65/ -1850.10 25.21  1366.01
Y| o

-113/5.80/2.92)Y |18/SLER| 5.65/ 5.65 2006.24 27.33|  1481.30
Y

-113|5.80| 2.92]Y | 2|SLE Q| 5.65| 5.65 1762.00 24.01 1300.97
Y| o

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
Nod| X | Y |D|C|TCC| ¢ S | Ko | @eq | Asm | As | Aceif os &sm | Wk
o |<m>|<m>|V|C <mm | <mm> <mm>|<cmg|<cmq> <daN/cmq <m
> > > m>

-148| 5.53| 5.13(X | 2/SLE Q|34.00/200.00/0.50| 12.00{240.34| 5.65 812.12] 1236.75/0.36| 0.15
X|o

-148| 5.53| 5.13|X |19SLE F |34.00[200.00|0.50| 12.00|240.34| 5.65 812.12| 1285.73/0.37 0.15
X

-152/8.78| 5.13)X | 2/SLE Q|34.00|200.00/0.50| 12.00/240.34| 5.65 812.12|  1195.10/0.35| 0.14
X| o

-152/8.78| 5.13)X |19|SLE F |34.00|200.00/0.50| 12.00240.34| 5.65 812.12] 1242.43/0.36| 0.15
X

-148| 5.53| 5.13|Y | 2/SLE Q|34.00[200.00|0.50| 12.00|240.34| 5.65 812.12| 1366.01/0.40| 0.16
Y| o

-148| 5.53| 5.13|Y [19SLE F |34.00/200.00/0.50| 12.00/240.34| 5.65| 812.12|  1420.11/ 0.41| 0.17
Y

-113|5.80| 2.92|Y | 2/SLE Q|34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65/ 812.12 1300.97/0.38| 0.15
Y| o

-113|5.80| 2.92|Y [19/SLE F [34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65/ 812.12 1352.49/0.39| 0.16
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

AN 11 S

Stato limite ultimo - Armatura a punzonamento - Verifiche armatura
Pil| X | Y |[C|TC| Ps Pv | Ab Gt Afpunz.| Pu

<m>|<m>/C| C | <daN> |<m>|<mq|<daN/cmq| <cmq> | <daN>

> >

3/5.80(4.88|17|SL |27924.80/2.90| 1.24 0.00 37609.4
U 0

Armatura soletta a quota 0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup| Cfinf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq|<daN/cmq <daN/cmq|<daN/cmq
> > > > > >

30.00, 4.00| 4.00|C30/37 307.10 20.59 174.02 13.73B450 | 4500.00| 3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nod| X | Y |D|C|TC|AfES|AfEI My MRdy | Sic.

o |<m><m>|V|C| C |<cmq|<cmq|<daNm> |<daNm>

> >

-148| 5.53| 5.13(X |17/SL | 5.65/ 5.65| -2612.05/-5984.68| 2.291
X U

-152(8.78| 5.13(X [17SL | 5.65 5.65| 2524.09 5984.68| 2.371
X U

-148| 5.53| 5.13|Y |17/SL | 5.65| 5.65|-2885.06/-5984.68/2.074
Y U

-113|5.80(2.92|Y [17/SL | 5.65| 5.65| 2747.68| 5984.68| 2.178
Y U

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nod| X | Y |[D|C|TC AfES AfEI My M'ydy | Sic.

o |<m><m>|V|C| C |<cmq|<cmq|<daNm> | <daNm>

> >

148/ 5.53| 5.13(X | 3SN | 5.65| 5.65/ -1770.28| -5320.75/3.006

-152/8.78| 5.13)X | 7SN | 5.65 5.65| 1721.87| 5320.75/3.090
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Progetto esecutivo

X D

-148| 5.53| 5.13|Y |13]SN | 5.65| 5.65 -1877.77| -5320.75/2.834
Y| D

-113|5.80(2.92|Y [11SN | 5.65| 5.65/ 1763.23| 5320.75|3.018
Y D

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nod| X | Y |[D|C|TC|AfES|AfEI | AfESt.| Vsdu |VRcd|VRsd| Vrdu |Sic.T
o |<m>|<m>|V|C| C |<cmq|<cmq| <cmq/ | <daN> <daN|<daN| <daN>
> > m> > >

-147/4.63| 5.13)X [17/SL | 5.65| 5.65 7692.97 12968.70| 1.69
X| U

-147/4.63| 5.13|)X | 3SN | 5.65 5.65 5112.54 12968.70| 2.54
X| D

-126/5.80/3.90)Y [17|SL | 5.65| 5.65 5275.18 12968.70| 2.46
Y| U

101/3.50/0.00|Y | 3SN | 5.65/ 5.65 3473.33 12968.70| 3.73
Y| D

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nod| X | Y [D /C| TCC |AfES|AfEI| Mom Cc Of

o |<m>|<m>|V|C <cmq|<cmq| <daNm> |<daN/cmq|<daN/cmq
> > > >

-148| 5.53| 5.13|X [18SLER| 5.65 5.65 -1907.21 25.98| 1408.18

-148| 5.53| 5.13 2'SLE Q| 5.65| 5.65| -1675.03 22.82| 1236.75

-152/8.78| 5.13)X [18SLE R| 5.65| 5.65/ 1842.99 25.11 1360.76

N

-152|8.78| 5.13 SLE Q| 5.65 5.65 1618.62 22.05 1195.10

-148|5.53| 5.13Y [18SLE R| 5.65| 5.65/ -2106.55 28.70| 1555.36

-148| 5.53| 5.13 2SLE Q| 5.65| 5.65/ -1850.10 25.21  1366.01

-113|5.80(2.92|Y [18/SLER| 5.65 5.65 2006.24 27.33| 1481.30

< < <X/ < <X < < X X| X X| X X| X X
o

-1135.80/2.92Y | 2SLEQ 5.65| 5.65 1762.00 24.01 1300.97

m




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

N 1 I I ) N

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nod| X | Y [DC/ TCC| c s Ka | @eq | Asm | As | Aceff Os &sm | WKk
o <m><m>V|C <mm|<mm> <mm> |<cmq|<cmq>|<daN/cmq <m
> > > m>
-148| 5.53| 5.13)X | 2SLE Q|34.00[200.00/0.50| 12.00/240.34| 5.65| 812.12) 1236.75/0.36| 0.15
X| o
-148| 5.53| 5.13|X |19SLE F |34.00[200.00|0.50| 12.00|240.34| 5.65 812.12| 1285.73/0.37 0.15
X
-152/8.78| 5.13)X | 2/SLE Q|34.00|200.00/0.50| 12.00/240.34| 5.65 812.12|  1195.10/0.35| 0.14
X|o
-152/8.78| 5.13)X |19|SLE F |34.00|200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65 812.12] 1242.43/0.36| 0.15
X
-148| 5.53| 5.13]Y | 2/SLE Q|34.00/200.00|0.50| 12.00{240.34| 5.65 812.12] 1366.010.40| 0.16
Y| o
-148| 5.53| 5.13]Y [19/SLE F |34.00/200.00|0.50| 12.00(240.34| 5.65 812.12)  1420.11 0.41 0.17
Y
-113|5.80| 2.92|Y | 2/SLE Q|34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65/ 812.12 1300.97/0.38| 0.15
Y| o
-113|5.80| 2.92Y [19/SLE F [34.00[200.00/0.50| 12.00(240.34| 5.65/ 812.12 1352.49/0.39| 0.16
Y
Stato limite ultimo - Armatura a punzonamento - Verifiche armatura
Pil| X | Y |C|TC Psd Pv | Ab Gt Af punz. Prd
<m><m>/C| C | <daN> |<m>/<mq|<daN/cmq| <cmqg> | <daN>
> >
3|5.80|4.88|17|SL [27924.80/2.90| 1.24 0.00 37609.4
U o]

Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni
Fondazioni superficiali

Generali

Generali

Condizioni di calcolo per terreni coesivi Sia drenate che non drenate

Calcolo di a' dal rapporto con ¢’ 1.00
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Calcolo di au dal rapporto con cu 1.00
Calcolo di c'dal rapporto con ¢' 1.00
Considera I'angolo di attrito in deformazione piana per fondazioni nastriformi No

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati

Media pesata

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua tangente

No

Capacita portante in condizioni statiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale

Brinch - Hansen (1970)

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico

Considera entrambi

-Considera il fattore di riduzione per platee No
-Considera gli effetti dell'eccentricita del carico con un unico fattore riduttivo No
Considera eccentricita e inclinazione dei carichi attraverso domini di interazione No
-Parametro correttivo del momento 0.00
-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00
Calcolo della capacita portante per rottura locale Si
Vesic (1975)
Calcolo della capacita portante per rottura per punzonamento No
Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Calcolo della capacita portante per sollevamento No
Capacita portante in condizioni sismiche
Calcolo della capacita portante per rottura generale No
Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben addensati No
Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Cedimenti
Cedimenti Bowles
-Spessore del terreno responsabile del cedimento
-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00
Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni litostatiche No
Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No
Limita costante di sottofondo ad un valore No

Fondazioni profonde
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Generali

Generali

Calcolo capacita portante per carichi verticali

Secondo formule statiche

Considera capacita portante

Entrambe

Condizioni di calcolo per terreni coesivi

Sia drenate che non drenate

Calcolo della profondita critica No
Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si
Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti orizzontali Si
Rapporto di elasticita trazione/compressione pari a 1.00
Fattori di correlazione 1.70
Considera fattori di correlazione anche per carichi orizzontali No
Considera peso del palo No
Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00
Max numero conci palo 50.00
Attrito laterale limite da prove in sito
Correlato con prove CPT No
Correlato con prove SPT No
Fattore di riduzione attrito laterale per pali trivellati No
Pressione limite alla base da prove in sito
Correlata con prove CPT No
Correlata con prove SPT No
Fattore di riduzione pressione limite alla base per pali trivellati No

Spostamenti orizzontali

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica in funzione della stratigrafia

Specifici

Attrito laterale limite

Calcolo dell'attrito laterale limite

Sii - SiSiSiSi Sif Sip Si o SiE o Si

-Condizioni non drenate

-Calcolo dia

-Pari a

-A.G.1. (1984)

-A.P.1. (1984)

-Viggiani (1999)
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-Olson e Dennis (1982)

-Stas e Kulhavy (1984)

-Skempton (1986)

-Reese e O'Neill (1989)

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Iniezioni ripetute X x x x x x x x x x

-Unica iniezione

-Condizioni drenate
-Calcolo di B

-Pari a 0.25|0.25| 0.25/ 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25| 0.25
-Reese e O'Neill (1989)
-Calcolato

-Calcolo di k

-Paria

-Dal rapporto con ko pari a 0.00/0.00|0.00(0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00|0.00

-Fleming (1985)
-Calcolo di &

-Pari a <grad>

-Dal rapporto con ¢' pari a 0.00|0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00

-Calcolo di a' dal rapporto con ¢’ 1.00| 1.00/ 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione

-Considera i risultati del calcolo per I'attrito laterale limite percompressione|0.66/0.66/0.66/0.66|0.66/0.66|0.66/0.66|0.66/0.66

con un fattore di riduzione paria

-Sowa (1970) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Bowles (1991) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
Considera I'effetto dell'attrito negativo No| No| No| No| No| No| No No| Nol No

-Coefficiente di Lambe

Pressione limite alla base
Calcolo della pressione limite alla base del palo Sii Sif Sisif Sil Sif Sif Si o Si| Si

-Terzaghi (1943) X x x x x x x x x x
-Meyerhof (1963)
-Hansen (1970)

-Vesic (1975)
-Berezantzev (1961)

-Berezantzev (1965)

-Stagg e Zienkiewicz (1968)

-Relazione generale, coefficienti di capacita portante
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Progetto esecutivo

-In condizioni drenate

-Nq

-Nc

-In condizioni non drenate

-Nc

-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No

Cedimenti

Risposta elastica laterale

-Calcolata dalla rigidezza dello strato X x x x x x x x x x

-Coefficiente di influenza 4.00/4.00|4.00(4.00(4.00(4.00/4.00/4.00|4.00|4.00

-Pari a <daN/mqg>

Risposta elastica alla base

-Calcolata dalla rigidezza dello strato X x x x x x x x x x

-Pari a <daN/mg>

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica

Vesic (1961)

-Broms (1964)

-Glick (1948)

-Chen (1978)

-Paria <daN/mg>

-Dal modulo elastico X X X X X X X X X x

-Coefficiente effetto tridimensionale 2.00(2.00(2.00(2.00/2.00/2.00|2.00|2.00|2.00|2.00

Resistenza limite

-Calcolata dai parametri plastici X X x x x x x x x x
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito 3.00/3.00|3.00/3.00/3.00|3.00|3.00|3.00|3.00|3.00
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione 4.00/4.00|4.00|4.00|4.00|4.00(4.00|4.00(4.00|4.00

-Paria <daN/mg>

Caratterizzazione

Specifici v
Informazioni preliminari
Coefficiente di uniformita No| No| No| No| No| No No No Nol No
-Pari a 0.00|0.00(0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00/0.00
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Definizione della composizione granulometrica, per terreni incoerenti No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No

-Sabbia fine uniforme X X x x x x x x x x

-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme

-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme

-Sabbia e ghiaia - ghiaia media

Definizione indici compressibilita edometrica, per terreni coesivi No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-Indice di compressione (Cc) 0.00|0.00/0.00|0.00/0.00/0.00|0.00/0.00|0.00|0.00
-Indice di ricompressione (Cr) 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00
-Considera incremento preconsolidazione costante No| No| No| No| No| No| No| No| No| No
-Paria 0.00/0.00(0.00/0.00(0.00(0.00/0.00|0.00|0.00/0.00
Correggi NSPT se la misura & sottofalda No| No| No| No| No| No| No No| Nol No

Densita relativa

Correlata con prove SPT

-Terzaghi e Peck (1948) SiiSiSiSiSi Sil o Sil Si SiSi
-Gibbs e Holtz (1957) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Meyerhof (1957) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Schultze e Menzenbach (1961) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Bazaara (1967) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Marcuson e Bieganousky (1977) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
-Skempton (1986) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
Correlata con prove CPT

-Schmertmann (1976) Si Sif Si Sii Si Si Sif Si Si| Si
-Jamiolkowski et al. (1985) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Baldi et al. (1986) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No

Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X x| X X X X x| X x

-Valore minore

Angolo d'attrito

Correlato con prove SPT

-Terzaghi e Peck (1948) SiiSiSiSiSiSil o Sil Si SiSi
-Schmertmann (1975) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Wolff (1989) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Hatanaka e Uchida (1996) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No
-Road Bridge Specification No| No| No| No| No| No No No Nol No
-Owasaki e Iwasaki No| No| No| No| No| No No No No No
-Japanese National Railway No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
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-Peck-Hanson e Thornburn No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-De Mello No| No| No| No| No| No No No Nol No
Correlato con prove CPT

-Robertson e Campanella (1983) Sii Si| Si SifSi SiSsif Si Si|Si
-Durgunoglu e Mitchell No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Caquot No| No| No| No| No| No| No| No| No| No
Correlata con proprieta indice

-In funzione della densita relativa, per terreni incoerenti No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No
-In funzione dell'indice di plasticita, per terreni coesivi No No| No| No| No| No| Nol No| No|l No

Elaborazione dei risultati

-Valore medio x x| x x x x x x x x

-Valore minore

Coesione non drenata

Correlata con prove SPT

-Hara et al. (1971) Si| Si| Si| Si| Si| Si| Si| Si| Si| Si
-Stroud (1974) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
Correlata con prove CPT

-Mayne e Kemper (1988) Sii Si| Si o SifSi SiSif Si Si|Si
-Lunne e Eide No No| No| No| No| No| Nol No| Nol No
Correlata con proprieta indice

-Bjerrum e Simons (1960) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Skempton (1953) No| No| No| No| No| No| No No| Nol No
-Calcolata da ¢'vo con moltiplicatore pari a No| No| No| No| No| No No No Nol No
Pari a 0.00|0.00/0.00|0.00|0.00/0.00|0.00/0.00|0.00|0.00

Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X X X X X X x| X x

-Valore minore

Caratteristiche litostatiche

Grado di sovraconsolidazione

-Correlato con prove SPT

-Mayne e Kemper (1988) No| No| No| No| No| No/ No No|l Nol No

-Correlato con prove CPT

-Mayne e Kemper (1988) No| No| No| No| No| No/ No No|l No|l No

-Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X X x ox x x x x x

-Valore minore
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Coefficiente di spinta a riposo

-Calcolo di ko (NC)

-Jaky (1936)

-Brooker e Ireland (1965)

-Alpan (1967)

-Massarsch (1979)

-Correlato con Dr

-Calcolato dal coefficiente di Poisson

-Calcolodi

-Paria

-Kulhawy (1989)

-Alpan (1967) per terreni coesivi

-Alpan (1967) per terreni incoerenti

-Correlato con Dr

Parametri elastici

Correlati con prove GFS

Correlati con prove SPT

-Stroud e Butler (1975)

-Stroud (1989)

-Schmertmann (1978)

-Farrent

-Menzenbach e Malcev

-D'Appolonia

-Schulze e Menzenbach

-Crespellani e Vannucchi

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini

Correlati con prove CPT

-Schmertmann (1977)

-Robertson e Campanella (1983)

-Kulhawy e Mayne (1990)

-Rix e Stokoe (1992)

-Mayne e Rix (1993)

Fattore correttivo

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Geotecnica
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Elenco unita geotecniche

1 Riporto:

Classificazione: Non classificato

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1450.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2000.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 0.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 1.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.50

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E =1000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 400000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.25

- Modulo edometrico: Eed = 1200000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 1200000.00 daN/mq

2 Argilla bassa o media plasticita bassa consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y = 1950.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2000.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 30.00 <%>
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 20.00 grad
- Coesione efficace: ¢' = 600.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 4000.00 daN/mq
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Progetto esecutivo

Caratteristiche litostatiche:
- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 250000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 89285.70 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eed = 535714.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: Eu = 267857.00 daN/mq

3 Argilla bassa o media plasticita alta consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y = 1600.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 1740.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 10.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =2200.00 daN/mq

- Coesione non drenata: cu = 50000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 750000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 267857.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eed = 1607140.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 803571.00 daN/mq
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4 coltre alterica di micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1850.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 1850.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 26.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =500.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.30

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 2020000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 576923.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.30

- Modulo edometrico: Eed = 1500000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: Eu = 0.00 daN/mq

5 micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 2650.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: ysat = 2650.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢' = 45.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 27000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: ko = 0.25

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 16700000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 6250000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v =0.20
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Progetto esecutivo

- Modulo edometrico: Eed = 15000000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

Elenco colonne stratigrafiche
Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente

Simbologia
St. =Strato

z =Profondita della superficie superiore dello strato
Unita geotecnica =Unita geotecnica
Class. =Classificazione

Coes. = Coesivo

Inc. = Incoerente

Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

Y =Peso specifico del terreno naturale
Ysat =Peso specifico del terreno saturo
Dr =Densita relativa
Ip =Indice di plasticita
¢’ =Angolo di attrito efficace
d =Coesione efficace
Cu =Coesione non drenata
OCR =Grado di sovraconsolidazione
Ko =Coeff. di spinta a riposo
Crit. =Criterio di progetto
St.| z Unita geotecnica Class. Y Ysat  [Dr[lp| ¢ c ¢ |OCR| ko | Crit.
<m> <daN/mc|<daN/mc <grad |<daN/mq|<daN/mq
> > > > >
10.00[1 Riporto N. c. 1450.00| 2000.00 22.00 0.00 1.00/1.00|0.50|1
2[1.00|4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00| 1850.00 26.00 500.00 0.30[1
3/2.00[5 micascisti Roc. 2650.00| 2650.00 45.00, 27000.0 0.25[1
0
Simbologia
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Progetto esecutivo

St.  =Strato

z =Profondita della superficie superiore dello strato
E =Modulo elastico normale

G =Modulo elastico tangenziale

ki =Esponente del parametro tensionale

\Y =Coeff. di Poisson

Eed =Modulo edometrico
Eu =Modulo elastico non drenato

Crit. =Criterio di progetto

St.| z E G ki | v Eed Eu Crit.
<m>| <daN/mq> |<daN/mq> <daN/mq> | <daN/mqg>

1/0.00/ 1000000.00{ 400000.00(0.00| 0.25| 1200000.00| 1200000.01

(o}

N

1.00| 2020000.00| 576923.00/0.00/0.30| 1500000.00 0.001

3/2.00| 16700000.0 6250000.0/0.00/0.20| 15000000.0 0.001

[0] [0] (0]
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Progetto esecutivo

Strati Comment i Pressioni litostatiche

Riporto

coltre

2 2 B \yg§§§§ micascisti

_
§
/f
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Progetto esecutivo

Figura numero 4: Colonna stratigrafica numero 1

Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TC =Tipo di combinazione di carico

C
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tr =Periodo di ritorno <anni>
Ag =Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
FV =Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale
Tc* =Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
Ss =Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Cc =Coefficiente funzione della categoria del suolo
S =Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
TC =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita costante

TB =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante
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Progetto esecutivo

TD =Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante

TC|Tr| Ag |Fo |FV |Tc*| Ss [Cc | S |TC | TB | TD
C <g>

SL | 50/0.0235/2.670.55/0.30| 1.80|2.30/ 1.80/0.68| 0.23| 1.69
D
SL | 47/ 0.050(2.88/0.87/0.34|1.80| 2.14/1.80/0.73/0.24| 1.80
vV | 5 0

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale Vi: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pit campate

Periodo T 0.16667
Coeff. L SLD 1.00
Coeff. L SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo) 3.90
Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (qND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (qD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -1.40 <m>

- Altezza della struttura: 1.50 <m>
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Progetto esecutivo

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 0: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si
- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2267
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.6801
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000

0.4150
0.4864
0.5577

0.6291

0.7005
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7386
0.7176

0.6698
0.6279
0.5910

0.5581

0.5288
0.5023
0.4784
0.4567
0.4368
0.4186
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Progetto esecutivo

1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.6940
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500

0.4019
0.3864
0.3721
0.3588
0.3464
0.3349
0.3241
0.3140
0.3044
0.2965
0.2944
0.2779
0.2626
0.2486
0.2357
0.2238
0.2127
0.2025
0.1930
0.1841
0.1758
0.1681
0.1609
0.1541
0.1477
0.1418
0.1362
0.1309
0.1259
0.1212
0.1167
0.1125
0.1085
0.1048
0.1012
0.0978
0.0945
0.0915
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Progetto esecutivo

3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500

3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.0885
0.0858
0.0831

0.0806
0.0781

0.0758
0.0736
0.0715

0.0695
0.0675
0.0657
0.0639
0.0622
0.0605
0.0589
0.0574
0.0559

0.0545
0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000

0.1500

0.2000
0.2430

0.2500

0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000

0.8829
0.8354
0.7879
0.7403
0.6928
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
0.6520
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Progetto esecutivo

0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500

0.6520
0.6336
0.5940

0.5591

0.5280
0.5002
0.4752
0.4526
0.4320
0.4132

0.3960
0.3802
0.3655
0.3520
0.3394
0.3277

0.3168
0.3066
0.2970
0.2880
0.2795
0.2716

0.2640
0.2499
0.2369
0.2250
0.2138

0.2035
0.1940
0.1850
0.1767

0.1690
0.1617

0.1549
0.1485
0.1425

0.1369
0.1315
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Progetto esecutivo

2.6000
2.6500
2.7000
2.7500

2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.1265
0.1218
0.1173
0.1131
0.1091
0.1053
0.1017
0.0983
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981

Spettro SND.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000

0.2430

0.8829
1.0501
1.2172
13844
1.5516
1.6952
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Progetto esecutivo

0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000

2.0500

1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6474
1.5444
1.4536
1.3728
1.3006
1.2356
1.1767
1.1232
1.0744
1.0296
0.9884
0.9504
0.9152
0.8825
0.8521
0.8237
0.7971
0.7722
0.7488
0.7268
0.7060
0.6864
0.6498
0.6161
0.5849
0.5560
0.5292
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Progetto esecutivo

2.1000

2.1500

2.2000
2.2500

2.3000
2.3500

2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500

2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500

0.5043
0.4811
0.4595
0.4393
0.4204
0.4027
0.3861
0.3705
0.3558
0.3420
0.3290
0.3167
0.3051
0.2941
0.2837
0.2738
0.2644
0.2556
0.2471
0.2391
0.2314
0.2241
0.2172
0.2106
0.2042
0.1982
0.1924
0.1869
0.1816
0.1765
0.1716
0.1669
0.1625
0.1582
0.1540
0.1500
0.1462
0.1425
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Progetto esecutivo

4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare

Comm. =Commento
Tipo CCE =Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
Sic. =Contributo alla sicurezza

F = afavore

S = a sfavore

A =ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = di base
| =indipendente
A =ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massain dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
(dd Comm. Tipo CCE|Sic. |Var.| s | Dir. |Tipo| Mx | My | Mz | Jpx |Jpy | Jpz
E <grad
>
1|Peso proprio strutture 1S - 1.00 - -{1.00/1.00|0.00/0.00|0.00| 1.00
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - -/1.00/1.00/0.00/0.00/0.00| 1.00
3laccidentali 9S B 1.00 - -1.00/1.00/0.00/0.00/0.00| 1.00

Elenco masse nodi

Simbologia
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Progetto esecutivo

Nod =Numero del nodo
o)

Mo =Massa orizzontale

Nod| Mo Nod, Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod| Mo Nod, Mo Nod, Mo Nod| Mo
o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg> o | <kg>
-230| 506.04| |-229| 763.30| |-228| 515.76| |-227| 523.57 |-226| 523.34| |-225/ 513.87| |-224 691.67| |-223| 513.87
-222| 523.34| | -221] 523.57| |-220| 515.76| |-219| 763.30 |-218| 506.04| | -217| 469.96| | -216| 433.21 | -215| 283.80
-214| 283.80| | -213| 433.21| | -212| 469.96| | -211| 466.17| | -210| 466.17| |-209| 405.25| |-208| 405.25 [-207| 297.75
-206| 297.75 |-205/ 669.62| |-204| 286.07| |-203| 669.62| |-202| 676.06| | -201 676.06| |-200| 319.84| |-199| 231.75
-198| 233.83| | -197| 224.92 [-196| 239.70 |-195| 239.70| |-194| 224.92| | -193| 233.83| | -192] 231.75/ | -191 319.84
-190| 461.77 |-189| 461.77| |-188| 275.47| | -187| 130.95| |-186| 130.95| | -185 275.47| |-184| 621.58| | -183| 268.97
-182| 621.58| | -181 634.90| |-180| 634.90| | -179| 559.51| | -178| 559.51 | -177| 284.44| | -176| 130.95| | -175/ 130.95
-174| 284.44| | -173| 581.02| | -172| 581.02| | -171] 630.13| | -170| 630.13| [-169| 612.41 |-168| 268.97 | -167| 612.41
-166| 273.25| [-165| 130.95 |-164| 130.95| | -163| 273.25| | -162| 556.88| | -161 556.88| |-160| 637.60| |-159| 637.60
-158| 626.05| | -157| 268.97| | -156| 626.05 | -155| 466.60| | -154| 466.60| | -153| 363.74| | -152| 304.66| | -151] 302.79
-150| 258.11] [-149| 158.61 |-148 158.61| | -147| 258.11] |-146| 302.79| | -145| 304.66| |-144| 363.74| |-143| 681.90
-142| 681.90| | -141] 682.15/ |-140 682.15| | -139| 694.65| | -138| 694.65| | -137| 316.31 [-136| 316.31] | -135| 515.95
-134| 515.94 | -133| 676.55 | -132| 676.55/ | -131] 638.87| | -130 638.87| | -129| 1041.55| | -128| 1041.55| | -127| 788.23

-126| 959.45| | -125| 788.23| | -124| 759.30| | -123| 759.30| | -122| 872.81 | -121| 872.81| | -120| 764.46| | -119 798.01

-118| 798.01| | -117| 764.46| | -116/ 1019.84| | -115/1019.84| | -114| 789.94 | -113| 962.31 | -112| 789.94| | -111| 922.81

-110| 922.81| |-109 924.43| |-108| 924.43| | -107| 879.40| |-106| 888.28| | -105/ 888.28| |-104| 879.40| |-103| 978.27

-102| 978.27| | -101] 770.41 |-100| 966.36| | -99 770.41 | -98| 952.49| | -97| 952.00| | -96| 952.00 | -95/ 952.49

94 935.95 | -93| 937.32) | -92) 937.32 | -91 935.95 | -90 765.77| | -89 971.27| | -88 968.27| | -87 971.27

-86| 765.77| | -85/ 1012.89| | -84/ 963.45| | -83| 963.45 | -82/ 1012.89| | -81| 958.33| | -80| 909.16 | -79| 909.16

78 958.33 | 77 382.32| | 76| 484.68 | -75/ 583.08 | 74| 382.37 | -73| 483.36| | 72| 484.57 | 71 483.36

-70| 382.37| | -69| 583.08| | -68| 484.68| | -67 382.32| | -66| 556.67| | -65/ 554.28| | -64| 554.28 | -63| 554.28

-62| 554.28 -61 554.28| | -60| 554.28| | -59| 554.28| | -58 554.28 -57| 554.28| | -56| 554.28 -55/ 554.28

-54| 556.67| | -53| 559.06/ | -52 559.06| | -51 559.06| | -50| 559.06| | -49| 559.06| | -48 559.06| | -47 559.06

-46| 559.06( | -45/ 559.06| | -44| 559.06| | -43| 559.06| | -42| 559.06| | -41 559.06| | -40| 559.06| | -39| 559.06

-38/ 559.06/ | -37| 559.06| | -36 559.06 | -35/ 279.53| | -34/ 279.53| | 101 653.85 | 102 653.85 | 103/ 998.90

Totali masse nodi

Mo
<kg>

117022.00
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Progetto esecutivo

Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5

Pilastri in c.a.: 1 Pilastri rettangolari con ferri dal 16 al 22 e staffe del 6 e 8

Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmqg>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

Olcc: 0.85

Yc: 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00
¥s: 1.15

Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

Prove in sito
Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. =Strato
z =Profondita della superficie superiore dello strato
Spess. =Spessore

Unita geotecnica =Unita geotecnica

Class. =(Classificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato
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Progetto esecutivo

Y =Peso specifico del terreno naturale
Ysat =Peso specifico del terreno saturo
¢' =Angolo di attrito efficace

' =Coesione efficace

Cu =Coesione non drenata

E =Modulo elastico normale

G =Modulo elastico tangenziale

Eed =Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.| z | Spess. Unita geotecnica Class. 1% Ysat ¢ < Cu E G Eed
<m> | <cm> <daN/mc> | <daN/mc> | <grad> | <daN/mq> | <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq> <daN/mqg>
1 0.00 1.00|1 Riporto N.c. 1450.00|  2000.00|  22.00 0.00 1.00 1000000.00 400000.00 1200000.00,
2| 1.00| 1.00|4 coltre alterica di micascisti Roc. 1850.00 1850.00|  26.00| 500.00 2020000.00 576923.00 1500000.00
3| 2.00- 5 micascisti Roc. 2650.00 2650.00/ 45.00, 27000.00 16700000.00| 6250000.00 15000000.00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore YA =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore YA =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore YA =0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore YA =1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Y™ = 1.00;

Coesione non drenata Ym =1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:

Per pali infissi:

138



”

Coghinas 2° in localita Truncu Reale
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Resistenza alla base YR,b = 1.15;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;
Resistenza laterale in trazione YR,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base YrR,b =1.35;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;
Resistenza laterale in trazione YRt = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base YR,b =1.30;
Resistenza laterale in compressione yr,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione YRt =1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Rapporto fra lo spostamento relativo e ['altezza teorica

Max = 0.1 (SLD)

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia
Imp. =Numero dell'impalcato

TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Nod =Numero del nodo
o
Sx =Spostamento in dir. X
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Sy =Spostamento indir.Y
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Imp.,TC/Nod| Sx |C|Nod| Sy |C
Clo| <em> [C| o | <cm> | C

1SL | -101 -0.01547 6| -227| -0.00522 4

1SL | -67| 0.07624| 1 -227/-0.02380| 3

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. =Elemento

CC  =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC =Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
TV =Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio

STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. =Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza
Elem. ‘ C ‘ TCC ‘ TV ‘ Sic. ‘

140



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

C
Pilastrata n. 1 2|SLE Q|PRF [2.49
o] L
Pilastrata n. 1 3SLV  [TAG| 1.20
Parete n. 106 17/|SLU |PRF |2.90
L
Platea a quota 0.1 17SLU |PRF |2.07
L
Platea a quota 0.1 17/SLU [TAG| 1.35

Minimo coefficiente di sicurezza:1.20

141




	R.5.8-ENAS539Rrts005R3_a.pdf
	Fogli e viste
	R.5.8_R3



		2019-10-21T16:13:18+0200
	GALBO DAMIANO


		2019-10-22T09:53:46+0200
	DILIBERTO PIETRO


		2019-12-21T09:26:39+0100
	SERRA STEFANO


		2020-01-21T17:55:21+0000
	MEDRI FRANCESCO
	RINA Check Srl - Organismo di Ispezione


		2020-02-26T12:30:20+0100
	MELONI ROBERTO


		2020-04-22T22:45:04+0200
	AZZENA COSTANTINO




