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Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprieta

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.
1.1. Localizzazione

Il manufatto in esame & ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca Terminale Coghinas 1, in comune di Porto

Torres, provincia di Sassari, in zona 4 secondo I'OPCM 3274 e succ. modificazioni
1.2. Descrizione

Il manufatto € il CAMERA DI SEZIONAMENTO IN INGRESSO della linea idraulica e fa parte delle NUOVE opere
dell’impianto ENAS in progettazione. E’ un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e

verticali. Fondazioni con platea alla Winkler. E’ interrato con pianta ed altezza regolare.
1.2.1. Dimensioni principali della costruzione

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 7,80x4,80 con un’altezza di m 4,4o0.

1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di

calcolo allegati.

1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di un
eventuale collasso, e definita con una classe d'uso 2 e cioe:

e (lassell:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per I'ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per I’lambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso Il o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo | (UNI197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo 11, di miscela e Ill, d'altoforno cosi

come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.



’ “Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
&\ vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
m Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

= Progetto esecutivo

Calcestruzzo

Classe Peso Modulo elastico Modulo elastico | Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione
specifico tangenziale termica
C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05

Acciaio tipo B450C

Resistenza di snervamento fy 4500 kg/cm?
Coeff. sicurezza parziale per 'acciaio 1.15
Resistenza di calcolo fy¢ 3913 kg/cm?

2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una
breve descrizione della struttura. Struttura mista composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato

interconnessi tra loro. Realizzata su un piano interrato con pianta regolare.

Figura numero 1: schema solido
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2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in
muratura danneggiati dal sisma.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.
3. Unita di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si fara uso di unita di misura congruenti con le unita di misura utilizzate nei programmi di
calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

-lunghezze :m

-forze :daN

- masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
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4. Misura della sicurezza
In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.
4.1. Criteri di calcolo

| calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle

norme indicate.

4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, e identifica da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico
elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione
automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I’entita delle componenti di massa (per I'analisi

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare

Comm. =Commento
Tipo CCE=Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
Sic. =Contributo alla sicurezza

F =afavore

S = a sfavore

A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B = dibase
| = indipendente
A = ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna

| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
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Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z

Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X

Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y

Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z

CCE |Comm. Tipo CCE |Sic. |Var. |s Tipo |[Mx My |Mz |Jpx |Jpy |Jpz
1 Peso proprio strutture 1 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 [0.00 |0.00 (1.00
2 Permanenti portati — attrezzature|2 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 |[1.00

ed impianti

3 Spinta terre 20 S - 1.00 |- 1.00 |1.00 |0.00 |0.00 [0.00 |[1.00
4 Pressione idrostatica 21 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 |0.00 [0.00 |[1.00
5 Accidentali e mezzi pesanti 9 S B 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 |0.00 [0.00 [1.00

Di seguito gli schemi dei carichi principali
4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. | valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2
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4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3

In presenza delle pareti del cantinato le spinte del terreno sono calcolate considerando una distribuzione lineare
crescente con la profondita ottenute dalle tensioni litostatiche moltiplicate per un opportuno coefficiente di spinta
orizzontale K valutato caso per caso in funzione in funzione dell'angolo di attrito del terreno posto a tergo delle pareti.
La spinta dovuta al carico variabile sul terrapieno viene calcolata moltiplicando tale carico per il medesimo coefficiente
K.

Figura numero 3: Spinte delle terre CCE 3

4.2.4. Pressioni idrostatiche - CCE 4

In presenza delle pareti della vasca, le spinte dell'acqua sono calcolate considerando una distribuzione lineare
crescente con la profondita ottenute dalle pressioni verticali dell'acqua moltiplicate per un opportuno coefficiente di

spinta orizzontale K=1.00. L’ipotesi & quella di una perdita che riempie completamente il manufatto.

-

Figura numero 4: pressioni idrostatiche - CCE 4
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4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5

In questa CCE sono compresi eventuali carichi che derivano dal passaggio di mezzi pesanti.

Figura numero 5: Pressioni da mezzi pesanti CCE 5

4.3. Azione da sisma

4.3.1. Localizzazione geografica
Il manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.
4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo & stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento

delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
4.3.3. Categoria topografica

Il sottosuolo & stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i =

o

15°.
4.3.4. Analisi spettrale

L'analisi spettrale & condotta per le seguenti condizioni:

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:

Spettro: SLD
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0.180 Punti caratterizzanti

| @ TB(0.24) = 0.173

oarol ¥ ,,,,,, \g | @ Tc(0.73) = 0.173
! \ | @ T0(1.80) = 0.070
0.160

Spettro: SND

| parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

10
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4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:
Gk + Z(\PEieQki)
WEi ¢ il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi JEie Qki siano presenti

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando 2i per ¢.

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
CcC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

Comm = Commento

TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

CC |Comm. TCC An Bk 1 2 3 4 5 SX SY

1 |Amb. 1(SLU S) S +X+0.3Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 [0.30
2 |Amb. 1(SLE) S +X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 [0.30
3 |Amb.1(SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
4  |Amb.1(SLE) S +X-0.3Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
5 |Amb.1(SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [-1.00 [0.30
6 |Amb. 1(SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [1.00 [0.30
7 |Amb.1(SLU S) S -X-0.3Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |[1.00 |-0.30
8 |Amb. 1(SLE) S-X-0.3Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
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9 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X+Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
10 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 |[1.00
11 JAmb. 1 (SLU S) S -0.3X+Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |-0.30 [1.00
12 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 0.30 |-0.30 [1.00
13 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND  |L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 |-1.00
14 |Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 0.30 [0.30 |-1.00
15 |Amb. 1(SLU S) S-0.3X-Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |-0.30 [-1.00
16 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |-0.30 [1.00
17 |Amb. 2 (SLU) SLU L N .30 [1.50 [1.50 [1.00 .50 [0.00 [0.00
18 |Amb. 2 (SLE R) SLER L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.00 |0.00
19 |Amb. 2 (SLE F) SLEF L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.50 [0.00 |0.00
20 |Amb.2 (SLE Q) SLEQ L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [0.00 |0.00

5. Legami costitutivi
In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.
5.1. Terreno di fondazione

Il terreno € considerato a comportamento elastico lineare.

Per I'analisi strutturale si fa uso del modulo di reazione (coefficiente di sottofondo) ks pari a 5.000kg / cm3.

6. Rappresentativita del modello

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso
infatti di rappresentare tutte le particolarita strutturali con I'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato
corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo,
consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.
6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi & stata condotta con I'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:
— la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt
ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. — Prato — Codice Licenza 7188
— la struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto

da Ce.AS.S.r.l., Milano - licenza id 2013811375
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6.2. Affidabilita dei codici utilizzati

AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne |'affidabilita. La
documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli
algoritmi impiegati e I'individuazione dei campi d'impiego. Le societa produttrici hanno verificato I'affidabilita e la
robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica
sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilita forniti dalle ditte

produttrici dei software di calcolo.

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha
compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si € valutata la validita delle scelte operate in
sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si pud asserire che

I'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo
strutturale.

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che e il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal

documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione.
7. Risultati delle analisi e delle verifiche

| risultati delle analisi e delle verifiche sono espostiin forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.
7.1 Deformata elastica

| grafici seguenti riportano gli insiemi dei risultati ottenuti nelle diverse combinazioni di carico agli SLD ed agli SLV
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= Progetto esecutivo

Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV

7.2 Pressioni sul terreno

| grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno in due diverse combinazioni di carico.
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Figura numero 8: tensioni sul terreno nella CC1 delle SLV
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Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC7 delle SLV

7.3 Progetto delle armature

| grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

O O CooO--aNNNW
©
&)

Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x
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Figura numero 11: area di ferro teorica inferiore in dir x
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Figura numero 12: area di ferro teorica superiore in dir z

Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z
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Figura numero 14: indice di sfruttamento globale

8. Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
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SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

accelerazione orizzontale

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in

accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad

accelerazione costante

TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento

costante
TCC Tr Ag <g> Fo FV Tc* Ss Cc S TC TB TD
SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69
SLV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe 1l

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

8.1.1 Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D
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- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.37665
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0,/a;) 1.30

Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo)3.90

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = afavore
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S = a sfavore

A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
B = di base
| = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massain dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE |[Comm. Tipo Sic. |Var. |s Dir.  Tipo Mx My Mz [Jpx Upy [Jpz
CCE <grad>
1 Peso propriof S | oo} - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
strutture
2 Permanenti portati 2 S | ool -- 1.00 [1.00 |0.00 [0.00 |0.00 [1.00
3  Spinta terre 20 S |  [1ool}- - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
4  |pressione idro 21 S | oo} - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
5 [accidentali 9 S B [1.oo}- - [1.00[1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
8.1.3 Elenco masse nodi
Totali masse nodi
Mo
<kg>
119128.00
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8.1.4 Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo
Tipo di calcestruzzo: C30/37
Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59
O 0.85
Ye: 1.50
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio
Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmg>: 4500.00

Ys: 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

8.1.5 Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia

St. = Strato

z = Profondita della superficie superiore
dello strato

Spess. = Spessore

Unita = Unita geotecnica

geotecnica

Class. = C(lassificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato

= Peso specifico del terreno naturale
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Vsat = Peso specifico del terreno saturo
¢ = Angolo di attrito efficace

c = Coesione efficace

Cu = Coesione non drenata

E = Modulo elastico normale

G = Modulo elastico tangenziale

Eed = Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St. |z Spess.|Unita geotecnica  |Class.y Vsat ¢ c Cu E G Eed
<m> |<cm> <daN/mc|<daN/mc|<grad>|<daN/mq |<daN/mq |<daN/mq> <daN/mq><daN/mqg>
> > > >
1 0.00 [1.80 1Riporto Inc. [1450.00 1600.00 [25.00 |0.00 200000.00|74074.00 240000.00

2 [1.80 1.40 |6 Limo sabbioso/Coes.[1950.00 2000.00 [22.00 [1000.00 |6000.00 [500000.00(185185.00 |802700.00

argilloso

3 [3.20 |- 7 Detriti ghiaiosi Coes. 1750.00 [1790.00 [22.00 |840.00 [16500.00|4000000. 2560000. |4000000.
00 00 00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:

Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;

Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
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Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento Yr = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:

Per pali infissi:

Resistenza alla base Yr,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base Yr,b =1.35;

Resistenza laterale in compressione Yz,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Ya,t = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base Yr,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia

Imp. =
TCC =

Nodo =

Numero dell'impalcato

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU [ = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Numero del nodo

24




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Sx
de

Sy

Spostamento in dir. X
Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Spostamento in dir. Y

Imp.[TCC

Nodo|Sx CCNodo|Sy dd

<cm> <cm>

1 SLD

-345 (0.194452 398 |0.51910[10

1 SLV

=

-345 |0.569611 |-388 [1.57266|9

Elem.

cc

TCC

vV

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia

Elemento

Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio
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STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano
RFP = Resistenza fuori piano
CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. CcC TCC TV Sic.
Parete n. 112 17|SLU PRFL 2.62
Platea a quota -4.25 17/SLU PRFL 1.49
Platea a quota -4.25 17/SLU TAG 1.66

Minimo coefficiente di sicurezza:1.49
9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio,

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.
10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la
libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che
le azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi
semplificati di cui & nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si @ inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori
dei taglianti di base delle azioni sismiche si & provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici
schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si & provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di
momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si e inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.
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RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
PORTOTORRES

ALLEGATO “A”
CAMERA DI SEZIONAMENTO IN INGRESSO

TABULATI DI CALCOLO
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Introduzione
Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una
terna destra cartesiana globale con I'asse Z verticale rivolto verso I'alto.

| carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale cosi
definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;

- asse X coincidente con I'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;

-immaginando la trave a sezione rettangolare |'asse Y & parallelo alla base e I'asse Z & parallelo all'altezza. La rotazione

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si pud immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo
una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti I'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano
orizzontale;

- una traslazione lungo il nuovo asse X cosi definito in modo da portare I'origine a coincidere con la proiezione del
nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;

- una traslazione lungo I'asse Z che portil'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse Y cosi definito che portil'asse X a coincidere con I'asse dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse X cosi definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre |'asse Z rivolto verso I'alto e I'asse Y nel piano del solaio, mentre i
pilastri privi di rotazione avranno I'asse Y parallelo all'asse Y globale e I'asse Z parallelo ma controverso all'asse X

lobale. Da notare quindi che per i pilastrila "base" e il lato paralleloa Y.
g q perip p

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna
destra cartesiana locale cosi definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con I'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali

coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti
concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle
rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni & quello orario per I'osservatore posto nell'origine: X ruota su
Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica & sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento & la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in

muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la

riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il

collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -

Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unita di misura

Le unita di misura adottate sono le seguenti:

-lunghezze :m
-forze :daN
-masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
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Geometria

Elenco vincoli nodi

Ilvincolo nodale € individuato da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progett ista
e da un codice che descrive il tipo di vincolo adot tato nelle tre direzioni principali.
Le tipologie di vincolo sono:
» bloccototaleoparziale(elastico)dellatraslazio nee/odellarotazioneinunaointornoalletredi rezioni
principali;
» blocco parziale (elastico) derivante da un plinto;
» blocco totale o parziale (elastico) della traslazio ne e della rotazione valutati in funzione della
stratigrafia del terreno.
Siriportanodiseguitoladescrizionedellasimbol ogiaadottatael’elencodeivincoliutilizzatinel modello
strutturale.
Simbologia
Vn = Numero del vincolo nodo

Comm.= Commento

Sx = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Sy = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Sz = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Rx = Rotazione intorno all'asse X (L=libera,

B=bloccata, E=elastica)

Ry = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera,
B=bloccata, E=elastica)

Rz = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera,

B=bloccata, E=elastica)

RL = Rotazione libera

Ly = Lunghezza (dir. Y locale)

Lz = Larghezza (dir. Z locale)

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla
Winkler

Vn| Comm. |Sx|Sy|Sz|Rx|Ry|Rz|RL| Ly | Lz Kt
<m>|<m> | <daN/cm

c>

1|Libero L L |L L |L |L
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3|El. sewB B |[L L |L B
110001
Elenco nodi
IInodo e individuato daunanumerazione univoca, ¢ he puo essere anche negativa, dalle coordinate cart esiane
nel sistema diriferimento globale (X Y Z) e caratt erizzato dal numero dell'impalcato di appartenenza edal

numero del vincolo.

L’impalcato di appartenenza é utilizzato principalm ente nel calcolo della struttura con metodo FEM, ne lla
eventualeschematizzazionedelpianoinfinitamente rigidoconilmetodoMaster-Slave.Nodiappartenent iallo
stessoimpalcato sarannoin sede dicalcolo conside raticome collegati daun pianorigido. Nodiappart enenti
allimpalcato numero 0 (indeterminato) saranno inve ce considerati scollegati dagli altri.
Siriportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei nodi utilizzati nel mo dello
strutturale.
Simbologia

Nodo = Numero del nodo
X = Coordinata X del

nodo
Y = C(Coordinata Y del

nodo
VA = Coordinata Z del

nodo
Imp. = Numero

dell'impalcato
Vn = Numero del vincolo

nodo

Nodo| X Y | Z |Imp.|Vn| Nodo| X | Y | Z |Imp.|Vn| [Nodo| X | Y | Z |Imp.|Vn

<m> <m> | <m> <m> <m> | <m> <m> | <m> <m>
-417| 0.00 3.44| -2.15 o 1 -416| 0.00| 4.06| -2.15 o 1 -415| 0.00| 4.84| -2.15 o 1
-414| 0.00 4.84/-3.55| 0 1 | -413/0.00| 4.06|-3.55| O] 1 | -412/0.00| 3.44/-3.55| O 1
-411| 7.40 4.06| -2.15 o 1 -410| 7.40| 4.84| -2.15 0| 1 | -409| 7.40| 3.44| -2.15 o 1
-408| 7.40 4.06|-3.55 0| 1| | -407| 7.40| 4.84|-3.55 0o 1 | -406| 7.40| 3.44|-3.55 o 1
-405| 7.40 6.70| 0.10 1 1| | -400| 5.95| 6.70| 0.10 1 1 | -399 4.95| 6.70| 0.10 1 1

-398| 3.96/ 6.70| 0.10 1 1 | 397 2.97 6.70| 0.10 1 1 | -396| 1.98| 6.70| 0.10 1 1
-395/ 0.99 6.70| 0.10 1 1 | -394/ 0.00 6.70| 0.10 1 1| -393 0.99 6.40| 0.10 1 1
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-392| 0.34| 6.40| 0.10 1 1 | -391 5.66| 6.36 0.10 1 -390| 5.31| 6.33| 0.10 1
-389| 1.77 6.29| 0.10 1 1] | -388] 3.48| 6.28] 0.10 1 -387| 2.37| 6.26| 0.10 1
-386| 6.54 6.26| 0.10 1 1] | -385/ 3.99| 6.20| 0.10 1 -384| 6.10| 6.19| 0.10 1
-383| 5.73 6.04| 0.10 1 1| -382| 4.67| 5.99| 0.10 1 -381 3.47| 5.95| 0.10 1
-380| 5.32 5.92| 0.10 1 1 | -379] 6.58/ 5.88| 0.10 1 -378| 0.00| 5.82| 0.10 1
-377| 3.87| 5.82| 0.10 1 1 | -376| 1.74| 5.80| 0.10 1 -375| 2.37| 5.79| 0.10 1
-374| 6.20 5.76| 0.10 1 1| | -373/0.99| 5.75/ 0.10 1 -372| 0.34| 5.75| 0.10 1
-371| 7.40 5.82 0.10 1 1 | -369 3.05| 5.74| 0.10 1 -368| 4.27| 5.73| 0.10 1
-366| 5.83 5.71| 0.10 1 1] | -363| 4.82| 5.25 0.10 1 -362| 4.28| 5.25/ 0.10 1
-361| 3.73 5.25/ 0.10 1 1 | -360| 1.82 5.25/ 0.10 1 -359| 1.28| 5.25| 0.10 1
-358| 0.74 5.25| 0.10 1 1 | -357 2.31 5.25/ 0.10 1 -356| 5.56| 5.25/ 0.10 1
-355/ 6.29 5.25/ 0.10 1 1| | -354| 0.00| 4.94| 0.10 1 -353| 2.74| 4.88| 0.10 1
-352| 0.36| 4.84| 0.10 1 1| | -350| 7.40| 4.94| 0.10 1 -348| 4.82| 4.66| 0.10 1
-347| 3.73 4.66| 0.10 1 1| | -346| 1.82] 4.65| 0.10 1 -345| 0.74| 4.65| 0.10 1
-342| 6.41 4.37| 0.10 1 1| | -341 5.54] 4.30| 0.10 1 -340| 0.00| 4.06| 0.10 1
-339| 0.37 4.03| 0.10 1 1 | -338| 2.76| 3.98| 0.10 1 -336| 4.82| 3.93| 0.10 1
-335| 3.73 3.93| 0.10 1 1 | 334/ 1.82] 3.93| 0.10 1 -333| 0.74| 3.93| 0.10 1
-331| 5.20 3.84| 0.10 1 1| | -330| 7.40| 4.06| 0.10 1 -327/ 6.58| 3.33| 0.10 1
-326| 5.72| 3.30| 0.10 1 1 | -325/ 0.38] 3.30| 0.10 1 -321| 5.23| 3.35| 0.10 1
-320| 4.82| 3.35/ 0.10 1 1 -319| 4.28| 3.35| 0.10 1 -318| 3.73| 3.35| 0.10 1
-317| 1.82 3.35| 0.10 1 1 | -316| 1.28] 3.35/ 0.10 1 -315| 0.74| 3.35/ 0.10 1
-314/ 0.00 3.18| 0.10 1 1 | -313| 2.77| 3.35 0.10 1 311 7.40| 3.18| 0.10 1
-310| 6.96  3.06| 0.10 1 1 | -308| 0.41 2.79| 0.10 1 -307| 5.16| 2.78| 0.10 1
-306| 0.85 2.76| 0.10 1 1 | -305| 4.71] 2.76| 0.10 1 -304| 4.23| 2.75| 0.10 1
-303| 1.33| 2.75| 0.10 1 1 | -298| 7.40| 2.71| 0.10 1 -297| 6.94| 2.69| 0.10 1
-296| 7.40 2.30| 0.10 1 1 | -295| 6.47| 2.30| 0.10 1 -294| 5.55| 2.30| 0.10 1
-293| 4.63| 2.30| 0.10 1 1] | -292| 3.70| 2.30| 0.10 1 291/ 2.77| 2.30| 0.10 1
-290| 1.85/ 2.30| 0.10 1 1] | -289] 0.93| 2.30| 0.10 1 -288| 0.00| 2.30| 0.10 1
-268| 7.40| 6.70/-0.77 o/ 1| | -263| 5.95| 6.70/-0.77 0 -262| 4.95| 6.70/-0.77 o]
-261 3.96 6.70(-0.77 o 1 | -260| 2.97 6.70/-0.77 0 -259| 1.98| 6.70(-0.77 0
-258/ 0.99 6.70|-0.77 o 1 -257/ 0.00| 6.70|-0.77 0 -256| 0.00| 5.82(-0.77 0
-255| 7.40| 5.82/-0.77| 0| 1| | -254|0.00| 4.94|-0.77 © -253| 7.40| 4.94/-0.77| ©
-252| 0.00| 4.06(-0.77 o 1 -251| 7.40| 4.06(-0.77 0 -250| 0.00| 3.18(-0.77 0
-249| 7.40 3.18/-0.77 o 1 | -248| 7.40| 2.30|-0.77 o] -247| 6.47| 2.30|-0.77 0
-246/| 5.55 2.30/-0.77 o 1 -245| 4.63| 2.30(-0.77 0 -244| 3.70| 2.30/-0.77 0
-243| 2.77 2.30/-0.77 0| 1 | -242| 1.85 2.30/-0.77| © -241| 0.93| 2.30/-0.77] O
-240| 0.00 2.30/-0.77 o/ 1 | -230| 7.40| 6.70|-1.64 o] -225( 5.95| 6.70|-1.64 0
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-224| 4.95| 6.70|-1.64 1 -223| 3.96| 6.70|-1.64 1 -222( 2.97| 6.70| -1.64

-221| 1.98| 6.70|-1.64 1 | 220/ 0.99| 6.70 -1.64 1 | 219/ 0.00| 6.70|-1.64

-218| 0.00 5.82|-1.64 1 -217| 7.40| 5.82|-1.64 1 -216| 0.00| 4.94|-1.64

-215| 7.40 4.94|-1.64 1 -214| 0.00| 4.06| -1.64 1 -213| 7.40| 4.06|-1.64

212/ 0.00| 3.18|-1.64 1| -211 7.40| 3.18/-1.64 1 | 210 7.40| 2.30|-1.64

-209| 6.47 2.30 -1.64 1 | -208| 5.55| 2.30/-1.64 1 | -207 4.63| 2.30|-1.64

-206| 3.70 2.30| -1.64 1 | -205| 2.77| 2.30/-1.64 1| | -204| 1.85| 2.30|-1.64

-203| 0.93| 2.30|-1.64 1 | 202/ 0.00| 2.30-1.64 1| -192| 7.40| 6.70 -2.51

-187| 5.95/ 6.70| -2.51 1 | -186| 4.95| 6.70| -2.51 1 -185| 3.96/| 6.70| -2.51

-184| 2.97| 6.70| -2.51 1 -183| 1.98| 6.70] -2.51 1 -182| 0.99| 6.70| -2.51

-181/ 0.00 6.70| -2.51 1 | -180| 0.00| 5.82 -2.51 1| -179| 7.40| 5.82 -2.51

-178/ 0.00 4.84| -2.15 1| -176| 0.00| 4.06| -2.15 1| -174 0.00| 3.44| -2.15

-172| 7.40| 2.30| -2.51 1| 171 6.47| 2.30| -2.51 1 | -170| 5.55 2.30| -2.51

-169| 4.63| 2.30| -2.51 1 | -168| 3.70| 2.30| -2.51 1 -167| 2.77| 2.30| -2.51

-166| 1.85 2.30| -2.51 1 -165| 0.93| 2.30| -2.51 1 -164| 0.00| 2.30| -2.51

-154| 7.40 6.70/-3.38 1 -149| 5.95| 6.70|-3.38 1 -148| 4.95| 6.70|-3.38

-147| 3.96| 6.70(-3.38 1 | -146| 2.97| 6.70/-3.38 1 -145/ 1.98| 6.70/-3.38

-144| 0.99 6.70|-3.38 1 -143| 0.00| 6.70|-3.38 1 -142| 0.00| 5.82/-3.38

-141| 7.40 5.82[-3.38 -140| 0.00| 4.84|-3.55 -138| 0.00| 4.06| -3.55

-136/ 0.00 3.44|-3.55 1 -134| 7.40| 2.30/-3.38 1 -133| 6.47| 2.30/-3.38

-132| 5.55 2.30|-3.38 1 -131| 4.63| 2.30/-3.38 1 -130| 3.70| 2.30/-3.38

-129| 2.77 2.30[-3.38 1 | -128| 1.85| 2.30|-3.38 1| -127 0.93| 2.30/-3.38

-126| 0.00| 2.30|-3.38
-110| 4.95| 6.70|-4.25
-107, 1.98 6.70(-4.25
-104| 3.95/ 5.98/-4.25
-101 2.02| 5.84|-4.25

=y

-116| 7.40| 6.70|-4.25
-109| 3.96| 6.70|-4.25
-106| 0.99| 6.70|-4.25
-103| 4.86| 5.96|-4.25
-100| 1.00| 5.82|-4.25

-111| 5.95| 6.70|-4.25
-108| 2.97| 6.70|-4.25

-105| 0.00| 6.70|-4.25
-102| 3.01| 5.92|-4.25
-99| 0.00| 5.82|-4.25

-97| 7.40| 5.82/-4.25
-90| 4.00| 5.34/-4.25
-87| 3.1 5.21/-4.25

-98| 5.76 5.80/-4.25
91 4.74 5.43/-4.25
-88| 5.89 5.25/-4.25

-92| 5.31 5.43/-4.25
-89 6.36| 5.28/-4.25
5.34| 5.11-4.25

-85| 4.82 4.98|-4.25 -84| 6.40| 4.94|-4.25 -83| 0.00| 4.94|-4.25

-82| 1.01 4.94/-4.25 -81] 2.14| 4.90|-4.25 -80| 5.93| 4.87|-4.25

78 4.18 4.79|-4.25 77| 7-40| 4.94|-4.25 -76| 5.42| 4.74/-4.25

-73| 4.93| 4.65|-4.25 -72| 3.38| 4.62|-4.25 -70| 6.06| 4.52|-4.25

-69| 2.71 4.51/-4.25 -68| 5.37| 4.38/-4.25 -67| 6.49| 4.25/-4.25

-65| 4.64 4.18/-4.25 -63| 6.01| 4.16/-4.25 -62| 7.40| 4.06|-4.25

O/l 0| 0] O0O|0O]0O]0O] OO O] 0O|]0O]OC|]O|0O|]OC|]O|O|]OC|]O|]O]OC]O]O|]OC|]O]O|]OCO]OC|]O]|]O|]OC|]O|O|0OC| O] O
-

O]l 0| 0] O0O| O] OO 0|0 O] O0O|O0C|OC|OO|OC|OC|OO|OO|OC|O|OC|]OC/OO]O|]OC|]OC|]OO|OC|OC|OC|OC|OC|O|OC|OC|O]| O

O/l 0| 0] O0O|0O]0O]0O] O] O] O] 0O|0O|OC|]O|]O|]OC|]O|]O|]OC|O|]O|]O|O]O|]0OC|]O|]O|]OC|]O|]O]|]O|OC|]O|]O| OC|0O]| O

Wi W w W W W Wi W W W Wi w|w| Ww
W W W W W W W W W W w| w|w| Ww|w
[ee)

(o))

W W w W W W W W W W w w| w| w| w

-61/ 0.00 4.06|-4.25 -60| 0.95| 4.05|-4.25 -59| 1.89| 4.04|-4.25
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-58| 5.51 4.03/-4.25) 0| 3| | -57 3.57| 4.01-4.25) 0 3| -56/5.04 3.96-4.25 O 3

-55| 2.71 3.93-4.25) O 3 | -54 6.57 3.91-4.25 0 3 | -526.09 3.80-4.25 O 3

-48| 5.57 3.67|-4.25/ 0] 3 -47| 5.1 3.64/-4.25 0| 3 -45| 7.40| 3.18/-4.25 0| 3

-44) 6.64 3.50/-4.25| 0 3| | -43 6.12/ 3.49/-4.25, 0 3| | -39 4.72| 3.31-4.25) 0 3

-38/ 3.68/ 3.20(-4.25 o 3 -37| 0.92| 3.18/-4.25 o 3 -36( 0.00| 3.18/-4.25 o 3

-35 1.84 3.7-425 O 3 | -34 273 3.47/-4.25 0 3| | -33 571 3.15/-4.25 0 3

-32| 7.40 3.05/-4.25 o 3 -30| 6.55/ 3.00|-4.25 o 3 -24| 7.40| 2.30/-4.25 o 3

-23| 6.47 2.30/-4.25 o 3 -22| 5.55| 2.30|-4.25 o 3 -21| 4.63| 2.30|-4.25 o 3

-20| 3.70 2.30|-4.25 o 3 -19| 2.77| 2.30/-4.25 o 3 -18| 1.85| 2.30/-4.25 o 3

-17| 0.93/ 2.30(-4.25 o 3 -16| 0.00| 2.30|-4.25 o 3
Elenco materiali
Il materiale € individuato da una numerazione univo ca, da unadescrizione specificata dal progettista, dal
peso specifico e dalle caratteristiche meccaniche p rincipali.
Il peso specifico viene utilizzato da ModeSt per de terminare il peso delle aste e dei muri/elementi
bidimensionali.
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei materiali utilizzati n el
modello strutturale.

Simbologia
Mat. = Numero del materiale
Comm.= Commento
P = Peso specifico
E = Modulo elastico
G = Modulo elastico
tangenziale
v = Coeff. di Poisson
a = Coeff. di dilatazione
termica
Mat. Comm. P E G \Y a
<daN/mc| <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
6|Calcestruzzo classe 2500|325881.00(148128.00| 0.1/1.000000E-
C30/37 05

Elenco tipi elementi bidimensionali
Il tipo di muro/elemento bidimensionale & individua to da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.
Latipologia,chenedescriveilcomportamento,pud essere:membranalee/oflessionaleoppuresusuolo elastico
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Progetto esecutivo

alla Winkler. Il vincolo suolo elastico alla Winkle r, che puo essere anche del tipo monolatero (resist ente
soloacompressione)obilatero,eindividuatodal coefficientedisottofondo,ilcuivalorepudesser eimposto
dal progettista oppure valutato automaticamente da ModeSt in funzione della stratigrafia.

Lo spessore membranale, nel caso di comportamento m embranale e flessionale, puo essere diverso da quel lo
flessionale.

Nelcasodiutilizzo“Generico” e concomportamento membranale e/oflessionale pud essere adottatoil legame
elasto-plastico attritivo del tipo Drucker-Prager ¢ aratterizzato, oltre che dallo spessore e dalmater iale,
dall'angolo di attrito e della coesione.

Nelcasodiutilizzo"PannelloX-LAM"lospessoreu tilizzatonelcalcolodellastrutturaequellocomp lessivo
e cioe la somma dei diversi spessori e il materiale e quello del criterio di progetto.

La quota di riferimento del piano di campagna é uti lizzata solo nel caso di carichi automatici da vent o per
determinare il coefficiente di esposizione.

L'utilizzo ed il criterio di progetto vengono utili zzati nella verifica o nel progetto dell’armatura.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei tipi di muri/elementi

bidimensionali utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia
Tb = Numero del tipo muro/elemento
bidimensionale
Comm. = Commento

Tipo

Tipologia

F = Membranale e Flessionale

M = Membranale

W-RC = Winkler resistente solo a
compressione

W-RTC = Winkler resistente a trazione e a
compressione

Uso = Utilizzo

G = Generico

P = Parete
S = Soletta/Platea
N = Nucleo

M = Muratura ordinaria
L = Pilastro

MA = Muratura armata
X =Pannello X-LAM

Spess. = Spessore

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla
Winkler

DP = Drucker-Prager

Ang. = Angolo diattrito

att.

Coes. = Coesione
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Zcv = Quota di riferimento del piano di campagna
Crit. = Numero del criterio di progetto
Mat. = Numero del materiale
Tb| Comm. | Tipo |Uso |Spess. Kt DP Ang. Coes. |Zcv |Crit.|Mat.
<cm> | <daN/cm att. |<daN/mq|<m>
> <grad> >
1Platea 40W-RT |S 40.00(f(strat.) N 0.00 0.00| 0.00 3 6
cm C
2isoletta3o |F S 30.00 N 0.00 0.00| 0.00 3 6
3M 0.4 F P 40.00 N 0.00 0.00| 0.00 5

Elenco elementi bidimensionali

Il muro/elemento bidimensionale € individuato da un numero identificativo, dal numero
deltipo,dalcodicedelfilofisso,daivalorideg liscostamentidalfilofissoassegnati

al primo e al secondo nodo nelladirezione Y locale , dal coefficiente di sottofondo su
suolo elastico alla Winkler e dal numero dei nodi.

I muri sono sempre composti da quattro nodi mentre glielementi bidimensionali possono
essere a quattro o a tre nodi a seconda che siano g uadrangolari o triangolari. Per
quest'ultimi il quarto nodo coincide con il primo.

Gli elementi bidimensionali sono orientati attraver so una terna di assi locali con
origine nel primo nodo, asse X coincidente conlac ongiungente il primo ed il secondo
nodo, asse Y perpendicolare al piano dell’elemento e I'asse Z a formare con gli altri
due una terna destrorsa (prodotto vettoriale fra as se X ed asse Y).

Nel modello strutturale si possono avere muri/eleme nti bidimensionali con lo stesso numero identificat ivo

al fine di compo

rre un elemento strutturale: “paret e”, “nucleo”, “soletta/platea”, “maschio murario”,

“pannello X-LAM”; in modo da poterlo progettare e/o verificare.

Gli elementi sono posizionati rispetto al piano med io con fili fissi e/o scostamenti
con scostamenti dal primo e/o al secondo nodo in di rezione Y locale.

Il valore coefficiente di sottofondo su suolo elast ico alla Winkler compare solo per gli elementi
bidimensionali in cui & valutato in funzione della stratigrafia.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei
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muri/elementi bidimensionali utilizzati nel modello

Simbologia
Bid. = Numero del muro/elemento
bidimensionale

Tb Numero del tipo muro/elemento

bidimensionale
FF = Filofisso
Dy1 = Scost. filo fisso Y1
Dy2 = Scost. filo fisso Y2

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico
alla Winkler
NN = Nodi
Bid.| Tb|FF| Dy1 | Dy2 | Kt NN Bid.|Tb|FF Dy1 | Dy2 | Kt NN
<cm>|<cm>| <daN/cm <cm> |<cm> | <daN/cm
> (¢

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -141  -179 -192| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -179 -217 230
-154 -192

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -217 -255 -268| | 110, 3| 22/ 0.00| 0.00 -410  -215  -217
-230 -179

110, 3| 22| 0.00| 0.00 -211  -249 -251| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -407 -410 -179
-213 -141

110, 3| 22| 0.00| 0.00 -24-134-406 -45| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -45 -406 -408

-62

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -255 -371 -405/ | 110, 3| 22 0.00| 0.00 -251 -330 -350
-268 -253

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -77 -407 -141-97 110, 3| 22 0.00 0.00 -62 -408 -407 -77

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -409 -211 -213| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -172 -210  -211
411 -409

110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -210 248 -249| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -248 -296  -311
-211 -249

110, 3| 22| 0.00| 0.00 -249 -311 -330| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -134 172 -409
-251 -406

110, 3| 22| 0.00| 0.00 -215  -253  -255| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -253  -350 -371
-217 255

110, 3| 22| 0.00| 0.00 -411  -213  -215/ | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -97 -141-154 -116
-410
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110 3| 22| 0.00| 0.00 -213  -251 -253| | 112] 3| 22 0.00 0.00 -16 -17 -127 -126
-215
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -128 -129 -167/ | 112| 3| 22 0.00 0.00 -132 -133 -171-170
-166
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -206 -207 -245 | 112| 3| 22 0.00 0.00 -247 -248 -296
244 295
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -171 <172 -210| | 112] 3| 22| 0.00| 0.00 -17 -18 -128 -127
-209
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -164 -165 -203 112/ 3| 22/ 0.00/ 0.00 -165 -166 -204
-202 -203
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -19-20 -130 -129 12| 3| 22 0.00| 0.00 -167 -168 -206
-205
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -168 -169 -207 112/ 3| 22/ 0.00/ 0.00 -169 -170 -208
-206 -207
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -170 -171 -209 | 112| 3| 22 0.00 0.00 -246 -247 -295
-208 -294
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -202 203 -241 | 112| 3| 22 0.00 0.00 -133 -134 -172 -171
-240
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -127 -128 -166| | 112| 3| 22 0.00 0.00 -126  -127  -165
-165 -164
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -205 -206 -244| | 112] 3| 22/ 0.00| 0.00 -207 -208 -246
243 245
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -23 -24 -134 -133 112| 3| 22 0.00 0.00 -209 -210 -248
247
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -22-23-133-132 12| 3| 22 0.00| 0.00 241 -242 -290
-289
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -21-22-132-131 12| 3| 22 0.00| 0.00 -243 244 292
-291
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -244 -245 -293| | 112] 3| 22/ 0.00| 0.00 -245 -246 -294
-292 -293
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -240 -241 -289 | 112| 3| 22 0.00 0.00 -131  -132 -170
-288 -169
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -20 -21-131-130 12| 3| 22 0.00| 0.00 203 -204 -242
-241
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -204 -205 -243| | 112] 3| 22/ 0.00| 0.00 -129 -130 -168
-242 -167
112| 3| 22| 0.00| 0.00 -242 -243 -291) | 112] 3| 22/ 0.00| 0.00 -18 -19 -129 -128
-290
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112| 3| 22| 0.00| 0.00 -208 -209 -247 | 112| 3| 22 0.00 0.00 -130  -131  -169
-246 -168

112| 3| 22| 0.00| 0.00 -166 -167 -205 | 113 3| 22 0.00| 0.00 -256 -257 -394
-204 -378

113| 3| 22| 0.00| 0.00 -240 -250 -314/ | 113 3| 22 0.00 0.00 -140 -142 -180
-288 -178

113 3| 22| 0.00| 0.00 -218 -219 -257| | 113| 3| 22/ 0.00| 0.00 214 216 -254
-256 -252

113| 3| 22| 0.00| 0.00 -36 -61-138 -136 113| 3| 22| 0.00| 0.00 -16 -36 -136 -126

113 3| 22| 0.00| 0.00 -83-99 -142-140 13| 3| 22 0.00| 0.00 -09 -105 -143 -142

113| 3| 22| 0.00| 0.00 212 -214  -252/ | 113 3| 22/ 0.00 0.00 -254 -256 -378
-250 -354

113 3| 22| 0.00| 0.00 -250 -252 -340| | 113| 3| 22/ 0.00| 0.00 164 -174  -212
-314 -202

113 3| 22| 0.00 0.00 -216  -218 -256| | 113| 3| 22 0.00 0.00 -178 -180 -218
-254 -216

113| 3| 22| 0.00| 0.00 176 -178 -216/ | 113 3| 22 0.00 0.00 -126 136 -174
-214 -164

113| 3| 22| 0.00| 0.00 -202 -212 250 | 113 3| 22 0.00 0.00 252 -254 -354
-240 -340

113 3| 22| 0.00 0.00 -61-83 -140 -138 113 3/ 22/ 0.00| 0.00 142 -143 181
-180

113 3| 22| 0.00| 0.00 -180 -181 -219| | 113] 3/ 22/ 0.00| 0.00 -174 176 -214
-218 -212

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -146 -147 -185 | 114/ 3| 22 0.00 0.00 -225 -230 -268
-184 -263

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -185 -186 -224| | 114/ 3| 22 0.00 0.00 223 -224 262
-223 -261

14| 3| 22| 0.00| 0.00 -110 -111-149 -148 114 3| 22/ 0.00 0.00 -184 -185 -223
-222

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -148 -149 -187/ | 114/ 3| 22/ 0.00 0.00 -220 -221 -259
-186 -258

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -111-116 -154-149| | 114 3| 22/ 0.00 0.00 -183 -184 -222
-221

114 3| 22| 0.00| 0.00 -261 -262 -399| | 114) 3| 22/ 0.00| 0.00 -107 -108 -146
-398 145

114 3| 22| 0.00| 0.00 -108 -109 -147| | 114) 3| 22/ 0.00| 0.00 109 -110 -148
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-146 -147

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -224 -225 -263| | 114 3| 22/ 0.00 0.00 -181 182 -220
-262 -219

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -221 -222 -260| | 114 3| 22 0.00 0.00 -222  -223  -261
-259 -260

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -145 -146 -184 | 114/ 3| 22 0.00 0.00 -144 -145 -183
-183 -182

114| 3| 22| 0.00 0.00 -263 -268 -405| | 114/ 3| 22 0.00 0.00 -186 -187 -225
-400 -224

114 3| 22| 0.00| 0.00 -105 -106 -144| | 114) 3| 22/ 0.00| 0.00 -187 -192 230
-143 -225

114 3| 22| 0.00| 0.00 -257 -258 -395/ | 114) 3| 22/ 0.00| 0.00 -182 183 -221
-394 -220

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -259 260 -397/ | 114 3| 22 0.00 0.00 -106 <107  -145
-396 144

114/ 3| 22| 0.00| 0.00 -219 -220 -258| | 114 3| 22 0.00 0.00 262 -263 -400
257 -399

114| 3| 22| 0.00 0.00 -147 -148 -186| | 114 3| 22/ 0.00 0.00 -260 -261 -398
-185 -397

14| 3| 22| 0.00| 0.00 -143  -144 -182| | 114) 3| 22/ 0.00| 0.00 -149 -154 -192
-181 -187

14| 3| 22| 0.00| 0.00 -258 -259 -396| | 403 2| 22 0.00| 0.00 -325 -339 -333
-395 -315

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -373 -393 -389 | 403 2| 22 0.00 0.00 -293 -305 -307
-376 294

403/ 2| 22/ 0.00| 0.00 -397 -388 -381| | 403] 2/ 22 0.00| 0.00 -361 -347 -353
-369 -369

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -311 -298 -297| | 403 2| 22/ 0.00 0.00 -398 -385 -388
-310 -397

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -385 -377 -381 | 403 2| 22 0.00 0.00 -327 -310 -297
-388 -295

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -307 -321 -326| | 403 2| 22 0.00| 0.00 -326 -327 -295
294 294

403 2| 22| 0.00| 0.00 -288 -314 -325| | 403/ 2 22 0.00| 0.00 -330 -327 -342
-308 -350

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -317  -313  -291 | 403 2| 22 0.00 0.00 -317 -334 -338
290 313
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -378 -394 -392 | 403 2| 22 0.00 0.00 -377 -361 -369
-372 -381

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -308 -306 -289 | 403 2| 22 0.00 0.00 -348 -363 -356
-288 -341

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -355 -374 -379| | 403 2| 22 0.00 0.00 -380 -382 -399
371 -390

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -360 -376 -375 | 403 2| 22 0.00| 0.00 -380 -390 -391
-357 -383

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -384 -383 -391 | 403 2| 22 0.00 0.00 -350 -342 -355
-400 -371

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -374 -384 -386| | 403/ 2| 22 0.00 0.00 -356 -363 -382
-379 -380

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -334 -346 -353| | 403 2| 22 0.00 0.00 -305 -320 -321
-338 -307

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -383 -384 -374/ | 403 2| 22 0.00 0.00 -330 -311  -310
-366 -327

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -375 -387 -397 | 403 2| 22 0.00 0.00 -380 -383 -366
-369 -356

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -298 -296 -295/ | 403 2| 22 0.00 0.00 -319 -320 -305
297 -304

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -326  -341 -342| | 403 2| 22 0.00 0.00 -318 -319 -304
-327 -292

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -291 -313  -318| | 403 2| 22 0.00 0.00 -314 -340 -339
292 -325

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -354 -378 -372 | 403 2| 22 0.00 0.00 -313  -338 -335
-352 -318

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -357 -375 -369 | 403 2| 22 0.00| 0.00 -303 -316  -317
353 -290

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -366 -374 -355 | 403/ 2| 22 0.00| 0.00 -325 -315 -306
-356 -308

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -385 -398 -399 | 403 2| 22 0.00 0.00 -306 -315 -316
-382 -303

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -359-358-373 403| 2[ 22 0.00 0.00 -341 -356 -355
342

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -340 -354 -352 | 403 2| 22 0.00 0.00 -371 -379 -386
339 -405

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -372-373-358 403| 2[ 22 0.00 0.00 -400 -391 -390
-399
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

403| 2| 22| 0.00| 0.00 -375 -376 -389| | 403 2| 22 0.00 0.00 -352 -372 -358
-387 345
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -339 -352 -345| | 403 2| 22 0.00 0.00 362 -361 -377
-333 -368
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -362 -368 -382 | 403 2| 22 0.00 0.00 -346 -360 -357
-363 353
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -393 -395 -396| | 403 2| 22 0.00 0.00 -394 -395 -393
-389 -392
403| 2| 22/ 0.00 0.00 -387 -389 -396| | 403| 2/ 22 0.00| 0.00 -373 -376 -360
-397 -359
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -326  -321 -331 | 403 2| 22 0.00 0.00 -368 -377 -385
-341 -382
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -338 -353 -347 | 403 2| 22 0.00 0.00 -336 -348 -341
335 331
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -289 -306 -303| | 403 2| 22 0.00 0.00 -320 -336 -331
-290 -321
403| 2| 22| 0.00| 0.00 -304 -305 -293| | 403 2| 22 0.00 0.00 -384 -400 -405
-292 -386
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-88 -98 -97 -89 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-61-83 -82 -60
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19[-36 -61-60 -37 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-99 -105 -106
-100
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-100 -106 -107| | 404/ 1 22| 0.00| 0.00 119107 -108 -102
-101 -101
404 1] 22| 0.00 0.00 1.19-108 -109 -104| | 404/ 1 22| 0.00| 0.00 119104 -109 -110
-102 -103
404 1 22| 0.00 0.00 1.19-110 -111-98 103 | | 404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-83 -99 -100 -82
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19[-24 -23 -30 -32 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19]-23 -22-33-30
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19[-22-21-39 -33 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-20 -38 -39 -21
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-20 -19-34 -38 404/ 1 22/ 0.00 0.00 119118 -35-34 -19
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19[17-37-35-18 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-16 -36 -37 -17
404 1 22| 0.00| 0.00 1.191-45 -32 -30 -44 404 1 22/ 0.00[ 0.00 1.191-45 -44 -54 -62
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-48 -52 -43 -33 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.191-52 -54 -44 -43
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-43 -44 -30 -33 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-58 -68 -70 -63
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-58 -63 -52 -48 404/ 1 22/ 0.00| 0.00 1.19-77 -84 -89 -97
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-54 -52 -63 -67 404/ 1 22 0.00/ 0.00 1.191-70 -80 -84 -77
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-68 -58 -56 -65 404/ 1 22 0.00/ 0.00 1.19-58 -48 -47 -56
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-65 -56 -47 -39 404/ 1 22/ 0.00 0.00 1.191-48 -33 -39 -47

45



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-39-38 -57 -65 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-34 -55 -57 -38

404 1 22| 0.00| 0.00 1.19}-55 -34 -35 -59 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-37 -60 -59 -35

404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19-101-102 -87 -81 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-82 -100 -101-81
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-102-104-90 -87 | | 404 1 22 0.00| 0.00 1.19-78 -65 -57 -72

404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19/-78 -72 -87 -90 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19]-87 -72 -69 -81

404 1 22| 0.00| 0.00 1.19}-55-69 -72 -57 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-69 -55 -59 -81

404 1] 22| 0.00 0.00 1.19-59 -60 -82 -81 404/ 1 22/ 0.00 0.00 1.191-90 -104 -103 -91
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-90 -91-85 -78 404 1 22/ 0.00 0.00 1.19-88 -86 -92 -98
404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19/-86 -85-91-92 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-92-91-103 -98
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-80 -70 -68 -76 404 1 22 0.00| 0.00 1.19]-80 -76 -86 -88
404 1 22| 0.00| 0.00 1.19/-78 -85 -73 -65 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19]-85 -86 -76 -73

404 1 22| 0.00 0.00 1.19/-73 -76 -68 -65 404 1 22/ 0.00/ 0.00 1.19-67 -63 -70 -77

404 1 22| 0.00| 0.00 1.19-80 -88 -89 -84 404/ 1 22/ 0.00| 0.00 1.19/-62 -54 -67 -77

404/ 1 22| 0.00| 0.00 1.19[-111 116 -97 -98
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Carichi

Elenco tipi CCE

IItipo di condizione di carico elementare, inbrev etipodi CCE, éindividuato da unnumeroidentific ativo,
da una descrizione specificata dal progettista e da i dati necessari per la generazione automatica dell e
combinazioni delle condizioni di carico elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

La tipologia “Variabile vento” & un dato che indica a ModeSt che la condizione di carico elementare (C CE)
di tipo variabile € da considerare come un carico d a vento.

La durata del carico € utilizzata nelle verifiche d elle aste in legno.

| coefficienti ymin e ymax sono i fattori di sicurezza parziali.

| coefficienti Yo, W1, W2, WYo,s (D.M.96) sono i coefficienti da adottare nei d iversi stati limite:

YO0 combinazioni rare

Y1 combinazioni frequenti

Y2 combinazioni quasi permanenti

Y0,s (D.M. 96) coefficiente per analisi sismica con il D.M. 16/01/96

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle

tipologie di CCE utilizzate nel modello strutturale

Simbologia
Tipo = Tipo condizione di carico
CCE elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipologia

G = Permanente

Qv = Variabile vento

Q = Variabile

| =Daignorare

A = Azione eccezionale

P = Precompressione
Durata = Durata del carico

N = Non definita

P = Permanente

L =Lunga

M = Media

B = Breve

| = Istantanea
ymin. = Coeff.y min.
ymax = Coeff.Vmax
Yo = Coeff. Yo
(R = Coeff. Y
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

LIJz = COE'H:. lIJz

Wo,s = Coeff. Y, sismico (D.M. 96)

Tipo CCE Comm. Tipo | Durata | ymin. | ymax | P, P, | Yos

1 D.M. 18 Permanenti strutturali G P 1.00|  1.30

2 D.M. 18 Permanenti non strutturali G L 0.80 1.50!

20 Pressione litostatica G L 0.80 1.50

21 Pressione idrostatica G M 0.00 1.00

9 D.M. 18 Variabili Categoria G - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli dijQ M 0.00| 1.50| 0.70| 0.50| 0.30| 0.00
peso > 30 kN)

Condizioni di carico elementari

Lacondizionedicaricoelementare,inbreve CCE, & identificadaunanumerazioneunivocaedaunades crizione

specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli el ementi: nodi, aste e bidimensionali.

Iltipo di CCE contiene i dati necessari per lagen erazione automatica delle combinazioni delle condiz ioni

di carico elementari per i diversi stati limite ult imi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la

generazione automatica delle combinazioni delle con dizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I'entita delle componenti di massa (per

I'analisi sismica statica e dinamica) in funzione d eicarichi verticali presenti nella condizione dic arico

elementare.

OgniCCE puoessere classificatacome a“Favore di sicurezza” (viene utilizzato il coefficiente disic urezza

ymin), a “Sfavore di sicurezza” (viene utilizzato il
guest'ultimo caso ModeSt genera entrambi i casi di

| carichi di tipo variabile possono inoltre essere
variabili d’accompagnamento, che possono agire cont
puo essere di tipo “Ambigua” che comporta la creazi
Il coefficiente di riduzione viene applicato (per |
sismica)soloaicarichiverticaliinseritimanualm
automaticamente il coefficiente di riduzione del ti
viene mai ridotto.

Siriportano di seguito la descrizione della simbol

coefficiente di sicurezza ymax) o “Ambigua”. In

sollecitazione (se i due coefficienti y sono diversi).
considerati come “Di base” o “Indipendenti” (azioni

emporaneamente a quella di base). Anche la variabil ita
one di entrambe le combinazioni.
a determinazione delle masse di piano durante I'ana lisi
ente. | carichiautomatici provenientidaisolaias sumono
po di solaio corrispondente mentre il peso proprio non
ogia adottata e I'elenco delle CCE presenti nel mod ello

strutturale.
Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S =a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo divariabilita

B = di base
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

| =indipendente

A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE Comm. Tipo |Sic.|Var.| s | Dir. Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
CCE <grad>
1Peso proprio 1S -~ 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
strutture
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
3Spinta terre 20/S -~ 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
4|pressione idro 21S |- 1.00 - - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
5laccidentali 9S B 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
Elenco carichi nodi
Icarichiapplicatiainodivengonoriportatiperc iascunadellecondizionidicaricoelementare(CCE) presenti
nel modello strutturale.
| carichi applicabili possono essere del tipo: conc entrato (forza e/o momento), massa concentrata
(traslazionale e/o rotazionale) o cedimento vincola re.
Le forze e i momenti sono positivi se sono rispetti vamente controversi agli assi e al segno positivo d elle
rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni € quel lo orario per l'osservatore posto nell'origine: X r uota
suY, Y ruotasuZ,Zruotasu X. In pratica & suff iciente adottare laregola dellamano destra: col p ollice
rivoltonelladirezionedell'asse, larotazioneche portaachiudereilpalmodellamanocorrispondea Isegno
positivo. La stessa convenzione vale per i cediment i vincolari.
Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure la
forza/cedimentotraslazionaleeilmomento/cediment orotazionalesonoatitoloesemplificativodiretti lungo
I'asse Z e agente intorno all'asse Y, le masse sono traslazionali in X e Y e rotazionale intorno a Z. La

stessa simbologia riportata nelle figure vale anche

per i carichi diretti nelle altre direzioni.
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Forza e momento Cedimento vincolare

Massa traslazionale e rotazionale

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei carichi applicati ai n odi
del modello strutturale.

Condizione di carico n. 2: Permanenti portati
Carichi concentrati

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
Fx = Componente X della forza
applicata
Fy = Componente Y della forza
applicata
Fz = Componente Z della forza
applicata
Mx = Momento intorno all'asse X
My = Momento intorno all'asse Y
Mz = Momento intorno all'asse Z

Nodo| Fx Fy Fz Mx My Mz Nodo| Fx Fy Fz Mx My Mz
<daN>|<daN>|<daN>|<daNm |<daNm|<daNm <daN>|<daN>|<daN>| <daNm |<daNm|<daNm

-413| 0.00| 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00 -408| 0.00| 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00
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”

Coghinas 2° in localita Truncu Reale
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

-138| 0.00 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00

Elenco carichi elementi bidimensionali

Icarichiapplicatiaimuri/elementibidimensionali
elementare (CCE) presenti nel modello strutturale.
| carichi applicabili possono essere del tipo: dist

di temperatura.

Il peso proprio & definito direttamente dal carico
muro/elemento bidimensionale associato ai muri/elem
Le altre tipologie di carico sono definite: dalla p

dal tipo, dall'entita, dall’estensione e dalla dire

Tutti i carichi positivi sono controversi agli assi
Nella tabella seguente sono riportate delle figure
caricouniformeeatitoloesemplificativodiretto

vale anche per i carichi diretti nelle altre direzi

vengonoriportatiperciascunadellecondizionidi carico
ribuito, idrostatico, dilatazione termica o gradien te

relativo al materiale adottato per ogni tipo di
enti bidimensionale del modello strutturale.
rovenienza del carico (automatici da vento o manual i),
zione di applicazione (assi globali o locali).

esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure il
lungol'asseZ.Lastessasimbologiariportatanell efigure
oni.

4

Carico uniforme in direzione degli assi globali Car

|

4

Dilatazione termica uniforme

Gradiente di temperatu ra
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Carico idrostatico

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei carichi applicati ai
muri/elementi bidimensionali del modello struttural e.

Elenco peso proprio elementi bidimensionali
Simbologia
Tb = Numero del tipo muro/elemento
bidimensionale

Comm.= Commento

Spess. = Spessore

Mat. = Materiale

P = Peso specifico

PQ = Peso specifico per unita di superficie

Tb| Comm. |Spess. Mat. P PQ
<cm> <daN/mc|<daN/mq

> >

1|Platea 40| 40.00|Calcestruzzo classe| 2500.00| 1000.00

cm C30/37

2lsoletta 30 | 30.00|Calcestruzzo classe| 2500.00, 750.00
C30/37

3M 0.4 40.00|Calcestruzzo classe| 2500.00| 1000.00
C30/37

Condizione di carico n. 3: Spinta terre
Carichi idrostatici

Simbologia
Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 = Nodo1
N2 = Nodo2
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

N3 = Nodo3
N4 = Nodo4
Zi = Coordinata Z globale d'inizio carico
QYi = Componente iniziale del carico in direzione Y locale
dell'elemento bidimensionale
Zf = Coordinata Z globale di fine carico
QYf = Componente finale del carico in direzione Y Ilocale
dell'elemento bidimensionale
Bid. . Nt N2 | N3 N4 zi | Qvi | zf | QYf | |Bid.| N1 | N2 | N3 |N4| zi | QVi | zf | QYf
<m> |<daN/m| <m> |<daN/m <m> [<daN/m| <m> |<daN/m
> > > >
110| -141 -179| -192|-154| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110[-179| -217| -230(-192| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
110| -217 -255| -268|-230| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 110/-410| -215| -217/-179| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
110| -211-249| -251/-213| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 110| -40| -410| -179| -141| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00
7
10| -24| -134| -406| -45/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 110| -45|-406| -408| -62/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
110|-255 -371) -405| -26| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 110 -251-330| -350|-253| 0.00|  90.00| -4.50| 3775.00
8
10| -77/-407| -141| -97| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 110, -62|-408| -407| -77| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
110| -40 -211| -213|-411/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110[-172| -210| -211| -40| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
9 9
110|-210 -248| -249| 211/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110}-248/-296| -311]-249| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
1101249 -311| -330/-251/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110[-134| -172| -409| -40| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
6
110|-215 -253| -255(-217| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110[-253|-350 -371/-255/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
110| -411 -213| -215|-410| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 110| -97| -141 -154|-116/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
110/ -213| -251 -253|-215/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 112| -16| -17| -127/-126| 0.00| -90.00|-4.50/-3775.00
112/-128] -129, -167|-166| 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-132| -133| -171/-170| 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00
112 -20/-207| -245/-244| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-247|-248| -296|-295| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00
6
112| 171 -172| -210| -20| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112| -17| -18 -128|-127| 0.00| -90.00|-4.50/-3775.00
9
112/-164 -165| -203|-202| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-165| -166| -204|-203| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00
112| -19 -20| -130[-129| 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00| | 112/-167| -168| -206/-205| 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00
112|168 -169| -207| -20| 0.00, -90.00|-4.50[-3775.00| | 112|-169| -170| -208|-207| 0.00| -90.00| -4.50|-3775.00
6
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112/-170| -171] -209| -20| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112]-246| -247| -295]-294| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112/-202| -203| -241-240| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-133| -134| -172| -171] 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112/ -127| -128| -166/-165| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-126| -127| -165/-164| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112|205/ -206| -244(-243| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112-207|-208| -246|-245| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112| -23| -24| -134/-133/ 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112 -20| -210| -248|-247| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112| -22| -23| -133-132/ 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-241 -242| -290| -28| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

12| 21 -22| -132[-131/ 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00| | 112/-243(-244| -292|-291/ 0.00, -90.00| -4.50-3775.00

112]-244 -245| -293|-292| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-245/-246| -294/-293| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112]-240 -241| -289| -28| 0.00, -90.00/-4.50|-3775.00| | 112| -131| -132| -170/|-169| 0.00| -90.00|-4.50/-3775.00

112/ -20/ -21] -131/-130| 0.00| -90.00|-4.50-3775.00| | 112]-203|-204| -242|-241/ 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112]-204 -205| -243|-242| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00| | 112|-129| -130| -168|-167| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112/-242| -243| -291| -29| 0.00| -90.00|-4.50-3775.00| | 112| -18/ -19| -129|-128| 0.00| -90.00|-4.50|-3775.00

112| -20-209| -247-246| 0.00, -90.00|-4.50|-3775.00| | 112/-130| -131 -169|-168| 0.00, -90.00|-4.50-3775.00

112/-166| -167| -205/-204| 0.00| -90.00|-4.50/-3775.00 113|-256| -257| -394/-378| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

113|-240 -250| -314| -28/ 0.00, 90.00(-4.50| 3775.00| | 113|-140| -142| -180|-178| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

113(-218 -219| -257-256/ 0.00, 90.00(-4.50| 3775.00| | 113|-214| -216| -254|-252| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

13| -36 -61 -138/-136| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 113| -16| -36| -136-126/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

113| -83 -99 -142/-140| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 113| -99| -105 -143|-142 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

113 -212 -214| -252]-250/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 113|-254|-256| -378|-354| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

113|-250 -252| -340|-314| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 113|-164| -174| -212]-202| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

113|-216| -218| -256/-254| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 113|-178| -180| -218/-216| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

113|-176| -178| -216|-214| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 113|-126| -136| -174/-164| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

113|-202| -212| -250-240| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 113|-252| -254| -354| -34/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

113| -61 -83| -140/-138| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 113|-142| -143| -181|-180| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

113|-180 -181 -219|-218/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 113|-174 -176| -214-212| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114|-146| -147| -185/-184| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114[-225|-230| -268|-263| 0.00| 90.00| -4.50| 3775.00

114/-185  -186/ -224|-223| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00 | 114|-223|-224| -262|-261| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114/ 110 -111] -149|-148| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 | 114|-184| -185| -223|-222| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114|-148| -149| -187/-186| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114{-220| -221| -259/-258| 0.00| 90.00| -4.50| 3775.00
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14| -111 -116] -154/-149| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114-183| -184] -222|-221/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114/-261 -262| -399| -39| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 114/-107| -108| -146|-145| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
8

114/-108 -109| -147|-146| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 114/-109| -110| -148|-147| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114/-224 -225| -263|-262| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 114/ -181 -182| -220/-219| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114/ -221 -222| -260-259| 0.00,  90.00|-4.50| 3775.00| | 114|-222| -223| -261| -26/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

0

114|-145| -146| -184/-183| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00 114/-144| -145| -183|-182/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

114]-263 -268| -405| -40/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 114]-186| -187| -225/-224| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
0

114|-105 -106| -144|-143| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00| | 114]-187| -192| -230/-225/ 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00

114|-257 -258| -395| -39/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114[-182| -183| -221-220| 0.00, 90.00|-4.50| 3775.00
4

114/-259 -260| -397| -39| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 114/-106| -107| -145|-144| 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
6

114/-219 -220| -258/-257| 0.00|  90.00|-4.50| 3775.00| | 114/-262|-263| -400| -39/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00

9
114|-147 -148| -186|-185/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114 -26| -261| -398|-397 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
0
114/-143 -144| -182|-181/ 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00| | 114/-149| -154 -192|-187 0.00| 90.00|-4.50| 3775.00
114/-258 -259| -396-395| 0.00,  90.00|-4.50| 3775.00

Condizione di carico n. 4: pressione idro
Carichi idrostatici

Bid. /Nt N2 N3 [Ng| zi | Qvi | zf | Qvf | [Bid./N1|N2| N3 |Ng| zi | Qvi | zf | Qvf

<m> |<daN/m|<m> |<daN/m <m> [<daN/m| <m> |<daN/m
> > > >

10| -141 -179| -192[-154| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 110/-179| -217| -230/-192| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0
110| -217 -255| -268]-230| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 110|-410| -215| -217|-179| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0
110| -211-249| -251-213| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 110| -40| -410| -179| -141/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 7 )
10| -24| -134| -406| -45/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 110| -45/-406| -408| -62/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0
110|-255 -371| -405| -26| 0.00  0.00|-4.50| -4500.0| | 110|-251-330| -350|-253| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
8 (0] 0
110| -77-407| -141 -97/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 110| -62|-408| -407| -77/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
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0 0

110| -40 -211] -213|-411| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0, | 110|-172| -210| -211| -40| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0

9 ) 9 0

110 -210 -248| -249| -211| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0, | 110/-248|-296| -311-249| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0

) 0

110-249 -311| -330/-251| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 110|-134| -172| -409| -40| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0

0 6 0

110| -215| -253| -255| -217| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 110|-253|-350| -371/-255| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0

0 0

110| -411 -213| -215|-410| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0, | 110| -97| -141] -154| -116| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0

) 0

110| -213| -251 -253|-215| 0.00 0.00/-4.50| -4500.0| | 112| -16| -17| -127|-126| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

0
112|-128| -129| -167|-166| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-132| -133| -171/-170| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
112 -20/ -207| -245/-244| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-247|-248| -296/-295| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
6

112| <171 -172| -210| -20| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112| -17| -18| -128|-127| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
9

112|-164| -165| -203|-202| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-165| -166| -204/-203| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112| -19. -20| -130|-129| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-167| -168| -206/-205| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112/-168| -169| -207| -20| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-169| -170| -208/-207| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
6

112/-170 -171| -209| -20| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-246| -247| -295]-294( 0.00 0.00|-4.50/4500.00
8

112-202| -203| -241-240| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-133| -134| -172| -171| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112/ -127 -128| -166(-165| 0.00 0.00|/-4.50/4500.00 112|-126| -127| -165|-164| 0.00 0.00|/-4.50/4500.00

112-205| -206| -244(-243| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-207|-208| -246/-245| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112| 23| -24| -134{-133| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112| -20| -210| -248|-247| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

9
112| -22| -23| -133|-132| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-241| -242| -290| -28| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
9

112| -21 -22| -132| -131/ 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-243|-244| -292|-291| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112]-244| -245| -293|-292| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-245|-246| -294/-293| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

112[-240| -241| -289| -28| 0.00 0.00|-4.50/4500.00 112| -131| -132| -170|-169| 0.00 0.00|/-4.50/4500.00
8

112| 20, -21 -131/-130| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-203|-204| -242|-241| 0.00 0.00|-4.50/4500.00

1121204 -205| -243|-242| 0.00 0.00|-4.50/4500.00, | 112/-129| -130| -168/-167| 0.00 0.00|-4.50/4500.00
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112/-242| -243| -291| -29/ 0.00|  0.00|-4.50/4500.00, | 112/ -18/ -19| -129/-128/ 0.00|  0.00|-4.50/4500.00
)

112| -20/-209| 2471246/ 0.00|  0.00|-4.50/4500.00 | 112/-130| -131 -169|-168| 0.00|  0.00|-4.50/4500.00

112|-166| -167| -205-204| 0.00 0.00/-4.50/4500.00| | 113-256| -257| -394/-378| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0

1131240 -250| -314| -28/ 0.00,  0.00|-4.50| -4500.0 | 113|-140| -142| -180|-178| 0.00,  0.00|-4.50| -4500.0
8 0 0

113(-218| -219| -257/-256| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0 113/ -214| -216| -254/-252| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 o]

113| -36| -61 -138|-136/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113| -16| -36| -136|-126/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113 -83 -99 -142/-140| 0.00|  0.00|-4.50 -4500.0, | 113| -99| -105| -143/-142| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113/ -212| -214| -252/-250| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-254| -256| -378|-354 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113|-250| -252| -340|-314/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-164| -174| -212/-202/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113|-216 -218| -256|-254/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-178| -180| -218|-216/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113(-176| -178| -216|-214| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0 113|-126| -136| -174/-164| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113|-202 -212| -2501-240| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-252| -254| -354| -34/ 0.00,  0.00|-4.50| -4500.0
0 0 0

113| -61 -83| -140|-138/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-142| -143| -181-180| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
0 0

113|-180 -181 -219/-218/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 113|-174| -176| -214/-212| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
) )

114|-146| -147| -185/-184| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 114[-225|-230| -268|-263| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0

114|-185 -186| -224{-223| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-223| -224| -262|-261 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
) )

114/ 110 -111] -149|-148| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0 | 114|-184| -185| -223|-222| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0
) )

114|-148| -149| -187/-186| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 114(-220| -221| -259|-258| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0

14| -111 -116] -154/-149| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114/-183| -184] -222|-221/ 0.00,  0.00|-4.50| -4500.0
0 0
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114/-261 -262| -399| -39| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-107| -108| -146|-145| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
8 0 0
114/-108 -109| -147|-146| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114/-109| -110| -148|-147| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
) 0
114/-224 -225| -263|-262| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-181| -182| -220|-219| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
) 0
114 -221 -222| -260-259| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-222[ -223| -261| -26 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0 0
114-145 -146| -184/-183| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-144| -145| -183|-182| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0
114/-263 -268| -405| -40| 0.00 0.00/-4.50| -4500.0 114/-186| -187| -225|-224/ 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0 0
114/-105 -106| -144/-143| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-187| -192| -230|-225| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
) )
114/-257 -258| -395| -39/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114|-182| -183| -221|-220| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
4 0 )
114/-259 -260| -397| -39| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114/-106| -107| -145|-144 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
6 0 0
114/-219 -220| -258/-257| 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114{-262[-263| -400| -39 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 9 0
114|-147 -148| -186|-185| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0| | 114| -26| -261| -398|-397| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0 0
114 -143 -144| -182|-181/ 0.00|  0.00|-4.50| -4500.0| | 114/-149| -154| -192|-187| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0 0
114/-258 -259| -396/-395| 0.00 0.00|-4.50| -4500.0
0

Condizione di carico n. 5: accidentali
Carichi uniformi

Bid.

N1

N2
N3
N4
;

Simbologia

Numero del muro/elemento

bidimensionale

= Nodo1

= Nodo2

= Nodo3

= Nodo4

= Tipo di carico
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Progetto esecutivo

PP = Peso proprio

VE =Vento

M = Manuale
DC = Direzione del carico

G = secondo gli assi globali

L = secondo gli assi locali
Qx = Caricoindir. X
Qy = Caricoindir.Y
Qz = Caricoindir.Z
Bid.| N1 | N2 N3 | N4 | T |DC Qx Qy Qz

<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq
> > >

403| -325/ -339 -333| -315M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -373| -393 -389| -376M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -293| -305 -307| -294/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -397| -388 -381/-369M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -361| -347 -353/-369M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -311| 298 -297| -310M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -398| -385 -388| -397M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -385| -377 -381/-388M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -327| -310 -297| 295M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -307| -321 -326|-294/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -326| -327| -295| -294|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -288| -314 -325/-308M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -330| -327 -342| -350/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -317| -313 -291/-290/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -317| -334 -338| -313M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -378| -394 -392| -372M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -377| -361 -369| -381M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -308| -306 -289| -288M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -348| -363 -356| -341M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -355| -374 -379| -371M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -380| -382 -399/-390/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -360| -376 -375| -357|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -380| -390 -391-383M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -384| -383 -391/-400M |G 0.00 0.00| 720.00
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403| -350| -342 -355| -371M |G 0.00 0.00| 720.00
403| 374/ 384 -386| -379/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -356| -363 -382/-380/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -334/ 346 -353|-338M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -305| -320 -321/-307/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -383| 384 -374|-366|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -330 -311 -310| -327|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -375| -387 -397/-369M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -380| -383 -366| -356|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -298| 296/ -295| -297|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -319| -320 -305|-304/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -326| -341| -342| -327|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -318| -319 -304| -292M |G 0.00 0.00| 720.00
403| 291 -313 -318| -292M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -314] 340 -339| -325M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -354| -378 -372| -352M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -313| -338| -335| -318M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -357| -375 -369| -353|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -303| -316 -317|-290/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| 366 -374 -355| -356|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -325| -315/-306(-308M |G 0.00 0.00, 720.00
403| -385/ -398 -399| -382/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| 306/ -315 -316| -303|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -359| -358 -373| -373|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -341| -356 -355| -342/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -340| -354 -352| -339/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -371| -379 -386|-405M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -372| -373 -358| -358M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -400| -391 -390|-399/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -375| -376 -389| -387/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -352| -372| -358| -345|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -339| -352 -345| -333|M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -362| -361 -377/-368M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -362| -368| -382| -363M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -346| -360 -357| -353/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -393| -395 -396/-389/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -394( -395 -393| -392M |G 0.00 0.00| 720.00
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Progetto esecutivo

403| -387| -389 -396| -397/M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -373| -376 -360| -359M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -326| -321 -331| -341M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -368| -377 385/ -382M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -338| -353 -347| -335M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -336| 348 -341| -331M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -289| -306| -303|-290|M |G 0.00 0.00 720.00
403| -320| -336 -331| -321M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -304| -305 -293| -292M |G 0.00 0.00| 720.00
403| -384|-400 -405|-386|M |G 0.00 0.00| 720.00
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Progetto esecutivo

Risultati del calcolo

Parametri di calcolo
La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura e stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalita di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato pili vicino in assoluto: No

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Si

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: No

Generazione combinazioni

- Lineari: Si
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No

- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con
una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalita di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46
- Calcolo sforzo nei nodi: No
- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No
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- Trascura deformabilita a taglio delle aste: Si

- Check sequenza di Sturm: Si

- Analisi non lineare con Newton modificato: No
- Usa formulazione secante per buckling: No

- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

TCC| Tr Ag Fo | Tc* Ss | Cc
<g>
SLD | 50/0.0235/ 2.67| 0.30| 1.80| 2.30

SLV | 475 0.0502.88| 0.34/1.80| 2.14
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Progetto esecutivo

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.3766

5
Coeff. ASLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (a/0) 1.30

Valore di riferimento del fattore di 3.90

comportamento (qo)

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90

Fattore di comportamento non dissipativo| 1.50

(qND)
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
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Progetto esecutivo

- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

Punti caratterizzanti
: @ T8(0.23) = 0.075
| @ TC(0.68) = 0.075
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Figura numero 6: Spettro SLD
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Progetto esecutivo

@ T8(0.24) =

= 0.027

@ T0(1.80)

Figura numero 7: Spettro SLV
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Progetto esecutivo

| (5}
ol ———° @ Tc(0.73 :
[ \ @ TD(1.80) = 0.070
} \
- |
| \
150 \

Figura numero 8: Spettro SND

- Angolo diingresso del sisma: 0.00 <grad>

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico
Simbologia
N = Numero

Comm.= Commento
1= Peso proprio strutture
2= Permanenti portati
3= Spinta terre
4= pressioneidro

5= accidentali

F = azioni orizzontali convenzionali
SLU = Stato limite ultimo
SLR = Stato limite per combinazionirare
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo
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SLF = Stato limite per combinazioni frequenti
SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi
permanenti o di danno
S=Si
N =No
N Comm. 1/2(3(4|5|S |SLU|SLR|SLF|SLQ
1|Calcolo SiSSS|SIS|S N [N N
sismico
2|Calcolo SSISSISINIS S | |
statico

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia

cc

Comm.
TCC

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Commento

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CcC| Comm. TCC 1 2 3 4 5 S
1Amb. 1SLU S 1 1 1 1 W, 1
(Sisma)
2Amb. 2SLU  ly max [y max [y max |y max |y max -
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Progetto esecutivo

(sLU)

3JAmb.
R)

2 (SLESLER f1 1 1 1 -

Amb.
F)

D

2 (SLESLEF p 1 1 1 v -

Amb.
Q)

v1

2 (SLESLEQnp 1 1 1 v, |-

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera

sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia

cc =

Comm. =
TCC =

An. =

Bk =

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Commento

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Buckling

S=Si
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Progetto esecutivo

N =No
cC Comm. TCC |An.|Bk| 1 2 131 4|5 |SX|SY
1Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 1.00| 0.30
+X+0.3Y D
2Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30| 1.00| 0.30
+X+0.3Y
3lAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN L |N |1.00/ 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 1.00/-0.30
+X-0.3Y D
4Amb. 1 (SLE) SSLD L N |1.00[1.00|1.00 1.00| 0.30| 1.00/-0.30
+X-0.3Y
5Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-1.00| 0.30
-X+0.3Y D
6/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30|-1.00| 0.30
-X+0.3Y
7IAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| -1.00(-0.30
-X-0.3Y D
8Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-1.00/-0.30
-X-0.3Y
9/Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN L |N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| 1.00
+0.3X+Y D
10Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| 1.00
+0.3X+Y
11Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| 1.00
-0.3X+Y D
12/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| 1.00
-0.3X+Y
13JAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| -1.00
+0.3X-Y D
14/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30| 0.30|-1.00
+0.3X-Y
15/Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| -1.00
-0.3X-Y D
16/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| -1.00
-0.3X-Y
17/Amb. 2 (SLU) SLU L N |1.30[ 150 1.50 1.00| 1.50| 0.00| 0.00
18/Amb. 2 (SLE R) SLER |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00
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19/Amb. 2 (SLE F) SLEF |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.50| 0.00| 0.00
20/Amb. 2 (SLE Q) SLEQ |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.00| 0.00
Elenco masse nodi
Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
Mo = Massa
orizzontale
Nodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | |[Nodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | |[Nodo| Mo
<kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg>
-405/ 4932. | -400|5123.0| | -399| 4248.| | -398/4177.2] | -397| 4349 | -396/4130.3| | -395/4096. | -394 3865. | -3931241.06
38 1 60 7 08 o] 25 27
-392| 117.22 -391/116.69| | -390(148.75| | -389|333.57| | -388(174.44| | -387| 252.0| | -386|240.51 | -385/292.52| | -384/218.94
4
-383| 156.8) | -382469.5| | -381157.52 | -380| 283.6| | -379/222.87| | -378 3758, | -377)219.07 | -376| 343.8| | -375| 355.6
4 3 9 06 4 4
-374| 218.0| | -373| 297.0 | -372| 266.7 -3714102.0| | -369 579.0 | -368| 168.0| | -366(139.92| | -363|334.22| | -362/133.16
8 2 4 2 2 0
-361 292.9 | -360\236.41 | -359122.78| | -358/164.52| | -357|237.52| | -356/ 579.8| | -355 601.9| | -354(3176.5 | -353| 787.9
0 2 7 2 5
-352 300.0| | -350| 3473./ | -348|231.09 | -347| 347.4| | -346/283.61 | -345|135.27 | -342)881.33| | -341742.33| | -340| 3008.
5 79 7 46
-339 280.3| | -338 682.8/ | -336/134.45 | -335 329.6| | -334318.97| | -333)125.66| | -331195.50 | -3302891.3| | -327| 867.0
2 8 8 4 8
-326| 632.8| | -325/ 247.3| | -321 270.6| | -320| 190.2| | -319/174.52| | -318| 503.4| | -317 499.3| | -316/172.72| | -315| 185.9
7 8 8 6 3 5 8
-314(3291.5| | -313|775.14| | -311] 3293.| | -310| 190.5| | -308| 191.10| | -307| 216.8| | -306| 270.0| | -305| 276.4| | -304[238.77
9 54 8 o] o] 2
-303| 236.7| | -298/109.37| | -297| 164.6| | -296| 476.5| | -295| 4076.| | -294/4107.3| | -293| 3866.| | -292(4135.6 -291(4174.8
9 0 4 81 2 68 2 8
-290| 4134.| | -289| 3867.| | -288| 4015.] | -248| 800.3| | -210| 792.6/ | -172/ 920.8| | -134 935.0
09 08 09 8 9 7 8

Totali masse nodi
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

<kg>

119128.0

0

Elenco forze sismiche nodali allo SLD

Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
cx = Coeff. c in dir.
X
¢y = Coeff. c in dir.
Y
Fx = Forzaindir. X
Fy = Forzaindir.Y
Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy
<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>
-405| 0.04 0.04| 369.8| 369.8| | -400| 0.04| 0.04(384.13/384.13| | -399| 0.04| 0.04(318.57|318.57
4 4
-398| 0.04 0.04| 313.22| 313.22| | -397| 0.04| 0.04/326.10/326.10| | -396| 0.04 0.04 309.7 309.7
0 0
-395| 0.03| 0.03(/307.15/307.15| | -394 0.03| 0.03| 289.8| 289.8| | -393| 0.00| 0.00| 18.08| 18.08
3 3
-392 0.00/ 0.00, 8.79| 8.79| | -391 0.00/0.00 8.75 8.75/ | -390/ 0.00/ 0.00 11.15| 11.15
-389| 0.00 0.00| 25.01 25.01 | -388| 0.00| 0.00| 13.08| 13.08| | -387|0.00 0.00 18.90 18.90
-386| 0.00 0.00| 18.03| 18.03| | -385/ 0.00| 0.00| 21.93| 21.93| | -384|0.00 0.00 16.42 16.42
-383/ 0.00| 0.00| 11.76| 11.76| | -382/ 0.00/ 0.00| 35.21| 35.21 | -381 0.00 0.00/ 11.81 11.81
-380| 0.00 0.00| 21.27| 21.27| | -379| 0.00| 0.00| 16.71] 16.71] | -378| 0.03 0.03/281.79/281.79
-377/ 0.00 0.00| 16.43| 16.43| | -376| 0.00| 0.00| 25.78| 25.78 -375/ 0.00| 0.00| 26.67| 26.67
-374| 0.00 0.00| 16.35/ 16.35| | -373| 0.00| 0.00| 22.27| 22.27| | -372[0.00 0.00/ 20.00| 20.00
-371 0.03| 0.03| 307.5| 307.5 | -369 0.00| 0.00| 43.42| 43.42| | -368| 0.00 0.00 12.60| 12.60
8 8
-366| 0.00 0.00| 10.49| 10.49| | -363| 0.00| 0.00| 25.06| 25.06| | -362/0.00 0.00, 9.98 9.98
-361/ 0.00/ 0.00| 21.96| 21.96| | -360| 0.00| 0.00| 17.73| 17.73| | -359/ 0.00 0.00| 9.21] 9.21
-358| 0.00| 0.00| 12.34| 12.34| | -357 0.00 0.00 17.81 17.81 | -356|0.00 0.00| 43.48| 43.48
-355/ 0.01 0.01| 45.14| 45.14| | -354| 0.03| 0.03|238.18/238.18| | -353| 0.01 0.01 59.08| 59.08
352/ 0.00 0.00| 22.50| 22.50| | -350| 0.03| 0.03| 260.4| 260.4| | -348| 0.00 0.00| 17.33| 17.33
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

7 7
347/ 0.00 0.00| 26.05| 26.05/ | -346/ 0.00| 0.00, 21.27| 21.27 | -345| 0.00 0.00 10.14| 10.14

-342| 0.01 0.01 66.08| 66.08| | -341 0.01 0.01 55.66| 55.66 | -340| 0.03 0.03/225.58|225.58

-339/ 0.00 0.00| 21.02| 21.02| | -338| 0.01| 0.01 51.20| 51.20| | -336| 0.00 0.00| 10.08| 10.08

-335/ 0.00 0.00| 24.72| 24.72 | -334| 0.00| 0.00| 23.92| 23.92| | -333/ 0.00 0.00, 9.42| 9.42

-331/ 0.00 0.00| 14.66| 14.66| | -330| 0.02| 0.02(216.80|216.80| | -327| 0.01 0.01 65.02| 65.02

-326| 0.01 0.01 47.45| 47.45| | -325| 0.00| 0.00| 18.55/ 18.55/ | -321 0.00| 0.00| 20.30| 20.30

-320| 0.00 0.00| 14.27| 14.27| | -319/ 0.00| 0.00| 13.09| 13.09| | -318| 0.00 0.00| 37.75| 37.75
-317| 0.00| 0.00| 37.44| 37.44| | -316|/ 0.00| 0.00| 12.95/ 12.95/ | -315(0.00 0.00| 13.95/ 13.95
-314| 0.03 0.03(246.81(246.81 -313| 0.01| 0.01 58.12] 58.12 -311 0.03 0.03| 246.9| 246.9
6 6
-310/ 0.00 0.00| 14.29| 14.29| | -308| 0.00| 0.00| 14.33| 14.33| | -307| 0.00| 0.00| 16.26| 16.26

306/ 0.00 0.00| 20.25| 20.25/ | -305| 0.00| 0.00| 20.73| 20.73| | -304| 0.00 0.00| 17.90| 17.90

-303| 0.00| 0.00| 17.76| 17.76| | -298| 0.00| 0.00, 8.20, 8.20| | -297/ 0.00 0.00| 12.34| 12.34
-296/ 0.00 0.00| 35.73| 35.73| | -295| 0.03| 0.03| 305.6| 305.6 | -294| 0.04| 0.04| 307.9| 307.9

9 9 8 8
-293| 0.03 0.03| 289.9| 289.9| | -292| 0.04| 0.04 310.10| 310.10 -291/ 0.04 0.04/313.04/313.04
3 3
-290| 0.04 0.04| 309.9| 309.9| | -289| 0.03| 0.03| 289.9| 289.9| | -288| 0.03| 0.03/301.06(301.06
8 8 6 6

-248| 0.01 0.01 48.01 48.01 | -210| 0.00| 0.00| 35.66| 35.66/ | -172| 0.00 0.00| 27.62| 27.62

-134| 0.00 0.00| 14.02| 14.02

Totali forze sismiche
Fx Fy

<daN> | <daN>
8799.1/ 8799.1
9 9

Elenco forze sismiche nodali allo SLV
Nodo| cx ¢y | Fx Fy Nodo| ¢x | ¢y | Fx Fy Nodo| cx ¢y | Fx Fy

<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>

-405| 0.04 0.04| 326.4| 326.4| | -400| 0.04| 0.04(339.07|339.07| | -399| 0.04| 0.04(281.20/281.20
6 6

-398| 0.04| 0.04| 276.4| 276.4| | -397| 0.04| 0.04/287.85|287.85| | -396| 0.04 0.04/273.37/273.37
8 8

-395| 0.03 0.03| 271.12| 271.12| | -394/ 0.03| 0.03|255.83/255.83| | -393| 0.00 0.00| 15.96| 15.96
392/ 0.00/ 0.00| 7.76| 7.76/ | -391 0.00 0.00 7.72| 7.72| | -390| 0.00 0.00| 9.85 9.85
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-389| 0.00| 0.00| 22.08| 22.08| | -388| 0.00| 0.00| 11.55 11.55/ | -387 0.00 0.00, 16.68 16.68

-386/ 0.00 0.00 15.92| 15.92| | -385| 0.00| 0.00| 19.36| 19.36| | -384| 0.00 0.00| 14.49| 14.49

-383/ 0.00 0.00| 10.38| 10.38| | -382| 0.00| 0.00 31.08| 31.08| | -381 0.00 0.00| 10.43| 10.43

-380| 0.00| 0.00| 18.78| 18.78| | -379| 0.00| 0.00| 14.75| 14.75| | -378| 0.03 0.03248.73|248.73

-377/ 0.00 0.00| 14.50| 14.50| | -376| 0.00| 0.00| 22.76| 22.76 -375| 0.00| 0.00| 23.54| 23.54

-374| 0.00 0.00| 14.43| 14.43| | -373| 0.00| 0.00| 19.66| 19.66| | -372| 0.00 0.00 17.65/ 17.65

-371| 0.03 0.03|271.50/271.50| | -369| 0.00 0.00| 38.32| 38.32| | -368|0.00| 0.00| 11.12| 11.12

-366| 0.00 0.00| 9.26| 9.26 -363| 0.00| 0.00| 22.12| 22.12 -362| 0.00 0.00| 8.81] 8.81

-361 0.00| 0.00| 19.39| 19.39| | -360| 0.00| 0.00 15.65 15.65/ | -359| 0.00 0.00| 8.13| 8.13

-358| 0.00| 0.00| 10.89 10.89| | -357| 0.00 0.00| 15.72| 15.72| | -356(0.00 0.00| 38.38| 38.38

355

0.01 0.01 39.84| 39.84| | -354| 0.03| 0.03/210.24|210.24| | -353| 0.01 0.01 52.15/ 52.15

-352| 0.00| 0.00| 19.86| 19.86| | -350| 0.03| 0.03/229.92|229.92| | -348| 0.00 0.00| 15.30| 15.30

-347| 0.00 0.00| 23.00| 23.00| | -346|0.00| 0.00| 18.77| 18.77| | -345| 0.00 0.00 8.95 8.95

342

0.01 0.01 58.33| 58.33| | -341 0.01 0.01 49.13| 49.13| | -340| 0.03 0.03|199.12| 199.12

-339| 0.00| 0.00| 18.55/ 18.55| | -338| 0.01 0.01| 45.20| 45.20| | -336/0.00 0.00| 8.90| 8.90

-335/ 0.00 0.00| 21.82| 21.82| | -334 0.00| 0.00, 21.11] 21.11] | -333/0.00 0.00 8.32| 8.32

-331 0.00 0.00| 12.94| 12.94| | -330| 0.02| 0.02| 191.37| 191.37, | -327 0.01 0.01 57.39| 57.39

-326

0.01 0.01 41.89| 41.89| | -325/ 0.00| 0.00| 16.37| 16.37| | -321/ 0.00 0.00 17.92| 17.92

-320| 0.00 0.00| 12.59| 12.59| | -319) 0.00| 0.00 11.55 11.55/ | -318| 0.00 0.00| 33.32| 33.32

-317| 0.00| 0.00| 33.05| 33.05| | -316| 0.00| 0.00| 11.43| 11.43| | -315/ 0.00 0.00| 12.31 12.31

-314| 0.03 0.03|217.86(217.86| | -313| 0.01 0.01 51.30| 51.30| | -311| 0.03 0.03/217.99|217.99

-310/ 0.00 0.00| 12.61| 12.61| | -308| 0.00| 0.00| 12.65/ 12.65/ | -307 0.00 0.00 14.35 14.35

-306| 0.00| 0.00| 17.87| 17.87| | -305| 0.00| 0.00| 18.30| 18.30| | -304| 0.00 0.00 15.80| 15.80

-303| 0.00 0.00| 15.67 15.67| | -298| 0.00| 0.00| 7.24| 7.24| | -297| 0.00 0.00 10.89 10.89

296/ 0.00 0.00| 31.54 31.54| | -295| 0.03| 0.03| 269.8| 269.8| | -294| 0.04 0.04| 271.85| 271.85

3 3

-293| 0.03| 0.03(255.92(255.92 | -292| 0.04| 0.04 273.72/273.72| | -291/ 0.04 0.04]276.32|276.32

-290| 0.04| 0.04(273.62(273.62| | -289| 0.03| 0.03/255.95/255.95| | -288| 0.03| 0.03|265.75|265.75

-248

0.01 0.01 42.38| 42.38| | -210/ 0.00| 0.00| 31.48| 31.48| | -172| 0.00 0.00| 24.38| 24.38

-134| 0.00 0.00| 12.38| 12.38

Totali forze sismiche

Fx
<daN>

Fy
<daN>

7766.9
9

7766.9
9

Elenco forze sismiche nodali allo SND
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy

<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>
-405| 0.04| 0.04| 848.7| 848.7| | -400| 0.04| 0.04/881.59/881.59| | -399| 0.04 0.04| 731.12| 731.12
9 9

-398| 0.04 0.04(718.85/718.85| | -397| 0.04| 0.04/748.41/748.41| | -396| 0.04 0.04/710.76/710.76
-395| 0.03| 0.03| 704.9| 704.9| | -394/ 0.03| 0.03/665.15/665.15 | -393| 0.00 0.00| 41.48| 41.48
0 0

-392| 0.00/ 0.00| 20.17| 20.17| | -391 0.00| 0.00| 20.08 20.08| | -390/ 0.00| 0.00| 25.60| 25.60

-389| 0.00 0.00| 57.40| 57.40| | -388| 0.00| 0.00| 30.02| 30.02| | -387|0.00| 0.00| 43.37| 43.37

-386| 0.00 0.00| 41.39| 41.39| | -385|/ 0.00| 0.00| 50.34| 50.34| | -384| 0.00 0.00 37.68| 37.68

-383| 0.00| 0.00| 26.99| 26.99| | -382| 0.00| 0.00| 80.80| 80.80| | -381 0.00 0.00, 27.11] 27.1

-380| 0.00 0.00| 48.82| 48.82| | -379| 0.00| 0.00| 38.35/ 38.35 | -378| 0.03 0.03/646.71646.71

-377| 0.00 0.00| 37.70 37.70| | -376| 0.00| 0.00 59.17| 59.17| | -375| 0.00| 0.00| 61.20 61.20
-374/ 0.00 0.00| 37.53| 37.53 | -373| 0.00| 0.00| 51.11] 51.11 | -372 0.00 0.00| 45.90| 45.90
-371| 0.03 0.03| 705.8| 705.8| | -369| 0.00| 0.00| 99.64| 99.64| | -368| 0.00 0.00 28.91 28.91

9 9
-366| 0.00 0.00| 24.08| 24.08| | -363| 0.00| 0.00| 57.51 57.51 | -362 0.00 0.00, 22.92| 22.92

-361| 0.00| 0.00| 50.40| 50.40| | -360| 0.00| 0.00| 40.68| 40.68| | -359 0.00 0.00 21.13| 21.13

-358| 0.00/ 0.00| 28.31 28.31 -357/ 0.00| 0.00| 40.87| 40.87| | -356/0.00 0.00 99.78 99.78
-355/ 0.01 0.01103.59/103.59 -354| 0.03| 0.03| 546.6| 546.6 -353| 0.01 0.01/135.59/135.59
3 3

-352| 0.00| 0.00| 51.63| 51.63| | -350| 0.03| 0.03597.79/597.79| | -348| 0.00 0.00| 39.77| 39.77
-347| 0.00 0.00| 59.79| 59.79| | -346|0.00| 0.00| 48.80| 48.80| | -345/ 0.00 0.00 23.28| 23.28

-342| 0.01] 0.01/151.66|151.66 -341| 0.01| 0.01127.74|127.74| | -340| 0.03| 0.03| 517.71| 517.71

-339/ 0.00 0.00| 48.24 48.24| | -338| 0.01| 0.01 117.51| 117.51| | -336| 0.00 0.00| 23.14| 23.14

-335/ 0.00 0.00| 56.73| 56.73| | -334| 0.00| 0.00| 54.89| 54.89| | -333| 0.00| 0.00| 21.62| 21.62

-3310.00 0.00| 33.64| 33.64| | -330| 0.02| 0.02| 497.5/ 497.5 | -327 0.01 0.01 149.21| 149.21
6 6

-326| 0.01 0.01/108.91/108.91 -325/ 0.00| 0.00| 42.57| 42.57 -321/ 0.00 0.00| 46.58| 46.58

-320| 0.00| 0.00| 32.74| 32.74| | -319) 0.00| 0.00 30.03| 30.03| | -318| 0.00 0.00| 86.63| 86.63

-317| 0.00 0.00| 85.93| 85.93 -316| 0.00| 0.00| 29.72| 29.72 -315/ 0.00| 0.00| 32.00| 32.00
-314| 0.03| 0.03| 566.4| 566.4 -313| 0.01| 0.01/133.39/133.39 -311 0.03 0.03/566.77/566.77

3 3
-310| 0.00| 0.00| 32.80| 32.80| | -308| 0.00| 0.00| 32.89| 32.89| | -307|0.00 0.00 37.31] 37.31

-306| 0.00| 0.00| 46.46| 46.46| | -305| 0.00| 0.00| 47.57| 47.57| | -304| 0.00 0.00 41.09 41.09

-303| 0.00 0.00| 40.75| 40.75| | -298| 0.00| 0.00| 18.82| 18.82 | -297| 0.00 0.00 28.33 28.33

296/ 0.00 0.00| 82.01 82.01 | -295| 0.03| 0.03|701.56/701.56| | -294 0.04 0.04/706.81706.81
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

-293| 0.03| 0.03| 665.4/ 665.4/ | -292| 0.04
0 0

0.04

711.68| 711.68 -291/ 0.04 0.04/718.43|718.43

-290| 0.04 0.04| 711.41 711.41 | -289| 0.03

0.03

665.4 665.4/ | -288| 0.03 0.03) 690.9| 690.9

-248| 0.01 0.01 110.19| 110.19| | -210| 0.00| 0.00| 81.85/ 81.85 -172| 0.00, 0.00| 63.39| 63.39
-134| 0.00/ 0.00| 32.18| 32.18
Totali forze sismiche
Fx Fy
<daN> | <daN>
20194.2(20194.2
0 (o]
Domanda in duttilita di curvatura
Direzione X Mgdx=15.29
Direzione Y Hedy=15.29
Spostamenti dei nodi
Gli spostamenti e le rotazioni dei nodi, risultanti dal calcolo della struttura, sono positivi se sono
rispettivamente concordi con gli assi e con il segn 0 positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle
rotazioni € quello orario per I'osservatore posto n ell'origine: X ruota su'Y, Y ruota su Z, Z ruota su
Inpraticaesufficienteadottarelaregoladellam anodestra:colpollicerivoltonelladirezionedel
la rotazione che porta a chiudere il palmo della ma no corrisponde al segno positivo.
Siriportanodiseguitoladescrizione dellasimbol ogiaadottatael'elencodeinodidel modello strut
con i relativi spostamenti e rotazioni.
Simbologia
Nodo = Numero del nodo
Sx = Spostamento in dir. X
CC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
TCC Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

X.
I'asse,

turale
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Sy
Sz
Rx
Ry
Rz

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

= Spostamento in dir. Y

= Spostamento in dir. Z

= Rotazione intorno all'asse X

= Rotazione intorno all'asse Y

= Rotazione intorno all'asse Z

| valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nodo Sx |CC|TCC| Sy |CC|TCC| Sz |CC|TCC| Rx |CC|TCC| Ry |CC|TCC| Rz |CC|TCC
<cm> <cm> <cm> <rad> <rad> <rad>
-417Max = 0.00 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV
-417Min. | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV
-416|Max | 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV
-416|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 1SLV
-415|Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV
-415|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV
-414|Max | 0.00| 1SLV | o0.00f 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV
-414/Min. | 0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV
-413Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV
-413|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV
-412Max = 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV
-412|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.00[ 1SLV
-411[Max 0.28| 3SLV | 0.76] 9SLV | 0.08 5SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00] 3SLV | 0.00] 7SLV
-411Min. | -0.26| 5SLV | -0.75/ 15SLV | -0.95/ 3|SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 1SLV
-410|Max | 0.28| 3SLV | 0.76] 9SLV | 0.07| 7SLV | o0.00| 13SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00/ 3|SLV
-410Min. | -0.26| 5/SLV | -0.75| 15SLV | -0.94| 1/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5]SLV | 0.00 5/SLV
-409/Max 0.28/ 3SLV | 0.76] 11SLV | o0.15/ 5SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 7SLV
-409/Min. | -0.26| 5|SLV | -0.75 13|SLV | -1.02] 3|SLV | -0.00 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00] 1SLV
-408Max o0.10/ 3SLV | 0.25 11SLV | 0.08 5SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 7SLV
-408Min. -0.08 5/SLV | -0.25/ 13|SLV | -0.95| 3SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 1SLV
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-407Max | o0.10, 1SLV | 0.25 9SLV | 0.07] 7/SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 3SLV
-407/Min. | -0.08/ 7SLV | -0.25 15/SLV |-0.94| 1SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00| 5SLV
-406/Max | 0.10| 3SLV | 0.25/ 11SLV | 0.15/ 5|SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00, 5SLV
-406/Min. | -0.09| 5SLV | -0.25/ 13SLV | -1.02] 3SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3SLV

-405Max | 0.57 1SLV | 1.57 9SLV | 0.48] 15SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 13]SLV

-405/Min. | -0.54, 7/SLV | -1.55 15SLV | -1.37| 9SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-400Max | 0.57| 1SLV | 1.57| 9SLV | 0.43] 15SLV | 0.00/ 15)SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13SLV

-400Min. -0.54 7SLV | -1.55/ 15/SLV | -1.31 9|SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 7]SLV | 0.00| 11SLV

-399Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.40 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-399Min. | -0.54, 7/SLV | -1.55 15SLV | -1.26] 9|SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-398Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.36 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 13SLV

SLV | 1.57) 11SLV | 0.36| 13]SLV | 0.00, 13]SLV | 0.00 SLV | 0.00] 9SLV

-393|Max | 0.57

SLV | -1.55/ 13|SLV | -1.20| 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5]SLV | 0.00| 15/SLV

-393|Min. | -0.54

-392Max = 0.57 SLV | 157 11SLV | 0.38 13SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-398Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV | -1.22| 9[SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 11SLV
-397Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 9SLV | 0.38 13SLV | 0.00| 15SLV | 0.00 3|SLV | 0.00, 9SLV
-397/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV | -1.24| 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 5/SLV | 0.00 15SLV
-396|Max | 0.57 3]SLV | 1.57 11SLV | 0.42] 13|SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00/ 9SLV
-396/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13SLV | -1.27| 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 15SLV
-395Max | 0.57| 3SLV | 1.57 11SLV | 0.46| 13|SLV | 0.00 13|SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 9[SLV
-395(Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13|SLV | -1.31] 11SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 15SLV
-394/Max = 0.57| 3SLV | 157 11SLV | 0.51] 13SLV | 0.00 13(SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 9SLV
-394|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13SLV | -1.35 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00 15SLV

3 3

5 5

3 3

5 5

-392|Min. | -0.54/ 5SLV | -1.55/ 13]SLV | -1.23| 11SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 15/SLV

-391Max | 0.57] 1SLV | 157 9SLV | 0.30| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00

_

SLV | 0.00 13SLV

-391Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 15]SLV | -1.17] 9/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 11SLV

~

-390/Max | 0.57 1SLV | 1.57] 9SLV | 0.27| 15/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00

_

SLV | 0.00 13SLV

-390/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 15]SLV | -1.15 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV
-389Max | 0.57| 3)SLV | 1.57 11SLV | 0.28 13/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 9SLV
-389/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55| 13SLV | -1.14| 11SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 15SLV

=y

-388Max | 0.57 1SLV | 1.57 9SLV | o0.21] 13|SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | 0.00] 9SLV

-388Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV | -1.08 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 15SLV
-387Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 11SLV | 0.24| 13]SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00 3|SLV | 0.00, 9SLV
-387/Min. | -0.54/ 5SLV | -1.55 13SLV | -1.11] 11SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00[ 15SLV

-386/Max | 0.57| 1SLV | 1.57] 9SLV | 0.29 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-386Min. | -0.54/ 7|SLV | -1.55 15SLV | -1.17| 9|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-385|Max | 0.57] 1SLV | 157 9SLV | 0.18 15SLV | 0.00, 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 13/SLV
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-385|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 15SLV | -1.05| 9[SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-384/Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.25 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-384/Min. | -0.54, 7/SLV | -1.55 15SLV | -1.13] 9SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-383Max 0.57 1SLV | 1.57 9SLV | 0.19 15SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00| 13SLV

-383|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 15SLV | -1.07| 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-382Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.12| 15SLV | 0.00 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13/SLV

-382|Min. | -0.54/ 7SLV | -1.55 15SLV | -1.01 9SLV | -0.00 9|SLV | -0.00] 7/SLV | 0.00/ 11SLV

-381Max | 0.57] 1SLV | 157 9SLV | 0.08| 13SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-381Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 15]SLV |-0.96| 11SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 11SLV

-380Max = 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.12] 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13|SLV

-380/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 15]SLV | -1.01 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-379Max | 0.57| 1SLV | 1.57| 9SLV | 0.16] 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13SLV

-379/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55/ 15SLV | -1.04| 9|SLV | -0.00 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV
-378Max = 0.57 3SLV | 1.57 11SLV | 0.19] 13/SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 9SLV
-378Min. | -0.54/ 5SLV | -1.55 13SLV | -1.03] 11/SLV | -0.00] 11|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00[ 15SLV

-377Max | o0.57 1SLV | 157 9SLV | 0.03 15/SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 15/SLV

-377|Min. | -0.54| 7SLV | -1.55/ 15SLV | -0.91 9SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9|SLV
-376Max | 0.57| 3SLV | 157 1SLV | o0.11] 13]SLV | 0.00 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 11SLV
-376|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13|SLV | -0.97| 11SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 13|SLV
-375Max = 0.57| 3SLV | 1.57| 11SLV | 0.07| 13]SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 11SLV
-375/Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55/ 13|SLV | -0.94/ 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00 5SLV | 0.00 13SLV

-374Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | o0.10| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-374/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV |-0.99| 9|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00[ 11SLV
-373Max | 0.57| 3SLV | 1.57] 11SLV | o0.12] 13|SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00, 9SLV
-373Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 13SLV | -0.97, 11|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 15/SLV
-372|Max | 0.57| 3SLV | 1.57] 11SLV | o0.15 13|SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00, 1SLV
-372|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 13/SLV | -0.99 11SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00, 7/SLV

-371Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.17] 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13/SLV

-371|Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV | -1.05| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00] 11SLV

-369Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.02| 13SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00| 9SLV

v W N

-369Min. | -0.54 7SLV | -1.55 13/SLV |-0.90/ 11SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-368Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.01 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-368Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 15|SLV |-0.90| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-366|Max = 0.57| 1SLV | 157 9SLV | 0.07| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13|SLV

-366(Min. | -0.54/ 7/SLV | -1.55 15SLV | -0.95/ 9|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-363Max | 0.57| 1SLV | 1.57] 9SLV | -0.14| 15/SLV | 0.00/ 15)SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13]SLV

-363|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 15SLV | -0.76|] 9[SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV
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-362(Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | -0.16/ 15)SLV | 0.00 15SLV | 0.00

_

SLV | 0.00/ 15[SLV

-362/Min.  -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV | -0.74| 9|SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00, 9SLV

-361Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | -0.18/ 15)SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 13/SLV

-361Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55/ 15SLV | -0.71] 9[SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5ISLV | 0.00 11SLV

-360Max | 0.57| 1SLV | 1.57 11SLV | -0.10/ 13/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 11SLV

-360/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55| 13SLV | -0.77] 11SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 13SLV

-359|Max | o0.57] 1SLV | 157 11SLV |-0.04 3SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-359/Min.  -0.54| 7/SLV | -1.55 13SLV | -0.82| 5/SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-358Max = 0.57 1SLV | 1.57 11SLV | 0.03 3|SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00] 3SLV | 0.00| 11SLV

-358Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 13SLV |-0.88 5[SLV |-0.00 11SLV | -0.00 SLV | 0.00| 13SLV

-357Max  0.57 1SLV | 1.57 11SLV | -0.12] 13/SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 9LV

N Wi ivnjfw iy Wi wuvi|Ww v |WwW|N

-357/Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 13|SLV | -0.76/ 11SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-356/Max | 0.57| 1SLV | 1.57/ 9SLV | -0.11 15SLV | 0.00/ 15]SLV | 0.00

=y

SLV | 0.00| 15SLV

-356|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 15SLV | -0.78 9[SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9|SLV

-355(Max | 0.57| 1SLV | 1.57| 9|SLV |-0.03| 7SLV | 0.00 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 13SLV

-355/Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55/ 15SLV | -0.85/ 1SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 11SLV

-354Max | o0.57 1SLV | 1.57| 11SLV | o.10] 3|SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00[ 1SLV | o0.00  1SLV

-354/Min.  -0.54| 7SLV | -1.55 13]SLV | -0.93| 5/SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00] 7SLV

-353Max  0.57] 1SLV | 1.57 11SLV | -0.27| 13/SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 15SLV

-352/Max | 0.57 1SLV | 1.57| 11SLV | 0.04 SLV | 0.00] 13SLV | o0.00 SLV | 0.00] 9SLV

7
3
-353|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55/ 13|SLV | -0.64| 17/SLU | -0.00, 11SLV | -0.00, 5]SLV | 0.00 9SLV
3
5

3
-352|Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 13SLV |-0.88| 5/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV
7

-350/Max | 0.57| 1SLV | 1.57] 9SLV | 0.08 SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 13SLV

-350Min.  -0.54/ 7SLV | -1.55/ 15/SLV |-0.96/ 1SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-348Max | 0.57| 1SLV | 157 9SLV | -0.29] 7/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 15SLV

-348/Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 15SLV | -0.65/ 17/SLU | -0.00| 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 9SLV
-347Max | 0.57| 3SLV | 157 11SLV |-0.39| 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 11SLV
-347|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13/SLV | -0.65/ 17/SLU | -0.00[ 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 13SLV
-346|Max = 0.57| 1SLV | 157 9SLV | -0.18/ 3SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 11SLV
-346|Min. | -0.54, 7/SLV | -1.55 15SLV |-0.69] 5/SLV | -0.00] 11|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 13]SLV
-345Max = 0.57 1SLV | 1.57| 11SLV | -0.03] 3/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00| 13SLV
-345/Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55/ 13SLV | -0.81 5|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 11SLV
-342Max = 0.57| 3SLV | 157 9SLV |-0.08 5SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 15/SLV
-342|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV |-0.80| 3SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 9SLV
-34¢1Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | -0.19| 5SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 15/SLV
-341Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15SLV | -0.70, 3SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 9SLV
-340|Max | 0.57| 3SLV | 1.57 1SLV | o0.10] 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 15SLV
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-340/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13SLV | -0.93| 7/SLV | -0.00 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 9SLV
-339Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 11SLV | 0.05 1SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 15SLV
-339/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 13SLV |-0.89) 7|SLV | -0.00] 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00, 9SLV
-338Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 9SLV | -0.22] 9|SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV
-338Min. -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV |-0.66| 15SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00] 13SLV
-336/Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | -0.20, 11SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 15SLV
-336|Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55 15SLV |-0.69 13SLV |-0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-335Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 11SLV | -0.24| 11|SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 11SLV
-335[Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55/ 13SLV |-0.65 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 13|SLV
-334Max | 0.57| 3SLV | 157 9SLV | -0.14| 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 13SLV
-334/Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55/ 15]SLV | -0.73| 7/SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 11SLV
-333Max = o.57| 3/SLV| 1.57 11SLV | 0.02 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 7SLV
-333)Min.  -0.54| 5|SLV | -1.55 13|SLV |-0.86, 7/SLV | -0.00 9[SLV | -0.00] 7SLV | 0.00] 1SLV
-331Max  0.57| 3SLV | 157 9SLV | -0.15 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 15/SLV
-331Min. -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV | -0.74| 13SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00| 9|SLV
-330/Max | 0.57| 3SLV | 157 9SLV | 0.08 5SLV | 0.00 13|SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 15/SLV
-330|Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55 15SLV | -0.95 3SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-327|Max | o0.57| 3SLV | 157 9SLV | o0.09, 11SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 15/SLV
-327/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15SLV | -0.96/ 13|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00, 9SLV
-326|Max = 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | 0.06] 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00[ 15SLV
-326|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15SLV | -0.94| 13/SLV | -0.00/ 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 9SLV
-325Max | 0.57| 3SLV | 1.57] 11SLV | 0.14 9|SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV
-325|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55/ 13SLV | -0.97| 15SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13|SLV
-321Max | 0.57| 3SLV | 157 9|SLV | 0.03] 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 15/SLV
-321|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 15/SLV | -0.91 13[SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 9|SLV
-320|Max | 0.57| 3SLV | 157 9SLV | o0.01 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 15/SLV
-320|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 15/SLV |-0.89| 13SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00/ 9|SLV
-319|]Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | -0.01] 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 13|SLV
-319|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 15SLV | -0.87| 13/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 11SLV
-318Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV |-0.03| 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13/SLV
-318 Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15SLV | -0.85| 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 11SLV
-317|Max | 0.57| 3SLV | 157 11SLV | 0.05 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 9|SLV
-317|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 13/SLV | -0.91] 15SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 15SLV
-316/Max | 0.57| 3SLV | 1.570 11SLV | 0.08 9SLV | o0.00| 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 9SLV
-316|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 13|SLV | -0.92| 15]SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 15/SLV
-315Max = 0.57| 3SLV | 157 11SLV | 0.10, 9SLV | 0.00| 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 11SLV
-315/Min.  -0.54| 5SLV | -1.55 13SLV |-0.94| 15SLV | -0.00| 9/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13|SLV
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-314/Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | 0.20 9SLV | 0.00 15/SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 11SLV
-314/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15/SLV | -1.02] 15]SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 13/SLV
-313jMax | 0.57| 3SLV | 1.570 9SLV | 0.01 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9SLV
-313)Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55/ 15SLV |-0.88| 15/SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 15/SLV
-311{Max | 0.57| 3SLV | 1.57 11SLV | 0.18/ 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 15/SLV
-311{Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55| 13]SLV | -1.05/ 13/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 9|SLV
-310|Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 9SLV | 0.21 11/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 3SLV | 0.00 15SLV
-310/Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 15SLV | -1.07| 13/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 9|SLV
-308Max = 0.57] 1SLV | 157 11SLV | 0.32| 9SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 11SLV
-308Min. | -0.54, 7/SLV | -1.55 13SLV | -1.15/ 15/SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV
-307|Max | 0.57| 3SLV | 157 9SLV | 0.23 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 15/SLV
-307/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV | -1.10] 13/SLV | -0.00/ 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 9SLV
-306/Max | 0.57 1SLV | 1.57 1SLV | 0.31 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV
-306/Min. | -0.54/ 7|SLV | -1.55 13SLV | -1.14| 15/SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV
-305Max | 0.57] 3SLV | 1.57| 9SLV | 0.23] 11SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 13|SLV
-305|Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55 15SLV | -1.09| 13SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 11SLV
-304/Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | 0.21 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 13SLV
-304/Min. | -0.54, 5SLV | -1.55 15SLV | -1.07| 13|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 11SLV
-303Max | 0.57| 1SLV | 1.57 11SLV | 0.29] 9|SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 11SLV
-303(Min. | -0.54| 7SLV | -1.55 13|SLV | -1.13] 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV
-298Max | 0.57/ 3SLV | 157 11SLV | 0.35/ 11SLV | 0.00| 13SLV | 0.00] 3SLV | 0.00| 15/SLV
-298|Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55 13]SLV | -1.21] 13|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-297|Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | 0.34] 11SLV | o0.00/ 13|SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00[ 15SLV
-297/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV | -1.20| 13/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00/ 9|SLV
-296|Max | 0.57| 3SLV | 1.57| 11SLV | 0.49| 11SLV | 0.00, 13]SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 15/SLV
-296|Min. | -0.54| 5|SLV | -1.55 13SLV | -1.36| 13|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-295|Max | 0.57| 3SLV | 157 9|SLV | 0.46/ 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 15/SLV
-295Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15/SLV | -1.32| 13SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 9|SLV
-294|Max | 0.57| 3SLV | 1.57 9SLV | 0.43] 1|SLV | 0.00, 15SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 15/SLV
-294/Min. | -0.54| 5SLV | -1.55/ 15SLV | -1.28] 13SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00| 9SLV
-293Max = 0.57 3SLV | 157 9SLV | 0.39] 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00/ 13SLV
-293|Min. | -0.54| 5/SLV | -1.55 15/SLV | -1.24| 13SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 5LV | 0.00| 11/SLV
-292Max = 0.57| 3SLV | 157 9SLV | 0.36| 11SLV | 0.00 15[SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 13|SLV
-292|Min. | -0.54| 5SLV | -1.55 15SLV | -1.20| 13|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00[ 11SLV
-291Max = 0.57| 1SLV | 1.57 11SLV | 0.40, 9/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9|SLV
-291Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 13SLV | -1.24| 15]SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV
-290Max | 0.57| 1SLV | 1.57 11SLV | 0.44| 9SLV | o.00| 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00] 9SLV
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-290Min. | -0.54| 7SLV | -1.55/ 13|SLV | -1.27| 15SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 15SLV

-289/Max = 0.57| 1SLV | 1.57 11SLV | 0.48 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 11SLV

-289/Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55 13/SLV | -1.30| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7]SLV | 0.00| 13/SLV

-288Max = 0.57| 1SLV | 1.57 9SLV | 0.51 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 11SLV

-288/Min. | -0.54| 7/SLV | -1.55/ 15SLV | -1.34| 15]SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 7|SLV | 0.00| 13SLV

-268Max = 0.46| 1SLV | 1.25 9SLV | 0.48/ 15/SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 13SLV

-268Min. | -0.43| 7/SLV | -1.24| 15SLV | -1.37 9/SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7SLV | 0.00/ 11SLV

-263Max | 0.45 1SLV | 1.26] 9SLV | 0.43| 15)SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 15/SLV

-263Min. | -0.43| 7SLV | -1.24| 15SLV | -1.31] 9[SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 9/SLV

-262|Max | 0.45 1SLV | 1.27 9SLV | 0.40 15SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00, 1SLV | o0.00 13/SLV

-262/Min. | -0.43| 7SLV | -1.24| 15SLV | -1.26] 9|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-261Max | 0.45/ 1SLV | 1.27/ 9SLV | 0.36| 15SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00| 13|SLV

-261Min. | -0.43| 7SLV | -1.24| 15SLV | -1.22| 9SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-260Max | 0.45 SLV | 1.27/ 11SLV | 0.38 13SLV | 0.00] 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-260Min. | -0.43 SLV | -1.24| 13SLV | -1.24/ 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-259|Max | 0.45 3SLV | 1.26] 11SLV | 0.42| 13]SLV | 0.00| 15SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 11SLV

SLV | o0.00| 13|SLV

-258Max = 0.45 SLV | 1.26] 11SLV | 0.46| 13SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 SLV | 0.00] 9SLV

-258/Min. | -0.43| 5SLV | -1.24| 13)SLV | -1.31] 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 15/SLV

-257IMax | 0.45 SLV | 125 11SLV | o0.51 13/SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00 SLV | 0.00] 9SLV

7
3
5
3
-259Min. | -0.43| 5SLV | -1.24| 13SLV | -1.27] 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00
3
5
3
5

-257|Min. | -0.43 SLV | -1.24| 13SLV | -1.35 11SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-256/Max | 0.45 1SLV | 1.25 11SLV | 0.19| 13]SLV | 0.00 15]SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 1SLV

N Wivnjiw iy W wuvi|WwW U |W| N

-256/Min.  -0.44| 7SLV | -1.24| 13]SLV | -1.03| 11/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00] 7SLV

-255Max | 0.46] 1SLV | 1.25/ 9|SLV | 0.17| 15/SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00

_

SLV | 0.00 13/SLV

-255Min. | -0.43| 7SLV | -1.24| 15/SLV | -1.05 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

~

_

SLV | 0.00 3[SLV

-254/Min. | -0.44| 7SLV | -1.24| 13SLV | -0.93| 5/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 5/SLV

~

9

-254/Max | 0.45/ 1SLV | 1.25 11SLV | o0.10/ 3/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00
5
7

-253Max | 0.46] 1SLV | 1.25 9|SLV | 0.08 7|SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00

_

SLV | 0.00 13/SLV

-253|Min. | -0.43| 7SLV | -1.24| 15SLV | -0.96/ 1SLV | -0.00 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 11SLV
-252|Max | 0.45 3SLV | 1.25 11SLV | 0.10f 1SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 15SLV
-252|Min. | -0.44| 5/SLV | -1.24| 13SLV | -0.93| 7SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 9|SLV
-251Max | 0.46| 3/SLV | 1.25 9|SLV | 0.08 5[SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 15/SLV
-251Min. | -0.43| 5SLV | -1.24, 15/SLV | -0.95/ 3[SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 9|SLV
-250/Max | 0.45 3|SLV | 1.25/ 11SLV | 0.20| 9|SLV | 0.00| 15SLV | o0.00[ 1SLV | 0.00 5/SLV
-250|Min. | -0.44| 5/SLV | -1.24 13|SLV | -1.02| 15SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 3|SLV
-249|Max | 0.46| 3SLV | 1.25 9SLV | 0.18 11SLV | 0.00| 13SLV | 0.00] 3SLV | 0.00| 15/SLV
-249Min. | -0.43| 5/SLV | -1.24| 15SLV | -1.05 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 5SLV | 0.00 9SLV

83




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-248|Max | 0.46| 3SLV | 1.25 9SLV | 0.49| 11SLV | 0.00, 13|SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 15/SLV
-248Min. | -0.43| 5|SLV | -1.24| 15SLV | -1.36| 13/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-247Max | 0.46| 3SLV | 1.25 9SLV | 0.46| 11|SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 13|SLV
-247|Min. | -0.43| 5|SLV | -1.24| 15SLV | -1.32| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 11SLV
-246|Max | 0.45 3SLV | 1.25 11SLV | 0.43| 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 13|SLV
-246[Min. | -0.43| 5|SLV | -1.25] 13]SLV | -1.28| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 11SLV
-245|Max | 0.45/ 3SLV | 1.25 11SLV | 0.39] 11SLV | o0.00[ 15SLV | 0.00 3|SLV | 0.00| 15SLV
-245Min. | -0.43| 5SLV | -1.25 13]SLV | -1.24| 13/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00/ 9|SLV
-244/Max | 0.45 3SLV | 1.25 9|SLV | 0.36 11SLV | 0.00/ 15]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 15SLV
-244|Min. | -0.43| 5|SLV | -1.25/ 15SLV | -1.20| 13SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV

-243Max | 0.45/ 1SLV | 125 9SLV | 0.40, 9/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 11SLV

_

-243|Min. | -0.43| 7SLV | -1.25/ 15SLV | -1.24| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00] 13SLV

~

-242Max | 0.45 1SLV | 1.25/ 9|SLV | 0.44| 9SLV | 0.00 13|SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00] 9SLV

-242|Min. | -0.43| 7/SLV | -1.25/ 15SLV | -1.27| 15SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 15]SLV

-241Max | 0.45/ 1SLV | 1.25 11SLV | 0.48 9SLV | 0.00, 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 9|SLV

-241Min. | -0.43| 7/SLV | -1.24/ 13]SLV | -1.30| 15]SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV

-240|Max | 0.45 1SLV | 1.25/ 11SLV | 0.51 9/SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV

-240Min. | -0.43| 7/SLV | -1.24] 13|SLV | -1.34| 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 13SLV

-230Max | 0.34| 1SLV | 0.94| 9SLV | 0.48| 15)SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13/SLV

-230|Min. | -0.33| 7SLV | -0.93 15/SLV | -1.37| 9SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 11SLV

-225Max | 0.34/ 1SLV | 0.95 9SLV | 0.43 15/SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 15/SLV

-225Min. | -0.33| 7SLV | -0.93| 15/SLV | -1.31 9|SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9/SLV

-224/Max | 0.34| 1SLV | 0.96| 9|SLV | 0.40[ 15SLV | 0.00 13|SLV | o0.00| 1SLV | 0.00] 13SLV

-224/Min.  -0.33| 7SLV | -0.92) 15SLV | -1.26| 9|SLV | -0.00 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-223Max | 0.34/ 1SLV | 0.96] 9SLV | 0.36/ 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 3/SLV

-223|Min. | -0.33| 7|SLV | -0.92| 15SLV | -1.22| 9[SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 5/SLV

-222Max | 0.34| 3SLV | 0.96| 11SLV | 0.38| 13SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 9SLV

-222|Min. | -0.33| 5SLV | -0.92| 13SLV | -1.24| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 15SLV

-221Max | 0.34 SLV | 0.96] 11SLV | 0.42 13]SLV | 0.00, 15]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

SLV | 0.00 13/SLV

-220/Max | 0.34/ 3SLV | 0.95 11SLV | 0.46| 13|SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 11SLV

-220/Min. | -0.33| 5SLV | -0.93| 13SLV | -1.31] 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 13SLV

-219Max = 0.34| 3SLV | 0.94 11SLV | 0.51 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00| 9SLV

7
3
5
3
-221Min. | -0.33| 5SLV | -0.92) 13]SLV | -1.27| 11SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00
3
5
3
5

N Wi jw | WwW|lwuv| W N

-219|Min. | -0.33 SLV | -0.93| 13|SLV | -1.34/ 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15/SLV

-218Max = 0.34| 1SLV | 0.94 11SLV | 0.19) 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 1SLV

_

-218/Min. | -0.33| 7/SLV | -0.93| 13|SLV | -1.03] 11SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 7/SLV

(V]

-217|Max | 0.34| 1SLV | 0.94| 9SLV | 0.17] 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00] 3|SLV
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Progetto esecutivo

-217|Min. | -0.33| 7/SLV | -0.93| 15SLV | -1.05 9/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00/ 7/SLV | 0.00 5/SLV
-216(Max | 0.34| 1SLV | 0.94| 11SLV | o.10/ 3/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 3SLV
-216|Min. | -0.33| 7/SLV | -0.93| 13]SLV | -0.93| 5SLV | -0.00 9|SLV | -0.00/ 7SLV | 0.00 5/SLV
-215Max | 0.34| 1SLV | 0.94 9|SLV | 0.08 7]SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 3|SLV
-215|Min. | -0.32| 7/SLV | -0.93 15/SLV | -0.95/ 1SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00/ 5/SLV
-214Max = 0.34| 3|SLV | 0.94/ 11SLV | o.10, 1/SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 7/SLV
-214/Min. | -0.33| 5|SLV | -0.93| 13|SLV | -0.93] 7/SLV | -0.00 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00, 1SLV
-213Max | 0.34| 3/SLV | 0.94 9|SLV | 0.08 5[SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 7/SLV
-213|Min. | -0.32| 5/SLV | -0.93 15/SLV | -0.95/ 3[SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 1SLV
-212|Max | 0.34| 3|SLV | 0.94| 11SLV | o0.20, 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 5SLV
-212[Min. | -0.33| 5|SLV | -0.93| 13]SLV | -1.02| 7/SLV | -0.00 11SLV | -0.00/ 7/SLV | 0.00 3|SLV
-211Max | 0.34| 3SLV | 0.94| 9SLV | 0.18 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00 3SLV | 0.00] 7SLV
-211|Min. | -0.33| 5SLV | -0.93| 15SLV | -1.05/ 13|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00] 1SLV
-210|Max | 0.34| 3|SLV | 0.94/ 11SLV | 0.49, 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 15/SLV
-210/Min. | -0.33| 5/SLV | -0.93| 13|SLV | -1.36| 13|SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00, 9SLV
-209Max = 0.34| 3SLV | 0.94| 11SLV | 0.46] 11SLV | 0.00 15[SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 13|SLV
-209/Min. | -0.33| 5/SLV | -0.94| 13/SLV | -1.32| 13/SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 11SLV
-208Max | 0.34| 3SLV | 0.93] 11SLV | 0.43] 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00 3SLV | 0.00 13SLV
-208Min. | -0.33| 5|SLV | -0.94| 13SLV | -1.28| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 11SLV
-207|Max | 0.34| 3|SLV | 0.93] 1SLV | 0.39] 11|SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 15SLV
-207|Min. | -0.33| 5SLV | -0.95 13SLV | -1.24| 13SLV | -0.00| 9SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00 9SLV
-206[Max | 0.34| 3|SLV | 0.93] 11SLV | 0.36] 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 7/SLV
-206/Min. | -0.33| 5/SLV | -0.95 13|SLV | -1.20, 13/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 5SLV | 0.00 1SLV

SLV | 0.00 11SLV
SLV | 0.00 13SLV
SLV | 0.00] 9SLV
-204Min. | -0.33| 7]SLV | -0.94| 15SLV | -1.27| 15]SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 15/SLV

_

-205Max | 0.34/ 1SLV | 0.93] 9SLV | 0.40| 9SLV | 0.00 13[SLV | 0.00

-205Min. | -0.33| 7SLV | -0.95/ 15SLV | -1.24| 15SLV | -0.00 11|SLV | -0.00

~

_

-204/Max | 0.34| 1SLV | 0.93 9SLV | 0.44/ 9|SLV | 0.00 13]SLV | 0.00

-203Max | 0.34| 1SLV | 0.94| 9SLV | 0.48/ 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 9SLV

-203|Min. | -0.33| 7SLV | -0.94| 15SLV | -1.30| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 15/SLV

-202|[Max | 0.34| 1SLV | 0.94| 9SLV | o0.51 9ofSLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV

-202|Min. | -0.33| 7/SLV | -0.93| 15SLV | -1.34| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 13/SLV

-192Max = 0.23| 1SLV | 0.63 9SLV | 0.48 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-192|Min. | -0.22| 7/SLV | -0.62| 15SLV | -1.37| 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-187Max | 0.23| 1SLV | 0.64| 9|SLV | 0.43| 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 15SLV

-187Min. | -0.22| 7SLV | -0.61| 15SLV | -1.30, 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 9SLV

-186/Max = 0.23| 1SLV | 0.65 9SLV | 0.40 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13SLV

-186/Min. | -0.22| 7/SLV | -0.61| 15SLV | -1.26] 9SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00, 11SLV
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Progetto esecutivo

-185Max | 0.23| 1SLV | 0.65 9SLV | 0.36/ 15)SLV | 0.00 13SLV | 0.00

_

SLV | 0.00] 3[sLV

-185/Min. | -0.22 SLV | -0.61| 15|SLV | -1.22] 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00| 5|SLV

-184/Max | 0.23| 3SLV | 0.65 11SLV | 0.38 13|SLV | 0.00| 15SLV | 0.00] 3SLV | 0.00/ 1SLV

-184|Min. | -0.22 SLV | -0.61| 13|SLV | -1.24| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o.00] 7/SLV

-183Max | 0.23| 3SLV | 0.64| 11SLV | 0.42| 13SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00| 9SLV

SLV | 0.00 15[SLV

-182|Max | 0.23 SLV | 0.63 11SLV | 0.46| 13SLV | 0.00] 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

-182|Min. | -0.22 SLV | -0.62| 13|SLV | -1.31 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00| 13|SLV

-181Max = 0.23| 3SLV | 0.63 11SLV | 0.51 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 9SLV

7
3
5
3
-183Min. | -0.22| 5SLV | -0.61 13]SLV | -1.27| 11SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00
3
5
3
5

N Wi jwi | WwW|lwuv| W N

-181|Min. | -0.22 SLV | -0.62] 13SLV | -1.34| 11SLV | -0.00] 9SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15/SLV

-180Max 0.23| 1SLV | 0.63 11SLV | 0.19 13/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV

_

-180|Min. | -0.22| 7/SLV | -0.62| 13|SLV | -1.03] 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00, 7/SLV
-179Max | 0.23] 1SLV | 0.63 9SLV | o0.17| 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 3|SLV
-179 Min. | -0.22| 7/SLV | -0.62| 15/SLV | -1.05 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 5SLV
-178 Max | 0.27] 1SLV | 0.76] 11SLV | 0.09| 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 3SLV
-178Min. | -0.27| 7/SLV | -0.75| 13|SLV | -0.92| 5SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 5SLV
-176|Max | 0.27| 3SLV | o0.76] 11SLV | o0.10] 1SLV | o.00f 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00] 7SLV
-176Min. | -0.27| 5/SLV | -0.75| 13|SLV | -0.93| 7/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 1SLV
-174Max = 0.27| 3SLV | 0.76/ 9SLV | o0.17] 1SLV | 0.00 13]SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 7/SLV
-174|Min. | -0.27| 5/SLV | -0.75 15SLV | -1.00| 7/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 1SLV
-172jMax | 0.23| 3|SLV | 0.63 11SLV | 0.49 11SLV | 0.00| 15SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 15/SLV
-172|Min. | -0.22| 5|SLV | -0.62| 13]SLV | -1.36| 13/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00/ 5SLV | 0.00 9|SLV
-171Max = 0.23] 3|SLV | 0.62] 11SLV | 0.46| 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00| 13|SLV
-171Min. | -0.22| 5|SLV | -0.63| 13|SLV | -1.32| 13/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 11SLV
-170Max | 0.23| 3/SLV | 0.62] 11SLV | 0.43| 11SLV | 0.00 15|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 13/SLV
-170/Min. | -0.22| 5/SLV |-0.64| 13)SLV | -1.28| 13/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 11SLV
-169|Max | 0.23| 3|SLV | 0.62] 11SLV | 0.39| 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 7/SLV
-169|Min. | -0.22| 5|SLV | -0.64| 13SLV | -1.24| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 1SLV
-168Max | 0.23| 3|SLV | 0.61 11SLV | 0.36] 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00/ 3|SLV | 0.00 5|SLV
-168|Min. | -0.22| 5|SLV | -0.64| 13SLV | -1.20| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 3|SLV
-167Max | 0.23] 1SLV | 0.62] 9SLV | 0.40, 9SLV | o.00| 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00/ 5|SLV
-167/Min. | -0.22| 7/SLV | -0.64| 15SLV | -1.23| 15SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3|SLV
-166|Max | 0.23| 1SLV | 0.62] 9SLV | 0.44| 9/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9|SLV

-166/Min. | -0.22| 7SLV | -0.64| 15/SLV | -1.27| 15SLV | -0.00 11/SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 15SLV

-165Max | 0.23| 1SLV | 0.62] 9SLV | 0.48 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 9SLV

-165/Min. | -0.22| 7SLV | -0.63| 15SLV | -1.30| 15/SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 15SLV

-164/Max | 0.23] 1SLV | 0.63] 9SLV | 0.51 9|SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV
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Progetto esecutivo

-164/Min. | -0.22| 7SLV | -0.62| 15/SLV | -1.34| 15/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 13SLV

-154Max | 0.1 1SLV | 0.311 9SLV | 0.48 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13SLV

-154/Min. | -0.11 7SLV | -0.31] 15]SLV | -1.37| 9/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 11SLV

-149Max | 0.1 1SLV | 0.32] 9|SLV | 0.43 15SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 15SLV

-149Min. | -0.11 7SLV | -0.31] 15SLV | -1.30| 9|SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00, 9SLV
-148Max | 0.1 1SLV | 0.33] 9SLV | 0.40| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 3SLV
-148Min. | -0.11] 7SLV | -0.30| 15SLV | -1.26] 9SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 5|SLV
-147Max = o.11] 1SLV | 0.33] 9SLV | 0.36| 15SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 3SLV
-147Min. | -0.11| 7SLV | -0.30| 15SLV | -1.22| 9|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 5/SLV
-146|Max | o0.11 3SLV | 0.33] 11SLV | 0.38 13|SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3SLV | 0.00] 1SLV
-146/Min. | -0.11 5SLV |-0.30| 13SLV | -1.24/ 11SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00, 7/SLV
-145Max | 0.1 3SLV | 0.33] 11SLV | 0.42] 13]SLV | 0.00 15SLV | 0.00 3SLV | 0.00 9SLV
-145Min. | -0.11 5SLV | -0.30| 13|SLV | -1.27| 11SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 15SLV
-144Max | o0.11] 3SLV | 0.32] 11SLV | 0.46| 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00] 11SLV
-144Min. | -0.11 5SLV | -0.31 13]SLV | -1.31] 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00] 13SLV
-143Max | 0.1 3SLV | o0.31] 11SLV | o0.50 13SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 9SLV
-143Min. | -0.11 5SLV | -0.31| 13|SLV | -1.34/ 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 15SLV
-142|Max | o.11 3SLV | 0.31 11SLV | o0.19] 13]SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 1SLV | o0.00| 3|SLV
-142Min. | -0.11| 5|SLV | -0.31 13]SLV | -1.03| 11|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 5/SLV
-141Max | 0.12 1SLV | o0.31 9SLV | o0.17| 15SLV | 0.00/ 15SLV | o0.00 3|SLV | 0.00] 1SLV
-141Min. | -0.11 7SLV | -0.31 15SLV | -1.05] 9|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 7SLV
-140Max | 0.09| 3SLV | 0.25/ 11SLV | 0.09) 3|SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00, 1SLV
-140|Min. | -0.09| 5SLV | -0.25] 13SLV | -0.92| 5SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 7/SLV
-138Max | 0.09| 1SLV | o0.251 9SLV | o.10/ 1SLV | 0.00 15/SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 5/SLV
-138/Min. | -0.10/ 7/SLV | -0.25/ 15SLV |-0.93| 7/SLV | -0.00 9|SLV | -0.00/ 7SLV | 0.00 3SLV
-136|Max | 0.09| 1SLV | 0.25 9SLV | o0.17 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 7/SLV
-136|Min. | -0.09| 7/SLV | -0.25 15/SLV |-0.99| 7SLV |-0.00| 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 1SLV
-134/Max | 0.1 3SLV | 0.31 11SLV | 0.49| 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 15/SLV
-134/Min. | -0.11] 5/SLV | -0.31 13]SLV | -1.36| 13/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 9|SLV
-133jMax | 0.11 3SLV | 0.31 11SLV | 0.46| 11SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 13]SLV
-133Min.  -0.11 5SLV | -0.32] 13SLV | -1.32| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 5SLV | 0.00] 11SLV
-132jMax | o0.11] 3SLV | 0.31 1SLV | 0.43] 11SLV | 0.00| 15SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 13|SLV
-132|Min. | -0.11] 5/SLV | -0.32] 13|SLV | -1.28| 13SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00/ 11SLV
-131Max = o.11] 3SLV | o0.30, 11SLV | 0.39, 11SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3/SLV | o0.00| 7/SLV
-131Min. | -0.11| 5/SLV | -0.33| 13]SLV | -1.24| 13/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 1SLV
-130Max | o.11 3SLV | 0.30, 11SLV | 0.36] 11SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 5|SLV
-130|Min. | -0.11 5SLV | -0.33 13SLV | -1.20, 13/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 3|SLV
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Progetto esecutivo

-129Max 0.1 1SLV | 0.30 9SLV | 0.40, 9/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 5LV

-129/Min.  -0.11] 7|SLV | -0.33 15SLV | -1.23| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 3SLV

-128Max 0.1 1SLV | 0.31 9SLV | 0.44| o9ofSLV | o0.00| 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9SLV

-128Min.  -0.11] 7SLV | -0.32) 15SLV | -1.27| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-127|Max 0.1 1SLV | 0.31 9SLV | 0.48] 9fSLV | o0.00/ 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9SLV

-127|Min. | -0.11 7SLV | -0.32| 15[SLV | -1.30| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-126Max | 0.1 1SLV | 0.31 9SLV | 0.51 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 11SLV

-126|Min. | -0.11 7SLV | -0.31] 15]SLV | -1.34| 15SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 13SLV

-116|Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.48| 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00/ 1SLV

-116|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.37| 9SLV |-0.00, 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00/ 1SLV

-111Max | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | 0.43| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-111Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -1.30, 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 1SLV

-110Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.40| 15SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV

-110[Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -1.26] 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7SLV | o0.00] 1SLV

-109Max = 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.36| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV

-109/Min. ' 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.22] 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-108Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.38| 13SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 1SLV

-108|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -1.24| 11/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 1SLV

-107Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.42] 13|SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-107|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.27| 11/SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00 1SLV

-106jMax 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | 0.46/ 13]SLV | 0.00, 13SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-106/Min. ' 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -1.31 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-105|Max | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.50/ 13SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | 0.00| 1SLV

Vi Wi wviw v W wuv| W | N

-105(Min. | 0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV | -1.34| 11|SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-104|Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV 0.12| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

_

-104/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.94| 9SLV |-0.00] 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

~

-103Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | o0.14/ 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

_

-103Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.97 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-102jMax | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV 0.12| 13/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-102|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.93 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-101Max = 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.13] 13[SLV | 0.00 13]SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00, 1SLV

-101|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.94| 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-100jMax = o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | 0.16] 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-100|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV |-0.98 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5LV | 0.00| 1SLV

-99|Max 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | 0.19| 13]SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 1SLV

Vi W i vjw wuv | W v W N

-99Min. | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.03| 1SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 1SLV

SLV | o0.00] 1SLV

=y

-98Max | 0.00 1SLV | 0.00, 1SLV | o0.11 15]SLV | 0.00 15/SLV | 0.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-98/Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.95 9SLV |-0.00, 9SLV | -0.00 7SLV | 0.00  1SLV

-97[Max = 0.00] 1SLV | o0.00 1SLV 0.17| 15/SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00 1SLV | o0.00[ 1SLV

-97|Min. . 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.05/ 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00  1SLV

-92lMax o0.00 1SLV | o0.00 1SLV | -0.02| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00  1SLV

-92|Min. . 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.79] 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00  1SLV

-91Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.04| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00/ 1SLV

-91Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.76/ 9SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

7
-9o|Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.09 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 1SLV
-9o0|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.70| 9SLV |-0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00/ 1SLV

-89|Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.01 7SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1LV | 0.00/ 1SLV

~N

-89Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.83 1SLV |-0.00, 9SLV | -0.00 7SLV | 0.00  1SLV

-88/Max | 0.00/ 1SLV | o0.00| 1SLV |-0.06] 7SLV | 0.00 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 1SLV

-88Min. | 0.00| 1SLV | 0.00/ 1SLV |-0.76] 1SLV |-0.00, 9SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

7
-87IMax = 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -0.12) 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00  1SLV
-87|Min. = o0.00[ 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.66| 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5LV | 0.00] 1SLV

-86[Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.13] 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00/ 1SLV

-86/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.67| 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 7|SLV | 0.00 1SLV

-85\Max | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.19| 15SLV | 0.00| 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV

-85Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.60, 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00  1SLV

-84/Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV |[-0.04| 7/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV

~N

-84/Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.80| 1]SLV |-0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-83[Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | o0.10 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o.00] 1SLV

-83Min. | 0.00| 1SLV | o.00 1SLV |-0.93 SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-82|Max = 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.02

-82|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00[ 1SLV |-0.78 SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-81Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -0.16 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 1SLV

7
3
5
SLV | 0.00| 13SLV | 0.00 3SLV | o0.00/ 1SLV
5
3
5

-81Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.62 SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

N Vv W v W v W

-80/Max | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.10 SLV | o0.00[ 15/SLV | 0.00/ 1SLV | o0.00 1SLV

-80/Min. | o.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.72 1SLV |-0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00  1SLV

-78 Max = o0.00/ 1SLV | o.00 1SLV | -0.27| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00  1SLV

-78Min. ' 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.56] 17SLU | -0.00, 9SLV | -0.00, 7|SLV | 0.00 1SLV

-77IMax | o0.00, 1SLV | o.00] 1SLV | 0.08 7SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00] 1SLV | o0.00 1SLV

-77|Min. | o.00, 1SLV | o.00] 1SLV |-0.95 1SLV |-0.00] 9|SLV | -0.00] 7SLV | o0.00 1SLV

-76|Max = 0.00[ 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.17) 7SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV

-76/Min. . 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.63 1SLV |-0.00 9SLV |-0.00 7SLV | 0.00 1SLV

-73Max = 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.23 7/SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV

-73|Min. | 0.00, 1SLV | o0.00] 1SLV | -0.57| 17SLU | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 1SLV
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-72|[Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.33| 13|SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00/ 1SLV

-72Min. | o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.55 17SLU |-0.00 11SLV | -0.00 5[SLV | 0.00 1SLV

-70lMax @ o0.00| 1SLV | o.00, 1SLV | -0.12) 7SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00  1SLV

-70/Min. . 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.70, 1SLV | -0.00 9SLV |-0.00, 7SLV | 0.00 1SLV

-69Max | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.27 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00  1SLV

-69Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.55 17/SLU | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 1SLV

-68Max | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.18 5SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-68Min. | 0.00| 1SLV | 0.00[ 1SLV | -0.61 3SLV |-0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-67Max o0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.04/ 5SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

vi| W v Ww| N

-67|Min. . 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.79 3/SLV |-0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-65[Max | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV |-0.24| 11SLV | o0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-65/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.56] 17|SLU | -0.00 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00 1SLV

-63Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.09 SLV | 0.00] 13SLV | o0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-63Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.73| 3|SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00, 1SLV

-62|[Max 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | 0.08 5SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00/ 1SLV

Vi W v W | N

-62/Min. | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.95 SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-61Max | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV | o0.10] 1SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00/ 1SLV

-61Min. | 0.00 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.93 7/SLV |-0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 1SLV

-60Max | o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.01 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00  1SLV

-60/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.79] 7SLV |-0.00, 9SLV |-0.00, 7SLV | 0.00 1SLV

-59Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.12] 1/SLV | 0.00 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 1SLV

-59|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.66 SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-58Max | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | -0.13] 5/SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00, 1SLV

SLV | o.00, 1SLV

7
5

-58Min. | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV |-0.67 3SLV |-0.00 11SLV | -0.00
9

-57[Max | 0.00, 1SLV | o0.00] 1SLV | -0.21 SLV | o0.00| 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-57Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.56] 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00| 1SLV

-56Max | 0.00| 1SLV | o.00] 1SLV | -0.16] 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

Vi W v | W wuv | W[ N

-56/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.63| 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-55fMax 0.00, 1SLV | 0.00| 1SLV | -0.15/ 9[SLV | 0.00| 15|SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV

_

-55Min.  0.00 1SLV | 0.00 1SLV |-0.62| 15SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 1SLV

-54Max o0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.00 5LV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-54/Min.  0.00 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.84/ 3SLV |-0.00 11SLV |-0.00 SLV | o.00] 1SLV

-52Max | 0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV |-0.04| 5/SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-52Min. | 0.00] 1SLV | o0.00] 1SLV |-0.78 3SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-48Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.04 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-48/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.76| 13/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

SLV | o0.00] 1SLV

Wi v Ww v |WwW| Uy | W| N

-47|Max = o0.00[ 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.05 11/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-47\Min. . 0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV | -0.75 13SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-45Max = o0.00 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.18 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-45/Min.  0.00 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.04/ 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-44/Max = o0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV | 0.05 5/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-44/Min.  o0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV |-0.90] 3|SLV |-0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-43lMax o0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.03 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-43|Min.  0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.86| 13SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-39|Max | 0.00| 1SLV | o.00] 1SLV | o0.05 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-39|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV |-0.86| 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-38Max = 0.00, 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.06] 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

VMW ivnjiwiuviwiwuvi|iWwW|wuv|w|wuy

-38/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.86| 15/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-37|Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | 0.16] 9[SLV | 0.00| 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV

=y

-37|Min. | 0.00, 1SLV | 0.00| 1SLV |-0.97| 15SLV | -0.00 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00 1SLV

~

-36|Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.20 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

=y

-36|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -1.02 7SLV |-0.00, 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 1SLV

-35Max | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.13] 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-35Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.94| 15/SLV | -0.00 9|SLV |-0.00 7SLV | o0.00] 1SLV

-34/Max | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV | o0.10] 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-34/Min.  0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.90| 15]SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-33Max | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.14] 11SLV | 0.00/ 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 1SLV

-33|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00| 1SLV |-0.96| 13|SLV |-0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-32|[Max | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV | 0.22| 11SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-32|Min. | 0.00] 1SLV | o0.00] 1SLV | -1.09] 13SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-30[Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV 0.21 11SLV | o0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-30/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -1.06| 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-24|Max | 0.00[ 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.49] 11SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-24|Min. | 0.00[ 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.36| 13/SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-23|[Max | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV | 0.46] 11SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-23|Min. | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV | -1.32| 13/SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-22Max | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | 0.43] 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-22(Min. | 0.00, 1SLV | o0.00 1SLV | -1.28| 13SLV | -0.00| 11]SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-21Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.39] 11SLV | 0.00, 13SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-21Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -1.24| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-20Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | 0.36] 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3[SLV | 0.00/ 1SLV

Vi Wilvnjfwinnwiuy W viiw uv|WwW Uyl W| vl |Ww| N

-20/Min. ' 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.20 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

=y

-19Max | 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.40, 9SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

SLV | o0.00] 1SLV

-19Min. ' 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.23 15SLV | -0.00 9SLV | -0.00

~
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-18Max | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV | 0.44| 9SLV | 0.00| 15SLV | o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV
-18Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -1.27| 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | o0.00| 1SLV
-177lMax | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | 0.47| 9SLV | o0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00  1SLV
-17|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -1.30, 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 7SLV | 0.00, 1SLV
-16|Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | o0.51 9LV | 0.00/ 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV
-16|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -1.34| 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | o0.00| 1SLV

Min = -1.55
Max =1.57

Reazioni vincolari

Leforze eimomentiin qualitadireazionivincola rideinodi, risultantidal calcolo della struttura ,S0no
positivi se sono rispettivamente concordi con gli a ssi e con il segno positivo delle rotazioni. Il seg no
positivo delle rotazioni € quello orario per I'osse rvatore posto nell'origine: X ruotasu Y, Y ruota s uz,
ZruotasuX.Inpraticaésufficienteadottarela regoladellamanodestra:colpollicerivoltonella direzione
dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il pal mo della mano corrisponde al segno positivo.
Siriportanodiseguitoladescrizione dellasimbol ogiaadottatael'elencodeinodidel modello strut turale

con le relative reazioni vincolari.

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari
TCC Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Fx

Reazione vincolare (forza) in dir. X

Fy = Reazione vincolare (forza)indir.Y
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Fz = Reazione vincolare (forza)in dir. Z

Mx = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X

My = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nodo CC|TCC| Fx |CC|TCC| Fy |CC|TCC| Fz |€CC|TCC| Mx |CC|TCC| My |CC|TCC| Mz

<daN> <daN> <daN> <daNm <daNm <daNm
> > >
-116|Max [11  |SND | 2411.80[17 |SLU [1499.2817 |SLU 0.005 |SND 0.009 |SND 0.00(11 [SND | 433.91
-116|Min [13 |SND |-1355.03/11 |SND | -325.89]7 [SND 0.00(17 |SLU 0.00115 |SND o.o0[1 |SLV 301.43
-111{Max 11 |SND | 3416.40[17 |SLU | 4064.8/13 |SND | 0.0013 |SND 0.0017 |SLU 0.0018 |SLE R|1262.30
4
-111Min 13 |SND |-2476.117 |SND | 785.47/11 |SND | o0.0011 |SND 0.00/15 |SND 0.00/1 |SLV | 995.40
-110Max |5 |SND |2448.8317 |SLU |3241.79/9 |SND 0.0011 |SND 0.00/15 |SND 0.0018 |SLER| 745.37
-110/Min |3 |SND -2019.50]7 |SND | 44.67115 |SND | o0.00[17 |SLU 0.009 |SND 0.00/1 |SLV | 592.40
-109|Max |5 |SND | 2144.57)17 |SLU |3245.2815 |SND 0.009 |SND 0.00/13 |SND 0.005 |SND | 266.88
-109|Min |3 |SND |-2440.517 |SND | 188.78/9 |SND | o0.00[15 |SND 0.00111  |SND 0.00f1 |SLV 20.20
-108Max |7 |SND |2198.04/17 |SLU |3322.62/15 |SND | 0.00[15 [SND 0.0015 [SND 0.007 |SND | -251.14
-108Min |1 |[SND |-2351.46[3 |SND | 169.94/17 |SLU 0.00/9 |SND 0.009 |SND 0.00f1 [SLV | -473.91
-107|Max 7 |SND | 1832.6017 [SLU |3257.47/11 |SND 0.0011 |SND 0.00/13 |SND 0.00/15 |SND | -743.97
-107[Min 1 |SND | -2402.63 |SND | 150.74{13 |SND 0.00[13 |SND 0.0018 |SLER o.oo1 |SLV |-927.20
7

-106/Max |15 |SND [2266.5917 |SLU |2817.82/13 |SND 0.00[13 |SND 0.007 |SND 0.00[13 |SND | -802.25
-106|Min |9 |SND |-2775.673 |SND | 537.3711 |SND | 0.0011 |SND 0.00/11 [SND 0.00/1 |SLV |-1035.75
-105|Max [15 |SND | 680.72/15 [SND |1263.22/15 |SND | o0.00/17 |SLU 0.00/13 [SND 0.00[15 |SND | -159.12
-105(Min |9 |SND |-2157.67|9 |SND |-459.90|9 |SND 0.00[15 |SND 0.00/11 |SND o.oot |SLV |-257.88
-104Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00/13 |SND 0.00[13 |SND 0.00/17 |SLU 0.00(1 |SLV 0.00
-104|Min 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00111 |SND 0.0011 |SND 0.00/15 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-103Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00/15 |SND 0.00[13 |SND 0.00/15 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-103Min 1 |SLV 0.0011 |SLV 0.00/9 [SND | o0.0011 |SND 0.009 |SND 0.00f1 |SLV 0.00
-102|Max 1 SLV 0.00/1 |SLV 0.00[11 |SND 0.00[15 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 |SLV 0.00
-102Min |1 |SLV 0.0011 |SLV 0.00(13 [SND | 0.00/9 |SND 0.001 |SND 0.00/1 |SLV 0.00
-101Max |1 |SLV 0.0011 |SLV 0.0015 [SND | o0.00[17 [SLU 0.0013 |SND 0.00f1 |SLV 0.00
-101Min |1 |SLV 0.0011 |SLV 0.00/9 [SND | o0.00/1 |SND 0.00111  |SND 0.00/1 |SLV 0.00
-100|Max 1 |SLV 0.0011 |SLV 0.0017 [SLU 0.0013 |SND 0.0017 |SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-100|Min |1 |SLV 0.0011 |SLV 0.00/9 [SND | o0.0011 |SND 0.00111  |SND 0.00/1 |SLV 0.00
-99|Max [13 |SND | -1161.98/15 |SND | 1001.50/9 [SND 0.005 |SND 0.00115 |SND 0.00[7 |SND | 576.76
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Progetto esecutivo

-99|Min |17 |SLU |-3145.77/9 |SND | -1268.4/15 |SND | o0.0017 |SLU 0.009 [SND 0.00/1 |SLV | 363.96
5
-98Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00/15 |SND | 0.00[3 |[SND 0.00113 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-98Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00/5 |[SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-97|Max 17 |SLU |3519.04[13 |SND |1042.90[11 |SND | o0.00/17 |SLU 0.001 [SND 0.00/5 |SND |-396.07
-97|Min 15 |SND |1386.70/11 |SND | -1095.8/13 |SND | 0.003 |SND 0.007 [SND 0.00/1 SLV |-625.07
4
-92Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[5 |SND | o0.00|9 [SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-92Min 1 [SLV o0.001 [SLV 0.003 |SND 0.00/15 |SND 0.005 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-91Max 1 SLV 0.00(1 |SLV 0.00(11 |SND 0.00117 |SLU 0.00115 |SND 0.001 |SLV 0.00
-91Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | o0.00[7 |[SND 0.009 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-90Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00[18 |SLER| o0.00/15 |SND 0.009 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-9o|Min [t |SLV 0.00(1 |SLV 0.00(17 |SLU 0.00117 |SLU 0.00115 |SND 0.001 |SLV 0.00
-89Max |t |SLV 0.00(1 |SLV 0.00[15 |SND 0.001 |SND 0.0017 |SLU 0.001 |SLV 0.00
-89|Min 1 |SLV o.001 [SLV 0.009 |SND 0.007 |SND 0.009 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-88Max 1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.009 |SND 0.00[15 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 |SLV 0.00
-88Min 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00/15 |SND 0.00/9 |SND 0.009 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-87[Max |1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.00[7 |SND 0.00[11 |SND 0.003 |SND 0.00[1 |SLV 0.00
-87Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00/1 |SND | o0.00[13 [SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-86/Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/17 |SLU 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-86/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00/5 |[SND 0.00/15 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-85Max |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00|9 [SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-85Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | o0.00[15 [SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-84/Max |t |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | o0.00[7 [SND 0.001 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-84/Min |1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/1 |SND 0.007 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-83|[Max |3 |SND | -510.53/15 |SND | 5490.5(17 |SLU 0.00[13 |SND 0.007 |SND 0.00[7 |SND | 461.60
9
-83Min 17 |SLU |-2509.7119 |SND | -247.15/15 |SND | o0.0011 |SND 0.0011 |SND 0.00f1 |SLV | 277.97
-82Max |1 [SLV o.001 [SLV 0.00(17 |SLU 0.00(13 |SND 0.00115 |SND o.o0[1 |SLV 0.00
-82Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.003 |SND | o0.00417 |SLU 0.009 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-81Max |1 [SLV o.001 [SLV 0.003 |SND 0.007 |SND 0.001 |SND o.o0[1 |SLV 0.00
-81Min |1 |SLV 0.00(1 |SLV 0.00(17 |SLU 0.00117 |SLU 0.007 |SND 0.001 |SLV 0.00
-8oMax |t |SLV o0.00f1 |SLV 0.00(18 |SLER| 0.003 |SND 0.00/15 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-80/Min 1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.00[17 |SLU 0.00/5 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 |SLV 0.00
-78Max |1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.009 |SND 0.00/9 |SND 0.009 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-78Min 1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.00(17 |SLU 0.00[15 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 |SLV 0.00
-77IMax (17 |SLU |2986.78[13 |SND |5927.64[3 |SND 0.00/9 |SND 0.001 |SND 0.00[11 |SND | -240.10
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Progetto esecutivo

-77Min |7 |SND | 739.85/11 |SND 4.085 |SND 0.00[17 |SLU 0.00/13 |SND 0.00 SLV | -418.98
-76/Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[7 |SND | o0.00/5 |[SND 0.001 [SND 0.00 SLv 0.00
-76/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.003 |SND 0.007 [SND 0.00 SLv 0.00
-73Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[18 |SLER| 0.00[3 [SND 0.00117 [SLU 0.00 SLv 0.00
-73Min 1 SLV 0.00/1 [SLV 0.00/1 |SND | o0.00/5 |[SND 0.005 [SND 0.00 SLv 0.00
-72lMax [t [SLV 0.00/1 [SLV 0.00[18 |SLER| 0.00[13 [SND 0.003 [SND 0.00 SLv 0.00
-72|Min 1 [SLV 0.00(1 |SLV 0.00(15 |SND 0.0011 |SND 0.0017 |SLU 0.00 SLV 0.00
-70Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.003 |SND | o0.00/5 |[SND 0.001 [SND 0.00 SLv 0.00
-70Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[5 |SND | 0.00[3 |[SND 0.00117 [SLU 0.00 SLv 0.00
-69Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.003 |SND 0.0011 |SND 0.00/17 |SLU 0.00 SLV 0.00
-69/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.0017 |SLU 0.00113 [SND 0.00 SLv 0.00
-68Max |t |SLV 0.0011 |SLV 0.00[17 |SLU 0.00[15 |SND 0.003 [SND 0.00 SLv 0.00
-68Min |1 [SLV 0.00(1 |SLV 0.001 |SND 0.00117 |SLU 0.005 |SND 0.00 SLV 0.00
-67Max |t |SLV 0.00f1 |SLV 0.00/13 |SND 0.00[13 |SND 0.00/11 |SND 0.00 SLV 0.00
-67\Min 1 |SLV 0.001 |SLV 0.00(11 |SND 0.0011 |SND 0.00/13 |SND 0.00 SLV 0.00
-65Max |1 SLV 0.00/1 [SLV 0.00[17 |SLU 0.009 |SND 0.00[17 [SLU 0.00 SLv 0.00
-65Min 1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.00/5 |SND 0.00[15 |SND 0.00/13 |SND 0.00 SLV 0.00
-63Max |1 SLV 0.0011 |SLV 0.003 |SND | o0.00/17 |SLU 0.00[17 [SLU 0.00 SLv 0.00
-63Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/1 |SND 0.001 [SND 0.00 SLv 0.00
-62|Max 17 |SLU |4299.95/15 |SND |5127.86]7 |SND | 0.00/9 |SND 0.00111 |SND 0.00 SND | 591.63
-62[Min |5 |SND |1682.87|9 |SND | -6981.4/1 |SND 0.00[15 |SND 0.00/13 |SND 0.00 SLV | 384.74
0
-61Max |1 |SND [-1756.22/13 |SND |5272.47]7 |SND 0.00[15 |SND 0.007 |SND 0.00 SND | -332.31
-61Min |17 |SLU |-4485.8/11 |SND | -6533.81 |SND 0.00/9 |SND 0.005 |SND 0.00 SLV | -516.59
9 1
-60Max |t |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | 0.00[3 |[SND 0.009 [SND 0.00 SLv 0.00
-60/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00117 |SLU 0.00/15 [SND 0.00 SLv 0.00
-59Max 1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/1 |SND 0.001 [SND 0.00 SLv 0.00
-59|Min |1 |SLV 0.001 |SLV 0.00[15 |SND 0.007 |SND 0.007 |SND 0.00 SLV 0.00
-58Max |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/9 |SND 0.005 [SND 0.00 SLv 0.00
-58Min |1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00(18 |SLER| o0.00/15 |SND 0.003 |SND 0.00 SLV 0.00
-57[Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.00111 |SND 0.00[15 |SND 0.009 |SND 0.00 SLV 0.00
-57[Min 1 SLV 0.00/1 |SLV 0.00[17 |SLU 0.00/9 |SND 0.00115 |SND 0.00 SLV 0.00
-56Max |1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[17 |SLU 0.00[7 |SND 0.007 [SND 0.00 SLv 0.00
-56Min 1 |SLV 0.00/1 |SLV 0.00/5 |SND 0.00{1 |SND 0.001 |SND 0.00 SLV 0.00
-55Max 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.005 |SND 0.00/9 |SND 0.003 |SND 0.00 SLV 0.00
-55Min 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.003 |SND 0.00[15 |SND 0.00/17 |SLU 0.00 SLV 0.00
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-54/Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.003 |SND | o0.00[15 [SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-54/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.005 |SND | o0.00117 |SLU 0.001 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-52Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00[11 [SND 0.007 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-52Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | o0.00117 |SLU 0.001 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-48Max [t |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[5 |SND | o0.00[15 [SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-48Min |1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.003 |SND | o0.00|9 |[SND 0.00113 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-47|IMax 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.005 |SND 0.0017 |SLU 0.005 |SND 0.00(1 |SLV 0.00
-47Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.003 |SND | o0.00[15 [SND 0.003 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-45|Max |17 |SLU | 1623.75[15 |SND | -575.43[17 |SLU 0.00[15 |SND 0.001 |SND 0.00(1 |SND | 817.02]
-45/Min |11 |SND | 260.44/9 |SND | -3428.5)5 |SND 0.00/9 |SND 0.007 |SND 0.00(1 |SLV 539.67
5
-44Max 1 |SLV o0.001 [SLV 0.003 |SND 0.005 |SND 0.007 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-44Min 1 SLV o.001 [SLV 0.005 |SND 0.003 |SND 0.001 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-43|Max 1 SLV o0.001 [SLV 0.007 |SND 0.00/15 |SND 0.00113 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-43Min 1 [|SLV o.001 [SLV 0.001 |SND 0.00(17 |SLU 0.0011 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-39|Max |1 |SLV o.001 [SLV 0.00/11 |SND 0.00(13 |SND 0.009 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-39Min 1 SLV o.001 [SLV 0.00(17 |SLU 0.00/11 |SND 0.00115 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-38Max |t |SLV o.001 [SLV 0.00(15 |SND 0.00(15 |SND 0.009 |SND o.00[1 |SLV 0.00
-38Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00117 |SLU 0.00115 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-37|Max 1 |SLV 0.00(1 |SLV 0.00(11 |SND 0.00117 |SLU 0.009 |SND 0.001 |SLV 0.00
-37Min 1 SLV 0.00/1 [SLV 0.0017 |SLU 0.00/5 |SND 0.00/15 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-36|Max |9 |SND | -375.84[13 [SND | -297.26]7 |SND | o0.00/13 |SND 0.009 [SND 0.003 |SND |-506.67
-36|Min 17 |SLU |-1851.7211 |SND | -3282.4/1 |SND 0.00{11 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 |SLV -791.18
3
-35Max [t |SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00/1 |[SND 0.00/15 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-35Min 1 |SLV o.001 [SLV 0.00(15 |SND 0.00(17 |SLU 0.009 |SND o.o0[1 |SLV 0.00
-34/Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00417 |SLU 0.00/15 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-34/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00/15 |SND | o0.00/1 [SND 0.009 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-33Max 1 |SLV o.001 [SLV 0.00/11 |SND 0.009 |SND 0.007 |SND o.o0[1 |SLV 0.00
-33(Min |1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[13 |SND | o0.00[15 [SND 0.001 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-32[Max 1 |SLV o.001 [SLV 0.00(13 |SND 0.007 |SND 0.00113 |SND o.o0[1 |SLV 0.00
-32Min 1 [SLV o.001 [SLV 0.00/11 |SND 0.001 |SND 0.0011 |SND o.oo/1 |SLV 0.00
-30Max |1 |SLV o.001 [SLV 0.001 |SND 0.007 |SND 0.009 |SND o.00/1 |SLV 0.00
-30Min 1 SLV o.001 [SLV 0.00(17 |SLU 0.001 |SND 0.00115 |SND o.oo/1 |SLV 0.00
-24|Max [15 |SND |1796.0411 |SND | 127.06[1 [SND 0.007 |SND 0.007 |SND 0.009 |SND | -128.41
-24Min |9 |SND | -691.79/17 |SLU | -917.3817 |SLU 0.001 |SND 0.00115 |SND o.001 |SLV | -193.40
-23|Max (15 |SND |3188.69|5 |SND | -579.74/9 |SND 0.00[17 |SLU 0.009 |SND 0.00[11 |SND |-745.69
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-23Min |9 |SND |-1571.80/17 |SLU |-2761.15/15 |SND | 0.00[11 [SND 0.0018 [SLER| 0.001 |SLV |-947.96
-22Max |7 |SND |2019.80[5 |SND | -122.97115 |SND | o0.00/177 |SLU 0.005 [SND 0.00[11 |SND | -759.21
-22Min |1 |SND |-2061.34/t7 |SLU [-3012.65/9 |SND | 0.00/13 |SND 0.0018 SLER| o0.001 |SLV [-930.38
-21Max |7 |SND |2099.97)5 [SND | -279.75[17 |SLU 0.00/15 |SND 0.00[11 [SND 0.001 |SND | -335.22
-21|Min |1 |[SND | -2114.19/17 [SLU |-3395.01 |SND | o0.00|9 |SND 0.00[13 [SND 0.001 SLV | -522.33
8
-20[Max |7 |SND |2045.55/9 |SND |-260.26/13 |SND | o0.00/11 |SND 0.00111 |SND 0.003 |SND | 145.96
-20(Min [t |SND |-1975.4117 [SLU |-3039.8/17 |SLU 0.00/13 |SND 0.00[13 [SND 0.001 |SLV | -98.35
4
-19Max |5 |SND | 1995.511 |SND | -75.44/1 |SND | 0.00/9 |SND 0.0017 |SLU 0.003 |SND | 541.48
-19Min |3 |SND |-2207.2117 |SLU | -3014.3/17 |SLU 0.00/15 |SND 0.005 [SND 0.001 SLV | 351.04
8
-18|Max |11 |SND | 1763.32[t |SND | -106.00(13 [SND 0.005 |SND 0.005 |SND 0.00118 SLER| 913.01
-18|Min [13 |SND | -2168.9/17 [SLU | -2955.211 |SND | 0.00[3 |SND 0.009 [SND 0.001 |SLV 741.61
9 8
-17Max 11 |SND | 1848.29/1 |SND | -606.13)9 |SND | 0.00[3 |SND 0.003 [SND 0.00[15 |SND | 935.21
-17|Min 13 |SND | -2937.0/177 [SLU |-2780.3/15 |SND | 0.00/5 |SND 0.009 [SND 0.001 SLV | 727.91
6 6
-16[Max [11 |[SND | 792.081 |[SND | 17.93013 |SND | o0.00/9 |SND 0.005 [SND 0.00[13 |SND | 190.74
-16|Min 13 |SND |-1726.62/177 |SLU | -1007.411 |SND | 0.00[15 |SND 0.0017 |SLU 0.00f1 |SLV 116.99
0
Tensioni sul terreno
Le tensioni sul terreno sotto i nodi, risultanti da I calcolo della struttura, sono negative se di traz ione
mentre sono positive quelle di compressione.
Siriportanodiseguitoladescrizione della simbol ogiaadottatael'elenco deinodidelmodello strut turale
con le relative tensioni sul terreno.
Simbologia
Nodo = Numero del nodo
CC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

TCC

SLU = Stato limite ultimo

Tipo di combinazione di carico

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente
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Progetto esecutivo

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
Ot = Tensione sul terreno
Nodo cC|TCC Ot Nodo CC|TCC Ot Nodo cC|TCcC (o
<daN/cm <daN/cm <daN/cm
q> q> q>

-116|Max |9 |SND 0.96 -116/Min. |15 |SND 0.09 -1M1Max |9 |SND 0.93
-111{Min. 15 [SND 0.1 -110Max [9 |SND 0.91 -110[Min. [15 |SND 0.13
-109Max 9 |SND 0.88| | -109Min. 15 |SND 0.14 | -108/Max (11 |SND 0.89
-108Min. 13 |SND 0.13| | -107Max 11 |SND 0.90| | -107/Min. 13 |SND 0.1
-106|Max 11 |SND 0.92| | -106Min. 13 |SND 0.09| | -105Max {11 [SND 0.94
-105/Min. 13 |SND 0.07 -104Max |9 |SND 0.74 -104/Min. [15 |SND 0.24
-103jMax 9 [SND 0.76| | -103Min. [15 |SND 0.23| | -102[Max (11 [SND 0.73
-102|Min. 13 |SND 0.24| | -101Max 11 |SND 0.73| | -101Min. [13 [SND 0.23
-100|Max 11 |SND 0.76| | -100Min. [13 |SND 0.22 -99|Max 11 |SND 0.78
-99|Min. 13 |SND 0.21 -98Max |9 |SND 0.75 -98/Min. 15 |SND 0.25
-97Max 9 |SND 0.81 -97Min. [15 |SND 0.24 -92|Max [17 [SLU 0.70
-92|Min. 15 |SND 0.30 -91Max 17 [SLU 0.69 -91Min. 15 |SND 0.31
-90|Max 17 |SLU 0.68 -90Min. 15 |SND 0.33 -89|Max 17 |SLU 0.73
-89Min. 7 |SND 0.31 -88Max |17 |SLU 0.71 -88Min. [7 |SND 0.33
-87|Max 17 |SLU 0.67 -87Min. 13 |SND 0.34 -86|Max |17 [SLU 0.70
-86/Min. 15 |SND 0.35 -85Max (17 |SLU 0.68 -85/Min. [15 |SND 0.37
-84/Max |17 SLU 0.72 -84 Min. |[7 |SND 0.32 -83Max |5 [SND 0.74
-83Min. 3 |SND 0.25 -82Max [17 |SLU 0.69 -82(Min. |3 |SND 0.30
-81Max 17 |SLU 0.67 -81Min. |3 |SND 0.36 -8o|Max 17 |SLU 0.71
-80Min. 7 |SND 0.34 -78 Max [17 |SLU 0.67 -78Min. 15 |SND 0.41
-77lMax 1 |SND 0.76 -77Min. [7  |SND 0.28 -76/Max [17 |SLU 0.69
-76/Min. 7 |SND 0.37 -73Max (17 SLU 0.68 -73Min. [7 |SND 0.39
-72|Max 117 |SLU 0.66 -72Min. 13 |SND 0.43 -70|Max (17 |SLU 0.71
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-70/Min. 7 |SND 0.35 -69Max (17 |SLU 0.66 -69/Min. |3 |SND 0.40
-68Max 17 |SLU 0.69 -68Min. |5 |SND 0.37 -67|Max (17 |SLU 0.72]
-67|Min. 5 |SND 0.32 -65Max (17 SLU 0.67 -65/Min. 11 |SND 0.40
-63Max 17 |SLU 0.71 -63Min. |5 |SND 0.34 -62Max [3 |SND 0.76
-62|Min. 5 |SND 0.28 -61Max [7 |SND 0.73 -61Min. 1 |[SND 0.25
-60/Max 17 [SLU 0.68 -60Min. [t |SND 0.30 -59Max [17 |SLU 0.67
-59|Min. 1 |SND 0.34 -58 Max 17 [SLU 0.69 -58/Min. |5 |SND 0.35
-57|Max 17 |SLU 0.67 -57Min. |9 |SND 0.38 -56|Max (17 |SLU 0.68
-56|Min. 11 |SND 0.36 -55Max [17 |SLU 0.67 -55Min. |9 |SND 0.35
-54Max 17 |SLU 0.73 -54Min. |5 |SND 0.30 -52Max 17 |SLU 0.71
-52|Min. 5 |SND 0.32 -48 Max (17 |SLU 0.70 -48Min. |11 |[SND 0.31
-47|Max 17 |SLU 0.69 -47Min. 11 |SND 0.31 -45|Max 13 |SND 0.80
-45/Min. 11 |SND 0.23 -44Max (17 SLU 0.73 -44/Min. |5 |SND 0.28
-43|Max 17 |SLU 0.72 -43Min. 11 |SND 0.28 -39Max [17 |SLU 0.70
-39|Min. 11 |SND 0.27 -38Max [15 |SND 0.69 -38Min. |9 |SND 0.26
-37|Max 15 |SND 0.75 -37Min. |9 |SND 0.22 -36|Max [7 |SND 0.78
-36|Min. 1 |SND 0.21 -35Max [15 |SND 0.73 -35Min. |9 |SND 0.23
-34/Max 15 [SND 0.71 -34Min. |9 |SND 0.24 -33(Max [13 |SND 0.75
-33(Min. 11 |SND 0.24 -32Max [13 |SND 0.82 -32|Min. |11 |SND 0.21
-30|Max 13 |SND 0.81 -30Min. 11 |SND 0.21 -24/Max (13 |SND 0.95
-24/Min. 11 |SND 0.08 -23Max (13 |SND 0.93 -23|{Min. 11 |SND 0.09
-22Max 13 |SND 0.91 -22Min. |11 |SND 0.11 -21|Max 13 |SND 0.89
-21Min. 11 |SND 0.12 -20[Max [13 |SND 0.87 -20(Min. {11 |SND 0.13
-19|Max 15 |SND 0.88 -19Min. [9 |SND 0.12 -18Max [15 |SND 0.90
-18Min. |9 |SND 0.10 -17Max [15 |SND 0.91 -17[Min. |9 |SND 0.08
-16|Max 15 |SND 0.92 -16Min. |9 |SND 0.06

Sollecitazioni elementi bidimensionali

Nel presente paragrafo sono elencate le tensionine

struttura.

Siriportano di seguito la descrizione della simbol

glielementibidimensionalirisultanti dal calcolo della

ogia adottata e I'elenco degli elementi bidimension ali

del modello strutturale con le relative tensioni.

Bid.
Nodo
Oxx
cC
TCC

Simbologia
= Numero del muro/elemento bidimensionale

= Numero del nodo

= Tensione normale sulle facce perp. all'asse X

= Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

= Tipo di combinazione di carico
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Mzz

Mxz

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z

Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X

Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp.
all'asse X

Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp.
all'asse Z

Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle
facce perp. all'asse X

Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse Z

Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 110
CC| TCC |Nodo| Min. |CC| TCC |Nodo| Max CC| TCC |Nodo Min. | CC|TCC Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 17|SLU | -141] -3845/ 9|SND | -213| 6521/0,, <daN/mq> 9SND | -45 -1324| 13SND = -41131851
9 4
Tx: <daN/mq> 13]SND | -408| -1868| 1SND | -406| 2123}Mxx <daNm/m>| 17/SLU | -217 -451 17/SLU -77| 2644
6 6
Mzz <daNm/m>| 1SND | -154| 1040, 3SND | -45| 1278Mxz <daNm/m>| 17|SLU -62/ -1268| 17SLU -97| 1022
T,y <daN/mq> 1SND | -154| -7469| 17/SLU -6211309[Txy <daN/mq> 17/SLU -62/-8426| 17/SLU = -251/4060
Bid. 112
CC | TCC INodo| Min. | CC  TCC INodo| Max CC| TCC |[Nodo| Min. |CC | TCC |Nodo|Max
Oxx <daN/mqg> 9/SND | -243| -7712| 15SND | -244/13256|0,, <daN/mq> 17/SLU -129| -2975/ 9|SND -127/5918
9
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Tx. <daN/mq> 15SND | -133(-9248 13SND | -126 8969 Mxx <daNm/m> SLER| -207| -866| 18SLER| -133/1065
Mzz <daNm/m> | 17SLU -20/-3925/ 17SLU | -209| 38Mxz <daNm/m> SLER| -23| -1056| 18SLER| -127/1037
T,y <daN/mq> 17SLU | -246|-2674| 17/SLU -22| 7434[Txy <daN/mq> SND | -126| -7332| 3/SND -172/7359
Bid. 113
CC| TCC |Nodo| Min. | CC| TCC |Nodo| Max CC| TCC |Nodo| Min. | CC| TCC |Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 17|SLU | -340| -6367| 15SND | -216/30498|0,, <daN/mq> 5SND | -140| -3229| 11SND | -214/7988
8
Tx: <daN/mq> 15SND | -83| 1885/ 11SND -6116595/Mxx <daNm/m>| 5SND | -142| -1010, 7|SND | -214| 794
0
Mzz <daNm/m> | 17SLU | -218| -522| 17|SLU -61| 2518|Mxz <daNm/m>| 5SND -61| -925/ 7SND| -83| 651
T,y <daN/mq> 17/SLU -61 -9211] 17|SLU | -354| 30981,y <daN/mqg> 5SND | -181 -6925/ 17/SLU -61| 7972
Bid. 114
CC | TCC INodo| Min. | CC  TCC INodo| Max CC| TCC |[Nodo| Min. |CC | TCC |Nodo|Max
Oxx <daN/mqg> 13)SND | -397| -6721 11SND | -261| 1300|G,, <daN/mq> SLU -110| -3091 13|SND | -105/3390
5 4
Tx. <daN/mq> 1SND | -192/-9396] 9SND | -144| 9844/Mxx <daNm/m> SLER| -181 -968| 18SLER| -184| 887
Mzz <daNm/m> | 17SLU | -181 41 17SLU | -146| 3823Mxz <daNm/m> SLER| -106| -1030| 18SLER| -110| 952
T.y <daN/mq> 17|SLU | -110| 7161 17SLU | -259| 2631/Txy <daN/mq> SND | -149| -6521 5SND | -143|7018
Bid. 403
CC| TCC |Nodo| Min. | CC | TCC [Nodo| Max TCC Nodo| Min. | CC | TCC |Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 9|SND | -339| -1853| 13]SND | -292| 13211/0,, <daN/mq> SND | -306| -1556| 11SND | -388| 1275
0 4 9
Tx. <daN/mq> 13SND | -340-11040, 13/SND | -358/11666|Mxx <daNm/m> SLU | -353] <1783 17/SLU | -385| 1201
Mzz <daNm/m> | 17SLU | -321| -1073| 17SLU | -292| 1143|Mxz <daNm/m> SLU | -393| -664| 17/SLU | -373| 720
T,y <daN/mqg> 17/SLU | -340| -8106| 17]SLU | -396|11740|Txy <daN/mq> SLU | -293}10189 17/SLU | -359| 1925
5
Bid. 404
CC|TCC|Nodo| Min. |CC|TCC|Nodo| Max CC|TCC|Nodo| Min. | CC |[TCC|Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 1SLV | -102 o 1SLV -54 0/0,, <daN/mq> SLV -55 o 1SLV -78 0
Tx. <daN/mqg> 1SLV |  -56 o| 1SLV | -98 o0/Mxx <daNm/m> SLU | -44|-2369 17SLU| -69| 5571
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Progetto esecutivo

Mzz <daNm/m> | 17SLU| -102| -1958| 17|SLU | -65/ 5262|Mxz<daNm/m>| 17SLU | -43|-2072| 17]SLU -57| 1792

T,y <daN/mq> 17|SLU | -84}-14090| 17]SLU | -104[24250|Txy <daN/mq> 17/SLU | -103| -2417| 17/SLU -20| 2305
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Progetto esecutivo

Criteri di progetto utilizzati

Il criterio di progetto € un insieme di parametri u tilizzati da ModeSt per effettuare il progetto e/o le
verifiche degli elementi strutturali, consentire al progettista di effettuare delle scelte progettuali e
creare i disegni esecutivi.
Si riportano di seguito I'elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale.
Pareti
Generali
Parametri di progetto
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per Si
elementi nuovi
Parametri di disegno
Scala disegno pareti 50.00
Campitura disegno parete Rada
Disegno armatura diffusa No
Disegno prospetto e pianta Sempre
Stampe
Tipo direlazione Sintetic
a
5
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmg> 29.42
-0 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00
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Progetto esecutivo

-Tco <daN/cmg> 6.90
-Tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si

-Yc per stati limite ultimi

-Automatico X

-Paria

-Acciaio

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di acciaio B450C

-Modulo elastico <daN/cmqg> 2060000.
00

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cmg> 4500.00

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00

-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00

-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00

-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-ys per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo

Elemento dissipativo No
Copriferro <cm> 4.00
Fattore moltiplicativo per calcolo T 1.00
Fattore moltiplicativo per calcolo Tt 1.00
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della o f

-lmposta come multiplo del diametro 20.00
Lunghezza minima paria <m> 0.50
-Inserire solo armatura al centro della parete No

Modalita di progettazione e verifica armatura verticale

-In funzione delle zone di incidenza elementi

-In funzione delle sollecitazioni globali X

-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza elementi Si
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-Dimensione minima zone di incidenza elementi Si
-Pari a multiplo dello spessore 1.00
-Passo di verifica 1.50
-Trascura zone con pilastro inglobato Si
-Effettuare verifiche nel piano della parete No
-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo Si
Elimina armatura diffusa nell'architrave Si
-Effettuare verifiche su sezioni verticali No
-Passo di verifica 1.00
Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva No

di armatura a taglio

Min. Af armatura diffusa <cmg/m> 3.00

Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18 No

-Modalita di valutazione parametri nel caso di sisma diverso
perXeY

-Usa valore massimo X

-Componi in direzione parete

-Incremento del 50% delle forze assiali

Sempre X

-Solo per analisi sismiche statiche

-Mai

Coeff. B per controllo snellezza <m> 1.00
Armatura diffusa

Considera armatura con rete elettrosaldata No

Armatura verticale o rete

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

-Modalita di completamento armatura
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-Adattata X

-Terminata

-Nessuna

Armatura orizzontale

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00

Tipo di armatura orizzontale
-Dritta X

-Con risvolti di estremita

-Modalita di chiusura orizzontale

-Nessuna chiusura

-Chiusura con ferriad U X

-Chiusura con staffe

-Lunghezza armatura di chiusura

-Multiplo dello spessore paria

-Lunghezza fissa paria <cm> 0.50

-Tipo di ottimizzazione armatura

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

-Minimizza il numero dei ferri

Armatura di rinforzo
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 16

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Numero minimo ferri 2.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
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Interferro minimo <cm>

10.00

-Aggiungi staffe chiuse

Si

-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale

-Diametro imposto

-Stesso passo armatura diffusa orizzontale

-Passo imposto

Armatura secondaria

Diametro ferri di collegamento <mm>

6.00

Numero ferri di collegamento (a mq)

6.00

Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm>

10.00

Dati per progettazione agli stati limite

Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D

No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

alla barra pili tesa non inferiore al <%>

30.00

-Tutte le barre in trazione

Solette/Platee

Generali

Parametri di progetto

elementi nuovi

Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione No
-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00
Calcolo armature con metodo di Wood No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello 1.50
spessore

Verifiche a taglio per elementi esistenti come per Si

Parametri di disegno
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Disposizione disegno 2A
Particolari nel disegno principale

-Eliminare le quotature No
-Eliminare le campiture No
-Eliminare la numerazione dei pilastri No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No
Particolari nei disegni secondari

-Eliminare le quotature Si
-Eliminare le campiture Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si
Disegno armatura diffusa No
Posizione particolari punzonamento In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50
Risvoltare al bordo i ferri

-Inferiori Si
-Superiori Si

Lunghezza risvolti ferri al bordo

Pari all'altezza meno due volte il

copriferro

Disegno particolare ferri al bordo Si

Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00

Calcolo lunghezza ferri semplificato No
Stampe

Tipo direlazione Sintetica

3
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
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Progetto esecutivo

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42
-0 amm. calcestruzzo <daN/cmqg> 115.00
-Tco <daN/cmg> 6.90
-Tc1 <daN/cmg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.
00

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) 4500.00

<daN/cmg>

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00
-ys per stati limite ultimi

-Automatico X
-Pari a

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo
Parametri di progetto secondo il D.M. 18

-Elemento dissipativo No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di Si
fondazione

Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa 1.00
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Progetto esecutivo

minore o paria

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari

a

Min. percentuale di regolamento

-Platee di fondazione su suolo elastico No|
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No

Armatura a flessione
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00
Uniformizzazione interassi armatura No|
-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

Verifiche a taglio

-Escludi  punti di verifica sotto piramidi di No

punzonamento

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No
Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00
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Progetto esecutivo

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-Imposta come multiplo del diametro

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-Imposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00

Distanza dal bordo libero

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00

-Distanza imposta a <cm>

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro 2.00
efficace (D.M. 18)

Tolleranza di posizionamento barre

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10

-Distanza imposta a <cm>

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento

-Minimizza il numero dei ferri X

-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Dati per progettazione agli stati limite

Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo

-Ambiente moderatamente aggressivo X
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Progetto esecutivo

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Verifiche e armature solette/platee

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
X = Coordinata X del nodo
Y = Coordinata Y del nodo
DV = Direzione di verifica

XX = Verifica per momento Mxx
YY = Verifica per momento Myy

cC = Numero della combinazione delle condizioni di carico
elementari
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

d = Ricoprimento dell'armatura

s = Distanza massima tra le barre

Kz = Coefficiente per distribuzione deformazioni

®., = Diametro equivalente delle barre

Asm = Distanza media tra le fessure

A = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Acest = Areadicalcestruzzo efficace
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Progetto esecutivo

Os = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata

€sm = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)

Wk = Ampiezza caratteristica delle fessure

AfES = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica,
superiore

AfEl = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica,
inferiore

My = Momento flettente intorno all'asse Y

M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente

elastico intorno all'asse Y
MRdy = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sic. = Sicurezza arottura
AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura

Vsdu = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRed = Taglio ultimo lato calcestruzzo

VRsd = Taglio ultimo lato armatura

Vrdu = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T = Sicurezza arottura per taglio

Mom = Momento flettente

Oc = Tensione nel calcestruzzo

Os = Tensione nel ferro

Spess. = Spessore

Cfsup = Copriferro superiore

Cfinf = Copriferro inferiore
Cls = Tipo di calcestruzzo
Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del

calcestruzzo

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd = Resistenza dicalcolo a trazione del calcestruzzo

Tp = Tipo diacciaio

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
Fyd = Resistenza dicalcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota o0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
‘Spess.‘cfsup‘cfinf‘ Cls‘ Fck ‘ Fctk ‘ Fcd ‘ Fctd ‘Tp‘ Fyk ‘ Fyd ‘
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Progetto esecutivo

<cm> | <cm> | <cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
30.00| 4.00 4.00C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nodo| X Y |DV|CC|TCC| AfES | AfEI My MRdy | Sic.

<m>|<m> <cmq>|<cmq> <daNm | <daNm
> >
-354| 0.00 4.94/XX | 17SLU | 5.65 5.65 -951.89|-5984.6(6.287
8

-362| 4.28 5.25XX | 17SLU | 5.65 5.65 528.975984.68(11.314
-347| 3.73 4.66)YY | 17SLU| 5.65 5.651643.495984.68|3.641
-398| 3.96 6.70)YY | 17/]SLU| 5.65 5.65/-1139.35/ -5984.6|5.253
8

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nodo| X | Y |DV|cC|TCC|AfES|AfEI| My |M'ydy | Sic.

<m>|<m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daNm
> >
-354| 0.00 4.94(XX 7SND | 5.65/ 5.65|-528.24| -5320.7| 10.07
5 3
-362| 4.28 5.25XX | 13]SND | 5.65 5.65 352.76/5320.75| 15.08

-347| 3.73 4.66)YY | 13SND | 5.65 5.65 940.07/5320.75/5.660

-396| 1.98 6.70)YY 9SND | 5.65 5.65|-474.78| -5320.7/11.207
5

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo| X Y |DV|CC|TCC|AfES | AfEI | AfESt. | Vsdu | VRcd | VRsd = Vrdu |Sic.T

<m> <m> <cmq>|<cmq>| <cmq/m | <daN> |<daN>|<daN>| <daN>
>

-359( 1.28 5.25XX | 17/SLU 5.65 5.65 3754.3 12968.7| 3.45
3 0

-359| 1.28 5.25XX 7SND | 5.65 5.65 2174.0 12968.7| 5.97
6 o}

-398| 3.96 6.70)YY | 17/SLU 5.65 5.65 3227.1 12968.7| 4.02
0
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Progetto esecutivo

-398| 3.96 6.70YY | 11SND | 5.65 5.65 1496.0 12968.7| 8.67

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nodo| X Y |DV|CC| TCC AfES | AfElI| Mom Oc Os
<m>|<m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>

-354| 0.00 4.94/XX | 18SLER| 5.65 5.65| -729.39 9.94 538.54
-354/ 0.00 4.94XX | 20SLEQ 5.65/ 5.65 -505.54 6.89 373.26
-362| 4.28 5.25XX | 18SLER | 5.65 5.65 468.73 6.39| 346.08
-362| 4.28 5.25XX | 20SLEQ| 5.65/ 5.65 341.79 4.66 252.36

-347| 3.73 4.66)YY | 18SLER | 5.65 5.65 1322.51 18.02 976.47
-347| 3.73 4.66)YY | 20SLEQ| 5.65 5.65 924.17 12.59| 682.36
-396| 1.98| 6.70)YY | 18SLER | 5.65 5.65 -667.50 9.09| 492.85
-396| 1.98 6.70)YY | 20[SLEQ| 5.65 5.65 -393.51 5.36| 290.54

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nodo| X | Y |[DV|CC|TCC ¢ s K: | Peq | Asm | As | Aceff Os &m | Wk
<m> <m> <mm>|<mm> <mm>|<cmq>|<cmq>| <daN/cm <mm>
q>

-354| 0.00 4.94/XX | 20|SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65/ 812.12|  373.26| 0.11| 0.04
0 4

-354| 0.00 4.94/XX | 19/SLE F | 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65/ 812.12| 420.48| 0.12| 0.05
0 4

-362| 4.28) 5.25XX | 20/SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65 812.12 252.36/ 0.07| 0.03
0 4

-362| 4.28 5.25XX | 19|SLE F | 34.00 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65 812.12|  279.14/0.08 0.03
0 4

-347| 3.73 4.66YY | 20|SLEQ 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65 812.12 682.36/ 0.20, 0.08
0 4

-347| 3.73 4.66)YY | 19SLEF | 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65 812.12 766.39| 0.22| 0.09
0 4

-396| 1.98 6.70|YY | 20/SLE Q| 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65/ 812.12) 290.54/0.08 0.03
0 4

-396| 1.98 6.70)YY | 19|SLEF 34.00| 200.0| 0.50/12.00| 240.3| 5.65 812.12| 348.34| 0.10| 0.04
0 4

Armatura platea a quota -4.25
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Progetto esecutivo

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Spess.|Cf sup Cfinf| Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
40.00| 4.00 4.00/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo| X Y |DV|CC|TCC| AfES | AfEI My | MRdy | Sic.
<m>|<m> <cmq>|<cmq> <daNm |<daNm
> >
-68| 5.37 4.38XX | 17SLU| 5.65 5.65 -2244.6| -8197.4/3.652
3 9
-62| 7.40 4.06)XX | 17SLU| 5.65 5.65 1778.36(8197.49 4.610
-72| 3.38 4.62)YY | 17|SLU | 5.65 5.65 -5509.2| -8197.4/ 1.488
8 9
-109| 3.96 6.70YY | 17SLU| 5.65 5.652008.26/8197.49/4.082

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo| X | Y |DV|CC| TCC |AfES| AfEI| My | M'ydy | Sic.
<m>|<m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daNm
> >
-68| 5.37 4.38XX 3)SLV(E| 5.65/ 5.65|-2026.3| -7462.4/3.683
) 7 7
-62| 7.40 4.06 XX 3SLV(E| 5.65 5.65/1307.30/7462.47/5.708
)
-72| 3.38 4.62)YY | 1SLV(E| 5.65| 5.65|-4443.2-7462.4/1.680
) 6 7
-109| 3.96 6.70YY | 13SLV(E| 5.65 5.65/ 1131.80/7462.47/6.593
)

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo| X Y |DV|CC|TCC|AfES | AfEI | AfESt. | Vsdu | VRcd | VRsd = Vrdu |Sic.T
<m>|<m> <cmg>|<cmq> <cmq/m| <daN> |<daN>|<daN>| <daN>
>
-62| 7.40 4.06(XX | 17SLU| 5.65 5.65 7163.87 16100.4| 2.25
0
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Progetto esecutivo

-109| 3.96 6.70YY | 17SLU| 5.65 5.65 9690.6 16100.4| 1.66

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nodo| X Y |DV|CC| TCC AfES | AfElI| Mom Oc Os
<m>|<m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>

-73| 4.93| 4.65XX | 18SLER | 5.65/ 5.65| -1819.11 14.63 957.45

-73| 4.93| 4.65XX | 20SLEQ| 5.65 5.65-1623.05 13.06 854.25

-62| 7.40 4.06XX | 18SLER| 5.65 5.65/1298.65 10.45 683.51

-62| 7.40 4.06XX | 20[SLEQ| 5.65/ 5.65 1156.82 9.31 608.87

-72| 3.38| 4.62]YY | 18SLER| 5.65/ 5.65| -4434.1 35.67] 2333.82
7

-72| 3.38 4.62|YY | 20|SLEQ  5.65 5.65|-3982.9 32.04/ 2096.31
0

-109| 3.96 6.70)YY | 18SLER| 5.65 5.65 981.75 7.90 516.72

-109| 3.96 6.70YY | 20SLEQ | 5.65 5.65 902.61 7.26 475.07

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nodo| X | Y |DV|CC|TCC s | K| @eq| Asm | As | Acett os &m | WK

<m> <m> <mm>|<mm> <mm>|<cmq>| <cmq> | <daN/cm <mm>

q>

-73| 4.93 4.65[XX | 20[SLE Q| 34.00 200.0|0.5012.00/280.21 5.65/ 1000.0|  854.25 0.25/ 0.12
0 )

-73| 4.93| 4.65XX | 19]SLEF  34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21| 5.65/ 1000.0; 883.74| 0.26| 0.12
0 0

-62| 7.40 4.06|XX | 20/SLE Q| 34.00| 200.0| 0.50(12.00/280.21] 5.65/ 1000.0, 608.87| 0.18 0.08
0 0

-62| 7.40 4.06[XX | 19|SLEF 34.00| 200.0| 0.50(12.00/280.21] 5.65 1000.0 630.20| 0.18] 0.09
0 )

-72| 3.38 4.62|YY | 20|SLE Q 34.00| 200.0/ 0.50/12.00/280.21] 5.65/ 1000.0, 2096.31| 0.61 0.29
0 0

-72| 3.38| 4.62]YY | 19SLEF | 34.00| 200.0| 0.50|12.00/280.21| 5.65/ 1000.0| 2164.17/ 0.63| 0.30
0 0

-109| 3.96 6.70)YY | 20SLE Q 34.00| 200.0| 0.5012.00/280.21 5.65/ 1000.0|  475.07| 0.14] 0.07
0 0

-109| 3.96 6.70)YY | 19SLEF 34.00| 200.0| 0.5012.00/280.21 5.65/ 1000.0| 486.97| 0.14] 0.07
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

e P
Verifiche e armature pareti
Simbologia
cc = Numero della combinazione delle condizioni di carico
elementari
Zona = Zonadiverifica
Zv = Coordinata Z di verifica
Xi = Coordinata Xiniziale
Xf = Coordinata X finale
Xv = Coordinata X di verifica
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

N = Sforzo normale

My = Momento flettente intorno all'asse Y

Nu = Sforzo normale ultimo

M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente

elastico intorno all'asse Y

MRdy = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y

Sic. = Sicurezza arottura

O = Tensione nel calcestruzzo

Os = Tensione nel ferro

C = Ricoprimento dell'armatura

S = Distanza massima tra le barre

Ka = Coefficiente per distribuzione deformazioni

18



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Aceft =

Os =

Wk =
Ty =
Vsdu =
VRsd =
VRcd =
Vrdu =
Sic.T =
Sez. =

Spess. =

Cls =
Fck =

Fctk =
Fcd =
Fctd =
Tp =
Fyk =
Fyd =

Diametro equivalente delle barre

Distanza media tra le fessure

Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Area di calcestruzzo efficace

Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Ampiezza caratteristica delle fessure

Taglio in dir. Y

Taglio agente nella direzione del momento ultimo
Taglio ultimo lato armatura

Taglio ultimo lato calcestruzzo

Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sicurezza a rottura per taglio

Sezione di verifica

Spessore

Copriferro

Tipo di calcestruzzo

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del
calcestruzzo

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tipo di acciaio

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Resistenza di calcolo dell'acciaio
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Parete n. 110

Figura numero 9: Riferimenti sezione

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00, 5.80/C30/3 307.10 20.59  174.02 13.73(B450 | 4500.00, 3913.04
7 C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm>| <daN> [<daNm>
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 4.40|-31338.6(-12566.6/-31338.6| -44211.1] 3.518
0 (0] 0 (0]
17/SLU |Diff. | 0.70| 0.00| 4.40| -28293./-7823.41 -28293.-43743.8| 5.591
80 80 (o]

120




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17/SLU |Diff. | 0.70| 0.00| 1.14|-2980.11| -1124.84(-2980.11 -11722.7| 10.422

0
17/SLU |Diff. | 0.70| 2.54| 4.40|-13538.0/-3401.49|-13538.0/-18537.4| 5.450
0 0 0

17|SLU |Diff. | 2.10| 0.00| 1.14/-4318.27| 268.28|-4318.27111926.40|44.455

17|SLU |Diff. | 2.10| 2.54| 4.40| -10984.] 495.69| -10984.| 18144.5[36.605
30 30 o]

17|SLU |Diff. | 2.10| 0.00| 4.40| -19490./ 1308.89| -19490./42390.9(32.387

60 60 0
17|SLU |Diff. | 3.23| 0.00| 4.40/-15793.2| 438.00(-15793.2(41821.70| 95.48
) ) 4
17/SLU |Diff. | 4.35| 0.00| 4.40|-9449.9| -4967.5|-9449.9| -40844. 8.222
5 8 5 60

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> <daNm| <daN> |<daNm>

>

3)SND Diff. | 0.00| 0.00| 4.40/-28684.5/-9987.8/-28684.5/-38435.5| 3.848
0 2 0 0

3|SND Diff. | 0.70[ 0.00| 4.40| -26255.6|-6676.5| -26255.6| -38045. 5.698

0 8 0 90
3|SND Diff. | 0.70[ 0.00| 1.14|-3454.55|-1071.87| -3454.55/-10363.0| 9.668
0

1SND Diff. | 0.70| 2.54| 4.40-13613.30|-3012.17|-13613.30| -16292.3| 5.409
0

3|SND Diff. | 2.10[ 0.00| 1.14| -3614.43| 184.76| -3614.43| 10388.0| 56.225
0

9|SND Diff. | 2.10| 2.54| 4.40/-10124.30| 242.11-10124.30| 15732.9| 64.98
0 3

1SND |Diff. | 2.10| 0.00| 4.40| -15226.5 715.42| -15226.5| 36265.9/50.692
) ) )

3|SND Diff. | 3.23| 0.00| 4.40/-11578.70| 440.38/-11578.70| 35672.6/81.004
0

1SND |Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -5361.24| -2762.7| -5361.24|-34664.1 12.547
3 0

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Os
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
18|SLE R |Diff. | 0.00| 0.00| 4.40(-24426.3| -9415.0 17.94| 649.27
0 8
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 4.40(-21804.8| -8382.9 15.97 577.12
0 3
18/SLE R [Diff. | 0.70| 0.00| 4.40| -22027.5| -6220.5 11.32|  330.30
Y 3
20/SLE Q [Diff. | 0.70] 0.00| 4.40(-19469.2| -5566.1 10.16|  299.43
0 5
18/SLE R [Diff. | 0.70| 0.00| 1.14| -2171.31/ -956.73 6.71 246.33
20/SLE Q [Diff. | 0.70| 0.00| 1.14| -1862.12 -858.31 6.03 226.14
18/SLE R [Diff. | 0.70| 2.54| 4.40|-10595.6| -2734.4 11.54 312.21
0 0
20|SLE Q Diff. | 0.70| 2.54( 4.40|-9346.47| -2448.9 10.37 284.91
6
18/SLE R [Diff. | 2.10| 0.00| 1.14| -2642.12] 180.18 1.10 14.1
20/SLE Q Diff. | 2.10/ 0.00| 1.14|-2236.23| 151.26 0.93 11.90
18SLE R Diff. | 2.10| 2.54| 4.40| -8404.3| 233.03 1.52 20.89
9
20|SLE Q|Diff. | 2.10| 2.54| 4.40|-7136.85/ 184.91 1.27 17.48
18|SLE R Diff. | 2.10| 0.00| 4.40|-14567.0| 710.34 1.36 17.93
0
20/SLE Q Diff. | 2.10| 0.00| 4.40| -12258.5| 599.98 1.15 15.11
0
18/SLE R [Diff. | 3.23| 0.00| 4.40|-12066.5/ 220.69 0.83 1.73
0
20/SLE Q Diff. | 3.23| 0.00| 4.40[-9740.84| 313.36 0.78 10.62
18/SLE R [Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -7136.79| -3776.9 7.38 307.73
3
20|SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -4740.11| -2605.2 5.10 215.57
3
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C s Ky | ®eq | Dsm As Aceff Os &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm |<mm>/<mm> <mm>|<cmq>|<cmq>| <daN/cm <mm>
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

> q>
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 4.40-21804.8| -8382.9| 52.00| 200.0| 0.50(12.00(297.21 27.14| 4370.3 577.12) 0.17 0.08
0 3 0 1
19|SLE F [Diff. | 0.00| 0.00| 4.40|-22553.8| -8677.8| 52.00| 200.0| 0.50(12.00(297.23| 27.14| 4370.7 597.74 0.17| 0.09
0 3 0 5
20|SLE Q Diff. | 0.70| 0.00| 4.40[-19469.2| -5566.1| 52.00| 200.0| 0.50(12.00[287.70| 27.14/4155.14 299.43 0.09| 0.04
0 5 0
19|SLE F Diff. | 0.70| 0.00| 4.40| -20200./-5753.12| 52.00| 200.0| 0.50(12.00[287.54| 27.14/4151.54)  308.25 0.09 0.04
20 0
20|SLE Q Diff. | 0.70| 0.00| 1.14|-1862.12| -858.31| 52.00|170.67| 0.50(12.00(278.10|  7.92(1148.58 226.14| 0.07| 0.03
19|SLE F Diff. | 0.70| 0.00| 1.14| -1950.4|-886.43| 52.00|170.67| 0.50(12.00(277.85|  7.92(1146.92 231.91 0.07| 0.03
6
20|SLE Q Diff. | 0.70| 2.54| 4.40| -9346.4|-2448.9| 52.00|193.78| 0.50(12.00287.67|  11.31/1731.02 284.91 0.08 0.04
7 6
19SLE F |Diff. | 0.70| 2.54| 4.40| -9703.3| -2530.5| 52.00/193.78| 0.50/12.00|287.42| 11.31[1728.72 292.71 0.09 0.04
6 2
20|SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 4.40(-4740.11] -2605.2| 52.00| 200.0| 0.50(12.00| 303.9| 27.14| 4522.6 215.57/ 0.06| 0.03
3 0 4 0
19|SLE F Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -5424.8|-2940.0| 52.00| 200.0| 0.50(12.00(303.74| 27.14| 4518.0 241.90| 0.07| 0.04
8 0 0 2
Parete n. 112
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00| 5.80|C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73(B450 | 4500.00| 3913.04
7 C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN> |<daNm
> >
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 7.40/-64086.2(27839.3 -64086.2| 72901.5/ 2.619
0 0 0 0
17/SLU |Diff. | 1.45| 0.00| 7.40| -49166.0/7433.00 -49166.0| 70601.5| 9.498
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

(o] 0 0

17/SLU |Diff. | 2.90| 0.00| 7.40| -34842.5/3041.68 -34842.5/68389.622.484
0 0 0

17|SLU |Diff. | 4.35/ 0.00| 7.40| -20702.8|9733.37 -20702.8/ 66019.7| 6.783

(o] 0 0

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu | M'ydy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> <daNm| <daN> |<daNm

> >

13)SND Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-58757.0 17602.7|-58757.0| 63176.1| 3.589
0 0 0 0

13|SND Diff. | 1.45 0.00| 7.40|-42542.3 8789.10|-42542.3| 60569.| 6.891

0 0 00

13|SND Diff. | 2.90| 0.00| 7.40|-23446.53794.89[-23446.557465.9| 15.143
0 0 0

15)SND Diff. | 4.35/ 0.00| 7.40|-10729.4/4054.95|-10729.4/55392.3| 13.66
0 0 0 0

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Of
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>

18/SLE R [Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-47320.9/17968.5 20.59| 766.74
0 0

20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-42553.6/16256.9 18.64| 696.54
0 0

18/SLE R [Diff. | 1.45| 0.00| 7.40|-35622.9 9134.56 9.83 270.10

0

20|SLE Q Diff. | 1.45| 0.00| 7.40/-31006.0/8322.64 9.05  260.29
0

18|SLE R [Diff. | 2.90| 0.00| 7.40|-25382.5/4491.08 4.29 67.50
0

20[SLE Q|Diff. | 2.90| 0.00| 7.40| -20323.2/3422.99 3.20 45.24
)

18/SLE R [Diff. | 4.35| 0.00| 7.40|-14474.6/5878.26 6.78 261.86
0

20/SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 7.40|-9512.95/3453.08 3.94 142.80
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c S | Ko | @eq| Asm | As | Acess Os &m | WK
<m>|<m>|<m>| <daN> | <daNm |<mm><mm> <mm>|<cmq>| <cmq> | <daN/cm <mm>
> q>
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 7.40| -42553./16256.9| 52.00/196.87| 0.50/12.00| 312.02| 42.98| 7449.9| 696.54| 0.20| 0.1
60 0 6
19|SLE F [Diff. | 0.00| 0.00| 7.40(-43915.7/16745.9| 52.00/196.87| 0.50/12.00| 311.97| 42.98(7448.14 716.60| 0.21 0.1
0 0
20|SLE Q Diff. | 1.45| 0.00| 7.40| -31006./8322.64| 52.00/196.87| 0.50(12.00| 298.7| 42.98/6975.31 260.29/0.08 0.04
00 6
19SLE F Diff. | 1.45| 0.00| 7.40|-32325.18554.61| 52.00[196.87| 0.50/12.00| 298.0| 42.98| 6948.9  263.06/0.08 0.04
0 3 0
20|SLE Q [Diff. | 2.90| 0.00| 7.40(-20323.2/3422.99| 52.00|196.87| 0.50/12.00|258.17| 42.98|5521.29 45.24| 0.01] 0.01
0
19|SLE F [Diff. | 2.90| 0.00| 7.40(-21768.7| 3728.16| 52.00/196.87| 0.50/12.00| 260.4| 42.98/5601.28 51.53/ 0.02] 0.01
0 0
20|SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 7.40(-9512.95|3453.08| 52.00/196.87| 0.50/12.00/310.57| 42.98| 7398.0 142.80/0.04| 0.02
8
19SLE F [Diff. | 4.35| 0.00| 7.40| -10930./4145.99| 52.00(196.87| 0.50/12.00| 311.82| 42.98| 7442.9 176.79| 0.05/ 0.03
60 4
Parete n. 113
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess., Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00| 5.80/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m> <m>| <daN> <daNm | <daN> |<daNm>
>
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 4.40/-29056.8 -12166.0-29056.8(-43860.5/ 3.605
0 0 0 0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17/SLU |Diff. | 0.70| 0.00| 4.40| -26529.3 -7698.5 -26529.3| -43472.5| 5.647
0 4 0 0

17SLU |Diff. | 0.70| 0.00| 1.86| -12169.5-3145.05 -12169.5| -18327.0 5.827
0 0 0

17SLU |Diff. | 0.70| 3.26| 4.40| -3384.61 -1222.55 -3384.61]-11784.20| 9.639

17/SLU |Diff. | 2.10| 0.00| 1.86|-9935.18 508.61 -9935.18/17983.30(35.358

17/SLU |Diff. | 2.10| 3.26| 4.40/-4400.57 308.50/-4400.57/11938.90| 38.69

17/SLU |Diff. | 2.10| 0.00| 4.40/-18048.8 1360.91-18048.8(42168.80| 30.98
0 0 6

17/SLU |Diff. | 3.23| 0.00| 4.40| -13865.5 602.74 -13865.5/41524.40 68.89
0 0 3

17|SLU Diff. | 4.35| 0.00| 4.40|-7385.45-4051.57| -7385.45|-40525.9|10.002
o)

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu | M'ydy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm | <daN> |<daNm>

>

7/ISND Diff. | 0.00| 0.00| 4.401-27355.7| -9774.4-27355.7|-38222.8| 3.910
0 3 0 0

7ISND Diff. | 0.70| 0.00| 4.40| -25334.| -6671.9| -25334.-37898.3| 5.680

60 8 60 0

5SND Diff. | 0.70[ 0.00| 1.86| -12470.| -2849.5| -12470. -16109.7 5.653
90 7 90 0

7ISND Diff. | 0.70| 3.26| 4.40| -3914.5/-1156.97| -3914.5|-10435.9| 9.020
9 9 Y

11SND |Diff. | 2.10| 0.00| 1.86| -9452.5| 271.75| -9452.5(15625.10|57.499
9 9

7ISND Diff. | 2.10| 3.26| 4.40| -4218.9| 225.46| -4218.9 10485.8| 46.50
2 2 0 9

5/SND Diff. | 2.10 0.00| 4.40/-15400.1| 782.04/-15400.136294.4/46.410
0 0 0

5SND Diff. | 3.23| 0.00| 4.40-10737.0| 546.22-10737.0| 35536.7 65.06
0 0 0 0

5SND Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -4476.5|-2351.54| -4476.5/-34519.6/14.680
1 1 0
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Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Of
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>

18/SLE R |Diff. | 0.00| 0.00| 4.40(-22714.9| -9122.17 17.46|  645.67
o)

20|SLE Q Diff. | 0.00| 0.00| 4.40| -20587.| -8182.9 15.64| 575.49
90 4

18|SLE R Diff. | 0.70] 0.00| 4.40| -20634.| -6168.7 11.35 347.14
80 3

20|SLE Q|Diff. | 0.70| 0.00| 4.40/-18532.3| -5560.8 10.24 314.07
0 7

18|SLE R [Diff. | 0.70| 0.00| 1.86(-9489.8| -2563.2 10.93 309.12
1 0

20|SLE Q Diff. | 0.70| 0.00| 1.86| -8506.4/-2314.02 9.88 281.36

8

18/SLE R Diff. | 0.70| 3.26| 4.40| -2485.2| -1029.6 7.19 256.26
6 7

20|SLE Q Diff. | 0.70| 3.26| 4.40| -2200.9| -930.14 6.50 234.12
2

18/SLE R |Diff. | 2.10| 0.00| 1.86| -7705.6| 256.89 1.48 20.02
2

20|SLE Q|Diff. | 2.10| 0.00| 1.86| -6711.71 211.79 1.26 17.20

18SLE R [Diff. | 2.10| 3.26| 4.40|-2906.31] 207.91 1.24 15.84

20|SLE Q Diff. | 2.10| 3.26| 4.40|-2551.50| 179.33 1.08 13.80

18/SLE R |Diff. | 2.10| 0.00| 4.40| -13761.2| 755.50 1.35 17.65
0

20|SLE Q Diff. | 2.10| 0.00| 4.40| -11894.1 647.66 1.16 15.21
0

18/SLE R Diff. | 3.23] 0.00| 4.40/-10661.8| 341.86 0.85 11.61
0

20|SLE Q Diff. | 3.23]| 0.00| 4.40| -8824.6| 395.43 0.80 10.56

5

18/SLE R |Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -5662.6/-3153.22 6.18 262.27
5

20|SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 4.40|-3781.47| -2195.6 4.31 185.56

4
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Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C [ Ky | ®eq | Asm As Ac eff Os &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> | <daNm |<mm>|<mm> <mm>|<cmq>|<cmq> | <daN/cm <mm>
> q>
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 4.40| -20587.| -8182.9| 52.00| 200.0| 0.50/12.00(298.01| 27.14| 4388.3 575.49 0.17| 0.08
90 4 0 1
19|SLE F Diff. | 0.00| 0.00| 4.40(-21195.6| -8451.2| 52.00| 200.0| 0.50/12.00| 298.0| 27.14/4389.9| 595.54| 0.17, 0.09
0 9 0 8 8
20|SLE Q Diff. | 0.70| 0.00| 4.40(-18532.3|-5560.8| 52.00| 200.0| 0.50/12.00| 289.6| 27.14| 4198.6 314.07 0.09| 0.05
0 7 0 2 2
19|SLE F Diff. | 0.70| 0.00| 4.40(-19133.0| -5734.5| 52.00| 200.0| 0.50/12.00, 289.5| 27.14| 4197.6|  323.52/0.09 0.05
0 5 0 8 4
20|SLE Q|Diff. | 0.70| 0.00| 1.86(-8506.4-2314.02| 52.00(193.78| 0.50/12.00[289.53|  11.311748.58 281.36/0.08| 0.04
8
19SLE F [Diff. | 0.70| 0.00| 1.86| -8787.4(-2385.21| 52.00/193.78| 0.50/12.00| 289.4| 11.31/1747.59] 289.29 0.08| 0.04
3 3
20|SLE Q Diff. | 0.70| 3.26| 4.40| -2200.9| -930.14| 52.00|170.67| 0.50/12.00| 276.4| 7.92| 1137.81 234.12 0.07| 0.03
2 6
19SLE F [Diff. | 0.70| 3.26| 4.40/-2282.16(-958.58| 52.00(170.67| 0.50/12.00276.34| 7.92[1137.00|  240.44 0.07 0.03
20|SLE Q [Diff. | 4.35| 0.00| 4.40[-3781.47| -2195.6| 52.00| 200.0| 0.50/12.00| 304.7| 27.14| 4539.6 185.56 0.05 0.03
4 0 Y 9
19|SLE F Diff. | 4.35| 0.00| 4.40| -4318.9| -2469.2| 52.00| 200.0| 0.50/12.00| 304.4| 27.14/4535.01 207.48 0.06| 0.03
5 4 0 9
Parete n. 114
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00| 5.80/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm> <daN> |<daNm>
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-62350.3(-27268.9-62350.3| -72634.12.664
o 0 o o
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17

SLU Diff. | 1.45/ 0.00 7.40/-49777.3  -7101.35-49777.3 -70695.9/9.955

0 0 0

17

SLU |Diff. | 2.90| 0.00| 7.40|-33106.0| -3119.58/-33106.0|-68121.20| 21.83

(o] ) 7

17

SLU |Diff. | 4.35/ 0.00| 7.40|-20031.6/-9910.88 -20031.6|-65904.6|6.650

0 0 0

Sta

to limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
<m>|<m>|<m> | <daN> |<daNm| <daN> |<daNm>
>
11SND Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-56721.5/-17301.4|-56721.5|-62849.3| 3.633
0 ) 0 0
11SND |Diff. | 1.45| 0.00| 7.40| -42882.| -8549.5| -42882./-60623.6| 7.091
10 3 10 0
9/SND Diff. | 2.90| 0.00| 7.40/-22056.1| -3617.11-22056.1/ -57240.0(15.825
0 0 0
9|SND Diff. | 4.35/ 0.00| 7.40|-10123.4|-4136.01/-10123.4| -55292.4 13.36
0 0 0 8
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Os
<m> [<m>|<m>| <daN> |<daNm>| <daN/cm | <daN/cm
q> q>
18|SLE R Diff. | 0.00| 0.00| 7.40(-46059.1-17604.7 20.19|  754.53
0 0
20|SLE Q Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-41455.8/-15938.5 18.29| 685.78
0 0
18|SLE R [Diff. | 1.45| 0.00| 7.40| -36400./-8821.95 9.36 241.82
60
20|SLE Q [Diff. | 1.45| 0.00| 7.40(-31690.0| -8045.5 8.64| 234.87
(o] 6
18/SLE R |Diff. | 2.90| 0.00| 7.40|-23868.5| -4480.8 4.38 77-53
0 4
20|SLE Q [Diff. | 2.90| 0.00| 7.40| -18971.4| -3408.4 3.27 53.20
(o] 6
18|SLE R Diff. | 4.35| 0.00| 7.40| -13907.3[-6022.65 6.99 278.51

0
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20|SLE Q Diff. | 4.35| 0.00| 7.40(-9027.47| -3556.0 4.09 155.44
8
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c S | Ko | @eq| Asm | As | Acest (o &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> <daNm>/<mm>|<mm> <mm>|<cmq>|<cmq> | <daN/cm <mm>
q>
20|SLE Q|Diff. | 0.00| 0.00| 7.40| -41455./-15938.5| 52.00/196.87| 0.50(12.00| 312.19| 42.98|7456.0, 685.78/ 0.20| 0.1
80 0 9
19SLE F [Diff. | 0.00| 0.00| 7.40|-42771.1/-16414.6| 52.00[196.87| 0.50/12.00| 312.14| 42.98| 7454.3 705.42| 0.21 0.1
0 0 6
20|SLE Q [Diff. | 1.45| 0.00| 7.40| -31690.| -8045.5 52.00/196.87| 0.50/12.00[295.74| 42.98| 6867.1 234.87/0.07| 0.03
00 6 0
19SLE F Diff. | 1.45| 0.00| 7.40|-33035.-8267.39| 52.00[196.87| 0.50/12.00| 294.9| 42.98/6837.0 236.81/ 0.07| 0.03
90 0 8
20|SLE Q Diff. | 2.90| 0.00| 7.40| -18971.| -3408.4| 52.00[196.87| 0.50/12.00| 266.4| 42.98| 5816.9 53.20/ 0.02| 0.01
40 6 2 8
19|SLE F |Diff. | 2.90| 0.00| 7.40|-20370./-3714.86| 52.00[196.87| 0.50|12.00/268.18| 42.98/5880.0 60.11 0.02| 0.01
60 6
20|SLE Q [Diff. | 4.35| 0.00| 7.40(-9027.4| -3556.0| 52.00(196.87| 0.50/12.00|312.83| 42.98|7479.0 155.44| 0.05/ 0.02
7 8 0
19|SLE F Diff. | 4.35| 0.00| 7.40(-10421.7| -4260.8| 52.00/196.87| 0.50(12.00(313.76| 42.98| 7512.4 190.58/0.06| 0.03
0 2 0
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Progetto esecutivo

Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni

Il criterio di progetto geotecnico & un insieme di parametri utilizzati da ModeSt per la caratterizzaz ione
degli strati e la verifica di capacita portante deg li elementi di fondazione: travi, platee, pali, pli nti
e plinti su pali.

| parametri per la caratterizzazione degli strati s tabiliscono i metodi per I'elaborazione dei risulta i
delle prove in sito al fine di calcolare i parametr i geotecnici dei singoli strati presenti nella colo nna

stratigrafica.

| parametri per la verifica di capacita portante st abiliscono i metodi per I'elaborazione dei parametr i

dell'intera colonna stratigrafica al fine di effett uare le verifiche di capacita portante e il calcolo dei
cedimenti delle fondazioni superficiali presenti ne lla struttura. Tali metodi sono quindi stabiliti
indipendentementedalnumerodelcriteriodiproget toassegnatoaisingolistratidellacolonnastrati grafica.

Si riportano di seguito I'elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale.

Fondazioni superficiali

Generali

Generali

Condizioni di calcolo per terreni coesivi

Sia drenate che non

fondazioni nastriformi

drenate
Calcolo di a' dal rapporto con ¢' 1.00
Calcolo di a, dal rapporto con ¢, 1.00
Calcolo di a'dal rapporto con ¢' 1.00
Considera l'angolo di attrito in deformazione piana per No

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati

Media pesata

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua

tangente

No

Capacita portante in condizioni statiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale

Brinch - Hansen (1970)

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico

Considera entrambi

-Considera il fattore di riduzione per platee No

-Considera gli effetti dell'eccentricita del carico con un unico No

fattore riduttivo

Considera eccentricita e inclinazione dei carichi attraverso No

domini di interazione

-Parametro correttivo del momento 0.00

-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00

Calcolo della capacita portante per rottura locale Si
Vesic (1975)
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Calcolo della capacita portante per rottura per No
punzonamento

Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Calcolo della capacita portante per sollevamento No

Capacita portante in condizioni sismiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale No
Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben No
addensati

Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00

Cedimenti
Cedimenti Bowles|

-Spessore del terreno responsabile del cedimento

-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00
Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni No
litostatiche

Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No
Limita costante di sottofondo ad un valore No

Fondazioni profonde

Generali

Generali
Calcolo capacita portante per carichi verticali Secondo formule statiche
Considera capacita portante Entrambe
Condizioni di calcolo per terreni coesivi Sia drenate che non drenate
Calcolo della profondita critica No
Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si
Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti Si
orizzontali
Rapporto di elasticita trazione/compressione pari 1.00
a
Fattori di correlazione 1.70
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Progetto esecutivo

Considera fattori di correlazione anche per No

carichi orizzontali

Considera peso del palo No
Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00
Max numero conci palo 50.00

Attrito laterale limite da prove in sito

Correlato con prove CPT No
Correlato con prove SPT No
Fattore di riduzione attrito laterale per pali No
trivellati

Pressione limite alla base da prove in sito

Correlata con prove CPT No
Correlata con prove SPT No
Fattore di riduzione pressione limite alla base per| No
pali trivellati

Spostamenti orizzontali

Spostamenti orizzontali Risposta elastica in funzione della

stratigrafia

Specifici

Attrito laterale limite

Calcolo dell'attrito laterale limite Si Si Si Si Si Si Si Si

Si

Si

-Condizioni non drenate

-Calcolo dia

-Pari a

-A.G.1. (1984) X X X X x x X x

-A.P.1. (1984)

-Viggiani (1999)

-Olson e Dennis (1982)

-Stas e Kulhavy (1984)

-Skempton (1986)

-Reese e O'Neill (1989)

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali No| Nol No| No No| No No|l No

No

No

-Iniezioni ripetute X X X X X X X X
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-Unica iniezione

-Condizioni drenate
-Calcolo di 3

-Paria 0.25 0.25| 0.25 0.25/ 0.25 0.25/ 0.25| 0.25/ 0.25 0.25
-Reese e O'Neill (1989)

-Calcolato
-Calcolo di k

-Paria

-Dal rapporto con ko pari a 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00, 0.00| 0.00| 0.00 0.00| 0.00

-Fleming (1985)
-Calcolo di &

-Pari a <grad>

-Dal rapporto con ¢' paria 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

-Calcolo di a' dal rapporto con ¢' 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione

-Considera i risultati del calcolo per I'attrito laterale limite| 0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66(0.66
percompressione con un fattore di riduzione pari a

-Sowa (1970) No| No| No| Nol No No No Nol No| No
-Bowles (1991) No| No| No| Nol No No No No| No| No
Considera ['effetto dell'attrito negativo No| No| No| Nol No No No Nol No| No

-Coefficiente di Lambe

Pressione limite alla base
Calcolo della pressione limite alla base del palo Sisif siisiSiSsiSi Si SiSi

-Terzaghi (1943) X x  x  x X x x x x x

-Meyerhof (1963)

-Hansen (1970)

-Vesic (1975)
-Berezantzev (1961)

-Berezantzev (1965)

-Stagg e Zienkiewicz (1968)

-Relazione generale, coefficienti di capacita portante

-In condizioni drenate

-Ng

_Nc

-In condizioni non drenate
_Nc

-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati No, No| No, No, No No No No No No
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Cedimenti

Risposta elastica laterale

-Calcolata dalla rigidezza dello strato

-Coefficiente di influenza

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00| 4.00

4.00

-Pari a <daN/mg>

Risposta elastica alla base

-Calcolata dalla rigidezza dello strato

-Pari a <daN/mg>

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica

-Vesic (1961)

-Broms (1964)

-Glick (1948)

-Chen (1978)

-Paria <daN/mqg>

-Dal modulo elastico

-Coefficiente effetto tridimensionale

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00] 2.00

2.00

Resistenza limite

-Calcolata dai parametri plastici

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00| 3.00

3.00

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00| 4.00

4.00

-Paria <daN/mqg>

Caratterizzazione

Specifici

Informazioni preliminari

Coefficiente di uniformita

No

No

No

No| No| No

Nol No

No

No

-Pari a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00| 0.00

0.00

0.00

Definizione della composizione granulometrica, per

terreni incoerenti

No

No

No

No| No| No

No| No

No

No

-Sabbia fine uniforme

-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme

-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme

-Sabbia e ghiaia - ghiaia media
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Definizione indici compressibilita edometrica, pery No No| No| No| Nol No| No No| No No

terreni coesivi

-Indice di compressione (Cc) 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
-Indice di ricompressione (Cr) 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
-Considera incremento preconsolidazione costante No Nol No| No No| Nol No| No| No| No
-Pari a 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Correggi NSPT se la misura & sottofalda No Nol No No Nol Nol No No No No

Densita relativa
Correlata con prove SPT

“Terzaghi e Peck (1948) si s si si si s| si| si si Ssi
-Gibbs e Holtz (1957) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Meyerhof (1957) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Schultze e Menzenbach (1961) No No| No| Nol Nol Nol Nol Nol No No
-Bazaara (1967) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Marcuson e Bieganousky (1977) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Skempton (1986) No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
Correlata con prove CPT

-Schmertmann (1976) SiiSiiSif o SiSsi SipSi Si SiSi
-Jamiolkowski et al. (1985) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Baldi et al. (1986) No No| No| No|l Nol Nol No Nol No No

Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X X X X X X X X X

-Valore minore

Angolo d'attrito
Correlato con prove SPT

-Terzaghi e Peck (1948) Si si si Sii Sii S osi| o Si o SiSi
-Schmertmann (1975) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Wolff (1989) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Hatanaka e Uchida (1996) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Road Bridge Specification No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Owasaki e lwasaki No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Japanese National Railway No Nol No No Nol Nol No No No No
-Peck-Hanson e Thornburn No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-De Mello No Nol No| No No| No No| No/ Nol No

Correlato con prove CPT

-Robertson e Campanella (1983) Si sif si SifSi Si S Si Si| Si
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Durgunoglu e Mitchell No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Caquot No No| No No|l No|l No| No| No| No| No
Correlata con proprieta indice
-In  funzione della densita relativa, per terreni No No| No| No| Nol No| No No| No No
incoerenti
-In funzione dell'indice di plasticita, per terreni coesivi No Nol No No Nol Nol No No No No
Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore

Coesione non drenata
Correlata con prove SPT
-Hara et al. (1971) Si si si Sii Sii S osi| Si SiSi
-Stroud (1974) No No| No No| No No| No| Nol No No
Correlata con prove CPT
-Mayne e Kemper (1988) Si Si Si Sii Sii S Ssi| Si|Si S
-Lunne e Eide No No| No No Nol Nol No No No No
Correlata con proprieta indice
-Bjerrum e Simons (1960) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Skempton (1953) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Calcolata da a'v, con moltiplicatore pari a No Nol No| No No| No No| No Nol No
Pari a 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore

Caratteristiche litostatiche
Grado di sovraconsolidazione
-Correlato con prove SPT
-Mayne e Kemper (1988) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Correlato con prove CPT
-Mayne e Kemper (1988) No No| No| No| Nol Nol Nol Nol No No
-Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore
Coefficiente di spinta a riposo
-Calcolo di ko (NC)
-Jaky (1936) x x x x x x x x x x
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= Progetto esecutivo

-Brooker e Ireland (1965)

-Alpan (1967)

-Massarsch (1979)

-Correlato con Dr

-Calcolato dal coefficiente di Poisson

-Calcolodi «

-Pari a

-Kulhawy (1989) X x X x x x X x X x

-Alpan (1967) per terreni coesivi

-Alpan (1967) per terreni incoerenti

-Correlato con Dr

Parametri elastici

Correlati con prove GFS

Correlati con prove SPT

-Stroud e Butler (1975)

-Stroud (1989) X x x x x x x x x x

-Schmertmann (1978)

-Farrent

-Menzenbach e Malcev

-D'Appolonia

-Schulze e Menzenbach

-Crespellani e Vannucchi

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini

Correlati con prove CPT

-Schmertmann (1977)

-Robertson e Campanella (1983)

-Kulhawy e Mayne (1990)

-Rix e Stokoe (1992)

-Mayne e Rix (1993)

Fattore correttivo 1.00| 1.00| 1.00| 1.00, 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Geotecnica

Elenco unita geotecniche

L'unitageotecnicaeindividuatadaunanumerazione univoca,daunadescrizione specificatadalproget
daunaclassificazione, daipesi,daiparametripla stici,dalle caratteristiche litostatiche e daipar
elastici.

Si riportano di seguito I'elenco delle unita geotec

1 Riporto:

Classificazione: Incoerente

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1450.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 1600.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 25.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 0.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 200000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 74074.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.25

- Modulo edometrico: Eeq = 240000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

2 Argilla bassa o media plasticita bassa consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=1950.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 2000.00 daN/mc

niche utilizzate nel modello strutturale.

tista,
ametri
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Progetto esecutivo

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 30.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 600.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 4000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 250000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 89285.70 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.40

- Modulo edometrico: Eeq = 535714.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 267857.00 daN/mq

3 Argilla bassa o media plasticita alta consistenza:

Classificazione: Coesivo

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=1600.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 1740.00 daN/mc

Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 10.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 20.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =2200.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 50000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.66

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 750000.00 daN/mq
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Progetto esecutivo

- Modulo elastico tangenziale: G = 267857.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: V = 0.40

- Modulo edometrico: Eeq = 1607140.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 803571.00 daN/mq

4 coltre alterica di micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=1850.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 1850.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 26.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =5000.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.25

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 2000000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 833333000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.20

- Modulo edometrico: Eeq = 2222220000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

5 micascisti:

Classificazione: Roccia

Pesi:
- Peso specifico del terreno naturale: y=2650.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Vst = 2650.00 daN/mc
Parametri plastici:
- Angolo di attrito efficace: ¢ = 45.00 grad
- Coesione efficace: ¢' =27000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:
- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.25
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Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 2000000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 833333000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.20

- Modulo edometrico: Eeq = 2222220000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

6 Limo sabbioso argilloso:

Classificazione: Coesivo

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=1950.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 2000.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =1000.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 6000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 500000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 185185.00 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.35

- Modulo edometrico: Eeq = 802700.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 1071430.00 daN/mq

7 Detriti ghiaiosi:
Classificazione: Coesivo
Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1750.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 1790.00 daN/mc
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Progetto esecutivo

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 840.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 16500.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR = 1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 4000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 2560000.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.30

- Modulo edometrico: Eeq = 4000000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 1071430.00 daN/mq

Elenco colonne stratigrafiche

La colonna stratigrafica € individuata da una numer azione univoca e da una descrizione specificata dal

progettista.

Lacolonnastratigraficaecompostadaunaseriedi stratidialtezza parialladifferenzatrale quot edella
superficiesuperioredeglistrati.Ognistratoeco mpostodaun’unitageotecnicaconrelativaclassifi cazione
e criterio di progetto.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle colonne stratigrafic he

utilizzate nel modello strutturale.

Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente

Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = C(lassificazione

Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente

Roc. = Roccia
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Progetto esecutivo

N. c. = Non classificato

y = Peso specifico del terreno naturale
Vsat = Peso specifico del terreno saturo
Dr = Densita relativa
Ip = Indice di plasticita
¢ = Angolo di attrito efficace
! = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
OCR = Grado di sovraconsolidazione
Ko = Coeff. di spinta a riposo
Crit. = Criterio di progetto
St.| z | Unitageotecnica |Class. vy Yt | Dr|lp| ¢ d ¢ |OCR| Ko |Crit.
<m> <daN/mc|<daN/mc <grad>|<daN/mq|<daN/mq
> > > >
1| 0.00[1 Riporto Inc. | 1450.00| 1600.00 25.00 0.00 1.00| 0.60[1
2| 1.80/6 Limo sabbioso|Coes.| 1950.00| 2000.00 22.00 1000.00| 6000.00| 1.00| 0.601
argilloso
3| 3.20(7 Detriti ghiaiosi Coes.| 1750.00| 1790.00 22.00, 840.00[16500.00| 1.00| 0.601
Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
E = Modulo elastico normale

= Modulo elastico tangenziale

ki = Esponente del parametro tensionale
\Y = Coeff. di Poisson

Ec« = Modulo edometrico

E, = Modulo elastico non drenato

Crit. = Criterio di progetto

st.| z E G ki | v Eed E. |Crit.
<m> |<daN/mq> |<daN/mq> <daN/mqg> <daN/mq
>
1/ 0.00/1200000.00| 74074.00| 0.00| 0.25/240000.00 0.00/1

2| 1.80/500000.00| 185185.00| 0.00| 0.35/802700.00 1071430./1
00
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Progetto esecutivo

3| 3.20| 4000000.| 2560000.| 0.00/0.30| 4000000. 1071430.1
0o 00 00 00
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Progetto esecutivo

Strati Commenti Pressioni litostatiche
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Figura numero 10: Colonna stratigrafica numero 1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Fondazioni superficiali
Simbologia
B = Base della fondazione
L = Lunghezza della fondazione (L>B)
D = Profondita del piano di posa della fondazione
B = Inclinazione del piano di campagna
n = Inclinazione del piano di posa della fondazione
i = Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione
Ows = Pressione verticale alla profondita del piano di posa della

fondazione
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Progetto esecutivo

gq

g

ge

Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione
Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione
Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico
laterale

Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del
terreno di fondazione

Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di
fondazione

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a
sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a
coesione

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a peso
del terreno

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a
sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a
coesione

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso
del terreno

Coesione non drenata rappresentativa del terreno di
fondazione

Numero della combinazione delle condizioni di carico
elementari

Sforzo normale

Taglio in dir. X

Taglioin dir. Y

Momento intorno all'asse X

Momento intorno all'asse Y

Base della fondazione reagente

Lunghezza della fondazione reagente

Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Fattore di forma relativo alla coesione

Fattore di forma relativo al peso del terreno

Fattore di profondita relativo al sovraccarico laterale

Fattore di profondita relativo alla coesione

Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione relativo alla coesione
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Progetto esecutivo

= Fattore diinclinazione relativo al peso del terreno

= Pressione limite

= Resistenza di progetto (Carico limite)

= Sicurezza arottura

Verifiche capacita portante

Verifiche di capacita portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Brinch Hansen

Platea n. 404

B=4.40 <m> L=7.40 <m> D=4.45 <m> [3=0.00 <grad> =0.00 <grad> y;=1750.01 <daN/mc>

Ov0,,=7597.50 <daN/mg>

Verifiche in condizioni drenate

¢'=22.00 <grad> c'=840.00 <daN/mg>

Ng=7.82 Nc=16.88 Ng=7.13 g4=1.00 gc=1.00 g¢=1.00

bg=1.00 bc=1.00 bg=1.00

cc N Tx Ty Mx My B'" | L' |sq|Sc| sg |dq| dec| iq | ic | ig qlim R4 Sic.
<daN> |<daN><daN> <daNm |<daNm>|<m> |<m> <daN/mq| <daN>
> >
17/229108.0] 0.00 0.00/1684.86|-10068.7 4.39 7.31 1.13| 1.26| 0.87| 1.25| 1.29| 1.00 1.00| 1.00| 130917.0| 1825190. 7.97
0 (0] 0 00
Verifiche in condizioni non drenate
Cur=16500.00 <daN/mg>
Ng=1.00 N¢=5.14 g.=1.00 b.=1.00
(dd N Tx Ty Mx My B' | L' sc|dc| iq | ic qlim R4 Sic.
<daN> |<daN><daN> <daNm |<daNm>|<m> |<m> <daN/mq| <daN>
> >
17/229108.0/ 0.00 0.00/1684.86|-10068.7| 4.39| 7.31 1.12/1.32| 0.00| 1.00| 132737.0| 1850560.| 8.08
0 (0] 0 00
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Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Simbologia
B = Base dellafondazione
L = Lunghezza della fondazione (L>B)
D = Profondita del piano di posa della fondazione
H = Spessore del terreno responsabile del cedimento
Er = Modulo elastico rappresentativo del terreno di
fondazione
v, = Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno
di fondazione
s = Coefficiente diinfluenza
I = Coefficiente di profondita
kw = Costante di sottofondo
CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari
N = Sforzonormale
ges = Pressione diesercizio
Ced = Cedimento calcolato
Platea n. 404
B=4.40 <m> L=7.40 <m> D=4.45 <m> H=22.00 <m> E;=4000000.00 <daN/mqg> V;=0.30
1s=0.62 1+=0.67 kw=1194150.00 <daN/mc>
(dd N Qes Ced
<daN> |<daN/mq|<cm>
>
11174784.0| 5368.06| 0.45

0

158847.0| 4878.58, 0.41
0

N

158891.0| 4879.93| 0.41
0

W

174813.0| 5368.94| 0.45
0
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3/158914.0| 4880.66| 0.41
0

4/158920.0| 4880.84| 0.41
0

5/ 174821.0, 5369.21] 0.45
0

5158935.0 4881.30| 0.41
0

6/158929.0| 4881.12| 0.41
0

7/174850.0, 5370.09| 0.45
0

7/1159003.0| 4883.37| 0.41
0

8/158959.0| 4882.02| 0.41
0

9/174764.0| 5367.44| 0.45
0

9/158799.0| 4877.11| 0.41
0

10[158870.0| 4879.29 0.41
0

11/174775.0, 5367.78| 0.45
0

11158825.0| 4877.92| 0.41
0

12|158881.0| 4879.65 0.41
0

131774859.0| 5370.37| 0.45
0

13|159024.0| 4884.03| 0.41
0

14| 158968, 4882.31] 0.41
00

15(174870.0| 5370.71| 0.45
0

15/159051.0| 4884.85/ 0.41
0

151




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

16/158979.0| 4882.66| 0.41
o]

17/229108.0| 7036.49| 0.59
)

18173039.0| 5314.46| 0.45
(o]

19/162957.0| 5004.83| 0.42
0

20(158925.0| 4880.98| 0.41

0
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Sintesi

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del
SI-ERC (Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B dellaRegione Lazio e delModulo 12 della
Regione Lombardia.

| dati seguono, quanto piu possibile, I'ordine di g uelli richiesti nelle suddette schede.

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

accelerazione orizzontale

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
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Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad

accelerazione costante
TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento
costante

TCC| Tr| Ag | Fo | FV |[Tc*| Ss | Cc | S | TC | TB | TD
<g>
SLD | 50/0.0235| 2.67| 0.55| 0.30| 1.80| 2.30| 1.80| 0.68| 0.23| 1.69

SLV | 475 0.050| 2.88| 0.87| 0.34| 1.80| 2.14| 1.80| 0.73| 0.24|1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe 1l

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.3766

5
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0,/0;) 1.30

Valore di riferimento del fattore dii 3.90

comportamento (qo)

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
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Fattore di comportamento non dissipativo| 1.50

(gND)
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000 0.4150
0.0500 0.4864
0.1000 0.5577
0.1500 0.6291
0.2000 0.7005
0.2267 0.7386
0.2500 0.7386
0.3000 0.7386
0.3500 0.7386
0.4000 0.7386
0.4500 0.7386
0.5000 0.7386
0.5500 0.7386
0.6000 0.7386
0.6500 0.7386
0.6801 0.7386
0.7000 0.7176
0.7500 0.6698
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0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.6940
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000

0.6279
0.5910
0.5581

0.5288
0.5023
0.4784
0.4567
0.4368
0.4186
0.4019
0.3864
0.3721

0.3588
0.3464
0.3349
0.3241

0.3140
0.3044
0.2965
0.2944
0.2779
0.2626
0.2486
0.2357
0.2238
0.2127

0.2025
0.1930
0.1841

0.1758

0.1681

0.1609
0.1541

0.1477

0.1418

0.1362
0.1309
0.1259
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2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.1212
0.1167
0.1125
0.1085
0.1048
0.1012
0.0978
0.0945
0.0915
0.0885
0.0858
0.0831
0.0806
0.0781
0.0758
0.0736
0.0715
0.0695
0.0675
0.0657
0.0639
0.0622
0.0605
0.0589
0.0574
0.0559

0.0545
0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2430
0.2500

0.8829
0.8354
0.7879
0.7403
0.6928
0.6520
0.6520
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0.3000 0.6520
0.3500 0.6520
0.4000 0.6520
0.4500 0.6520
0.5000 0.6520
0.5500 0.6520
0.6000 0.6520
0.6500 0.6520
0.7000 0.6520
0.7289 0.6520
0.7500 0.6336
0.8000 0.5940
0.8500 0.5591
0.9000 0.5280
0.9500 0.5002
1.0000 0.4752
1.0500 0.4526
1.1000 0.4320
11500 0.4132
1.2000 0.3960
1.2500 0.3802
1.3000 0.3655
1.3500 0.3520
1.4000 0.3394
1.4500 0.3277
1.5000 0.3168
1.5500 0.3066
1.6000 0.2970
1.6500 0.2880
1.7000 0.2795
1.7500 0.2716
1.8000 0.2640
1.8500 0.2499
1.9000 0.2369
1.9500 0.2250
2.0000 0.2138
2.0500 0.2035
2.1000 0.1940

158



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

2.1500

2.2000
2.2500

2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500

3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.1850
0.1767
0.1690
0.1617

0.1549
0.1485
0.1425
0.1369
0.1315

0.1265
0.1218

0.1173

0.1131

0.1091

0.1053
0.1017

0.0983
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981

159




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Spettro SND.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2430
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000

0.8829
1.0501
1.2172
1.3844
1.5516
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6474
1.5444
1.4536
1.3728
1.3006
1.2356
1.1767
1.1232
1.0744
1.0296
0.9884
0.9504
0.9152
0.8825
0.8521
0.8237
0.7971
0.7722
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1.6500
1.7000
1.7500

1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000

2.1500

2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000
3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000

0.7488
0.7268
0.7060
0.6864
0.6498
0.6161
0.5849
0.5560
0.5292
0.5043
0.481
0.4595
0.4393
0.4204
0.4027
0.3861
0.3705
0.3558
0.3420
0.3290
0.3167
0.3051
0.2941
0.2837
0.2738
0.2644
0.2556
0.2471
0.2391
0.2314
0.2241
0.2172
0.2106
0.2042
0.1982
0.1924
0.1869
0.1816
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3.5500 0.1765
3.6000 0.1716
3.6500 0.1669
3.7000 0.1625
3.7500 0.1582
3.8000 0.1540
3.8500 0.1500
3.9000 0.1462
3.9500 0.1425
4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = afavore
S = asfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
B = di base
| = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massain dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
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intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE Comm. Tipo |Sic.|Var.| s | Dir. Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
CCE <grad>
1Peso proprio 1S 1.00 - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
strutture
2|Permanenti portati 2S 1.00 - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
3/Spinta terre 20/S 1.00 - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
4|pressione idro 21S 1.00 - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
5laccidentali 9S B 1.00 - 1.00|[ 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
Elenco masse nodi
Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
Mo = Massa
orizzontale
Nodo| Mo | [Nodo| Mo | |[Nodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | INodo| Mo | [Nodo| Mo | [Nodo| Mo | |[Nodo| Mo
<kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg>
-405| 4932.| | -400|5123.0| | -399| 4248.| | -398/4177.2| | -397| 4349, | -396|4130.3| | -395/ 4096.| | -394| 3865, | -393]241.06
38 1 60 7 08 o] 25 27
-392| 117.22) | -391/116.69| | -390(148.75| | -389/333.57| | -388[174.44| | -387 252.0 | -386/240.51] | -385/292.52| | -384[218.94
4
-383| 156.8) | -382/469.5| | -381157.52 | -380| 283.6| | -379/222.87| | -378| 3758, | -377|219.07 | -376| 343.8 | -375| 355.6
4 3 9 06 4 4
-374| 218.0| | -373| 297.0| | -372| 266.7| | -3714102.0| | -369| 579.0| | -368| 168.0| | -366(139.92| | -363|334.22 | -362/133.16
8 2 4 2 2 o]
361/ 292.9| | -360|236.41 | -359/122.78| | -358/164.52| | -357/237.52| | -356| 579.8| | -355/ 601.9| | -354|3176.5 | -353| 787.9
0 2 7 2 5
-352/ 300.0| | -350| 3473.[ | -348|231.09 | -347| 347.4| | -346/283.61 | -345|135.27 | -342881.33| | -341742.33| | -340| 3008.
5 79 7 46
-339| 280.3| | -338) 682.8| | -336/134.45 | -335( 329.6| | -334318.97| | -333/125.66| | -331/195.50, | -3302891.3| | -327| 867.0
2 8 8 4 8
-326| 632.8| | -325 247.3| | -321| 270.6| | -320| 190.2| | -319/174.52| | -318| 503.4| | -317/ 499.3| | -316/172.72| | -315/ 185.9
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Totali masse nodi

Mo
<kg>

119128.0
o)

Materiali

Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:

Solette/Platee: 3
Pareti: 5

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

Oc: 0.85
Vet 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00

Ys: 1.15

Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04
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-314(3291.5| | -313|775.14| | -311] 3293.| | -310| 190.5| | -308| 191.10| | -307| 216.8| | -306| 270.0| | -305| 276.4| | -304[238.77
9 54 8 0 0 2
-303| 236.7| | -298/109.37| | -297| 164.6| | -296| 476.5| | -295| 4076.| | -294/4107.3| | -293| 3866.| | -292(4135.6 -291(4174.8
9 ) 4 81 2 68 2 8
-290| 4134.| | -289| 3867.| | -288| 4015.| | -248| 800.3| | -210| 792.6| | -172/ 920.8| | -134 935.0
09 08 09 8 9 7 8
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Prove in sito
Laprovainsito éindividuatadaunanumerazioneu nivoca, daltipodiprova e daunadescrizione spec ificata
dal progettista.
La prova in sito € composta dall'insieme delle misu re relative alle varie profondita di lettura.
Siriportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle prove in sito utiliz zate
nel modello strutturale.
Elenco colonne stratigrafiche
Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Spess. = Spessore
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = C(lassificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato
y = Peso specifico del terreno naturale
Vsat = Peso specifico del terreno saturo
¢ = Angolo di attrito efficace
c = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
E = Modulo elastico normale
G = Modulo elastico tangenziale
Eed = Modulo edometrico
Colonna stratigrafica numero 1
St.| z |Spess., Unitageotecnica Class. y Vsat ¢ o Cu E G Eed
<m>| <cm> <daN/mc <daN/mc|<grad><daN/mq|<daN/mq|<daN/mq>|<daN/mq>|<daN/mq>
> > > >
1/ 0.00| 1.80[1 Riporto Inc. 1450.00 1600.00| 25.00 0.00 200000.00| 74074.00{240000.00
2 1.80| 1.40/6 Limo sabbiosolCoes.| 1950.00 2000.00| 22.00| 1000.00| 6000.00500000.00| 185185.00/802700.00
argilloso
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3| 3.20- 7 Detriti ghiaiosi Coes.| 1750.00, 1790.00| 22.00| 840.00/16500.00| 4000000. 2560000. 4000000.

00 00 00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base Yr,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base Yr,b =1.35;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base Yr,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Ya,t = 1.25;

166




Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Fattore di correlazione per |la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia
Imp. = Numero dell'impalcato
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)
Nodo = Numero del nodo

Sx = Spostamento in dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Sy = Spostamentoindir.Y

Imp.|TCC|Nodo| Sx |CC|Nodo| Sy |[CC

<cm> <cm>

1SLD | -345| 0.1944| 2| -398| 0.5191| 10
5 0

1SLV | -345/0.5696| 1 -388/1.5726] 9
1 6

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. = Elemento
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(&)
N
1

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari
TCC

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

TV = Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio

STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza
Elem. CC|TCC| TV | Sic.

Parete n. 112 17/SLU |PRFL| 2.62
Platea a quotal 17/SLU |PRFL| 1.49
-4.25
Platea a quotal 17/SLU [TAG |1.66
-4.25

Minimo coefficiente di sicurezza:1.49
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