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Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprieta

ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.
1.1. Localizzazione

Il manufatto in esame & ubicato presso il sito ENAS denominato Vasca Terminale Coghinas 1, in comune di Porto

Torres, provincia di Sassari, in zona 4 secondo I'OPCM 3274 e succ. modificazioni
1.2. Descrizione

Il manufatto e il POZZETTO DI ALLOGGIO DEL NODO IDRAULICO IN USCITA e fa parte delle NUOVE opere
dell’impianto ENAS in progettazione. E’ un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e

verticali. Fondazioni con platea alla Winkler. E’ interrato con pianta ed altezza regolare.
1.2.1. Dimensioni principali della costruzione

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 9x5,8 con un’altezza dim 7.7.
1.2. Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di

calcolo allegati.
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o di un
eventuale collasso, € definita con una classe d'uso 2 e cioe:

e (lassell:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per I'ambiente e senza funzioni
pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per I’lambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti
viarie non ricadenti in Classe d’uso IIl o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di

emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo | (UNI197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo 11, di miscela e Ill, d'altoforno cosi

come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.

Calcestruzzo

Classe Peso Modulo elastico Modulo elastico | Coeff. di Poisson Coeff. di dilatazione

3
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= Progetto esecutivo
specifico tangenziale termica
C30/37 2500 325881.00 148128.00 0.1 1.000000E-05

Acciaio tipo B450C
Resistenza di snervamento fy 4500 kg/cm?
Coeff. sicurezza parziale per 'acciaio 1.15

Resistenza di calcolo fys 3913 kg/cm?
2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una
breve descrizione della struttura. Struttura mista composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato

interconnessi tra loro. Realizzata su un piano interrato. Pianta regolare.

o

|

SE
Ko

Figura numero 1: schema solido

2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

4
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metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in
muratura danneggiati dal sisma.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -
Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le
costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.
3. Unita di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si fara uso di unita di misura congruenti con le unita di misura utilizzate nei programmi di
calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

-lunghezze :m

-forze :daN

- masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
4. Misura della sicurezza

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.
4.1. Criteri di calcolo

| calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle

norme indicate.
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4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, e identifica da una numerazione univoca e da una descrizione
specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico
elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione
automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I’entita delle componenti di massa (per I'analisi

sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia
CCE =Numero della condizione di carico elementare
Comm. =Commento
Tipo CCE=Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
Sic. =Contributo alla sicurezza
F = a favore

S = a sfavore

A = ambigua
Var. =Tipo di variabilita
B =dibase
| = indipendente
A = ambigua
s =Coeff. di riduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. =Direzione del vento
Tipo =Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna
| = Interna
Mx =Moltiplicatore della massa in dir. X
My =Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz =Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz =Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z
CCE |Comm. Tipo CCE |Sic. |Var. |s Tipo [Mx My |Mz |Jpx |Jpy |Jpz
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1 Peso proprio strutture 1 S -- 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 [0.00 (0.00 |1.00

2 Permanenti portati — attrezzature|2 S -- 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 [0.00 [0.00 |1.00
ed impianti

3 Spinta terre 20 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 |0.00 [0.00 |0.00 |1.00

4 Pressione idrostatica 21 S - 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 |0.00 |0.00 |1.00

5 Accidentali e mezzi pesanti 9 S B 1.00 |- 1.00 [1.00 [0.00 |0.00 |[0.00 [1.00

Di seguito gli schemi dei carichi principali
4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale

utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. | valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti

Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2

4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3

In presenza delle pareti del cantinato le spinte del terreno sono calcolate considerando una distribuzione lineare
crescente con la profondita ottenute dalle tensioni litostatiche moltiplicate per un opportuno coefficiente di spinta
7
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= Progetto esecutivo

orizzontale K valutato caso per caso in funzione in funzione dell'angolo di attrito del terreno posto a tergo delle pareti.
La spinta dovuta al carico variabile sul terrapieno viene calcolata moltiplicando tale carico per il medesimo coefficiente
K.

e

A

v

Figura numero 3: Spinte delle terre CCE 3

4.2.4. Pressioni idrostatiche - CCE 4

In presenza delle pareti della vasca, le spinte dell'acqua sono calcolate considerando una distribuzione lineare
crescente con la profondita ottenute dalle pressioni verticali dell'acqua moltiplicate per un opportuno coefficiente di

spinta orizzontale K=1.00. L’ipotesi & quella di una perdita che riempie completamente il manufatto.

T

Figura numero 4: pressioni idrostatiche - CCE 4
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4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5

In questa CCE sono compresi eventuali carichi che derivano dal passaggio di mezzi pesanti.

Figura numero 5: Pressioni da mezzi pesanti CCE 5

4.3. Azione da sisma
4.3.1. Localizzazione geografica

Il manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.
4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo e stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento

delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
4.3.3. Categoria topografica

Il sottosuolo e stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i =

o

15°.
4.3.4. Analisi spettrale

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:
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Spettro: SLD

Spettro: SLV

0

1



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Punti cara
| @ T8(0.24
| - ® @ (0.7

e \ @ ™(1.580) = 0.070

Spettro: SND

| parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:
Gk + Z(\PEieQki)
WEi ¢ il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto che tutti i carichi JEie Qki siano presenti

sull’intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando 2i per ¢.

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia
1
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cc = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
Comm = Commento
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CC |Comm. TCC An Bk 1 2 3 4 5 SX SY
1 |JAmb.1(SLU S) S +X+0.3Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |0.30
2 |Amb. 1(SLE) S +X+0.3Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |0.30
3 |Amb. 1(SLU S) S +X-0.3Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
4 |Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
5 |Amb.1(SLU S) S -X+0.3Y SLV+SND |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [-1.00 [0.30
6 |Amb. 1(SLE) S -X+0.3Y SLD L N 1.00 [1.0O [1.00 [1.00 [0.30 [-1.00 [0.30
7 |Amb.1(SLU S) S-X-0.3Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 |-0.30
8 |Amb. 1(SLE) S-X-0.3Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [1.00 }-0.30
9 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X+Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
10 |Amb. 1(SLE) S +0.3X+Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
11 |Amb. 1(SLU S) S -0.3X+Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 [1.00
12 |Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y SLD L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 |-0.30 [1.00
13 |Amb. 1(SLU S) S +0.3X-Y SLV+SND  |L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 |-1.00
14 |Amb. 1(SLE) S +0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 [0.30 |-1.00
15 |Amb. 1 (SLU S) S-0.3X-Y SLV+SND L N .00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.30 }-0.30 [1.00
16 |Amb. 1(SLE) S -0.3X-Y SLD L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.30 [-0.30 [-1.00
17 |Amb. 2 (SLU) SLU L N .30 [1.50 [1.50 [1.00 .50 [0.00 [0.00
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18 |Amb. 2 (SLE R) SLER L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [1.00 [0.00 |0.00
19 |Amb. 2 (SLE F) SLEF L N 1.00 [1.00 [1.00 [1.00 |0.50 [0.00 |0.00
20 |Amb. 2 (SLE Q) SLEQ L N 1.00 [1.00 [1.00 [.00 |0.30 [0.00 |0.00

5. Legami costitutivi
In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.
5.1. Terreno di fondazione

Il terreno & considerato a comportamento elastico lineare.

Per I'analisi strutturale si fa uso del modulo di reazione (coefficiente di sottofondo) ks pari a 5.000kg [ cm3.

6. Rappresentativita del modello

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso
infatti di rappresentare tutte le particolarita strutturali con I'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato
corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo,
consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di

automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.
6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi & stata condotta con I'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:
— la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt
ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato — Codice Licenza 7188
— la struttura & stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto
da Ce.AS.S.rl., Milano - licenza id 2013811375

6.2. Affidabilita dei codici utilizzati

AFFIDABILITA DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne I'affidabilita. La
documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli
algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le societa produttrici hanno verificato I'affidabilita e la
robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica
sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilita forniti dalle ditte

produttrici dei software di calcolo.
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GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA DEI RISULTATI

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha
compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si € valutata la validita delle scelte operate in
sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si pud asserire che

I'elaborazione & corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo
strutturale.

La rappresentativita dei risultati ottenuti & in primo luogo assicurata dal metodo adottato che & il Metodo degli
Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal

documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione.

7. Risultati delle analisi e delle verifiche

| risultati delle analisi e delle verifiche sono espostiin forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono

riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.
7.1 Deformata elastica

| grafici seguenti riportano gli insiemi dei risultati ottenuti nelle diverse combinazioni di carico agli SLD ed agli SLV

Figura numero 6: Deformata elastica nelle CC degli SLD
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e

Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV

7.2 Pressioni sul terreno

| grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno in due diverse combinazioni di carico.

Q

daN/mq

12063 .20
11577 .60
11092 .00
10606 .40
10120.80
9635.16
9149 .55
8663 .94
8178.33
7692.72

8 HE "wm ©m

Figura numero 8: tensioni sul terreno nella CC1 delle SLV
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daN/mq

13488 .10
12684 .80
11881 .40
11078 .00
10274 .70
9471.30
8667 .93
7864 .57
7061 .21
6257 .84
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Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC16 delle SLV

7.3 Progetto delle armature

| grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.

Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x
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Af¢=0.00
Af;=0.00

CC tutte

Figura numero 11: area di ferro teorica inferiore in dir x
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Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z
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Globale

.64
.61
.59
.57

(el e]

.62
.50
.47
.45
.42

tutte

H
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Figura numero 14: tassi di sfruttamento globali

8. Sintesi

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
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SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

accelerazione orizzontale

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in

accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad

accelerazione costante

TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento

costante
TCC Tr Ag <g> Fo FV Tc* Ss Cc S TC TB TD
SLD 50 0.0235 2.67 0.55 0.30 1.80 2.30 1.80 0.68 0.23 1.69
SLV 475 0.0500 2.88 0.87 0.34 1.80 2.14 1.80 0.73 0.24 1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

8.1.1 Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate
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Periodo T, 0.37665
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0./0;) 1.30

Valore di riferimento del fattore di comportamento (qo)3.90

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (QND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -4.25 <m>

- Altezza della struttura: 4.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di «carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = afavore

S = a sfavore

A = ambigua
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Var. = Tipo divariabilita
B = di base
| =indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE |[Comm. Tipo Sic. |Var. |s Dir.  Tipo Mx My Mz [Jpx Upy [pz
CCE <grad>
1 Peso proprio/ S |- [1oo}- - [1.00[1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
strutture
2 Permanenti portati 2 S | ool -- 1.00 [1.00 |0.00 [0.00 |0.00 1.00
3  Spintaterre 20 S | oo} - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
4  |pressione idro 21 S | oo} - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
5 [accidentali 9 S B |[1.oo}- - [1.00 [1.00 |0.00 |0.00 |0.00 [1.00
8.1.3 Elenco masse nodi
Totali masse nodi
Mo
<kg>
119128.00

8.1.4 Materiali
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Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo
Tipo di calcestruzzo: C30/37
Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59
Oc: 0.85
Ye: 1.50
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio
Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00
Ys: 1.15
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

8.1.5 Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Spess. = Spessore
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = C(lassificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato
= Peso specifico del terreno naturale
Vsat = Peso specifico del terreno saturo
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¢ = Angolo di attrito efficace

c = Coesione efficace

Cu = Coesione non drenata

E = Modulo elastico normale

G = Modulo elastico tangenziale
Eed = Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St. |z Spess. |Unita geotecnica Class. |y Vsat [0} c Cu E G Eed

<m> |<cm> <daN/mc><daN/mc><grad> |<daN/mg>|<daN/mqg>|<daN/mg> |<daN/mq> |<daN/mqg>
1 0.00 |[1.80 1 Riporto Inc.  [1450.00 1600.00  25.00  |0.00 200000.00 [74074.00  [240000.00
2 1.80 [1.40 6 Limo sabbioso argilloso |Coes. [1950.00 2000.00 [22.00 |1000.00 6000.00 [500000.00 [185185.00 |802700.00
3 3.20 |- 7 Detriti ghiaiosi Coes. [1750.00 1790.00 22.00 840.00 16500.00 |4000000.00 [2560000.00 |4000000.00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya =1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento YR = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base Yr,b = 1.15;
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Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base Yr,b = 1.35;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base Yr,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t = 1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia
Imp. = Numero dell'impalcato
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

Nodo = Numero del nodo

Sx = Spostamento in dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Sy = Spostamento indir.Y
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Imp.[TCC|Nodo|Sx CCNodo|Sy CcC

<cm> <cam>

1 |SLD}311 |0.49831]2 285 [-1.34073 14

1 SLV}-311 [1.30582[1 285 |-3.36640[13

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia
Elem. = Elemento
CcC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)
TV = Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio
STAB = Stabilita

CP = Capacita portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano
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CIN = Cinematismi
CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem. CC[TCC|TV| Sic.
Soletta a quota 0.10| 17|SLUtag|  2.36

Platea a quota-7.25|17SLU/fpf|  2.29

Minimo coefficiente di sicurezza:2.29
9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio,

sono esposti nell’ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.

10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilita

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la
libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che
le azioni applicate rispetto alla realta fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni,
spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi
semplificati di cui & nota la soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si @ inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori
dei taglianti di base delle azioni sismiche si & provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici
schemi a trave continua.

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si &€ provveduto a confrontare i valori ottenuti dall’analisi con i valori di
momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si e inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.
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RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
PORTOTORRES

ALLEGATO “A”
POZZETTO ALLOGGIO NODO IDRAULICO IN
USCITA

TABULATI DI CALCOLO
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Introduzione
Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una
terna destra cartesiana globale con I'asse Z verticale rivolto verso I'alto.

| carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale cosi
definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;

- asse X coincidente con I'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;

-immaginando la trave a sezione rettangolare |'asse Y & parallelo alla base e I'asse Z & parallelo all'altezza. La rotazione

dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si pud immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo
una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti I'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano
orizzontale;

- una traslazione lungo il nuovo asse X cosi definito in modo da portare I'origine a coincidere con la proiezione del
nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;

- una traslazione lungo I'asse Z che portil'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse Y cosi definito che portil'asse X a coincidere con I'asse dell'asta;

- una rotazione intorno all'asse X cosi definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre |'asse Z rivolto verso I'alto e I'asse Y nel piano del solaio, mentre i
pilastri privi di rotazione avranno I'asse Y parallelo all'asse Y globale e I'asse Z parallelo ma controverso all'asse X

lobale. Da notare quindi che per i pilastrila "base" e il lato paralleloa Y.
g q perip p

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna
destra cartesiana locale cosi definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;

- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;

- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto

nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con I'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali

coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
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Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti
concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle
rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni & quello orario per I'osservatore posto nell'origine: X ruota su
Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica & sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella

direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento & la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in

muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la
progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la

riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro

consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il

collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, 'esecuzione ed il controllo delle
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio -

Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture dilegno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di

Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unita di misura

Le unita di misura adottate sono le seguenti:

-lunghezze :m
-forze :daN
-masse 1 kg

- temperature : gradi centigradi

- angoli : gradi sessadecimali o radianti
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Geometria

Elenco vincoli nodi

Ilvincolo nodale € individuato da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progett ista
e da un codice che descrive il tipo di vincolo adot tato nelle tre direzioni principali.
Le tipologie di vincolo sono:
» bloccototaleoparziale(elastico)dellatraslazio nee/odellarotazioneinunaointornoalletredi rezioni
principali;
» blocco parziale (elastico) derivante da un plinto;
» blocco totale o parziale (elastico) della traslazio ne e della rotazione valutati in funzione della
stratigrafia del terreno.
Siriportanodiseguitoladescrizionedellasimbol ogiaadottatael’elencodeivincoliutilizzatinel modello
strutturale.
Simbologia
Vn = Numero del vincolo nodo

Comm.= Commento

Sx = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Sy = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Sz = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato,
E=elastico)

Rx = Rotazione intorno all'asse X (L=libera,

B=bloccata, E=elastica)

Ry = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera,
B=bloccata, E=elastica)

Rz = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera,

B=bloccata, E=elastica)

RL = Rotazione libera

Ly = Lunghezza (dir. Y locale)

Lz = Larghezza (dir. Z locale)

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla
Winkler

Vn| Comm. |Sx|Sy|Sz|Rx|Ry|Rz|RL| Ly | Lz Kt
<m>|<m> | <daN/cm

c>

1|Libero L L |L L |L |L
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3|El. sewB B |[L L |L B
110001
Elenco nodi
IInodo e individuato daunanumerazione univoca, ¢ he puo essere anche negativa, dalle coordinate cart esiane
nel sistema diriferimento globale (X Y Z) e caratt erizzato dal numero dell'impalcato di appartenenza edal

numero del vincolo.

L’impalcato di appartenenza é utilizzato principalm ente nel calcolo della struttura con metodo FEM, ne lla
eventualeschematizzazionedelpianoinfinitamente rigidoconilmetodoMaster-Slave.Nodiappartenent iallo
stessoimpalcato sarannoin sede dicalcolo conside raticome collegati daun pianorigido. Nodiappart enenti
allimpalcato numero 0 (indeterminato) saranno inve ce considerati scollegati dagli altri.
Siriportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei nodi utilizzati nel mo dello
strutturale.
Simbologia

Nodo = Numero del nodo
X = Coordinata X del

nodo
Y = C(Coordinata Y del

nodo
VA = Coordinata Z del

nodo
Imp. = Numero

dell'impalcato
Vn = Numero del vincolo

nodo

Nodo| X Y Z |Imp. Vn| [Nodo| X Y Z |Imp./Vn| [Nodo X Y Z |lmp. Vn

<m> <m> | <m> <m>  <m> <m> <m> | <m> [ <m>

-350( 8.60 5.40| 0.10 1 1] | -349| 7.64| 5.40 0.10 1 1| | -348/ 6.69 5.40/ 0.10 1 1
-347| 5.73 5.40| 0.10 1 1 | -346| 4.78| 5.40| 0.10 1 1 | -345 3.82| 5.40| 0.10 1 1
-344| 2.87 5.40| 0.10 1 1 | -343| 1.91] 5.40| 0.10 1 1| -342 0.96| 5.40| 0.10 1 1
-341/ 0.00 5.40| 0.10 1 1 | 340/ 8.60| 4.50| 0.10 1 1 | -339 7.64| 4.50| 0.10 1 1
-338/6.69 4.50 0.10 1 1 | -337| 5.73 4.50| 0.10 1 1| -336| 4.78| 4.50| 0.10 1 1
-335| 3.82 4.50| 0.10 1 1 | -334| 2.87| 4.50| 0.10 1 1| -333 1.91 4.50| 0.10 1 1
-332| 0.96/ 4.50, 0.10 1 1 -331| 0.00| 4.50| 0.10 1 1| | -330| 8.60| 3.60| 0.10 1 1
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-329| 7.64 3.60| 0.10 1 1 | -3286.69| 3.60| 0.10 1 1 | -327 5.73| 3.60| 0.10 1 1

-326| 4.78| 3.60| 0.10 1 1 | -325/ 3.82| 3.60| 0.10 1 1 | -324 2.87| 3.60| 0.10 1 1

-323| 1.91 3.60| 0.10 1 1| -322/ 0.96| 3.60| 0.10 1 1 | -321 0.00| 3.60| 0.10 1 1

320/ 8.60 2.70| 0.10 1 1| -319] 7.64| 2.70| 0.10 1 1 | -318 6.69| 2.70| 0.10 1 1

-317| 5.73 2.70| 0.10 1 1| -316| 4.78| 2.70| 0.10 1 1| -315/ 3.82] 2.70| 0.10 1 1

-314| 2.87 2.70| 0.10 1 1 -313| 1.91| 2.70| 0.10 1 1 -312/ 0.96/ 2.70| 0.10 1 1

-311/ 0.00 2.70| 0.10 1 1 -310| 8.60, 1.80| 0.10 1 1| | -309 7.64| 1.80| 0.10 1 1

308/ 6.69 1.80| 0.10 1 1 | -307 5.73| 1.80| 0.10 1 1 | -306 4.78| 1.80| 0.10 1 1

305/ 3.82 1.80| 0.10 1 1 | -304| 2.87| 1.80| 0.10 1 1 | -303 1.91] 1.80| 0.10 1 1

-302/ 0.96 1.80| 0.10 1 1 -301 0.00, 1.80| 0.10 1 1| | -300| 8.60| 0.90| 0.10 1 1

-299| 7.64 0.90| 0.10 1 1 | -298/6.69| 0.90| 0.10 1 1 | -297 5.73| 0.90| 0.10 1 1

-296| 4.78) 0.90| 0.10 1 1| -295| 3.82| 0.90| 0.10 1 1| -294] 2.87| 0.90| 0.10 1 1

-293| 1.91 0.90/ 0.10 1 1| -292/0.96| 0.90| 0.10 1 1| -2910.00 0.90| 0.10 1 1

-290| 8.60 -0.00| 0.10 1 1] | -289| 7.64|-0.00| 0.10 1 1| | -288| 6.69/-0.00| 0.10 1 1

-287| 5.73/-0.00| 0.10 1 1] | -286| 4.78|-0.00| 0.10 1 1| | -285 3.82/-0.00] 0.10 1 1

-284| 2.87 -0.00| 0.10 1 1] | -283| 1.91/-0.00/ 0.10 1 1| | -282/ 0.96|-0.00| 0.10

=y
=y

-281/ 0.00 -0.00| 0.10 1 1] | -280| 8.60| 5.40/-0.82 o| 1| -279 7.64| 5.40/-0.82 o 1
-278/6.69 5.40[-0.82 o 1 -277| 5.73| 5.40/-0.82 of 1| -276| 4.78| 5.40/-0.82 o 1
-275| 3.82| 5.40/-0.82 o 1 -274| 2.87| 5.40[-0.82 o 1 -273/ 1.91| 5.40/-0.82 o 1
-272( 0.96| 5.40|-0.82 o 1 -271/ 0.00| 5.40/-0.82 o| 1| -270/ 8.60| 4.50/-0.82 o 1
-269| 0.00 4.50/-0.82 ol 1 | -268| 8.60| 3.60/-0.82 ol 1| -267 0.00 3.60[-0.82 o 1
-266| 8.60 2.70/-0.82] 0| 1/ | -265/ 0.00| 2.70/-0.82| o 1 | -264 8.60 1.80/-0.82] 0O 1
-263| 0.00/ 1.80/-0.82 o 1| | -262/8.60 0.90|-0.82 of 1 -261/ 0.00| 0.90|-0.82 o 1
-260| 8.60 -0.00/-0.82] 0| 1/ | -259| 7.64/-0.00/-0.82 o 1| | -258 6.69 -0.00/-0.82] 0O 1
-257| 5.73/-0.00/-0.82| o] 1| | -256 4.78|-0.00/-0.82| 0o 1 | -255 3.82/-0.00/-0.82] 0O 1
254/ 2.87 -0.00[-0.82| o 1 | -253| 1.91/-0.00/-0.82] 0| 1 | -252 0.96/-0.00[-0.82| o0 1
-251/ 0.00| -0.00|-0.82 o 1 -250| 8.60| 5.40| -1.74 o 1| | -249 7.64| 5.40 -1.74 o 1
-248| 6.69 5.40| -1.74 o 1 -247| 5.73| 5.40|-1.74 0| 1| | -246| 4.78| 5.40 -1.74 o 1
-245| 3.82| 5.40| -1.74 o 1| | -244| 2.87| 5.40|-1.74 o 1 -243 1.91| 5.40| -1.74 o 1
-242| 0.96| 5.40 -1.74 o 1 -241| 0.00| 5.40| -1.74 o 1| | -240 8.60| 4.50 -1.74 o 1
-239| 0.00| 4.50| -1.74 ol 1 | -238|8.60| 3.60|-1.74 o 1 -237/ 0.00| 3.60| -1.74 o 1
-236| 8.60 2.70/-1.74| 0| 1 | -2350.00 2.70 -1.74| o 1 | -234 8.60| 1.80|-1.74| 0 1
-233/ 0.00, 1.80|-1.74| o] 1| | -232/8.60 0.90 -1.74| 0 1 | -2310.00/ 0.90|-1.74| O 1
-230| 8.60 -0.00| -1.74 ol 1 | 229 7.64|-0.00| -1.74 o| 1| -228/6.69 -0.00|-1.74 o 1
-227| 5.73/-0.00| -1.74 o 1 -226| 4.78|-0.00| -1.74 o 1 -225 3.82(-0.00| -1.74 o 1
-224| 2.87 -0.00| -1.74/ o 1] | -223| 1.91/-0.00 -1.74| 0 1| | -222/ 0.96/-0.00 -1.74| 0 1
-221/ 0.00 -0.00| -1.74 ol 1 | -220| 8.60| 5.40/-2.66 o 1 -219| 7.64| 5.40(-2.66 o 1
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Progetto esecutivo

-218| 6.69 5.40/-2.66 1 -217| 5.73| 5.40|-2.66 1 -216| 4.78| 5.40[-2.66

1 -214| 2.87| 5.40|-2.66

-215 3.82| 5.40/-2.66 1| -213) 1.91 5.40/-2.66

-212/ 0.96 5.40/-2.66 1 | -211| 0.00| 5.40|-2.66
1 | -208|8.60| 3.60|-2.66

1 -205( 0.00| 2.70|-2.66

1 -210| 8.60| 4.50(-2.66

209/ 0.00 4.50(-2.66 1 | -207 0.00| 3.60|-2.66

-206| 8.60 2.70/-2.66 1 -204 8.60| 1.80[-2.66

-203/ 0.00 1.80|-2.66 1 -202| 8.60| 0.90/-2.66 1 -201/ 0.00| 0.90|(-2.66

-200| 8.60 -0.00[-2.66 1 | -199| 7.64|-0.00|-2.66 1 -198| 6.69| -0.00(-2.66

-197| 5.73|-0.00[-2.66 1 | -196| 4.78|-0.00|-2.66 1| -195/ 3.82/-0.00/-2.66

-194| 2.87/-0.00|-2.66 1| -193] 1.91/-0.00|-2.66 1| -192 0.96|-0.00/-2.66
1 -189| 7.64| 5.40/-3.58
1 -186| 4.78| 5.40/-3.58
1 -183 1.91 5.40|-3.58

1 -180| 8.60| 4.50/-3.58

-191/ 0.00| -0.00|-2.66 1 | -190| 8.60| 5.40|-3.58
1 -187| 5.73| 5.40/-3.58
1 -184| 2.87| 5.40/-3.58

1 -181/ 0.00| 5.40|-3.58

-188| 6.69 5.40/-3.58
-185| 3.82| 5.40[-3.58
-182/ 0.96 5.40(-3.58
-179| 0.00 4.50(-3.58
-176| 8.60 2.70/-3.58

1 -178| 8.60| 3.60/-3.58 1 -177 0.00| 3.60|-3.58

1 -175( 0.00| 2.70|-3.58 1 -174| 8.60| 1.80(-3.58

-173| 0.00 1.80|-3.58 1 -172| 8.60| 0.90|-3.58 1 -171 0.00| 0.90|-3.58

-170| 8.60/ -0.00/-3.58
-167| 5.73/-0.00/-3.58
-164| 2.87/-0.00|-3.58

1 | -169| 7.64|-0.00|-3.58 1 -168| 6.69-0.00/-3.58

1 | -166| 4.78|-0.00|-3.58 1 -165/ 3.82[-0.00|-3.58

-163| 1.91/-0.00/-3.58 -162 0.96/-0.00(-3.58
1| -159 7.64| 5.40-4.49
1| 156/ 4.78| 5.40/-4.49
1| -153 1.91 5.40/-4.49
1 -150 8.60| 4.50|-4.49
1 -147 0.00| 3.60/-4.49
1 -144 8.60| 1.80|-4.49

-161| 0.00| -0.00(-3.58
-158| 6.69 5.40|-4.49
-155 3.82 5.40-4.49
-152/ 0.96 5.40/-4.49
-149| 0.00 4.50|-4.49
-146| 8.60| 2.70/-4.49
-143| 0.00 1.80[-4.49
-140| 8.60|-0.00|-4.49
-137| 5.73/-0.00-4.49
-134| 2.87-0.00/-4.49
-131/ 0.00 -0.00[-4.49
-127| 5.73| 5.40| -5.41
-124| 2.87 5.40| -5.41
-120( 8.60 4.50| -5.41

1 | -160| 8.60| 5.40/-4.49
1| -157| 5.73| 5.40/-4.49
1| -154| 2.87 5.40-4.49
1 151/ 0.00| 5.40/-4.49
1 -148| 8.60| 3.60|-4.49
1 | -145/ 0.00| 2.70|-4.49
1| -142| 8.60| 0.90/-4.49
1 -139| 7.64/-0.00/-4.49
1 -136| 4.78|-0.00/-4.49
1| -133] 1.91/-0.00/-4.49
1 -130| 8.60| 5.40| -5.41
1 -126| 4.78| 5.40|-5.41
1 -122| 0.96| 5.40| -5.41

1 | -141 0.00 0.90-4.49

1 | -138 6.69 -0.00/-4.49
1 | -135 3.82/-0.00/-4.49
1 | -132 0.96|-0.00/-4.49
1 -129| 7.64| 5.40| -5.41
1 -125/ 3.82| 5.40| -5.41
1 -121 0.00| 5.40| -5.41

1 | -119] 0.00| 4.50| -5.41 1| -118) 8.60| 3.60| -5.41

117/ 0.00 3.60| -5.41 1| -116| 8.60| 2.70|-5.41 1 -115 0.00| 2.70| -5.41

-112| 8.60 0.90| -5.41 1 -111, 0.00| 0.90| -5.41 1 | -110 8.60[-0.00| -5.41
1| -107 5.73|-0.00| -5.41

1 -104| 2.87/-0.00| -5.41

-109| 7.64 -0.00| -5.41 1 | -108] 6.69|-0.00| -5.41

|l O0|0|]0O|O|O0O|O0O|]O0O|]OC|]O OO O0O|O0C|O0O|]O0O|O0O|]O0C]O|O0O]OO|]OO  O|]O0O|]O0]OO|OC|O|OC|OO|OC|OC|O|OC|O| O] O
-

|l O0o|]0O|]O0O|O|]O|]O|]O|OC|]O O]O]O0O|OC|]O]O|]O|]OC|]O|]O]O|]O  O|]O|]O]O|OC|O|OO|]O|OC|OC|O|O|O| O] O

|l o0o|]0]0O|O|]O0O|O0O]O|]O|]O O]O] O] OC|]O0O]O0O|]O0O]|]O]O|]O0O]O]O0O  O|]O0O]O0O]O|OC|O|O|O|OC|OC|O|O|O0O| O] O
-

-106| 4.78 -0.00| -5.41 1 -105| 3.82[-0.00| -5.41
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Progetto esecutivo

-103| 1.91-0.00| -5.41 o 1 | -102/0.96(-0.00|-5.41 o 1| -101 0.00-0.00|-5.41 o 1
-100| 8.60 5.40/-6.33| 0| 1 -99| 7.64| 5.40-6.33] o 1 -98/ 6.69| 5.40[-6.33 o 1
-97| 5.73 5.40/-6.33 o 1 -96| 4.78| 5.40/-6.33 o 1 -95/ 3.82| 5.40[-6.33 o 1
-94| 2.87 5.40-6.33| o 1 -93| 1.91] 5.40/-6.33] o 1 -92/ 0.96| 5.40-6.33| 0 1
-91 0.00 5.40[-6.33| o 1 -90| 8.60| 4.50-6.33| o 1 -89/ 0.00| 4.50[-6.33] o 1
-88| 8.60/ 3.60[-6.33] o 1 -87/ 0.00| 3.60/-6.33] o 1 -86| 8.60| 2.70[-6.33| o 1
-85/ 0.00 2.70|-6.33 o 1 -84/ 8.60| 1.80/-6.33 o 1 -83/ 0.00| 1.80|-6.33 o 1
-82/ 8.60 0.90[-6.33| o 1 -81/ 0.00| 0.90[-6.33| o 1 -80| 8.60[-0.00-6.33| 0 1
-79| 7.64 -0.00[-6.33| o 1 -78/ 6.69|-0.00/-6.33| o 1 -77 5.73/-0.00/-6.33] 0 1
-76| 4.78 -0.00[-6.33 o 1 -75| 3.82/-0.00|-6.33 of 1 -74| 2.87/-0.00[-6.33 o 1
-73| 1.91 -0.00/-6.33] 0| 1 -72/ 0.96|-0.00/-6.33) O 1 -71 0.00|-0.00/-6.33| 0O 1
-70| 8.60 5.40|-7.25 o 3 -69| 7.64| 5.40|-7.25 o 3 -68| 6.69| 5.40|-7.25 o 3
-67| 5.73 5.40[-7.25 o 3 -66| 4.78| 5.40|-7.25 o 3 -65 3.82| 5.40|-7.25 o 3
-64| 2.87 5.40/-7.25/ 0O 3 -63| 1.91| 5.40/-7.25| 0| 3 -62/ 0.96| 5.40/-7.25/ 0 3
-61/ 0.00| 5.40 -7.25 o 3 -60| 8.60| 4.50|-7.25 o 3 -59 7.64| 4.50|-7.25 o 3
-58/6.69 4.50/-7.25 0 3 -57| 5.73| 4.50/-7.25| O 3 -56| 4.78| 4.50/-7.25 0 3
-55| 3.82 4.50-7.25 O 3 -54| 2.87| 4.50/-7.25| 0| 3 -53) 1.91 4.50/-7.25 0] 3
-52/ 0.96 4.50|-7.25 o 3 -51/ 0.00| 4.50|-7.25 o 3 -50/ 8.60| 3.60|-7.25 o 3
-49| 7.64| 3.60|-7.25 o 3 -48| 6.69| 3.60|-7.25 o 3 -47 5.73| 3.60/-7.25 o 3
-46| 4.78| 3.60 -7.25 o 3 -45| 3.82| 3.60|-7.25 o 3 -44 2.87| 3.60|-7.25 o 3
-43| 1.91 3.60|-7.25 o 3 -42( 0.96| 3.60|-7.25 o 3 -41 0.00| 3.60|-7.25 o 3
-40| 8.60| 2.70|-7.25 o 3 -39| 7.64| 2.70/-7.25 o 3 -38 6.69| 2.70[-7.25 o 3
-37| 5.73| 2.70[-7.25| o 3 36( 4.78| 2.70/-7.25 o 3 -35 3.82| 2.70/-7.25/ 0O 3
34| 2.87| 2.70/-7.25 o 3 -33| 1.91 2.70/-7.25 0o 3 -32 0.96| 2.70/-7.25 0 3
-31,0.00 2.70/-7.25| 0] 3 30/ 8.60| 1.80/-7.25/ 0 3 -29 7.64| 1.80[-7.25| 0o 3
-28/6.69 1.80/-7.25 o 3 -27| 5.73| 1.80|-7.25 o 3 -26| 4.78| 1.80-7.25 o 3
-25/ 3.82 1.80/-7.25 0| 3 -24| 2.87| 1.80/-7.25) o 3 -23 1.91 1.80/-7.25 0 3
-22/ 0.96 1.80|-7.25| 0] 3 21, 0.00| 1.80/-7.25/ 0 3 -20/ 8.60( 0.90[-7.25| 0 3
-19| 7.64| 0.90 -7.25 o 3 -18/ 6.69| 0.90|-7.25 o 3 -17| 5.73| 0.90|-7.25 o 3
-16| 4.78| 0.90 -7.25 o 3 -15 3.82| 0.90|-7.25 o 3 -14/ 2.87| 0.90|-7.25 o 3
-13| 1.91 0.90/-7.25| 0| 3 -12| 0.96| 0.90|-7.25| O] 3 11 0.00 0.90/-7.25 0 3
-10| 8.60/-0.00(-7.25 0 3 -9| 7.64/-0.00/-7.25/ 0 3 -8/ 6.69|-0.00/-7.25| 0 3
-7 5.73/-0.00|-7.25 o 3 -6| 4.78/-0.00|-7.25 o 3 -5 3.82/-0.00| -7.25 o 3
-4| 2.87/-0.00| -7.25 o 3 -3/ 1.91/-0.00| -7.25 o 3 -2/ 0.96|-0.00|-7.25 o 3
-1 0.00/-0.00|-7.25 0 3

Elenco materiali
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Progetto esecutivo

Il materiale & individuato da una numerazione univo ca, da una descrizione specificata dal progettista, dal
peso specifico e dalle caratteristiche meccaniche p rincipali.

Il peso specifico viene utilizzato da ModeSt per de terminare il peso delle aste e dei muri/elementi

bidimensionali.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei materiali utilizzati n el

modello strutturale.

Simbologia
Mat. = Numero del materiale
Comm.= Commento
P = Peso specifico
E = Modulo elastico
G = Modulo elastico
tangenziale
v = Coeff. di Poisson
a = Coeff. di dilatazione
termica
Mat. Comm. P E G v o
<daN/mc| <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
7/Calcestruzzo classe 2500| 330194.0| 150088.0( 0.1/1.000000E-
C30/37 0o 0o 05

Elenco tipi elementi bidimensionali

Il tipo di muro/elemento bidimensionale & individua to da una numerazione univoca e da una descrizione

specificata dal progettista.

Latipologia,chenedescriveilcomportamento,pud essere:membranalee/oflessionaleoppuresusuolo elastico
alla Winkler. Il vincolo suolo elastico alla Winkle r, che puo essere anche del tipo monolatero (resist ente
soloacompressione)obilatero,eindividuatodal coefficientedisottofondo,ilcuivalorepudesser eimposto
dal progettista oppure valutato automaticamente da ModeSt in funzione della stratigrafia.

Lo spessore membranale, nel caso di comportamento m embranale e flessionale, puo essere diverso da quel lo
flessionale.

Nelcasodi utilizzo“Generico” e concomportamento membranale e/oflessionale pud essere adottatoil legame
elasto-plastico attritivo deltipo Drucker-Prager c aratterizzato, oltre che dallo spessore e dal mater iale,
dall’angolo di attrito e della coesione.

Nelcasodiutilizzo"PannelloX-LAM"lospessoreu tilizzatonelcalcolodellastrutturaequellocomp lessivo
e cioe la somma dei diversi spessori e il materiale e quello del criterio di progetto.

La quota di riferimento del piano di campagna é uti lizzata solo nel caso di carichi automatici da vent o per
determinare il coefficiente di esposizione.

L'utilizzo ed il criterio di progetto vengono utili zzati nella verifica o nel progetto dell’armatura.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei tipi di muri/elementi

bidimensionali utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia
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Progetto esecutivo

Tb = Numero del tipo muro/elemento
bidimensionale
Comm. = Commento
Tipo = Tipologia
F = Membranale e Flessionale
M = Membranale
W-RC = Winkler resistente solo a
compressione
W-RTC = Winkler resistente a trazione e a
compressione
Uso = Utilizzo
G = Generico
P = Parete
S = Soletta/Platea
N = Nucleo
M = Muratura ordinaria
L = Pilastro
MA = Muratura armata
X =Pannello X-LAM
Spess. = Spessore
Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla
Winkler
DP = Drucker-Prager
Ang. = Angolo di attrito
att.
Coes. = Coesione
Zcv = Quota di riferimento del piano di campagna
Crit. = Numero del criterio di progetto
Mat. = Numero del materiale

Tb| Comm. | Tipo |Uso|Spess. Kt DP| Ang. | Coes. | Zcv |Crit.|Mat.
<cm> | <daN/cm att. |<daN/mq|<m>
<> <grad> >
1Platea 50W-RT |S 50.00(f(strat.) |N 0.00 0.00| 0.00 3 7
cm C
2solettag |F S 40.00 N 0.00 0.00/0.00, 3 7
3M 0.4 F P 40.00 N 0.00 0.00| 0.00 5 7
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Progetto esecutivo

Elenco elementi bidimensionali

Il muro/elemento bidimensionale € individuato da un numero identificativo, dal numero
deltipo,dalcodicedelfilofisso,daivalorideg liscostamentidalfilofissoassegnati

al primo e al secondo nodo nelladirezione Y locale , dal coefficiente di sottofondo su
suolo elastico alla Winkler e dal numero dei nodi.

I muri sono sempre composti da quattro nodi mentre glielementi bidimensionali possono
essere a quattro o a tre nodi a seconda che siano q uadrangolari o triangolari. Per
quest’ultimi il quarto nodo coincide con il primo.

Gli elementi bidimensionali sono orientati attraver so una terna di assi locali con
origine nel primo nodo, asse X coincidente conlac ongiungente il primo ed il secondo
nodo, asse Y perpendicolare al piano dell’elemento e l'asse Z a formare con gli altri
due una terna destrorsa (prodotto vettoriale fra as se X ed asse Y).

Nel modello strutturale si possono avere muri/eleme nti bidimensionali con lo stesso numero identificat ivo
al fine di comporre un elemento strutturale: “paret e”, “nucleo”, “soletta/platea”, “maschio murario”,

“pannello X-LAM”; in modo da poterlo progettare e/o verificare.

Gli elementi sono posizionati rispetto al piano med io con fili fissi e/o scostamenti

con scostamenti dal primo e/o al secondo nodo in di rezione Y locale.

Il valore coefficiente di sottofondo su suolo elast ico alla Winkler compare solo per gli elementi

bidimensionali in cui & valutato in funzione della stratigrafia.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei

muri/elementi bidimensionali utilizzati nel modello

Simbologia

Bid. = Numero del muro/elemento
bidimensionale

Tb = Numero del tipo muro/elemento

bidimensionale

FF = Filofisso

Dy1 = Scost. filo fisso Y1

Dy2 = Scost. filo fisso Y2

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico
alla Winkler
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Progetto esecutivo

NN = Nodi
Bid.| Tb |FF| Dy1 | Dy2 Kt NN Bid.| Tb |[FF| Dy1 | Dy2 Kt NN
<cm> |<cm>| <daN/cm <cm>|<cm>| <daN/cm
> >
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -10 -80 -82-20 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -172 -202 -204
174
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -202 -232 -234| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 232 -262 -264
-204 234
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -262 -300 -310| | 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -30-84-86 -40
-264
107| 3| 22| 0.00| 0.00 144 -174 -176| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 -174 -204 -206
-146 -176
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -204 -234 -236| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 -234 264 -266
-206 -236
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -264 -310 -320| | 107/ 3| 22| 0.00| 0.00 -40 -86 -88 -50
-266
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -86 -116 -118 -88 107| 3| 22| 0.00 0.00 -116 146 -148
-118
107/ 3| 22| 0.00 0.00 -146 -176 -178] | 107| 3| 22| 0.00 0.00 -176 -206 -208
-148 -178
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -206 -236 -238| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 -236 266 -268
-208 -238
107/ 3| 22| 0.00/ 0.00 -266 -320 -330| | 107| 3| 22| 0.00 0.00 -50 -88 -90 -60
-268
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -88-118 -120-90 | | 107/ 3| 22| 0.00| 0.00 -118 -148 -150
-120
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -148 -178 -180| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 -178 -208 -210
-150 -180
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -208 -238 -240| | 107 3| 22| 0.00| 0.00 -238 -268 -270
-210 -240
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -268 -330 -340| | 107, 3| 22| 0.00 0.00 -60 -90 -100 -70
-270
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -Q0 -120 -130| | 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -120 -150 -160
-100 -130
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -150 -180 -190| | 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -180 -210 -220
-160 -190
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -210 240 -250| | 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -240 -270 -280
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Progetto esecutivo

-220 -250
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -270 -340 -350| | 107/ 3| 22| 0.00| 0.00 -140 -170 -172
-280 -142
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -170 -200 -202| | 107| 3| 22| 0.00| 0.00 -200 -230 -232
-172 -202
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -230 -260 -262| | 107 3| 22| 0.00 0.00 -260 -290 -300
-232 -262
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -20-82-84-30 107| 3| 22| 0.00| 0.00 142 172 174
144
107| 3| 22| 0.00| 0.00 -110  -140 -142| | 107, 3| 22| 0.00| 0.00 -80 -110 -112 -82
-112
108 3| 22| 0.00| 0.00 -76 -77 107 -106 | | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -73-74 104 -103
108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -72-73-103 -102 108/ 3| 22| 0.00 0.00 -71-72-102-101
108 3| 22| 0.00| 0.00 -9-10-80-79 108 3| 22| 0.00| 0.00 -8-9-79-78
108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -197 -198 -228| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -7-8-78-77
-227
108| 3| 22| 0.00| 0.00 -6-7-77-76 108 3| 22| 0.00| 0.00 -75-76 -106 -105
108| 3| 22| 0.00| 0.00 -74 -75-105-104 | | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -4 -5 -75 -74
108| 3| 22| 0.00| 0.00 -1-2-72-71 108 3| 22| 0.00| 0.00 -3-4-74-73
108 3| 22| 0.00| 0.00 -2-3-73-72 108 3| 22| 0.00| 0.00 -107 -108 -138
137
108 3| 22| 0.00| 0.00 -106 -107 -137| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -105 -106 -136
-136 -135
108 3| 22| 0.00| 0.00 -251 -252 -282| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -252 -253 -283
-281 -282
108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -253 -254 -284| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -254 -255 -285
-283 -284
108| 3| 22| 0.00| 0.00 -104 -105 -135/ | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -256 -257 -287
-134 -286
108| 3| 22| 0.00| 0.00 132 -133  -163| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -133  -134 -164
-162 -163
108 3| 22| 0.00| 0.00 -134 -135 -165/ | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -135 -136 -166
-164 -165
108 3| 22| 0.00| 0.00 -136 -137 -167| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -221 =222 252
-166 -251
108 3| 22| 0.00| 0.00 -5 -6 -76 -75 108 3| 22| 0.00| 0.00 -102  -103 133
-132
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

108 3| 22| 0.00| 0.00 -139 -140 -170| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -161 <162 -192
-169 -191

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -101-102-132-131| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -79-80 -110 -109

108 3| 22| 0.00| 0.00 -78-79-109-108| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -77 -78 -108 -107

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -131-132-162-161) | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -169 -170 -200
-199

108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -191 -192  -222| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -192 193 -223
-221 -222

108 3| 22| 0.00| 0.00 -109 -110 -140| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -194 -195 -225
-139 -224

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -195 -196 -226| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -196 -197 -227
-225 -226

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -103 104 -134| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -198 -199 -229
-133 -228

108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -199 -200 -230| | 108/ 3| 22| 0.00 0.00 -229 -230 -260
-229 -259

108 3| 22| 0.00| 0.00 -222  -223 -253| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -223  -224 -254
-252 -253

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -227 -228 -258| | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -225 -226 -256
-257 -255

108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -108 -109 -139| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -163  -164 -194
-138 -193

108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -226 -227 -257| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -259 -260 -290
-256 -289

108 3| 22| 0.00| 0.00 -228 -229 -259 | 108| 3| 22| 0.00| 0.00 -167 -168 -198
-258 -197

108 3| 22| 0.00| 0.00 -168 -169 -199 | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -138 -139 -169
-198 -168

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -165 -166 -196| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -166  -167 -197
-195 -196

108 3| 22| 0.00| 0.00 -257 -258 -288| | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -258 -259 -289
-287 -288

108| 3| 22| 0.00| 0.00 -164 -165 -195/ | 108/ 3| 22| 0.00| 0.00 -162 -163 -193
-194 -192

108 3| 22| 0.00| 0.00 -137 -138 -168| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -224 -225 -255
-167 254

108 3| 22| 0.00| 0.00 -193 -194 -224| | 108 3| 22| 0.00 0.00 -255 -256 -286
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-223 -285

109 3| 22| 0.00| 0.00 -214 -215  -245| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 246 -247 -277
-244 -276

109 3| 22| 0.00| 0.00 -213  -214 -244 | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 215 216 -246
243 245

109 3| 22| 0.00| 0.00 -245 -246 -276| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -279 -280 -350
275 -349

109| 3| 22| 0.00| 0.00 -61-62-92-91 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -249 -250 -280

279

109 3| 22| 0.00| 0.00 -272  -273 -343| | 109 3| 22| 0.00| 0.00 -153  -154 -184
342 -183

109 3| 22| 0.00| 0.00 -99 -100 -130| | 109 3| 22| 0.00| 0.00 -218 -219 -249
129 -248

109 3| 22| 0.00| 0.00 -219 -220 -250| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 244 -245 -275
249 -274

109 3| 22| 0.00| 0.00 -274 275 -345| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -186 -187 -217
-344 -216

109| 3| 22| 0.00| 0.00 -185 -186 -216| | 109| 3| 22| 0.00 0.00 -121-122 -152 -151
-215

109, 3| 22| 0.00| 0.00 -157 -158 -188| | 109 3| 22| 0.00 0.00 -184 -185 -215
-187 -214

109| 3| 22| 0.00| 0.00 -68 -69-99-98 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -96 -97 -127 -126

109| 3| 22| 0.00| 0.00 -216  -217 -247| | 109 3| 22| 0.00 0.00 -67-68 -98 -97
-246

109 3| 22| 0.00| 0.00 -278 -279 -349 | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 242 243 -273
-348 272

109 3| 22| 0.00| 0.00 -248 -249 -279 | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -151-152 -182 -181
-278

109 3| 22| 0.00| 0.00 -277 278 -348| | 109 3| 22| 0.00| 0.00 276 277 -347
-347 -346

109 3| 22| 0.00| 0.00 -125 -126 -156| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 217 -218 -248
-155 247

109 3| 22| 0.00| 0.00 -247 -248 -278| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -275 276 -346
277 345

109 3| 22| 0.00| 0.00 -271 272 -342| | 109 3| 22| 0.00| 0.00 212 -213 243
341 -242

109 3| 22| 0.00| 0.00 -273 274 -344| | 109, 3| 22| 0.00| 0.00 211 212 -242
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

343 241
109 3| 22| 0.00| 0.00 -155 -156 -186| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 241 242 -272
-185 -271
109 3| 22| 0.00| 0.00 -156 -157 -187| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -181-182-212 -211
-186
109 3| 22| 0.00| 0.00 -243 -244 -274| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -183 -184 -214
273 213
109| 3| 22| 0.00| 0.00 -65 -66 -96 -95 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -91-92 -122 -121
109| 3| 22| 0.00| 0.00 -154 -155 -185| | 109| 3| 22| 0.00 0.00 -188 -189 -219
-184 -218
109 3| 22| 0.00| 0.00 -124 -125 -155/ | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -94 -95 -125 -124
-154
109| 3| 22| 0.00| 0.00 -152 153 -183| | 109| 3| 22| 0.00 0.00 -182 183 -213
-182 -212
109 3| 22| 0.00| 0.00 -95-96 -126 -125 | | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -159 -160 -190
-189
109 3| 22| 0.00| 0.00 -189 -190 -220| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -69-70 -100 -99
-219
109 3| 22| 0.00| 0.00 -129 -130 -160| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -63-64-94-93
-159
109, 3| 22| 0.00| 0.00 -64 -65 -95 -94 109, 3| 22| 0.00| 0.00 -126 127 157
-156
109| 3| 22| 0.00| 0.00 -187 -188 -218| | 109] 3| 22| 0.00 0.00 -62-63-93-92
-217
109 3| 22| 0.00| 0.00 -158 -159 -189| | 109| 3| 22| 0.00| 0.00 -66 -67-97-96
-188
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -175 -177 -207| | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -119 -121-151-149
-205
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -171  -173  -203| | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -89-91-121-119
-201
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -173 -175 -205/ | 110| 3| 22| 0.00| 0.00 -191  -201 -231
-203 -221
110 3| 22| 0.00| 0.00 149 -151 -181 | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -147 149 -179
-179 177
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -1-11-81-71 110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -205 -207 -237
235
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -231 -233 -263| | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -143 145 -175
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-261 -173
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -141-143-173-171] | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -145 -147 -177
-175
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -263 -265 -311 | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -221 -231 261
-301 -251
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -267 -269 -331 | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -177 179 -209
-321 -207
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -21-31-85-83 110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -71-81-111 -101
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -179 181  -211] | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -203 -205 -235
209 233
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -87-89-119 -117 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -207 -209 -239
237
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -209 -211 -241] | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -41-51-89-87
239
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -11-21-83 -81 110/ 3| 22| 0.00[ 0.00 -237 -239 -269
-267
110 3| 22| 0.00| 0.00 -131-141-171-161 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -201 -203 -233
-231
110 3| 22| 0.00| 0.00 -251 -261 -291 | 110| 3| 22| 0.00| 0.00 -101 -111 -141 -131
-281
110 3| 22/ 0.00| 0.00 -51-61-91-89 110 3| 22| 0.00| 0.00 -85 -87 -117 -115
110 3| 22| 0.00| 0.00 -31-41-87-85 110, 3| 22| 0.00| 0.00 269 271 -341
331
110/ 3| 22| 0.00| 0.00 -239 -241 -271] | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -235 -237 -267
-269 -265
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -233 -235 -265| | 110, 3| 22| 0.00| 0.00 -161-171-201-191
-263
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -261 263 -301 | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -117 119 -149
-291 -147
110, 3| 22| 0.00| 0.00 -265 -267 -321 | 110 3| 22| 0.00| 0.00 -115 -117 -147 145
-311
403| 1] 22| 0.00 0.00 1.09-56 -57 -67 -66 403| 1| 22| 0.00 0.00 1.09-12 -13 -23 -22
403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-21-22 -32-31 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-16 -17 -27 -26
403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-51-52 -62 -61 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09}-22-23-33-32
403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-24 -25 -35 -34 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09-1-2 -12 -11
403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-49 -50 -60 -59 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-35-36 -46 -45
403 1 22| 0.00| 0.00 1.09}-7 -8 18 -17 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09119 -20 -30 -29
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-18 -19-29 -28 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-4 -5 -15 -14

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-17 -18 -28 -27 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-29-30-40 -39

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-46 -47 -57 -56 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-3-4-14 -13

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-28 -29 -39 -38 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-58-59 -69 -68

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-45 -46 -56 -55 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-27 -28 -38 -37

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-44 -45 -55 -54 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-26 -27-37-36

403| 1] 22| 0.00 0.00 1.09]-25-26 -36 -35 403| 1] 22| 0.00 0.00 1.09}-42 -43 -53 -52

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-41-42 -52 -51 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-57-58 -68 -67

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09]-11-12 -22 -21 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-52-53-63 -62

403/ 1| 22| 0.00/ 0.00 1.09-8 -9 -19 -18 403/ 1| 22| 0.00 0.00 1.09-39-40 -50 -49

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-6 -7 -17 16 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-55-56 -66 -65

403/ 1| 22| 0.00, 0.00 1.09-38-39-49 -48 403/ 1| 22| 0.00 0.00 1.09]-47 -48 -58 -57

403/ 1| 22| 0.00, 0.00 1.09}-5-6 -16 -15 403/ 1| 22| 0.00 0.00 1.09]-37-38 -48 -47

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09115 -16 -26 -25 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09}-2 -3 -13 -12

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-36 -37 -47 -46 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09-14 -15 -25 -24

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-53 -54 -64 -63 403| 1| 22/ 0.00| 0.00 1.09-43 -44 -54 -53

403 1 22| 0.00| 0.00 1.09113 -14 -24 -23 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09134 -35 -45 -44

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-33-34 -44-43 403 1 22| 0.00| 0.00 1.091-23 -24 -34 -33

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09[-54 -55 -65 -64 403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.09-9 -10 -20 -19

403| 1| 22| 0.00| 0.00 1.091-48 -49 -59 -58 403 1 22| 0.00| 0.00 1.09132-33-43 -42

403/ 1| 22| 0.00/ 0.00 1.09-31-32-42-41 403/ 1| 22| 0.00 0.00 1.09-59 -60 -70 -69

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -281 291 -292| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -291 -301 -302
-282 -292

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -301  -311  -312| | 404| 2| 22| 0.00| 0.00 311 -321 -322
-302 -312

404 2| 22| 0.00| 0.00 -321 -331 -332| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -331 341 -342
322 332

404| 2| 22| 0.00 0.00 -282 -292 -293| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -302 -312 -313
-283 -303

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -312  -322  -323| | 404| 2| 22| 0.00| 0.00 -322 -332 -333
313 323

404 2| 22| 0.00| 0.00 -332  -342 -343| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -283 -293 -294
-333 -284

404 2| 22| 0.00| 0.00 -303  -313 -314| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -313  -323  -324
304 314

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -323 -333 -334| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -333 -343 -344
324 334
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -284 -294 -295| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -294 -304 -305
-285 295

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -304 -314 -315| | 404| 2| 22| 0.00| 0.00 -314 -324 -325
-305 315

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -324 -334 -335| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -334 -344 -345
325 335

404 2| 22| 0.00| 0.00 -295 -305 -306| | 404/ 2| 22| 0.00 0.00 -305 -315 -316
-296 -306

404| 2| 22| 0.00 0.00 -315 -325 -326| | 404/ 2| 22| 0.00 0.00 -325 -335 -336
-316 -326

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -335 -345 -346| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -286 -296 -297
-336 -287

404 2| 22| 0.00| 0.00 -296 -306 -307| | 404/ 2| 22| 0.00 0.00 -306 -316 -317
-297 -307

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -316 326 -327| | 404| 2| 22| 0.00| 0.00 -326 -336 -337
-317 327

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -336 -346 -347| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -287 -297 -298
-337 -288

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -307 -317 -318| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 317 -327 -328
-308 -318

404 2| 22| 0.00| 0.00 -327 -337 -338| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -337 -347 -348
-328 -338

404 2| 22/ 0.00| 0.00 -288 -298 -299| | 404| 2| 22| 0.00 0.00 -308 -318 -319
-289 -309

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -318 -328 -329| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -328 -338 -339
-319 329

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -338 -348 -349 | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -289 -299 -300
-339 -290

404 2| 22| 0.00| 0.00 -299 -309 -310| | 404/ 2| 22| 0.00 0.00 -309 -319 -320
-300 -310

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -319 -329 -330| | 404/ 2| 22| 0.00| 0.00 -329 -339 -340
-320 -330

404| 2| 22| 0.00| 0.00 -339 -349 -350
-340
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Carichi

Elenco tipi CCE

IItipo di condizione di carico elementare, inbrev etipodi CCE, éindividuato da unnumeroidentific ativo,
da una descrizione specificata dal progettista e da i dati necessari per la generazione automatica dell e
combinazioni delle condizioni di carico elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

La tipologia “Variabile vento” & un dato che indica a ModeSt che la condizione di carico elementare (C CE)
di tipo variabile € da considerare come un carico d a vento.

La durata del carico € utilizzata nelle verifiche d elle aste in legno.

| coefficienti ymin e ymax sono i fattori di sicurezza parziali.

| coefficienti Yo, W1, W2, WYo,s (D.M.96) sono i coefficienti da adottare nei d iversi stati limite:

YO0 combinazioni rare

Y1 combinazioni frequenti

Y2 combinazioni quasi permanenti

Y0,s (D.M. 96) coefficiente per analisi sismica con il D.M. 16/01/96

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle

tipologie di CCE utilizzate nel modello strutturale

Simbologia
Tipo = Tipo condizione di carico
CCE elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipologia

G = Permanente

Qv = Variabile vento

Q = Variabile

| =Daignorare

A = Azione eccezionale

P = Precompressione
Durata = Durata del carico

N = Non definita

P = Permanente

L =Lunga

M = Media

B = Breve

| = Istantanea
ymin. = Coeff.y min.
ymax = Coeff.Vmax
Yo = Coeff. Yo
(R = Coeff. Y
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

LIJz = COE'H:. lIJz

Wo,s = Coeff. Y, sismico (D.M. 96)

Tipo CCE Comm. Tipo | Durata | ymin. | ymax | P, P, | Yos

1 D.M. 18 Permanenti strutturali G P 1.00|  1.30

2 D.M. 18 Permanenti non strutturali G L 0.80 1.50!

20 Pressione litostatica G L 0.80 1.50

21 Pressione idrostatica G M 0.00 1.00

9 D.M. 18 Variabili Categoria G - Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli dijQ M 0.00| 1.50| 0.70| 0.50| 0.30| 0.00
peso > 30 kN)

Condizioni di carico elementari

Lacondizionedicaricoelementare,inbreve CCE, & identificadaunanumerazioneunivocaedaunades crizione

specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli el ementi: nodi, aste e bidimensionali.

Iltipo di CCE contiene i dati necessari per lagen erazione automatica delle combinazioni delle condiz ioni

di carico elementari per i diversi stati limite ult imi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la

generazione automatica delle combinazioni delle con dizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano I'entita delle componenti di massa (per

I'analisi sismica statica e dinamica) in funzione d eicarichi verticali presenti nella condizione dic arico

elementare.

OgniCCE puoessere classificatacome a“Favore di sicurezza” (viene utilizzato il coefficiente disic urezza

ymin), a “Sfavore di sicurezza” (viene utilizzato il
guest'ultimo caso ModeSt genera entrambi i casi di

| carichi di tipo variabile possono inoltre essere
variabili d’accompagnamento, che possono agire cont
puo essere di tipo “Ambigua” che comporta la creazi
Il coefficiente di riduzione viene applicato (per |
sismica)soloaicarichiverticaliinseritimanualm
automaticamente il coefficiente di riduzione del ti
viene mai ridotto.

Siriportano di seguito la descrizione della simbol

coefficiente di sicurezza ymax) o “Ambigua”. In

sollecitazione (se i due coefficienti y sono diversi).
considerati come “Di base” o “Indipendenti” (azioni

emporaneamente a quella di base). Anche la variabil ita
one di entrambe le combinazioni.
a determinazione delle masse di piano durante I'ana lisi
ente. | carichiautomatici provenientidaisolaias sumono
po di solaio corrispondente mentre il peso proprio non
ogia adottata e I'elenco delle CCE presenti nel mod ello

strutturale.
Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S =a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo divariabilita

B = di base
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| =indipendente

A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE Comm. Tipo |Sic.|Var.| s | Dir. Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
CCE <grad>
1Peso proprio 1S |- 1.00 -~ -1.00] 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
strutture
2|Permanenti portati 2S - 1.00 - - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
3/Spinta terre 208 |- 1.00 -~ -1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
4|pressione idro 21S |- 1.00 - - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
5laccidentali 9S B 1.00 - - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00

Elenco carichi nodi

Icarichiapplicatiainodivengonoriportatiperc

nel modello strutturale.

| carichi applicabili possono essere del tipo: conc
(traslazionale e/o rotazionale) o cedimento vincola
Le forze e i momenti sono positivi se sono rispetti
rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni & quel

suY, Y ruotasuZ,Zruotasu X. In pratica & suff
rivoltonelladirezionedell'asse, larotazioneche
positivo. La stessa convenzione vale per i cediment
Nella tabella seguente sono riportate delle figure
forza/cedimentotraslazionaleeilmomento/cediment
I'asse Z e agente intorno all'asse Y, le masse sono
stessa simbologia riportata nelle figure vale anche

iascunadellecondizionidicaricoelementare(CCE) presenti
entrato (forza e/o0 momento), massa concentrata
re.
vamente controversi agli assi e al segno positivo d elle
lo orario per l'osservatore posto nell'origine: X r uota
iciente adottare laregola dellamano destra: col p ollice
portaachiudereilpalmodellamanocorrispondea Isegno
i vincolari.
esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure la
orotazionalesonoatitoloesemplificativodiretti lungo
traslazionali in X e Y e rotazionale intorno a Z. La

per i carichi diretti nelle altre direzioni.
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Progetto esecutivo

Forza e momento Cedimento vincolare

Massa traslazionale e rotazionale

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei carichi applicati ai n odi
del modello strutturale.

Condizione di carico n. 2: Permanenti portati
Carichi concentrati

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
Fx = Componente X della forza
applicata
Fy = Componente Y della forza
applicata
Fz = Componente Z della forza
applicata
Mx = Momento intorno all'asse X
My = Momento intorno all'asse Y
Mz = Momento intorno all'asse Z

Nodo| Fx Fy Fz Mx My Mz Nodo| Fx Fy Fz Mx My Mz
<daN>|<daN>|<daN>|<daNm | <daNm|<daNm <daN>|<daN>|<daN>| <daNm|<daNm|<daNm

> > > > > >
-98| 0.00| 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00 -93/ 0.00/ 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00
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Progetto esecutivo

(o] (¢}

-84/ 0.00/ 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00 -83| 0.00, 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00
(o] (¢}

-28| 0.00| 0.00 300.0 0.00 0.00 0.00 -23| 0.00] 0.00| 300.0 0.00 0.00 0.00
(o] (¢}

Elenco carichi elementi bidimensionali

Icarichiapplicatiaimuri/elementibidimensionali vengonoriportatiperciascunadellecondizionidi carico
elementare (CCE) presenti nel modello strutturale.

| carichi applicabili possono essere del tipo: dist ribuito, idrostatico, dilatazione termica o gradien te
di temperatura.

Il peso proprio & definito direttamente dal carico relativo al materiale adottato per ogni tipo di

muro/elemento bidimensionale associato ai muri/elem enti bidimensionale del modello strutturale.

Le altre tipologie di carico sono definite: dalla p rovenienza del carico (automatici da vento o manual i),
dal tipo, dall'entita, dall’estensione e dalla dire zione di applicazione (assi globali o locali).

Tutti i carichi positivi sono controversi agli assi .

Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure il
caricouniformeéatitoloesemplificativodiretto lungol'asseZ.Lastessasimbologiariportatanell efigure
vale anche per i carichi diretti nelle altre direzi oni.

4

Carico uniforme in direzione degli assi globali Car ico uniforme in direzione degli assi locali

| |

Dilatazione termica uniforme Gradiente di temperatu ra
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Progetto esecutivo

Carico idrostatico

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco dei carichi applicati ai
muri/elementi bidimensionali del modello struttural e.

Elenco peso proprio elementi bidimensionali
Simbologia
Tb = Numero del tipo muro/elemento
bidimensionale

Comm.= Commento

Spess. = Spessore

Mat. = Materiale

P = Peso specifico

PQ = Peso specifico per unita di superficie

Tb| Comm. |Spess. Mat. P PQ
<cm> <daN/mc|<daN/mq

> >

1|Platea 50| 50.00/Calcestruzzo classe| 2500.00| 1250.00

cm C30/37

2lsoletta4 | 40.00Calcestruzzo classe| 2500.00| 1000.00
C30/37

3M 0.4 40.00|Calcestruzzo classe| 2500.00/ 1000.00
C30/37

Condizione di carico n. 3: Spinta terre
Carichi idrostatici

Simbologia
Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale
N1 = Nodo1
N2 = Nodo2
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N3 = Nodo3

N4 = Nodo4

Zi = Coordinata Z globale d'inizio carico

QYi = Componente iniziale del carico in direzione Y locale

dell'elemento bidimensionale
Zf = Coordinata Z globale di fine carico
QYf = Componente finale del carico in direzione Y Ilocale
dell'elemento bidimensionale
Bid.| Nt | N2 [N3 N4 | zi | Qvi | zf | QYf | Bid.| N1 |[N2|N3 | N4 | zi | Qvi | zf  Q¥f
<m> [<daN/m|<m>|<daN/m <m> |<daN/m|<m> <daN/m
> > > >

107| -10, -80| -82| -20/0.00 90.00|-7.50| 6232.00| | 107  -172| -202|-204| -174| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-202| -232| -234[ -204| 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00| | 107 -232| -262|-264| -234| 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00
107/ -262[-300| -310| -264| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -30| -84  -86| -40| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -144| -174| -176| -146| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107  -174| -204|-206| -176| 0.00, 90.00|-7.50, 6232.00
107|-204| -234|-236| -206| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107|-234| -264|-266| -236| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-264| -310|-320| -266| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -40| -86| -88| -50 0.00 90.00|-7.50| 6232.00
107, -86| -116| -118 -88| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -116| -146| -148| -118 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -146| -176| -178| -148| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -176|-206(-208| -178 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-206| -236| -238| -208| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/ -236|-266|-268| -238| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-266| -320|-330| -268| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -50| -88| -90| -60 0.00 90.00|-7.50| 6232.00
107/ -88| -118| -120| -90| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107| -118| -148| -150| -120 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -148| -178| -180| -150| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107 -178| -208| -210| -180| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-208| -238|-240| -210| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107|-238|-268|-270| -240 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-268| -330|-340| -270| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107 -60| -90|-100| -70| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -90| -120| -130| -100| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/ -120| -150| -160| -130| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -150| -180| -190| -160| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107|-180| -210|-220| -190| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -210| -240| -250| -220| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/-240| -270|-280| -250| 0.00|  90.00|-7.50| 6232.00
107|-270| -340| -350| -280| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/ -140| -170| -172| -142| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| 170 -200| -202| -172| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/-200| -230| -232| -202| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107|-230| -260| -262| -232| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107/-260| -290|-300| -262| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
107| -20| -82| -84| -30/0.00 90.00|-7.50| 6232.00| | 107 -142| -172| -174| -144| 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00
107| -110| -140| -142| -112/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 107 -80| -110| -112| -82/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
108| -76 -77| -107| -106| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -73| -74/ -104| -103| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00
108| -72| -73| -103| -102/ 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -71| -72| -102| -101/ 0.00| -90.00|-7.50|-6232.00
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108/ -9| -10/ -80| -79/0.00| -90.00/-7.50-6232.00| | 108/ -8 -9/ -79 -78/0.00 -90.00|-7.50-6232.00

108| -197| -198| -228| -227| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108 -7| -8 -78/ -77/0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108 -6/ -7 -77| -76/0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108 -75/ -76|-106| -105 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -74| -75| -105| -104| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -4/ -5 -75| -74/ 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108 -1 -2| -72| -710.00/ -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -3 -4/ -74/ -73/0.00| -90.00|-7.50]-6232.00

108/ -2 -3| -73| -72/0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -107 -108| -138| -137| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -106| -107| -137| -136| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -105| -106| -136| -135| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -251 -252|-282| -281/ 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108| -252| -253|-283| -282| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -253| -254|-284/ -283| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108|-254| -255| -285| -284| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -104| -105| -135| -134| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108|-256| -257|-287| -286| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -132| -133| -163| -162| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108| -133| -134| -164| -163| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -134| -135| -165| -164| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -135| -136|-166| -165/ 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -136| -137| -167| -166| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -221| -222| -252| -251 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108/ -5/ -6/ -76| -75/0.00 -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -102| -103| -133| -132 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -139| -140| -170| -169| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -161| -162| -192| -191/ 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -101| -102| -132| -131/ 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -79| -80| -110| -109| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -78| -79/-109| -108| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -77| -78|-108| 107 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -131| -132| -162| -161/ 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108|-169| -170[-200| 199, 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -191| -192| -222| -221/ 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108| -192| -193| -223| -222| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108/ -109| -110| -140| -139| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108|-194| -195| -225| -224| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00

108| -195| -196| -226| -225| 0.00| -90.00|-7.50|-6232.00| | 108|-196| -197| -227| -226| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -103| -104| -134| -133/ 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108|-198| -199| -229| -228| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -199| -200| -230| -229| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108|-229| -230(-260| -259| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -222| -223| -253| -252| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -223| -224| -254| -253| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108 -227| -228|-258| -257| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -225| -226|-256| -255| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -108| -109| -139| -138| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -163| -164| -194| -193| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -226| -227| -257| -256| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108|-259| -260|-290| -289| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -228| -229|-259] -258| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00 | 108| 167 -168| -198| -197| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -168| -169| -199| -198| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -138| -139| -169| -168| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -165| -166| -196| -195| 0.00| -90.00|-7.50/-6232.00| | 108|-166| -167| -197| -196| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -257| -258/-288| -287| 0.00| -90.00|-7.50|-6232.00| | 108|-258| -259(-289| -288| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -164| -165| -195| -194| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108| -162| -163| -193| -192| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -137| -138| -168| -167| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00| | 108|-224| -225| -255| -254| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

108| -193| -194| -224| -223| 0.00| -90.00|-7.50|-6232.00| | 108| -255| -256(-286| -285| 0.00| -90.00|-7.50-6232.00

109| -214| -215|-245| -244| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00 | 109|-246| -247| -277| -276| 0.00|  90.00|-7.50| 6232.00

109| -213| -214|-244| -243| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -215| -216(-246| -245| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -245| -246| -276| -275/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109|-279|-280|-350|-349 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00
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109 -61 -62| -92| -910.00 90.00|-7.50| 6232.00| | 109|-249| -250|-280| -279| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -272| -273|-343| -342 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00 | 109| -153| -154| -184| -183| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -99| -100| -130| -129| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -218| -219(-249| -248| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -219| -220|-250| -249| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109|-244| -245| -275| -274| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -274| -275|-345| -344| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00 | 109| -186| -187| -217| -216/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -185| -186| -216| -215/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -121 -122| -152| -151 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -157| -158| -188| -187| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -184| -185| -215| -214| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109 -68| -69| -99| -98|0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -96| -97| -127| -126| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -216| -217|-247| -246| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -67 -68 -98/ -97/0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109/ -278| -279/-349| -348| 0.00 90.00/-7.50 6232.00| | 109|-242| -243| -273| -272| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109|-248| -249| -279| -278| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -151 -152| -182| -181/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -277| -278/-348| -347| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109|-276| -277| -347| -346| 0.00|  90.00|-7.50| 6232.00

109| -125| -126| -156| -155( 0.00| 90.00|-7.50 6232.00| | 109| -217| -218-248| -247| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -247| -248| -278| -277/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -275| -276(-346| -345| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -271| -272| -342| -341/ 0.00| 90.00|-7.50 6232.00| | 109| -212| -213|-243| -242| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -273| -274| -344| -343| 0.00| 90.00/-7.50 6232.00| | 109| -211| -212| -242| -241/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -155| -156| -186| -185( 0.00 90.00/-7.50 6232.00| | 109| -241| -242| -272| -271 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -156| -157| -187| -186| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -181| -182| -212| -211/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -243| -244| -274| -273| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00 | 109| -183| -184| -214| -213/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -65/ -66| -96| -95/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -91| -92| -122| -121/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -154| -155| -185| -184| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109|-188| -189| -219| -218 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -124| -125| -155| -154| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -94| -95| -125| -124| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -152| -153| -183| -182/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -182| -183| -213| -212| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109 -95/ -96| -126| -125/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -159| -160| -190| -189| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -189| -190| -220| -219| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -69 -70|-100| -99| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -129| -130| -160| -159| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -63| -64/ -94| -93/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109 -64/ -65/ -95/ -94| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -126| -127| -157| -156| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -187| -188| -218| -217/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -62| -63| -93| -92/0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

109| -158| -159| -189| -188| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 109| -66/ -67 -97| -96| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

110| -175| -177|-207| -205| 0.00,  90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -119| -121| -151| -149 0.00| 90.00|-7.50 6232.00

110| -171| -173|-203| -201/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110, -89| -91 -121 -119| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

110| -173| -175|-205| -203| 0.00|  90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -191| -201| -231| -221/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

10| 149, -151| -181 -179 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00 10| -147| -149| -179| -177/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

110, -1 -1 -81 -710.00] 90.00/-7.50| 6232.00| | 110/-205| -207| -237| -235| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

110| -231| -233|-263| -261/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -143| -145| -175| -173| 0.00| 90.00|-7.50 6232.00

10| -141| -143| -173| -1710.00 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -145| -147| -177| -175/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00

110|-263| -265| -311| -301/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -221 -231 -261| -251/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

110/ -267| -269| -331| -321/ 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -177| -179/-209| -207| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110, -21] -31 -85/ -83|0.00 90.00(-7.50| 6232.00| | 110/ -71| -81 -111] -101 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110| -179| -181 -211/-209| 0.00, 90.00|-7.50| 6232.00| | 110[-203| -205| -235| -233| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110, -87| -89 -119| -117/0.00, 90.00(-7.50| 6232.00| | 110|-207|-209/-239| -237| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110/-209| -211| -241| -239| 0.00, 90.00(-7.50| 6232.00| | 110| -41 -51 -89 -87/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110, -11] -21 -83| -81/0.00 90.00(-7.50| 6232.00| | 110|-237| -239/-269| -267| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
10| -131 -141| -171] -161/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -201/ -203| -233| -231/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110| -251| -261 -291| -281/ 0.00, 90.00(-7.50| 6232.00| | 110| -101 -111| -141| -131/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110, -51 -61 -91| -89/ 0.00, 90.00(-7.50| 6232.00| | 110| -85/ -87 -117| -115/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
10| -31 -41 -87| -85 0.00 90.00|-7.50| 6232.00| | 110|-269| -271| -341| -331/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110/ -239| -241| -271/-269| 0.00,  90.00|-7.50| 6232.00| | 110|-235| -237/-267| -265| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110| -233| -235|-265| -263| 0.00|  90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -161 -171| -201 -191/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
10| -261 -263| -301| -291 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -117| -119|-149| -147 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
110| -265| -267| -321] -311/ 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00| | 110| -115 -117| -147| -145| 0.00| 90.00|-7.50| 6232.00
Condizione di carico n. 4: pressione idro
Carichi uniformi
Simbologia
Bid. = Numero del muro/elemento
bidimensionale
N1 = Nodo1
N2 = Nodo2
N3 = Nodo3
N4 = Nodo4
T = Tipodicarico
PP = Peso proprio
VE =Vento
M = Manuale
DC = Direzione del carico
G = secondo gli assi globali
L = secondo gli assi locali
Qx = Caricoindir. X
Qy = Caricoindir.Y
Qz = Caricoindir.Z
Bid. N1 |N2 N3 N4 | T DC| Qx Qy Qz Bid.| N1 |N2|N3 N4 | T|DC Qx Qy Qz
<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq <daN/mq|<daN/mq|<daN/mq
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo
> > > > > >
403| 56| -57 -67| -66|M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -12| -13| -23| -22M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| 21 -22 -32| -31M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -16| -17, -27| 26|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -51 -52 -62| -61M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -22| -23| -33| -32M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| 24| 25 -35 -34M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403/ -1 -2 -12[ 1M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -49| -50 -60| -59M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -35/ -36| -46| -45M |G 0.00 0.00| 7000.00
403/ -7| -8 -18 -17M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -19| -20| -30| -29M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -18| -19 -29| -28M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -4/ -5 -15/ -14M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -17| 18 28 -27M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -29| -30| -40| -39|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -46| -47 -57| -56|M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -3| -4/ -14] -13}M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| 28| -29 -39 -38M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -58| -59 -69| -68M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -45| -46 -56| -55M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -27| -28| -38| 37|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -44| -45 -55| -54M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -26| -27| -37| -36|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -25/ -26 -36| -35M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -42| -43| -53| -52M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -41| -42 -52| -51M |G 0.00 0.00| 7000.00| | 403| -57| -58| -68| -67M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -11] -12| -22| 21M |G 0.00 0.00| 7000.00| | 403| -52| -53| -63| -62M |G 0.00 0.00| 7000.00
403 -8 -9 -19| -18M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -39| -40| -50| -49|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403 -6/ -7 -17| -16M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -55| -56| -66| -65M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -38| -39 -49 -48M |G 0.00 0.00| 7000.00| | 403| -47| -48| -58 -57M |G 0.00 0.00| 7000.00
403/ -5 -6 -16| -15M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -37| -38| -48| -47M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -15/ -16 -26| -25M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -2/ -3| -13| -12M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| 36| -37 -47| -46]M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -14| -15/ -25| -24/M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -53| -54 -64| -63M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -43| -44| 54| -53M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| 13| -14 24 -23M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -34| -35/ -45| -44/M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -33| -34 -44| -43M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -23| -24 -34| -33}M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -54| -55 -65| -64M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403/ -9| -10, -20| -19|M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -48| -49 -59| -58M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -32| -33| 43| -42M |G 0.00 0.00| 7000.00
403| -31 -32 -42| -41M |G 0.00 0.00| 7000.00 | 403| -59| -60| -70| -69|M |G 0.00 0.00| 7000.00
Condizione di carico n. 4: pressione idro
Carichi idrostatici
Bid.| N1 [ N2 [N3 | N4 | zi | Qvi | zf | QYf | Bid.| Nt | N2 |[N3 | N4 zZi | Qvi | zf | QYf
<m> |<daN/m|<m> |<daN/m <m>|<daN/m|<m> |<daN/m
> > > >
107, -10| -80| -82| -20/0.00,  0.00|-7.00 -7000.0| | 107 -172| -202|-204 -174| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0
) )
107|-202| -232 -234/ 204/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 107/ -232| -262/-264| -234/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
0 0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale
Progetto esecutivo

107| -262[-300| -310/ -264| 0.00,  0.00|-7.00, -7000.0| | 107 -30| -84 -86/ -40/0.00,  0.00|-7.00 -7000.0

107| -144| -174| -176| -146| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 107| -174| -204|-206| -176| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107|-204| -234| -236/ -206| 0.00]  0.00|-7.00| -7000.0| | 107 -234| -264|-266| -236| 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0

107|-264| -310|-320| -266| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 107| -40| -86| -88 -50|0.00 0.00/-7.00| -7000.0

107/ -86| -116| -118| -88| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 107| -116| -146| -148 -118| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107 146 -176| -178| 148/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 107 -176|-206|-208 -178 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0

107|-206| -236|-238| -208| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 107|-236|-266|-268| -238| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107/-266/| -320/-330| -268| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107/ -50/ -88| -90, -60|0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107 -88| -118| -120| -90| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0, | 107 -118| -148| -150| -120/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

107| -148| -178| -180| -150| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107| -178| -208| -210| -180| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107|-208| -238|-240| -210| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 107|-238|-268|-270| -240| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107|-268| -330/-340| -270| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107| -60| -90|-100| -70| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107| -90| -120| -130| -100| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107| -120| -150| -160| -130| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107/ -150| -180| -190| -160| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107/ -180| -210| -220| -190| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107| -210| -240| -250| -220| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107|-240| -270|-280| -250| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

107| -270| -340| -350/ -280| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 107 -140| -170| 172 -142/ 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0

107| -170| -200| -202| -172/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 107/ -200| -230| -232| -202| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0

107|-230| -260| -262| -232/ 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107/-260| -290|-300| -262| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0

107| -20| -82| -84 -30|0.00 0.00|-7.00| -7000.0 107| -142| -172| -174| -144| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

107 -110| -140| -142| -112/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 107 -80| -110| -112] -82/0.00,  0.00|-7.00 -7000.0
) )

108| 76| -77| 107 -106| 0.00,  0.00|-7.00/7000.00| | 108 -73| -74|-104 -103/ 0.00,  0.00|-7.00/7000.00

108| -72| -73| -103| -102/ 0.00,  0.00|-7.00/7000.00| | 108 -71| -72| -102| -1010.00,  0.00|-7.00/7000.00

108/ -9/ -10| -80| -79/0.00|  0.00|-7.00/7000.00 | 108/ -8 -9/ -79| -78/0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -197| -198| -228| -227/ 0.00|  0.00|-7.007000.00| | 108/ -7 -8 -78 -77/0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108/ -6 -7 -77| -76| 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108 -75 -76|-106| -105| 0.00 0.00]-7.00(7000.00

108| -74| -75| -105| -104| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -4 -5| -75/ -74| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108 | 2| -72/ -710.00,  0.00/-7.007000.00| | 108 -3 -4/ 74/ -73/0.00,  0.00|-7.00/7000.00

108 -2 -3| -73| -72/ 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108| -107| -108| -138| -137| 0.00 0.00]-7.00(7000.00

108| -106| -107| -137| -136/ 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -105| -106| -136| -135| 0.00 0.00/-7.00(7000.00|

108| -251| -252/-282( -281| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -252| -253|-283| -282| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -253| -254|-284/( -283| 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108|-254| -255(-285| -284| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -104| -105| -135| -134| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108|-256| -257| -287| -286| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -132| -133| -163| -162| 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108| -133| -134| -164| -163| 0.00 0.00|-7.00(7000.00

108| -134| -135| -165 -164/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108| -135| -136| -166| -165/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -136| -137| -167| -166| 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108| -221) -222| -252| -251 0.00 0.00|-7.00(7000.00

108 -5/ -6/ -76| -75/0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -102| -103| -133| -132| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -139| -140| -170| -169| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -161| -162| -192| -191| 0.00 0.00/-7.00(7000.00|

108| -101| -102| -132| -131/ 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108 -79| -80| -110| -109| 0.00 0.00]-7.00(7000.00

108| -78| -79|-109  -108/ 0.00,  0.00|-7.00/7000.00| | 108 -77| -78|-108| -107/0.00,  0.00|-7.00/7000.00

108| -131| -132| -162| -161/ 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-169| -170|-200| -199| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -191 -192| -222| -221/0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108| -192| -193| -223| -222/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -109| -110| -140| -139| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -194| -195| -225| -224| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -195| -196| -226( -225| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-196| -197| -227| -226| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -103| -104| -134| -133| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-198| -199|-229| -228| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -199| -200| -230| -229| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-229| -230/-260| -259| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -222| -223| -253| -252/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108| -223| -224| -254| -253| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -227| -228| -258| -257| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -225| -226|-256| -255| 0.00 0.00/-7.00(7000.00

108| -108| -109| -139| -138| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -163| -164| -194| -193| 0.00 0.00|-7.00(7000.00

108|-226| -227| -257| 256/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108|-259| -260|-290| -289| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -228| -229|-259| -258| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -167| -168| -198| -197| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -168| -169| -199| -198| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108| -138| -139|-169| -168| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -165| -166| -196| -195| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-166| -167| -197| -196| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108| -257| -258/-288| -287| 0.00 0.00|-7.00/7000.00| | 108|-258| -259|-289| -288| 0.00 0.00|-7.00/7000.00

108 -164| -165/ -195/ -194| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108| -162| -163| -193| 192/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

108| -137| -138| -168| -167| 0.00 0.00/-7.00/7000.00| | 108|-224| -225| -255| -254| 0.00 0.00|-7.00/7000.00
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Progetto esecutivo

108| -193| -194| -224| -223/ 0.00|  0.00|-7.00/7000.00| | 108| -255| -256|-286| -285| 0.00|  0.00|-7.00/7000.00

109| -214| -215|-245| -244| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -246| -247| -277 -276| 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0
) )

109| -213| -214|-244| -243/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -215| -216|-246| -245| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0
) )

109| -245| -246|-276| -275/ 0.00|  0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -279| -280|-350| -349| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
) )

109 -61 -62| -92| -91/ 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 109|-249| -250|-280| -279| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -272| -273|-343| -342/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -153| -154| -184| -183/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
) )

109 -99| -100| -130| -129/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -218| -219|-249| -248 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -219| -220|-250| -249| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109|-244| -245| -275| -274| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
) 0

109| -274| -275|-345| -344| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -186| -187| 217 -216|/ 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0
) 0

109| -185| -186| -216| -215| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -121] -122| -152| -151/ 0.00 0.00/-7.00| -7000.0
0 0

109| -157| -158| -188| -187| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -184| -185| -215 -214| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -68| -69 -99| -98|0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -96| -97| -127| -126| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -216| -217|-247| -246/| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -67| -68| -98 -97| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109/ -278| -279|-349| -348| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -242| -243| -273| -272/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109|-248| -249| -279| -278/ 0.00|  0.00/-7.00| -7000.0| | 109 -151 -152| -182| -181/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
) )

109| -277| -278|-348| -347| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 109|-276| -277|-347| -346| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -125| -126 -156| -155/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -217| -218|-248| -247| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109 -247| -248|-278| -277/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -275| -276|-346| -345/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
0 0

109| -271| -272| -342| -341/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -212| -213| 243 -242/ 0.00,  0.00|-7.00 -7000.0
) )
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Progetto esecutivo

109| -273| -274|-344| -343/ 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -211| -212| -242| -241/0.00,  0.00|-7.00 -7000.0

109| -155| -156| -186| -185/ 0.00]  0.00|-7.00| -7000.0| | 109 -241| -242| 272 -2710.00,  0.00|-7.00 -7000.0

109| -156| -157| -187| -186| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -181| -182| -212| -211| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

109 -243| -244/ -274| -273/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -183| -184| -214| -213/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109 -65/ -66| -96/ -95/0.00]  0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -91| -92| -122| -121 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109| -154| -155| -185| -184| 0.00|  0.00/-7.00| -7000.0, | 109| -188| -189| -219| 218/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109| -124| -125| -155 -154| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -94| -95| -125 124/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109| -152| -153| -183| -182/ 0.00|  0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -182| -183| -213| -212/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109| -95| -96| -126( -125| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -159| -160| -190| -189| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

109| -189| -190| -220| -219| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -69| -70|/-100 -99| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

109| -129| -130| -160| -159| 0.00 0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -63| -64| -94| -93| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

109| -64| -65/ -95/ -94/0.00  0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -126| -127| -157| -156| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

109| -187| -188| -218| -217| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0| | 109| -62| -63| -93 -92|0.00 0.00|-7.00| -7000.0

109| -158| -159| -189| -188| 0.00|  0.00/-7.00| -7000.0| | 109| -66| -67| -97| -96|/0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110| 175/ -177/-207| 205/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0, | 110| -119| -121] -151 -149| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

10| -171| -173]|-203| -201| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110/ -89/ -91| -121| -119| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110| -173| -175/-205| -203| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110 -191] -201| -231| -221 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110| -149| -151| -181 -179/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 110| -147| -149| -179| -177| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110 -1 -1 -81 -710.000 0.00/-7.00| -7000.0 | 110|-205| -207| -237| -235/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0
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Progetto esecutivo

110| -231| -233|-263| -261/ 0.00|  0.00[-7.00| -7000.0| | 110| -143| -145| 175/ -173| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110| -141| -143| -173| -171) 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110| -145| -147| -177| -175| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110/ -263| -265| -311| -301 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110[ -221| -231| -261| -251| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110| -267| -269| -331| -321| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110| -177| -179|-209| -207| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110/ -21| -31] -85/ -83/0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110[ -71| -81] -111] -101| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

10| 179, -181 -211/-209 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110[-203| -205| -235| -233| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110/ -87| -89| -119| -117/ 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110| -207| -209| -239| -237| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110/-209| -211| -241| -239| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 10| -41 -51] -89 -87/ 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

10| -1 -21| -83 -81 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110[ -237| -239|-269| -267| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

10| 131 -141| -171] -161 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110| -201| -203| -233| -231 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110| -251/ -261 -291| -281/0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 110 -101 -111 -141 -1310.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110, -51 -61 -91 -89/ 0.00| 0.00/-7.00| -7000.0 | 110/ -85/ -87 -117| -115/0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

10| -311 -41 -87| -85/0.000  0.00/-7.00| -7000.0| | 110/-269| -271| -341| -331/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110|-239| -241| -271|-269| 0.00,  0.00|-7.00| -7000.0| | 110| -235| -237|-267| -265| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110| -233| -235/-265| -263| 0.00 0.00|-7.00| -7000.0 110| -161| -171] -201| -191/ 0.00 0.00|-7.00| -7000.0

110| -261| -263| -301| -291/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0| | 110| -117| -119| -149| -147/ 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

110/ -265| -267| -321 -311| 0.00|  0.00[-7.00| -7000.0| | 110| -115 -117| 147 -145| 0.00|  0.00|-7.00| -7000.0

Condizione di carico n. 5: accidentali
Carichi uniformi
‘Bid.‘ N1‘N2‘N3‘N4‘T‘DC‘ Qx ‘ Qy ‘ Qz ‘
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

<daN/mq|<daN/mq|<daN/mq
> > >

404 -281 -291-292| -282M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -291 -301-302| -292M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -301 -311) -312| -302M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -311 -321/-322| -312M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -321 -331-332| -322M |G 0.00 0.00| 720.00
404 331 -341/-342| -332M |G 0.00 0.00| 720.00
404/ -282| -292|-293| -283M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-302| -312| -313| -303|M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -312| -322| -323| -313M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -322| 332/ -333| -323M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -332| -342|-343| -333M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-283| -293/-294( -284|M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-303| -313| -314|-304M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -313| -323|-324| -314M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -323| -333|-334| -324M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -333| -343|-344| -334M |G 0.00 0.00| 720.00
404(-284| -294| -295| -285M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-294| -304| -305| -295M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-304| -314| -315/ -305M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -314| -324| -325| -315|M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -324| -334| -335| -325|M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -334| -344| -345| -335M |G 0.00 0.00| 720.00
404/ -295| -305/-306| -296|M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-305| -315| -316|-306|M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -315| -325/-326| -316|M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -325| -335/-336| -326|M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -335| -345|-346| -336|M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-286| -296| -297| -287M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-296| -306|-307| -297|M |G 0.00 0.00, 720.00
404/-306| -316| -317| -307M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -316| -326| -327| -317/M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-326| -336| -337| -327M |G 0.00 0.00| 720.00
404(-336|-346|-347| -337M |G 0.00 0.00| 720.00
404(-287| -297/-298| -288M |G 0.00 0.00| 720.00
404(-307| -317| -318/ -308M |G 0.00 0.00| 720.00
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Progetto esecutivo

404 -317| -327/-328| -318M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -327| -337/-338| -328M |G 0.00 0.00| 720.00
404| -337| -347/-348| -338|M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-288| -298/-299 -289M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-308| -318| -319/-309/M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -318| -328/-329| -319M |G 0.00 0.00| 720.00
404|-328| -338/-339( -329M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-338|-348/-349| -339M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-289| -299-300| -290M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-299| -309| -310|-300M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-309| -319-320| -310M |G 0.00 0.00| 720.00
404 -319| -329|-330| -320M |G 0.00 0.00| 720.00
404/ -329| -339/-340| -330M |G 0.00 0.00| 720.00
404/-339| -349 -350| -340M |G 0.00 0.00| 720.00
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Progetto esecutivo

Risultati del calcolo

Parametri di calcolo
La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura e stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalita di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato pili vicino in assoluto: No

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Si

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: No

Generazione combinazioni

- Lineari: Si
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No

- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con
una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalita di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46
- Calcolo sforzo nei nodi: No
- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No
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Progetto esecutivo

- Trascura deformabilita a taglio delle aste: Si

- Check sequenza di Sturm: Si

- Analisi non lineare con Newton modificato: No
- Usa formulazione secante per buckling: No

- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>

Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica

Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

TCC| Tr Ag Fo | Tc* Ss | Cc
<g>
SLD | 50/0.0235/ 2.67| 0.30| 1.80| 2.30

SLV | 475 0.0502.88| 0.34/1.80| 2.14
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Progetto esecutivo

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe Il

- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00

- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Quota di riferimento: -7.25 <m>

- Altezza della struttura: 7.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.5601

8
Coeff. ASLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (a/0) 1.30

Valore di riferimento del fattore di 3.90

comportamento (qo)

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90

Fattore di comportamento non dissipativo| 1.50

(qND)
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
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Progetto esecutivo

- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

Punti caratterizzanti
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Figura numero 1: Spettro SLD
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione

vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

@ T8(0.24) =

= 0.027

@ T0(1.80)

Figura numero 2: Spettro SLV
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

| (5}
ol ———° @ Tc(0.73 :
[ \ @ TD(1.80) = 0.070
} \
- |
| \
150 \

Figura numero 3: Spettro SND

- Angolo diingresso del sisma: 0.00 <grad>

- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico
Simbologia
N = Numero

Comm.= Commento
1= Peso proprio strutture
2= Permanenti portati
3= Spinta terre
4= pressioneidro

5= accidentali

F = azioni orizzontali convenzionali
SLU = Stato limite ultimo
SLR = Stato limite per combinazionirare
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

SLF = Stato limite per combinazioni frequenti
SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi
permanenti o di danno
S=Si
N =No
N Comm. 1/2(3(4|5|S |SLU|SLR|SLF|SLQ
1|Calcolo SiSSS|SIS|S N [N N
sismico
2|Calcolo SSISSISINIS S | |
statico

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia

cc

Comm.
TCC

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Commento

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
CcC| Comm. TCC 1 2 3 4 5 S
1Amb. 1SLU S 1 1 1 1 W, 1
(Sisma)
2Amb. 2SLU  ly max [y max [y max |y max |y max -

73




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

(sLU)

3JAmb.
R)

2 (SLESLER f1 1 1 1 -

Amb.
F)

D

2 (SLESLEF p 1 1 1 v -

Amb.
Q)

v1

2 (SLESLEQnp 1 1 1 v, |-

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera

sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia

cc =

Comm. =
TCC =

An. =

Bk =

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Commento

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Buckling

S=Si
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

N =No
cC Comm. TCC |An.|Bk| 1 2 131 4|5 |SX|SY
1Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 1.00| 0.30
+X+0.3Y D
2Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30| 1.00| 0.30
+X+0.3Y
3lAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN L |N |1.00/ 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 1.00/-0.30
+X-0.3Y D
4Amb. 1 (SLE) SSLD L N |1.00[1.00|1.00 1.00| 0.30| 1.00/-0.30
+X-0.3Y
5Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-1.00| 0.30
-X+0.3Y D
6/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30|-1.00| 0.30
-X+0.3Y
7IAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| -1.00(-0.30
-X-0.3Y D
8Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-1.00/-0.30
-X-0.3Y
9/Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN L |N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| 1.00
+0.3X+Y D
10Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| 1.00
+0.3X+Y
11Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| 1.00
-0.3X+Y D
12/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| 1.00
-0.3X+Y
13JAmb. 1 (SLU S) SSLV+SN [L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.30| -1.00
+0.3X-Y D
14/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00|1.00| 1.00| 0.30| 0.30|-1.00
+0.3X-Y
15/Amb. 1 (SLU S) SSLV+SN |[L [N |1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| -1.00
-0.3X-Y D
16/Amb. 1 (SLE) SSLD L [N |1.00|1.00| 1.00| 1.00| 0.30|-0.30| -1.00
-0.3X-Y
17/Amb. 2 (SLU) SLU L N |1.30[ 150 1.50 1.00| 1.50| 0.00| 0.00
18/Amb. 2 (SLE R) SLER |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

19/Amb. 2 (SLE F) SLEF |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.50| 0.00| 0.00
20/Amb. 2 (SLE Q) SLEQ |L 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30| 0.00| 0.00
Elenco masse nodi
Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
Mo = Massa
orizzontale
Nodo| Mo | [Nodo, Mo @ |[Nodo| Mo | [Nodo| Mo | |[Nodo| Mo | [Nodo| Mo | INodo| Mo | [Nodo| Mo
<kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg>
-350/6783.2 | -349/6349.9 | -348|5760.8 | -347/6349.9 | -346|7244.9 | -345/7244.9) | -344/6349.9 | -343|5760.8
9 9 8 9 1 1 9 8
-342/6349.9| | -341/6783.2 | -340|6854.6 | -339 1066.0| | -338/1066.0| | -337/1066.0| | -336/1066.0| | -335/1066.0
9 9 8 1 1 1 1 1
-334/1066.0| | -333/1066.0 | -332/1066.0 | -331/6854.6| | -330/6854.6| | -329/1066.0/ | -328/1066.0| | -327/1066.0
1 1 1 8 8 1 1 1
-326/1066.0| | -325/1066.0 | -324/1066.0| | -323/1066.0| | -322/1066.0 -321/6854.6| | -320| 6011.7| | -319/1066.0
1 1 1 1 1 8 9 1
-318/1066.0| | -317/1066.0/ | -316/1066.0 | -315/1066.0| | -314/1066.0| | -313/1066.0| | -312/1066.0 -311] 6011.7
1 1 1 1 1 1 1 9
-310/5474.7| | -309| 799.51 | -308 533.01 | -307 799.51 | -306/1066.0| | -305/1066.0| | -304| 799.51 | -303| 533.01
1 1 1
-302 799.51 | -3015474.7 | -300| 6011.7| | -299| 799.51 | -298  533.01 | -297 799.51 | -296| 799.51 | -295| 799.51
1 9
-294| 799.51| | -293| 533.01] | -292| 799.51 -291| 6011.7| | -290/6783.2| | -289|7244.9 | -288|7244.9 | -287/7244.9
9 9 1 1 1
-286/6978.4| | -285/6978.4 | -284(7244.9| | -283|7244.9 | -282(7244.9 -281/6783.2
0 0 1 1 1 9

Totali masse nodi

Mo
<kg>

236230.0

0o

Elenco forze sismiche nodali allo SLD
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
cx = Coeff. c in dir.
X
¢y = Coeff. cin dir.
Y
Fx = Forzaindir. X
Fy = Forzaindir.Y
Nodo| cx ¢y | Fx Fy Nodo| ¢x | ¢y | Fx Fy Nodo| cx «cy | Fx Fy
<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>
-350| 0.03| 0.03|501.04/501.04| | -349 0.03| 0.03| 469.0| 469.0| | -348| 0.02| 0.02/425.52/425.52
3 3
-347| 0.03 0.03 469.0| 469.0| | -346| 0.03| 0.03 535.13/ 535.13| | -345| 0.03| 0.03 535.13| 535.13
3 3
-344| 0.03) 0.03| 469.0| 469.0| | -343| 0.02| 0.02/425.52/425.52| | -342| 0.03 0.03| 469.0| 469.0
3 3 3 3
-341| 0.03 0.03|501.04(501.04| | -340| 0.03| 0.03|506.31/506.31 | -339| 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-338| 0.00 0.00| 78.74| 78.74 -337/ 0.00| 0.00| 78.74| 78.74| | -336|0.00 0.00| 78.74| 78.74
-335/ 0.00| 0.00| 78.74| 78.74| | -334| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -333| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74
-332| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -331| 0.03| 0.03|506.31/506.31] | -330| 0.03 0.03/506.31/506.31
-329| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74| | -328| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -327/ 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-326/ 0.00 0.00| 78.74| 78.74| | -325| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74| | -324| 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-323| 0.00 0.00| 78.74| 78.74 -322/ 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -321/ 0.03 0.03/506.31/506.31
-320| 0.03| 0.03| 444.0| 444.0 -319( 0.00, 0.00| 78.74| 78.74 -318| 0.00 0.00| 78.74| 78.74
5 5
-317| 0.00 0.00| 78.74| 78.74 | -316|0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -315/ 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-314| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -313/ 0.00| 0.00| 78.74| 78.74 -312| 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-311| 0.03 0.03| 444.0| 444.0| | -310| 0.02| 0.02| 404.3| 404.3| | -309| 0.00 0.00| 59.05| 59.05
5 5 8 8
-308| 0.00 0.00| 39.37| 39.37| | -307| 0.00| 0.00| 59.05| 59.05 | -306| 0.00 0.00| 78.74| 78.74
-305| 0.00| 0.00| 78.74| 78.74/ | -304| 0.00| 0.00| 59.05/ 59.05 | -303| 0.00 0.00| 39.37 39.37
-302| 0.00 0.00| 59.05| 59.05| | -301 0.02| 0.02| 404.3| 404.3| | -300| 0.03| 0.03| 444.0| 444.0
8 8 5 5
-299| 0.00 0.00| 59.05| 59.05| | -298| 0.00| 0.00 39.37| 39.37| | -297| 0.00 0.00/ 59.05| 59.05
-296| 0.00 0.00| 59.05| 59.05| | -295| 0.00| 0.00| 59.05| 59.05| | -294/ 0.00 0.00| 59.05| 59.05

77




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-293| 0.00 0.00| 39.37| 39.37| | -292| 0.00| 0.00| 59.05| 59.05| | -291/ 0.03| 0.03| 444.0| 444.0

5 5
-290| 0.03/ 0.03/501.04/501.04| | -289| 0.03| 0.03/535.13|535.13| | -288| 0.03 0.03/535.13/535.13
-287| 0.03| 0.03|535.13/535.13| | -286| 0.03| 0.03|515.45|515.45| | -285| 0.03 0.03|515.45|515.45
-284| 0.03 0.03535.13/535.13| | -283| 0.03| 0.03/535.13|535.13| | -282[ 0.03 0.03/535.13535.13
-281 0.03 0.03|501.04/501.04

Totali forze sismiche

Fx

<daN> | <daN>

Fy

17448.7/117448.7

0 (o]

Elenco forze sismiche nodali allo SLV

Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy Nodo| cx | cy | Fx Fy

<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>

-350| 0.03| 0.03|442.26/442.26| | -349 0.03| 0.03|414.01414.01 | -348| 0.02 0.02| 375.6| 375.6

0 0

-347| 0.03 0.03|414.01/414.01| | -346| 0.03| 0.03|472.36|472.36| | -345| 0.03| 0.03(472.36/472.36

-344| 0.03 0.03|414.01/414.01| | -343| 0.02| 0.02| 375.6| 375.6| | -342| 0.03| 0.03| 414.01| 414.01
0 0

-341| 0.03| 0.03|442.26/442.26| | -340| 0.03| 0.03| 446.9| 446.9| | -339| 0.00| 0.00 69.50| 69.50
2 2

-338| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -337| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50 | -336/ 0.00 0.00| 69.50 69.50

-335| 0.00 0.00| 69.50| 69.50| | -334| 0.00| 0.00 69.50| 69.50| | -333|0.00 0.00 69.50| 69.50

-332| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -331 0.03| 0.03| 446.9| 446.9 | -330| 0.03 0.03| 446.9| 446.9

2 2 2 2

-329| 0.00 0.00| 69.50| 69.50| | -328| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -327/ 0.00 0.00| 69.50 69.50

-326| 0.00 0.00| 69.50| 69.50| | -325| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -324| 0.00 0.00| 69.50| 69.50

-323| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -322/ 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -321 0.03 0.03| 446.9| 446.9

2 2

-320| 0.03 0.03(391.96/391.96| | -319| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -318| 0.00 0.00| 69.50| 69.50

-317| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -316| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -315( 0.00 0.00| 69.50| 69.50

-314/ 0.00 0.00| 69.50| 69.50| | -313| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -312| 0.00 0.00| 69.50| 69.50

-311| 0.03 0.03/391.96(391.96| | -310| 0.02| 0.02| 356.9| 356.9| | -309| 0.00 0.00| 52.13| 52.13
4 4

-308| 0.00 0.00| 34.75| 34.75/ | -307| 0.00| 0.00| 52.13| 52.13| | -306| 0.00 0.00| 69.50| 69.50

-305| 0.00| 0.00| 69.50| 69.50| | -304 0.00| 0.00| 52.13| 52.13 | -303| 0.00 0.00| 34.75 34.75
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-302/ 0.00 0.00| 52.13| 52.13| | -301 0.02| 0.02| 356.9| 356.9| | -300| 0.03 0.03/391.96|391.96

4 4
-299( 0.00 0.00| 52.13| 52.13 | -298| 0.00| 0.00| 34.75| 34.75/ | -297/ 0.00 0.00, 52.13| 52.13

-296| 0.00 0.00| 52.13| 52.13| | -295| 0.00| 0.00 52.13| 52.13| | -294/ 0.00 0.00 52.13| 52.13
-293| 0.00 0.00| 34.75| 34.75| | -292| 0.00| 0.00| 52.13| 52.13| | -291 0.03| 0.03|391.96/391.96
-290| 0.03) 0.03/442.26/442.26| | -289| 0.03| 0.03/472.36|472.36| | -288| 0.03| 0.03/472.36(472.36
-287| 0.03 0.03(472.36(472.36| | -286| 0.03| 0.03| 454.9| 454.9| | -285| 0.03 0.03| 454.9| 454.9
8 8 8 8
-284| 0.03) 0.03|472.36|472.36| | -283| 0.03| 0.03|472.36/472.36| | -282| 0.03| 0.03(472.36/472.36
-281| 0.03 0.03|442.26/442.26

Totali forze sismiche
Fx Fy

<daN> | <daN>
15401.9/15401.9
0 0

Elenco forze sismiche nodali allo SND
Nodo| cx ¢y | Fx Fy Nodo| ¢x | ¢y | Fx Fy Nodo| cx ¢y | Fx Fy

<daN>|<daN> <daN>|<daN> <daN>|<daN>

-350| 0.03| 0.03|1149.8/1149.8| | -349 0.03| 0.03|1076.4/1076.4| | -348| 0.02| 0.02/976.57/976.57
8 8 3 3

-347| 0.03 0.03[1076.4(1076.4| | -346| 0.03| 0.03| 1228.1| 1228.1] | -345| 0.03 0.03| 1228.1| 1228.1

3 3 3 3 3 3

-344| 0.03| 0.03(1076.4/1076.4/ | -343| 0.02| 0.02/976.57/976.57| | -342| 0.03| 0.03|1076.4/1076.4

3 3 3 3

-341| 0.03 0.03/1149.8/1149.8| | -340| 0.03| 0.03| 1161.9| 1161.9| | -339| 0.00| 0.00| 180.71/ 180.71
8 8 8 8

338/ 0.00 0.00[180.71180.71| | -337/ 0.00| 0.00| 180.71180.71] | -336| 0.00| 0.00| 180.71| 180.71

-335| 0.00 0.00| 180.71/ 180.71/ | -334| 0.00| 0.00| 180.71/ 180.71 -333| 0.00| 0.00| 180.71/180.71

-332| 0.00| 0.00| 180.71/180.71 -331| 0.03| 0.03| 1161.9| 1161.9| | -330| 0.03| 0.03| 1161.9| 1161.9
8 8 8 8
-329| 0.00| 0.00| 180.71/180.71| | -328| 0.00| 0.00| 180.71/180.71| | -327| 0.00 0.00| 180.71 180.71

-326/ 0.00 0.00| 180.71/180.71 -325| 0.00| 0.00| 180.71/ 180.71 -324| 0.00 0.00 180.71/180.71

-323| 0.00| 0.00| 180.71/180.71 -322| 0.00| 0.00| 180.71/ 180.71 -321| 0.03) 0.03| 1161.9| 1161.9
8 8
-320| 0.03| 0.03| 1019.1| 1019.1 -319| 0.00| 0.00| 180.71 180.71 -318| 0.00 0.00| 180.71/180.71

0 0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-317| 0.00 0.00/180.71180.71| | -316| 0.00| 0.00| 180.71 180.71| | -315| 0.00| 0.00| 180.71180.71

-314| 0.00 0.00| 180.71/ 180.71 -313| 0.00| 0.00| 180.71/ 180.71 -312| 0.00 0.00, 180.71/180.71

-311| 0.03 0.03| 1019.1/ 1019.1| | -310| 0.02| 0.02| 928.0| 928.0| | -309| 0.00 0.00|135.53| 135.53
o] o] 6 6
-308| 0.00 0.00| 90.35| 90.35| | -307| 0.00| 0.00|135.53|135.53| | -306| 0.00| 0.00| 180.71 180.71

-305| 0.00 0.00| 180.71,180.71 | -304| 0.00| 0.00|135.53|135.53| | -303| 0.00 0.00| 90.35/ 90.35

-302| 0.00| 0.00|135.53|135.53| | -301 0.02| 0.02| 928.0/ 928.0| | -300| 0.03| 0.03| 1019.1] 1019.1
6 6 o] 0
-299( 0.00 0.00|135.53/135.53| | -298| 0.00| 0.00| 90.35| 90.35/ | -297| 0.00 0.00| 135.53| 135.53
296/ 0.00 0.00|135.53/135.53| | -295| 0.00| 0.00|135.53|135.53| | -294| 0.00 0.00| 135.53| 135.53
-293| 0.00| 0.00| 90.35/ 90.35/ | -292| 0.00| 0.00|135.53135.53| | -291 0.03| 0.03| 1019.1] 1019.1

0 (o]

-290| 0.03) 0.031149.8/1149.8| | -289| 0.03| 0.03| 1228.1| 1228.1 | -288| 0.03 0.03| 1228.1| 1228.1

8 8 3 3 3 3
-287| 0.03 0.03| 1228.1/ 1228.1 | -286| 0.03| 0.03| 1182.9| 1182.9| | -285| 0.03| 0.03( 1182.9| 1182.9

3 3 6 6 6 6
-284| 0.03 0.03| 1228.1 1228.1| | -283| 0.03| 0.03| 1228.1 1228.1| | -282| 0.03| 0.03 1228.1| 1228.1

3 3 3 3 3 3
-281| 0.03 0.03/1149.8/1149.8

8 8

Totali forze sismiche
Fx Fy

<daN> | <daN>
40044.9| 40044.9
0 0

Domanda in duttilita di curvatura

Direzione X Hedax=10.67

Direzione Y Hgqy=10.67

Spostamenti dei nodi

Gli spostamenti e le rotazioni dei nodi, risultanti dal calcolo della struttura, sono positivi se sono

rispettivamente concordi con gli assi e con il segn 0 positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle

rotazioni € quello orario per I'osservatore posto n ell'origine: X ruota su'Y, Y ruota su Z, Z ruota su X.
Inpraticaesufficienteadottarelaregoladellam anodestra:colpollicerivoltonelladirezionedel l'asse,
la rotazione che porta a chiudere il palmo della ma no corrisponde al segno positivo.

Siriportanodiseguitoladescrizione dellasimbol ogiaadottatael'elencodeinodidel modello strut turale

con i relativi spostamenti e rotazioni.
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Progetto esecutivo

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
Sx = Spostamento in dir. X
CC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
TCC Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Sy = Spostamento indir.Y

Sz = Spostamento in dir. Z

Rx = Rotazione intorno all'asse X

Ry = Rotazioneintorno all'asse Y

Rz = Rotazione intorno all'asse Z

I valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nodo Sx |CC|TCC| Sy |CC|TCC| Sz |[CC|TCC| Rx |CC|TCC| Ry |[CC|TCC| Rz |CC| TCC

<cm> <cm> <cm> <rad> <rad> <rad>

-350|Max | 1.31] 1SLV | 3.18 9SLV | 0.18 15SLV | 0.00, 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 13/SLV

-350|Min. | -1.30| 7/SLV | -3.36| 15SLV | -2.67| 9[SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-349|Max | 1.31 1SLV | 3.18 11SLV | 0.13] 15SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 13/SLV

-349Min. | -1.30| 7SLV | -3.36] 13SLV | -2.62| 9[SLV | -0.00| 9SLV | -0.00 7/SLV | 0.00 11SLV
-348Max | 1.30, 1SLV | 3.18 11SLV | 0.08 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 15SLV
-348Min. | -1.30| 7SLV | -3.36] 13SLV | -2.56] 9[SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 9SLV

-347Max | 1.30| 1SLV | 3.18 11SLV | 0.03| 15/SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00 1SLV | 0.00[ 15SLV
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Progetto esecutivo

-347Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 13SLV | -2.51 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9SLV

-346|Max | 1.30| 1SLV | 3.18/ 11SLV | -0.02| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 15SLV

-346/Min.  -1.30 SLV | -3.36/ 13]SLV | -2.46| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00, 9SLV
-345Max  1.30 SLV | 3.18/ 9SLV | -0.02| 13/SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 SLV | 0.00 11SLV
-345/Min.  -1.30 SLV | -3.36/ 15SLV | -2.46| 11/SLV | -0.00 11]SLV | -0.00 SLV | 0.00] 13]SLV
-344Max = 1.30 SLV | 3.18 9SLV | 0.03| 13/SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 SLV | 0.00 11SLV
-344/Min. | -1.30 SLV | -3.36 15SLV | -2.51 11SLV | -0.00] 11]SLV | -0.00 SLV | o0.00| 13|SLV

SLV | o0.00] 11SLV

-343Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 15SLV | -2.56| 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 13/SLV

-342[Max | 1.30 SLV | 3.8 9SLV | o0.13] 13]SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-342Min. | -1.31 5SLV | -3.36| 15SLV | -2.62| 11/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 15/SLV

-341Max | 1.30 SLV | 3.8 11SLV | 0.18 13SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

7
3
5
3
5
-343Max = 1.30| 3SLV | 3.18) 9SLV | 0.08| 13/SLV | 0.00 13SLV | 0.00
5
3
5
3
5

NiiwWwivnjiw iy WwW i wuvi|Ww wuvl|WwW|N

-341Min. | -1.31 SLV | -3.36 13SLV | -2.67| 11SLV | -0.00] 11]SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15/SLV

-340/Max | 1.30, 1SLV | 3.8 11SLV | -0.23| 15/SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00| 13|SLV

-340Min. | -1.31 7SLV | -3.36] 13/SLV | -2.28| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00] 11SLV

~

-339|Max | 1.30] 1SLV | 3.18 11SLV | -0.28| 15/SLV | 0.00 15SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00| 13|SLV

-339/Min. | -1.31] 7SLV | -3.36] 13|SLV | -2.23] 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 11SLV

-338Max | 1.30 1SLV | 3.18 11SLV | -0.34| 15/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 15SLV

-338Min.  -1.30, 7SLV | -3.36| 13|SLV | -2.19 9|SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7]SLV | 0.00| 9SLV

-337|Max | 1.30/ 1SLV | 3.18] 11SLV |-0.40| 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 15/SLV

-337|Min. | -1.30] 7SLV | -3.36] 13]SLV | -2.14| 9SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 7SLV | 0.00] 9SLV

-336Max = 1.30, 1SLV | 3.18 11SLV | -0.45 15SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 7SLV

-336|Min. | -1.30 SLV | -3.36| 13|SLV | -2.09, 9[SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-335(Max  1.30| 3|SLV | 3.8 9[SLV | -0.45 13/SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00| 5/SLV

SLV | -3.36| 15/SLV | -2.09| 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5[SLV | 0.00| 3/SLV

-335Min. | -1.30

-334Max | 1.30| 3SLV | 3.18 9SLV |-0.40| 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 11SLV

-334/Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 15SLV | -2.14| 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 13SLV

SLV | o0.00] 11SLV

-333}Min.  -1.30| 5/SLV | -3.36 15SLV | -2.19) 11/SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 13SLV

-332Max | 1.31] 3SLV | 3.18 9|SLV | -0.28/ 13|SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 9SLV

-332(Min. | -1.30 SLV | -3.36 15SLV | -2.23] 11SLV | -0.00] 11]SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15/SLV

-331Max | 1.31] 3SLV | 3.18 9|SLV | -0.23| 13|SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 9SLV

7
3
5
3
5
-333Max | 1.30| 3/SLV | 3.18| 9SLV | -0.34 13]SLV | 0.00 13]SLV | 0.00
5
3
5
3
5

VM Wi vnjw iy W v W v |WwW| Nl

-331|Min. | -1.30| 5/SLV | -3.36| 15/SLV | -2.28/ 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5]SLV | 0.00| 15SLV

-330Max | 1.30| 1SLV | 3.8/ 11SLV | -0.39] 7/SLV | 0.00 13SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00| 13|SLV

-330Min. | -1.31  7SLV | -3.36| 13|SLV | -2.14 1SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-329Max | 1.30/ 1SLV | 3.18 11SLV | -0.57] 7SLV | o0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | o0.00 15SLV

-329Min. | -1.31] 7SLV | -3.36| 13SLV | -1.98] 1SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 9SLV
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Progetto esecutivo

-328Max | 1.30| 1SLV | 3.18/ 11SLV | -0.74| 7SLV | 0.00| 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 13/SLV

-328/Min. | -1.30 7SLV | -3.36| 13]SLV | -1.82| 1SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 11SLV

-327Max | 1.30, 1SLV | 3.18 11SLV | -0.82 15/SLV | 0.00| 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 15SLV

-327Min. | .30, 7SLV | -3.36| 13|SLV | -1.77/ 9|SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 9SLV

-326/Max | 1.30| 1SLV | 3.18/ 11SLV | -0.87| 15)SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 15/SLV

-318Max | 1.30 SLV | 3.8 11SLV |-0.88 7SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00 SLV | 0.00| 15/SLV

=y

-318Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 13SLV | -1.72| 1SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9SLV

~

-317|Max | 1.30 SLV | 3.8 11SLV | -1.05 7SLV | o0.00] 13]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 15/SLV

-317|Min. | -1.30| 5|SLV | -3.36| 13]SLV | -1.57| 17/SLU | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 9|SLV

-316|Max | 1.30

-326|Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 13|SLV | -1.72| 9SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 9|SLV
-325Max | 1.30] 3SLV | 3.18 9SLV |-0.87 13/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3SLV | 0.00] 11SLV
-325Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 15SLV | -1.72| 11SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 13]SLV
-324/Max = 1.30| 3SLV | 3.18/ 9SLV | -0.82| 13SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 11SLV
-324|Min. | -1.30, 5SLV | -3.36| 15SLV | -1.77| 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00 13/SLV
-323Max | 1.30| 3SLV | 3.18/ 9SLV | -0.74/ 3|SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 3SLV | 0.00, 9SLV
-323|Min. | -1.30| 5SLV | -3.36] 15SLV | -1.82| 5/SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00] 15SLV
-322lMax | 1.31| 3SLV | 3.18 9fSLV | -0.57] 3SLV | o0.00| 13|SLV | 0.00/ 3|SLV | o0.00 11SLV
-322/Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 15SLV | -1.98| 5SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00 13/SLV
-321Max | 1.31| 3SLV | 3.18 9SLV |-0.39] 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 3|SLV | 0.00, 9SLV
-321|Min. | -1.30| 5SLV | -3.36] 15SLV | -2.14| 5|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00[ 15SLV
-320/Max | 1.30/ 3SLV | 3.18 11SLV | -0.52| 7SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 15SLV
-320/Min. | -1.31] 5SLV | -3.36| 13SLV | -2.04| 1SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00, 5/SLV | 0.00, 9SLV
-319|Max | 1.30| 3/SLV | 3.18] 11SLV |-0.70| 7/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 15/SLV
-319Min. | -1.31 5SLV | -3.36/ 13SLV | -1.88| 1SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00, 9[SLV

3

5

3

5

3

5

-316|Min. | -1.30| 5|SLV | -3.36| 13)SLV | -1.57| 17]SLU | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3/SLV

9
SLV | 3.8 11SLV | -1.23] 7SLV | o.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 5/SLV

3

7

-315Max | 1.30, 1SLV | 3.18 9|SLV | -1.23] 3|SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00] 3SLV | 0.00] 7/SLV

-315|Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 15/SLV | -1.57 17|SLU | -0.00| 11SLV | -0.00| 5]SLV | 0.00/ 1SLV

-314/Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 15]SLV | -1.57| 17/SLU | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 13SLV

-313Max = 1.30] 1SLV | 3.18 9SLV |-0.88 SLV | o0.00 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

7
3
5
-314Max | 1.30| 1SLV | 3.8 9SLV | -1.05 3SLV | 0.00] 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 11SLV
5
3
5

-313|Min. | .30, 7SLV | -3.36| 15/SLV | -1.72| 5|SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 13/SLV

-312(Max | 1.31 1SLV | 3.18 9SLV | -0.70| 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 11SLV

-31MMax 131 1SLV | 3.18/ 9SLV | -0.52| 3SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 11SLV

-311|Min. = -1.30| 7/SLV | -3.36| 15/SLV | -2.04 SLV | -0.00/ 9|SLV | -0.00| 7SLV | o0.00| 13SLV

3
5
3
-312|Min. | -1.30| 7SLV | -3.36] 15SLV | -1.88| 5SLV | -0.00| 9SLV | -0.00 7/SLV | 0.00 13/SLV
3
5
5

-310Max | 1.30| 3/SLV | 3.18| 11SLV | -0.41 SLV | 0.00] 13]SLV | o0.00[ 3SLV | 0.00 15/SLV
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Progetto esecutivo

-306/Max | 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV |-0.90/ 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 15SLV

-310/Min. | -1.31] 5/SLV | -3.36| 13]SLV | -2.17| 3/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 9|SLV
-309|Max  1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV |-0.59] 5SLV | 0.00 13(SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 7/SLV
-309/Min. = -1.31] 5SLV | -3.36| 13]SLV | -2.01] 3/SLV | -0.00 11SLV | -0.00/ 5SLV | 0.00| 1SLV
-308Max = 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV | -0.77] 5SLV | 0.00 13(SLV | 0.00 3SLV | o0.00 13|SLV
-308Min.  -1.31] 5SLV | -3.36| 13]SLV | -1.85/ 3/SLV | -0.00 11SLV | -0.00/ 5SLV | 0.00| 11SLV
-307|Max | 1.30| 3SLV | 3.18 11SLV |-0.84/ 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00] 7/SLV
-307/Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 13SLV | -1.79] 13SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00, 5/SLV | 0.00 1SLV

3 3

5 5

-306/Min. | -1.30| 5SLV | -3.36| 13SLV | -1.74| 13/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9SLV

-305Max | 130 1SLV | 3.18/ 9SLV |-0.90, 9|SLV | 0.00/ 15)SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 11SLV

=y

-305Min. | -1.30, 7SLV | -3.36| 15/SLV | -1.74/ 15/SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13/SLV

-304/Max | 1.30, 1SLV | 3.18 9SLV |-0.84| 9SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 5SLV

-304/Min. | -1.30| 7SLV | -3.36] 15]SLV | -1.79| 15]SLV | -0.00| 9SLV | -0.00 7/SLV | 0.00 3/SLV

-303|Max | 1.31] 1SLV | 3.8 9SLV | -0.77 1SLV | 0.00] 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 9SLV

-303(Min. | -1.30] 7SLV | -3.36] 15/SLV | -1.85/ 7/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 15]SLV

-302|Max = 1.31 1SLV | 3.18 9SLV |-0.59] 1SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 5SLV

-302Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 15SLV | -2.01 7SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 3SLV

-301Max | 1.31] 1SLV | 3.18/ 9SLV | -0.41 1SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 11SLV

-301Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 15]SLV | -2.17| 7/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 13SLV

-300Max ~ 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV | -0.28/ 11SLV | 0.00 13[SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00| 15/SLV

-300|Min. | -1.30 SLV | -3.36 13SLV | -2.32| 13SLV | -0.00] 11]SLV | -0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-299/Max | 1.30| 3/SLV | 3.18) 11SLV | -0.33| 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 15SLV

-299/Min. | -1.30 SLV | -3.36/ 13SLV | -2.28 13SLV | -0.00] 11]SLV | -0.00 SLV | o0.00] 9SLV

SLV | 0.00 13/SLV

SLV 0.00, 11SLV
SLV | 0.00 15[SLV
SLV | 0.00 g[SLV

-298/Min. | -1.30| 5/SLV | -3.36| 13/SLV | -2.23| 13|SLV | -0.00 11/SLV | -0.00

-297|Max | 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV | -0.45 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00

SLV | -3.36| 13|SLV | -2.18/ 13|SLV | -0.00] 11SLV | -0.00

-297|Min. | -1.30

-296(Max | 1.30| 3SLV | 3.18) 9SLV | -0.50, 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00

SLV | -3.37| 15/SLV | -2.14/ 13|SLV | -0.00] 11SLV | -0.00

SLV | 0.00 7SLV
SLV | 0.00 1SLV
SLV | 0.00 5[SLV

7
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5
3
5
-298Max | 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV | -0.39 11SLV | 0.00 13]SLV | 0.00
5
3
5
3
5
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-296/Min.  -1.30

_

-295MMax | 1.30| 1SLV | 3.18/ 11SLV | -0.50| 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00

-295Min. | -1.30/ 7SLV | -3.37| 13SLV | -2.14| 15SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 3|SLV

~

_

-294/Max | 1.30| 1SLV | 3.18) 9SLV | -0.45 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 11SLV

-294/Min. | -1.30| 7/SLV | -3.36| 15SLV | -2.18| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7]SLV | 0.00| 13/SLV

-293Max | 1.30/ 1SLV | 3.18 9SLV |-0.39] 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9SLV

-293Min. | -1.30| 7SLV | -3.36| 15SLV | -2.23| 15]SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 15/SLV

-292|Max | 1.30, 1SLV | 3.18 9SLV | -0.33| 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | o0.00 11SLV

-292|Min. | -1.30, 7SLV | -3.36| 15SLV | -2.28| 15]SLV | -0.00| 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 13/SLV
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-291Max = 1.30| 1SLV | 3.8 9SLV | -0.28 9/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 11SLV

_

-291Min.  -1.30| 7/SLV | -3.36 15SLV | -2.32| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV

-290/Max | 1.30 SLV | 3.18] 11SLV 0.1 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00| 15/SLV

-290(Min. | -1.30| 5/SLV | -3.36| 13/SLV | -2.73| 13|SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5LV | 0.00] 9[SLV

-289/Max | 1.30| 3/SLV | 3.18) 11SLV | 0.06| 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 3SLV | 0.00| 15SLV

-289/Min. | -1.30| 5/SLV | -3.36| 13/SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5LV | 0.00] 9[SLV

SLV | o0.00| 13|SLV

-288/Min. | -1.30| 5/SLV | -3.36| 13/SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 5]SLV | 0.00| 11SLV

-287Max | 1.30| 3SLV | 3.18/ 11SLV |-0.04| 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 15SLV

-287|Min. | -1.30 SLV | -3.36| 13SLV | -2.58 13/SLV | -0.00| 11]SLV | -0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-286(Max = 1.30| 3SLV | 3.18) 9SLV |-0.09 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3SLV | 0.00| 15SLV

7
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5
-288Max = 1.30| 3|SLV | 3.18 11SLV | o0.01 11|SLV | 0.00 13SLV | 0.00
5
3
5
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-286/Min. | -1.30 SLV | -3.37| 15|SLV | -2.53] 13SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-285Max | 1.30/ 1SLV | 3.18 11SLV |-0.09] 9SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

=y

-285Min. | -1.30| 7SLV | -3.37| 13]SLV | -2.53| 15]SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 13/SLV

-284/Max | 1.30, 1SLV | 3.18 9SLV |-0.04 9SLV | o.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV

-284/Min. | -1.30, 7/SLV | -3.36| 15/SLV | -2.58 15SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 13|SLV

-283Max | 1.30/ 1SLV | 3.18 9SLV | o0.01 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00, 9SLV

-283/Min. | -1.30, 7SLV | -3.36| 15SLV | -2.63| 15/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-282[Max | 1.30| 1SLV | 3.18 9SLV | 0.06] 9|SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00 1SLV | 0.00 11SLV

-282|Min. | -1.30, 7SLV | -3.36| 15SLV | -2.68| 15]SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 13/SLV

-281Max | 1.30| 1SLV | 3.8 9SLV | o0.11 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 11SLV

-281Min.  -1.30| 7SLV | -3.36 15SLV | -2.73| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV

-280Max | 1.14| 1SLV | 2.78| 11SLV | 0.18| 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13SLV

-280[Min. | -1.14| 7/SLV | -2.94| 13/SLV | -2.67| 9|SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7]SLV | 0.00| 11SLV

-279|Max 114/ 1SLV | 2.79] 11SLV 0.13| 15/SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00] 1SLV | o0.00] 17/SLU

-279/Min. | -1.14| 7SLV | -2.94| 13SLV | -2.62| 9|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-278Max | 1.14| 1SLV | 2.79| 11SLV | 0.08| 15SLV | 0.00| 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-278Min. | -1.14| 7SLV | -2.93| 13SLV | -2.56] 9|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9SLV

-277[Max = 1.14| 1SLV | 2.80| 11SLV | 0.03| 15/SLV | 0.00/ 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17SLU

-277\Min. | -1.14| 7|SLV | -2.93| 13]SLV | -2.51] 9[SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 9|SLV

-276|Max | 1.14| 1SLV | 2.80] 11SLV | -0.02| 15/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-276(Min. | -1.14| 7SLV | -2.93| 13]SLV | -2.46| 9/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9|SLV
-275Max | 1.14| 3SLV | 2.80| 9|SLV | -0.02] 13|SLV | 0.00/ 15]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 11SLV
-275/Min. | -1.14| 5SLV | -2.93] 15SLV | -2.46| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-274Max | 1.14| 3SLV | 2.80] 9SLV | 0.03| 13|SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 11SLV
-274/Min. . -1.14| 5SLV | -2.93| 15/SLV | -2.51 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-273|[Max | 1.14| 3SLV | 2.79] 9SLV | 0.08| 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3SLV | 0.00] 11SLV
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
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Progetto esecutivo

-273Min. | -1.14| 5/SLV | -2.93| 15/SLV | -2.56| 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 17/SLU
-272Max 114 3SLV | 2.79 9|SLV | 0.13] 13SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 9SLV
-272|Min.  -1.14| 5SLV | -2.94| 15SLV | -2.62| 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00/ 5/SLV | 0.00 17|SLU
-271Max | 1.14| 3/SLV | 2.78/ 9SLV | 0.18 13/SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3SLV | 0.00 9SLV
-271|Min. | -1.14| 5/SLV | -2.94/ 15SLV | -2.67| 11/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 15SLV

-270|Max 114/ 1SLV | 2.78/ 11SLV | -0.23| 15SLV | 0.00| 13SLV | o0.00| 1SLV | 0.00| 13|SLV

-270|Min. | -1.14| 7SLV | -2.94| 13SLV | -2.28| 9[SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 11SLV
-269Max = 1.14| 3|SLV | 2.78/ 9fSLV | -0.23| 13|SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 9SLV
-269Min.  -1.14| 5|SLV | -2.94| 15SLV | -2.28| 11/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 15/SLV

-268Max | 114/ 1SLV | 2.78 11SLV |-0.39 7/SLV | o.00| 13SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 13|SLV

-268Min. | -1.14| 7/SLV | -2.94| 13SLV | -2.14| 1SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-267|Max | 114/ 3SLV | 2.78 9SLV | -0.39] 3SLV | o0.00] 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 17/SLU
-267|Min. | -1.14| 5SLV | -2.94| 15SLV | -2.14| 5|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00[ 15SLV
-266Max | 1.14| 3SLV | 2.78| 11SLV | -0.52| 7|SLV | 0.00| 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 7SLV
-266Min. | -1.14| 5SLV | -2.94| 13|SLV | -2.04| 1SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 1SLV
-265Max = 1.14| 1SLV | 2.78 9SLV | -0.52] 3/SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 5SLV
-265Min. | -1.14| 7SLV | -2.94| 15SLV | -2.04| 5/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 3SLV
-264Max | 1.14| 3SLV | 2.78| 11SLV | -0.41 5SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 17/SLU
-264Min. | -1.14| 5|SLV | -2.94| 13SLV | -2.17| 3/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 1SLV
-263Max = 1.14| 1SLV | 2.78 9SLV | -0.41 1SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 5SLV
-263/Min.  -1.14| 7SLV | -2.94| 15SLV | -2.17| 7/SLV | -0.00] 9SLV | -0.00] 7/SLV | 0.00] 17/SLU
-262Max = 1.14| 3SLV | 2.78/ 11SLV | -0.28| 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 7/SLV
-262|Min. | -1.14| 5SLV | -2.94| 13SLV | -2.32| 13SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00 1SLV
-261Max | 1.14| 1SLV | 2.78/ 9SLV | -0.28/ 9SLV | 0.00 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 5/SLV
-261Min. | -1.14| 7SLV | -2.94| 15SLV | -2.32| 15SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3|SLV
-260Max | 1.14| 3SLV | 2.78 11SLV | o.11 1SLV | 0.00, 13]SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 15/SLV
-260Min. | -1.14| 5|SLV | -2.94| 13SLV | -2.73| 13/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 9|SLV
-259|Max | 1.14| 3SLV | 2.78 11SLV | 0.06/ 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 15/SLV
-259|Min. = -1.14| 5SLV | -2.95 13|SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 5|SLV | 0.00| 17]SLU
-258Max | 1.14| 3SLV | 2.77 9|SLV | o0.01 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 13|SLV
-258Min. | -1.14| 5SLV | -2.95 15SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00] 17/SLU
-257|Max | 1.14| 3SLV | 2.77] 9/SLV | -0.04/ 11SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 15SLV
-257|Min. | -1.14| 5SLV | -2.96| 15SLV | -2.58| 13|SLV | -0.00/ 11|SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00| 17/SLU
-256|Max = 1.14| 3SLV | 2.77] 11SLV |-0.09] 11/SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00[ 15SLV
-256|Min.  -1.14| 5SLV | -2.96| 13|SLV | -2.53| 13]SLV | -0.00| 9/SLV | -0.00 5|SLV | 0.00| 17]SLU
-255Max | 1.14| 1SLV | 2.77] 9SLV |-0.09 9SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 17/SLU
-255Min. | -1.14| 7SLV | -2.96| 15SLV | -2.53| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13|SLV
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Progetto esecutivo

-254/Max | 1.14| 1SLV | 2.77] 11SLV |-0.04| 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-254/Min. | -1.14| 7SLV | -2.96| 13|SLV | -2.58| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV

-253Max = 114 1SLV | 2.77, 1SLV | 0.01 9SLV | 0.00| 15SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 17/SLU

-253Min. | -1.14| 7SLV | -2.95/ 13|SLV | -2.63| 15/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV

-252/Max 114/ 1SLV | 2.78/ 9SLV | 0.06] 9SLV | o0.00/ 15SLV | o0.00] 1SLV | 0.00] 17/SLU

-252Min. | -1.14| 7SLV | -2.95/ 15/SLV | -2.68 15/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 13/SLV

-251Max | 1.14| 1SLV | 2.78 9SLV | o0.11 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 11SLV

-251Min. | -1.14| 7|SLV | -2.94| 15SLV | -2.73| 15]SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 13/SLV

-250/Max | 0.98/ 1SLV | 2.38/ 9SLV | 0.18/ 15]SLV | 0.00| 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 17/SLU

-250/Min.  -0.98| 7SLV | -2.52| 15SLV | -2.67| 9|SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00[ 11SLV

-249|Max = 0.98| 1SLV | 2.39 11SLV | 0.13 15SLV | 0.00 13]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 17]SLU

-249/Min. | -0.98| 7/SLV | -2.52 13/SLV | -2.62| 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 11SLV

248 Max | 0.98 1SLV | 2.40/ 11SLV | 0.08| 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-248Min. | -0.98| 7SLV | -2.51| 13|SLV | -2.56] 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 9SLV

-247Max = 0.98 1SLV | 2.41 9SLV | 0.03 15SLV | 0.00, 13]SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 17/SLU

-247/Min. | -0.98| 7/SLV | -2.50, 15/SLV | -2.51 9SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 9SLV

-246Max | 0.98 1SLV | 2.42| 9SLV | -0.02| 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-246/Min. | -0.98| 7/SLV | -2.50 15/SLV | -2.46| 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00, 11SLV
-245Max = 0.98| 3SLV | 2.42| 11SLV | -0.02| 13SLV | 0.00 15[SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 9|SLV
-245/Min.  -0.98| 5SLV | -2.50| 13|SLV | -2.46| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 17/SLU
-244/Max | 0.98 3SLV | 2.41 11SLV | 0.03| 13|SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 3SLV | o0.00] 11SLV
-244/Min. | -0.98| 5SLV | -2.50/ 13SLV | -2.51 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 17/SLU
-243|Max = 0.98| 3SLV | 2.40 9SLV | 0.08| 13SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 11SLV
-243|Min. -0.98| 5SLV | -2.51 15SLV | -2.56| 11SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5[SLV | 0.00| 17/SLU
-242|Max | 0.98| 3SLV | 2.39] 9SLV | o0.13| 13/SLV | 0.00, 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 9|SLV
-242|Min. | -0.98| 5|SLV | -2.52| 15SLV | -2.62| 11|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-241Max = 0.98| 3|SLV | 2.38 11SLV | 0.18| 13/SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 9|SLV
-241Min.  -0.98| 5|SLV | -2.52] 13SLV | -2.67| 11SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-240|Max | 0.98| 3|SLV | 2.38 9SLV | -0.23| 15SLV | 0.00, 13|SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 13/SLV
-240Min. | -0.98| 5|SLV | -2.52| 15SLV | -2.28| 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-239Max | 0.98/ 1SLV | 2.38] 11SLV | -0.23| 13]SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00/ 17/SLU
-239|Min. | -0.98| 7SLV | -2.52 13|SLV | -2.28/ 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 15/SLV
-238Max = 0.98 3SLV | 2.38 9SLV |-0.39| 7SLV | 0.00| 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00| 18/SLER
-238Min.  -0.98| 5SLV | -2.52| 15SLV | -2.14| 1/SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00 17SLU

-237Max | 0.98 1SLV | 2.38/ 11SLV |-0.39] 3|SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00/ 3|SLV | 0.00 17/SLU

SLV | o.00[ 18SLER
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3
-237|Min. | -0.98| 7SLV | -2.52| 13]SLV | -2.14| 5SLV | -0.00, 9SLV | -0.00
7

-236/Max | 0.98| 3SLV | 2.38] 11SLV | -0.52 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00| 5|SLV
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Progetto esecutivo

-236/Min. | -0.98| 5SLV | -2.52| 13SLV | -2.04| 1SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 3/SLV

-235Max | 0.98/ 1SLV | 2.38 9|SLV | -0.52| 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 7SLV
-235|Min. | -0.98| 7|SLV | -2.52| 15/SLV | -2.04/ 5[SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00] 1SLV
-234|Max | 0.98| 3|SLV | 2.38/ 11SLV | -0.41 5SLV | 0.00 13]SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 17]SLU
-234|Min. | -0.98| 5|SLV | -2.52] 13]SLV | -2.17| 3/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 3SLV

_

-233Max | 0.98 1SLV | 2.38/ 9SLV | -0.41 1SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 7SLV

-233|Min. | -0.98/ 7SLV | -2.52| 15SLV | -2.17| 7/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 17SLU
-232Max | 0.98| 3SLV | 2.38 11SLV | -0.28 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 17/SLU
-232/Min. | -0.98| 5SLV | -2.52| 13|SLV | -2.32| 13SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 1SLV

-231Max = 0.98| 1SLV | 2.38 9SLV | -0.28| 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00

=y

SLV | 0.00| 5SLV

-231|Min. | -0.98| 7|SLV | -2.52| 15/SLV | -2.32| 15SLV | -0.00| 9/SLV | -0.00, 7|SLV | 0.00| 17]SLU
-230/Max | 0.98] 3SLV | 2.38 11SLV | o.11 11SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 15SLV
-230/Min. | -0.98| 5SLV | -2.52| 13SLV | -2.73| 13SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00, 5/SLV | 0.00| 17/SLU
-229|Max = 0.98 3SLV | 2.38 9SLV | 0.06| 11SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 15SLV
-229|Min. | -0.98| 5/SLV | -2.53| 15SLV | -2.68| 13SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17/SLU
-228Max ' 0.98 3SLV | 2.37 9SLV | o.01 11SLV | o0.00/ 13|SLV | 0.00 3|SLV | 0.00 13/SLV
-228Min.  -0.98| 5SLV | -2.54| 15SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00, 11]SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 17/SLU
-227|Max | 0.98| 3SLV | 2.36| 9SLV |-0.04| 11SLV | 0.00| 15SLV | 0.00/ 3|SLV | o0.00 13SLV
-227|Min. | -0.98| 5SLV | -2.55 15SLV | -2.58] 13|SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00] 17|SLU
-226|Max | 0.98 3SLV | 2.36] 9SLV |-0.09| 11SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 1SLV | o0.00 13/SLV
-226/Min. | -0.98| 5SLV | -2.56] 15SLV | -2.53| 13|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00 17SLU

-225Max | 0.98| 1SLV | 2.36| 11SLV |-0.09| 9SLV | 0.00| 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

v W N

-225/Min. | -0.98| 7SLV | -2.56| 13SLV | -2.53| 15SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-224/Max = 0.98 1SLV | 2.36] 11SLV | -0.04, 9SLV | 0.00, 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 17/SLU

-224/Min. -0.98| 7SLV | -2.55 13|SLV | -2.58| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-223l[Max | 0.98| 1SLV | 2.37] 11SLV | o0.01 9SLV | o0.00] 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 17/SLU

-223|Min. | -0.98| 7|SLV | -2.54| 13SLV | -2.63| 15SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 15/SLV

-222Max | 0.98 1SLV | 2.38] 11SLV | 0.06] 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-222|Min. | -0.98| 7|SLV | -2.53| 13/SLV | -2.68| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 13SLV

-221Max | 0.98 1SLV | 2.38| 9SLV 0.1 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17SLU

-221Min. | -0.98| 7|SLV | -2.52| 15SLV | -2.73| 15SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 13|SLV

-220Max = 0.82| 1SLV | 1.99] 9SLV | 0.18| 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-220/Min. | -0.82| 7SLV | -2.10] 15SLV | -2.67| 9[SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00[ 11SLV

-219Max | 0.82] 1SLV | 2.00[ 9SLV | 0.13] 15SLV | 0.00 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 17SLU

-219|Min. | -0.82| 7|SLV | -2.09 15SLV | -2.62| 9[SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9|SLV

-218Max | 0.82] 1SLV | 2.01 9SLV | 0.08| 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 17/SLU

-218/Min. | -0.82| 7/SLV | -2.08| 15/SLV | -2.56] 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 9SLV
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-217Max | 0.82| 1SLV | 2.03| 9SLV | 0.03] 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 17/SLU

-217|Min. | -0.82| 7SLV | -2.07| 15]SLV | -2.51] 9/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-216Max | 0.82| 1SLV | 2.03] 9SLV | -0.02| 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-216Min. | -0.82 SLV | -2.07| 15SLV | -2.46| 9SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 11SLV

-215\Max | 0.82| 3SLV | 2.03] 11SLV | -0.02| 13SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 9/SLV

-215|Min. | -0.82 SLV | -2.07| 13|SLV | -2.46/ 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

-214|Max | 0.82 SLV | 2.03] 11SLV | 0.03] 13]SLV | 0.00 15]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

-214|Min. | -0.82 SLV | -2.07| 13|SLV | -2.51 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

-213|Max | 0.82 SLV 2.01 11SLV | 0.08| 13SLV | 0.00, 15]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

-213|Min. | -0.82 SLV | -2.08 13SLV | -2.56] 11SLV | -0.00] 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-212|Max | 0.82 SLV | 2.00 11SLV 0.13| 13|SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

-212/Min.  -0.82 SLV | -2.09 13|SLV | -2.62| 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-211Max 0.82 SLV | 1.99 11SLV | 0.18 13SLV | 0.00] 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 9SLV

VM W W v W v W wuv | W[N]

-211|Min. | -0.82 SLV | -2.10, 13|SLV | -2.67, 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17SLU

-210Max | 0.82 SLV | 1.99 9[SLV | -0.23] 15SLV | 0.00, 13SLV | 0.00

=y

SLV | o0.00] 3|SLV

Vi W UV W vl W vl | W 1| WwW | v |WwW | N

-210|Min. | -0.82 SLV | -2.10, 15SLV | -2.28 9[SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00| 17SLU

-209Max = 0.82] 1SLV | 1.99 11SLV | -0.23/ 13|SLV | 0.00 15]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

v W N

-209/Min. | -0.82 7|SLV | -2.10| 13|SLV | -2.28 11|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 7/SLV
-208Max = 0.82| 3SLV | 1.99] 9SLV |-0.39| 7/SLV | 0.00 13SLV | 0.00] 1SLV | o0.00 18SLER
-208Min. | -0.82| 5SLV | -2.10| 15SLV | -2.14| 1SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 17/SLU
-207|Max | 0.82| 1SLV | 1.99 11SLV |-0.39 3SLV | 0.00] 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 17/SLU
-207/Min.  -0.82] 7SLV | -2.10| 13]SLV | -2.14| 5SLV | -0.00 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 18/SLER
-206Max | 0.82| 3SLV | 1.99| 9SLV | -0.52 7SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 5SLV
-206[Min. | -0.81| 5/SLV | -2.10] 15SLV | -2.04| 1/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 3|SLV
-205Max | 0.81 1SLV | 1.99 11SLV | -0.52 SLV | 0.00| 15SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 7SLV

-205/Min. | -0.82| 7SLV | -2.10| 13SLV | -2.04 SLV | -0.00/ 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-204/Max | 0.82| 1SLV | 1.99| 9SLV | -0.41 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

v W N

-204/Min. | -0.81 SLV | -2.10| 15/SLV | -2.17 SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 3|SLV

-203|Max | 0.81 SLV | 1.99 11SLV | -0.41 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 7SLV

Vi W N

-203/Min.  -0.82 SLV | -2.10, 13|SLV | -2.17 7SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

-202|Max | 0.81 1SLV | 1.99 9SLV |-0.28 11SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-202(Min. | -0.82

v W N

SLV | -2.10, 15/SLV | -2.32| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-201Max | 0.82 SLV | 1.99 11SLV | -0.28 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 5SLV

-201|Min. | -0.81 SLV | -2.10/ 13|SLV | -2.32| 15]SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-200Max | 0.82 SLV | 1.99 9SLV 0.1 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00| 15/SLV

-200|Min. | -0.81 SLV | -2.10/ 15[SLV | -2.73| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

W v W v | W | N
Y ERYIERYY RN

-199|Max | 0.81 SLV | 1.98 9SLV | 0.06] 11SLV | 0.00] 13]SLV | 0.00 SLV | o0.00| 13|SLV
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Progetto esecutivo

-199|Min. | -0.81| 5/SLV | -2.11] 15SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-198Max | 0.81| 3SLV | 197 9SLV | o0.01 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 13|SLV
-198|Min. | -0.81| 5/SLV | -2.13] 15SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-197Max | 0.81] 3SLV | 1.96/ 11SLV |-0.04| 11SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 13|SLV
-197/Min. | -0.81] 5SLV | -2.14| 13]SLV | -2.58 13SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 5LV | 0.00/ 17/SLU
-196/Max | 0.81] 3SLV | 1.95 11SLV |-0.09| 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 15/SLV
-196/Min. = -0.81 5|SLV | -2.15| 13|SLV | -2.53| 13/SLV | -0.00, 9SLV | -0.00] 5SLV | 0.00| 17SLU

-195Max  0.81 1SLV | 1.95 9SLV |-0.09| 9SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00 17|SLU

-195Min. | -0.81 7|SLV | -2.15/ 15SLV | -2.53| 15SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 13/SLV

-194Max | 0.81 1SLV | 1.96] 9SLV |-0.04| 9|SLV | 0.00 13/SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00/ 17SLU

-194/Min. | -0.81 7SLV | -2.14| 15/SLV | -2.58 15/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-193Max | 0.81 1SLV | 1.97 11SLV | o0.01 9SLV | o0.00] 13]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17/SLU

-193|Min. | -0.81 7/SLV | -2.13] 13/SLV | -2.63| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 15/SLV

-192Max | 0.81 1SLV | 1.98 11SLV | 0.06| 9|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 17SLU

-192/Min. | -0.81 7/SLV | -2.11] 13|SLV | -2.68| 15SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV

-191Max | 0.81 1SLV | 1.99 11SLV | o0.11 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 17SLU

-191|Min. | -0.82| 7SLV | -2.10] 13|SLV | -2.73| 15|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV
-190Max = 0.66| 3|SLV | 159 9SLV | 0.18] 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00] 1SLV | o0.00| 17SLU
-190|Min. | -0.65| 5|SLV | -1.68| 15SLV | -2.67| 9|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 11SLV
-189|Max = 0.66| 3|SLV | 1.60| 9|SLV | 0.13] 15SLV | 0.00 13SLV | 0.00] 1SLV | o0.00| 17SLU
-189Min. | -0.65/ 5|SLV | -1.67| 15SLV | -2.62| 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 9SLV

-188Max = 0.65 1SLV | 1.62 9SLV | 0.08 15SLV | 0.00 13]SLV | 0.00, 1SLV | 0.00/ 17SLU

-188/Min. | -0.65/ 7/SLV | -1.66| 15SLV | -2.56] 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00, 9SLV
-187Max | 0.65/ 3SLV | 1.64/ 9SLV | 0.03] 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 17/SLU
-187/Min. | -0.65| 5/SLV | -1.65/ 15SLV | -2.51| 9/SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 11SLV
-186|Max = 0.65 3SLV | 1.65 9SLV | -0.02| 15SLV | 0.00, 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 17|SLU
-186[Min. | -0.65| 5|SLV | -1.64| 15SLV | -2.46| 9|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | 0.00, 5SLV

-185Max | 0.65 1SLV | 1.65 11SLV | -0.02| 13]SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 1SLV

-185/Min.  -0.65| 7SLV | -1.64| 13|SLV | -2.46] 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 17/SLU

-184/Max | 0.65 1SLV | 1.64/ 11SLV | 0.03] 13|SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 9SLV

-184|Min. | -0.65 SLV | -1.65 13SLV | -2.51 11/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00 17SLU

SLV | o0.00] 11SLV

7
-183Max | 0.65/ 3SLV | 1.62| 11SLV | 0.08 13SLV | 0.00 15/SLV | 0.00
5

-183Min. | -0.65/ 5SLV | -1.66| 13SLV | -2.56| 11SLV | -0.00| 9/SLV | -0.00, 5/SLV | 0.00| 17/SLU

-182Max | 0.65/ 1SLV | 1.60| 11SLV | 0.13] 13SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 11SLV

-182|Min. | -0.66| 7/SLV | -1.67| 13|SLV | -2.62| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

-181Max | 0.65 1SLV | 159 11SLV | 0.18 13]SLV | 0.00, 15]SLV | 0.00 SLV | 0.00, 9SLV

Niiwivnjw iy Wi wuvi|Ww wuvl|WwW|

-181Min. | -0.66| 7|SLV | -1.68 13SLV | -2.67| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00 17SLU
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-180Max | 0.66| 3SLV | 1.59| 9SLV | -0.23| 15/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 3|SLV
-180Min. | -0.65| 5|SLV | -1.68 15SLV | -2.28| 9|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-179|Max | 0.65/ 1SLV | 1.59 11SLV | -0.23| 13SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 17/SLU
-179|Min.  -0.66| 7/SLV | -1.68| 13SLV | -2.28| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 7/SLV
-178Max | 0.66| 3SLV | 159 9SLV |-0.39| 7SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3SLV | 0.00 9SLV
-178Min. | -0.65/ 5SLV | -1.68| 15SLV | -2.14| 1SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5LV | 0.00/ 17/SLU
-177|Max | 0.65/ 1SLV | 1.59] 11SLV | -0.39| 3|SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU
-177|Min. | -0.66| 7|SLV | -1.68 13|SLV | -2.14| 5[SLV | -0.00 9|SLV | -0.00, 7SLV | 0.00/ 11SLV
-176|Max | 0.66| 3SLV | 159 9SLV | -0.52 7SLV | o0.00 13|SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 17/SLU
-176 Min. | -0.65| 5SLV | -1.68| 15SLV | -2.03| 1SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 3SLV
-175Max | 0.65 1SLV | 1.59 11SLV | -0.52] 3SLV | 0.00| 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 7/SLV
-175Min. | -0.66| 7SLV | -1.68 13/SLV | -2.03| 5|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-174|Max | 0.66] 1SLV | 159 9SLV | -0.41 5[SLV | 0.00 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 17/SLU
-174|Min. | -0.65/ 7/SLV | -1.68| 15SLV | -2.17| 3SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 3|SLV
-173|Max | 0.65 3SLV | 1.59 11SLV | -0.41 1SLV | o.00[ 15SLV | o0.00 1SLV | 0.00] 7SLV
-173|Min. | -0.66| 5SLV | -1.68| 13/SLV | -2.17| 7/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-172jMax | 0.65 1SLV | 1.59) 9SLV |-0.28 11SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17/SLU
-172Min. | -0.65/ 7|SLV | -1.68| 15SLV | -2.32| 13/SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00, 1SLV
-171Max | 0.65| 3SLV | 1.59| 11SLV | -0.28/ 9/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 5/SLV
-171Min.  -0.65/ 5SLV | -1.68| 13|SLV | -2.32| 15]SLV | -0.00, 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-170|Max | 0.65 3SLV | 1.59| 9SLV | o0.11 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 15SLV
-170/Min. | -0.65| 5/SLV | -1.68| 15SLV | -2.73| 13SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 17/SLU
-169Max = 0.65/ 3|SLV | 1.58 9SLV | 0.06] 11SLV | 0.00 15SLV | 0.00 3SLV | 0.00 13SLV
-169|Min. | -0.65| 5|SLV | -1.70| 15]SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17|SLU
-168Max | 0.65 3SLV | 1.56/ 11SLV | 0.01] 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 13|SLV
-168|Min. | -0.65| 5/SLV | -1.71] 13SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-167Max | 0.65/ 3/SLV | 1.55 11SLV |-0.04| 11SLV | 0.00 15[SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 15/SLV
-167/Min. | -0.65/ 5SLV | -1.73| 13]SLV | -2.58 13/SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 5LV | 0.00/ 17/SLU
-166|Max | 0.65 3SLV | 1.54/ 11SLV |-0.09| 11|SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 7/SLV
-166[Min. | -0.65| 5|SLV | -1.74| 13SLV | -2.53| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17|SLU
-165Max | 0.65/ 1SLV | 1.54| 9SLV |-0.09] 9SLV | 0.00] 13/SLV | 0.00] 3SLV | 0.00] 17/SLU
-165/Min. | -0.65/ 7SLV | -1.74/ 15SLV | -2.53| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 3SLV
-164/Max | 0.65 1SLV | 1.55 9SLV |-0.04, 9SLV | 0.00/ 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17SLU
-164/Min. | -0.65| 7SLV | -1.73] 15SLV | -2.58| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13|SLV
-163|Max | 0.65 1SLV | 1.56] 9SLV | 0.01 9SLV | 0.00/ 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 17/SLU
-163|Min. | -0.65| 7|SLV | -1.71] 15SLV | -2.63| 15/SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV
-162Max | 0.65/ 1SLV | 1.58/ 11SLV | 0.06| 9SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

o1




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-162/Min. | -0.65| 7SLV | -1.70| 13]SLV | -2.68| 15SLV | -0.00 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 15/SLV
-161Max = 0.65 1SLV | 1.59] 11SLV | o0.11] 9SLV | 0.00 13]SLV | 0.00] 3SLV | 0.00 17|SLU
-161Min.  -0.65 7/SLV | -1.68| 13|SLV | -2.73| 15/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00 13]SLV
-160Max | 0.49| 1SLV | 1.9 9SLV | 0.18| 15SLV | 0.00, 13]SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 17|SLU
-160Min.  -0.49 SLV | -1.26| 15SLV | -2.67| 9|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 11SLV
-159|Max = 0.49 SLV | 1.21 9SLV | 0.13] 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3SLV | 0.00| 17/SLU
-159/Min. | -0.49 SLV | -1.25] 15SLV | -2.62| 9SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 9SLV

-158Max | 0.49| 3|SLV | 1.23] 9SLV | 0.08 15SLV | 0.00/ 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00 17/SLU

-157|Max | 0.49 SLV | 1.25] 9SLV | 0.03 15SLV | 0.00] 13/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 17/SLU

-157|Min. | -0.49 SLV | -1.22| 15/SLV | -2.51 9SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 11SLV

-156|Max | 0.49 SLV | 1.25] 9SLV | -0.02| 15SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 17/SLU

7
3
5
3
-158|Min. | -0.49| 5SLV | -1.23) 15SLV | -2.56] 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 9SLV
3
5
3
5

-156/Min. | -0.49 SLV | -1.22] 15SLV | -2.46/ 9SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00] 5SLV

-155Max | 0.49  1SLV | 1.25 11SLV | -0.02] 13|SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-155Min.  -0.49, 7SLV | -1.22] 13SLV | -2.46| 11/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00] 17SLU

-154Min. | -0.49| 7SLV | -1.22] 13|SLV | -2.51 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00 SLV | 0.00] 17SLU

-153Max = 0.49| 1SLV | 1.23] 11SLV | 0.08 13SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 11SLV

7
3
5
-154|Max | 0.49/ 1SLV | 1.25/ 11SLV | 0.03] 13]SLV | o0.00| 15SLV | 0.00 3|SLV | 0.00] 9SLV
5
3
5SLV | 0.00] 17SLU

-153|Min. | -0.49| 7SLV | -1.23| 13|SLV | -2.56| 11/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00

-152[Max | 0.49| 1SLV | 1.21) 11SLV | 0.13] 13/SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00/ 11SLV

-152|Min. | -0.49| 7SLV | -1.25/ 13/SLV | -2.62| 11SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-151Max | 0.49| 3SLV | 1.19| 11SLV | 0.18| 13/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 9|SLV
-151Min.  -0.49| 5SLV | -1.26| 13|SLV | -2.67| 11SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17/SLU
-150|Max | 0.49| 3SLV | 1.19 9SLV | -0.23| 15SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 1SLV
-150|Min. | -0.49| 5SLV | -1.26 15SLV | -2.28/ 9SLV | -0.00/ 11SLV | -0.00 5|SLV | 0.00/ 17/SLU

-149|Max | 0.49| 1SLV 119/ 11SLV | -0.23| 13SLV | 0.00, 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 17/SLU

-149Min. | -0.49| 7SLV | -1.26] 13|SLV | -2.28| 11|SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00, 5]SLV
-148Max | 0.50, 3SLV | 119 9SLV |-0.39 7/SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 3SLV | 0.00 1SLV
-148Min. | -0.49| 5SLV | -1.26] 15SLV | -2.14/ 1SLV | -0.00/ 11SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00| 17]SLU
-147Max = 0.49| 1SLV | 1.9 11SLV |-0.39| 3SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 17/SLU
-147|Min. | -0.50| 7/SLV | -1.26] 13]SLV | -2.14| 5SLV |-0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 5|SLV
-146/Max | 0.50, 1SLV | 120 9SLV | -0.52] 5/SLV | 0.00 13]SLV | 0.00 3|SLV | 0.00, 5LV
-146/Min. | -0.48 SLV | -1.26| 15SLV | -2.03| 3/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 3|SLV

7|SLV

7
-145Max | 0.48 3SLV | 1.20] 11SLV | -0.52| 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00
5

-145/Min. | -0.50| 5SLV | -1.26| 13SLV | -2.03| 7/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 1SLV

7
-144Max | o0.50, 1SLV | 1.20] 9SLV | -0.41 5/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | 0.00 17SLU
3 SLV | o0.00] 3|SLV

v W N

-144|Min. | -0.49| 7/SLV | -1.26| 15SLV | -2.17 SLV | -0.00] 11SLV | -0.00
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-143Max | 0.49| 3SLV | 1.20, 11SLV | -0.41] 1SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 7]SLV

-143|Min. | -0.50| 5/SLV | -1.26| 13/SLV | -2.17| 7SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17/SLU

-142|Max | 0.49| 1SLV 119 9SLV | -0.28 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 17/SLU

-142|Min. | -0.49 7SLV | -1.26| 15SLV | -2.32] 13SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 1SLV
-141Max 0.49 3SLV | 1.9 11SLV | -0.28 9SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 5/SLV
-141Min. -0.49| 5LV | -1.26| 13/SLV | -2.32| 15SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00/ 17/SLU
-140Max | 0.49 3SLV | 119 1SLV | o.11 11SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00/ 15SLV

-140Min.  -0.49 5/SLV | -1.26| 13|SLV | -2.73| 13|SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 17/SLU

-139Max | 0.49| 3SLV | 1.18 11SLV | 0.06| 11SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 3|SLV | 0.00| 13SLV

SLV | 0.00 17SLU

-138Max | 0.49 SLV 117 1SLV | o0.01 1SLV | 0.00 15]SLV | 0.00 SLV | o0.00| 13|SLV

-138Min. | -0.49 SLV | -1.30 13|SLV | -2.63| 13SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-137|Max | 0.49 SLV | 1.5 11SLV |-0.04/ 11SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00 SLV | 0.00| 15SLV

-137|Min. | -0.49 SLV | -1.31 13SLV | -2.58 13/SLV | -0.00] 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-136|Max | 0.49 SLV | 1.5 11SLV | -0.09 11SLV | 0.00, 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 7/SLV

7
3
5
3
5
3
-139|Min. | -0.49, 5|SLV | -1.28 13SLV | -2.68| 13SLV | -0.00] 9SLV | -0.00
3
5
3
5
3
5

Vi Wiy wi v W wuvi|Ww| N

-136/Min. | -0.49 SLV | -1.32] 13|SLV | -2.52] 13SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

=y

-135Max = 0.49 1SLV | 1.15 9fSLV |-0.09] 9SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 17/SLU

-135Min.  -0.49, 7SLV | -1.32] 15SLV | -2.52| 15/SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00] 3SLV

~N

_

-134Max  0.49] 1SLV | 115 9SLV |-0.04| 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-134Min. | -0.49| 7SLV | -1.31| 15SLV | -2.58| 15SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 13SLV

-133(Max = 0.49 1SLV | 1.7 9SLV | o0.01 9SLV | o0.00 13/SLV | o0.00] 1SLV | 0.00] 17/SLU

-133|Min. | -0.49| 7SLV | -1.30| 15/SLV | -2.63| 15/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV

-132|Max = 0.49| 1SLV | 1.8 9fSLV | 0.06] 9SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 1SLV | 0.00f 17SLU

-132|Min. | -0.49| 7/SLV | -1.28 15/SLV | -2.68| 15]SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 15/SLV
-131Max | 0.49| 1SLV | 1.19] 9SLV | o0.11 9SLV | 0.00 13|SLV | 0.00, 3SLV | 0.00| 17/SLU
-131|Min. | -0.49| 7/SLV | -1.26| 15SLV | -2.73| 15SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 13|SLV
-130Max | 0.33| 1SLV | 0.80| 9SLV | 0.18| 15SLV | 0.00 15[SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 13/SLV
-130/Min. | -0.32| 7/SLV |-0.84| 15SLV | -2.67| 9/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 11SLV
-129Max 0.33| 1SLV | 0.81 9SLV | o0.13| 15SLV | 0.00 13]SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 17/SLU
-129|Min. | -0.32| 7/SLV | -0.83] 15SLV | -2.62| 9|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00, 9|SLV
-127[Max | 0.33| 3|SLV | 0.85 9SLV | 0.03| 15SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 17/SLU
-127|Min. | -0.33| 5|SLV |-0.80| 15SLV | -2.51| 9/SLV | -0.00 11SLV | -0.00/ 5LV | 0.00 5/SLV
-126(Max | 0.33| 3/SLV | 0.85 9SLV |-0.02| 15SLV | 0.00 13|SLV | 0.00/ 1SLV | 0.00 3SLV
-126Min. | -0.33| 5/SLV |-0.80| 15/SLV | -2.46| 9SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 5SLV
-125Max | 0.33| 1SLV | 0.85 11SLV | -0.02| 13SLV | 0.00| 15SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 1SLV
-125/Min. | -0.33| 7SLV |-0.80 13SLV | -2.46| 11SLV | -0.00 9SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00 7/SLV

-124/Max | 0.33] 1SLV | 0.85 11SLV | 0.03 13/SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV
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Progetto esecutivo

-124/Min.  -0.33| 7/SLV | -0.80 13SLV | -2.51 11SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00/ 7]SLV | 0.00| 17]SLU

-122Max | 0.32 SLV | 0.81 11SLV 0.13| 13|SLV | 0.00| 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00f 11SLV

-122|Min.  -0.33| 5SLV | -0.83 13]SLV | -2.62| 11|SLV | -0.00| 9/SLV | -0.00 7/SLV | 0.00| 17/SLU

-121Max | 0.32 SLV | 0.80 11SLV | 0.18] 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00 1SLV | 0.00 9SLV

Vi |Ww v W | N

-121Min.  -0.33 SLV | -0.84| 13SLV | -2.67| 11/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15/SLV
-120Max = 0.33| 1SLV | 0.80] 9SLV | -0.23| 15/SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3/SLV | 0.00 3|SLV
-120(Min. | -0.32| 7SLV | -0.84| 15/SLV | -2.28 9|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00/ 17SLU
-119Max = 0.32| 3[SLV | 0.80| 11SLV | -0.23| 13|SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17|SLU
-119/Min.  -0.33| 5|SLV |-0.84| 13SLV | -2.28| 11/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00 SLV | o0.00, 7SLV

-118Max | 0.34| 1SLV | 0.80| 9|SLV | -0.39] 7/SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 3|SLV

v W N

-118|Min. | -0.32 SLV | -0.84| 15|SLV | -2.14/ 1SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 17|SLU

-117|Max | 0.32 SLV | 0.80, 11SLV | -0.39 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00

=y

SLV | 0.00 17SLU

V1 W N

3
-117|Min. | -0.34 SLV | -0.84] 13|SLV | -2.14| 5SLV | -0.00 11SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 7SLV
-116|Max | 0.35/ 1SLV | 0.80] 9SLV | -0.52| 5|SLV | 0.00 15SLV | 0.00 3SLV | o0.00] 3SLV
-116|Min. | -0.32| 7SLV | -0.84| 15/SLV | -2.03| 3|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17SLU
-115Max = 0.32] 3SLV | 0.80 11SLV | -0.52] 1SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 17/SLU
-115/Min. ' -0.35/ 5/SLV |-0.84 13]SLV | -2.03| 7/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 7/SLV
-112[Max | 0.33| 3SLV | o.79] 11SLV | -0.28 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00] 5SLV
-112Min. -0.33| 5SLV | -0.85 13SLV | -2.32| 13|SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3SLV
-111Max | 0.33] 1SLV | 0.79] 9SLV | -0.28] 9SLV | 0.00| 13|SLV | 0.00, 3|SLV | 0.00 7SLV
-111|Min. | -0.33| 7SLV | -0.85| 15/SLV | -2.32| 15SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00  1SLV
-110Max = 0.33| 3SLV | 0.79] 11SLV | o.11 11SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 15SLV
-110[Min. | -0.32| 5SLV | -0.85/ 13|SLV | -2.73| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17SLU
-109|Max | 0.33| 3|SLV | 0.78 11SLV | 0.06| 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 13|SLV
-109|Min. | -0.32| 5|SLV |-0.86| 13SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-108Max | 0.33| 3SLV | 0.77] 11SLV | o0.01 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 13|SLV
-108Min. | -0.32| 5|SLV | -0.87| 13SLV | -2.63| 13|SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 17|SLU
-107[Max | 0.33| 3/SLV | 0.76| 11SLV |-0.04| 11SLV | 0.00 15[SLV | 0.00 3/SLV | 0.00 7/SLV
-107/Min. | -0.32| 5/SLV |-0.89 13]SLV | -2.57| 13SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 5SLV | 0.00/ 17/SLU
-106|Max | 0.33| 3|SLV | 0.75/ 11SLV |-0.09| 11|SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 3|SLV | 0.00 7/SLV
-106/Min. | -0.33| 5|SLV |-0.90 13|SLV | -2.52| 13SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 5SLV | 0.00 1SLV

_

-105Max | 0.33| 1SLV | 0.75 9SLV |-0.09] 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 5/SLV

-105/Min. | -0.33| 7/SLV | -0.90| 15SLV | -2.52| 15SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 3/SLV

~N

-104Max | 0.32 1SLV | 0.76] 9SLV |-0.04, 9SLV | 0.00 13/SLV | 0.00

=y

SLV | 0.00 17SLU

-104/Min. | -0.33| 7SLV | -0.89 15/SLV | -2.57| 15/SLV | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 3/SLV

-103Max | 0.32| 1SLV | o0.77] 9SLV | o0.01 9SLV | o0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-103|Min. | -0.33| 7/SLV | -0.87 15SLV | -2.63| 15SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 15/SLV
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Progetto esecutivo

-102jMax | 0.32| 1SLV | 0.78 9SLV | 0.06| 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00] 1SLV | 0.00| 17/SLU

-102/Min.  -0.33| 7/SLV | -0.86 15SLV | -2.68| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 15SLV

-101Max | 0.32] 1SLV | 0.79 9SLV 0.1 9SLV | 0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-101Min. -0.33| 7SLV |-0.85 15SLV | -2.73| 15/SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 13SLV

-100jMax = 0.17| 1SLV | 0.40, 9SLV | 0.18| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 13SLV

-100/Min.  -0.16| 7|SLV | -0.42 15SLV | -2.67| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 11SLV

-99|Max | 0.17] 1SLV | 0.41 9SLV | o0.13] 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00 7/SLV

-99|Min. -0.16| 7SLV | -0.41| 15SLV | -2.61 9[SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 1SLV

-98Max | 0.16| 1SLV | 0.43| 9|SLV | 0.08 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-98/Min. | -0.16| 7/SLV | -0.40 15/SLV | -2.55 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 9SLV

-97Max | 0.16] 1SLV | 0.43] 9|SLV | 0.03] 15SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17/SLU

-97/Min. | -0.16| 7/SLV | -0.40 15/SLV | -2.50, 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 5SLV
-96|Max | 0.16] 1SLV | 0.43| 9|SLV | -0.02| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 3SLV | o0.00] 3SLV
-96|Min. | -0.16| 7|SLV | -0.39 15SLV | -2.45 9/SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 5|SLV
-95Max | 0.16| 3/SLV | 0.43 11SLV | -0.02| 13SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV
-95/Min. | -0.16| 5SLV |-0.39| 13SLV | -2.45/ 11SLV | -0.00| 11SLV | -0.00 7/SLV | 0.00 7/SLV
-94|Max | 0.16] 3SLV | 0.43 11SLV | 0.03| 13SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00/ 1SLV
-94/Min. | -0.16] 5|SLV | -0.40 13SLV | -2.50| 11|SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-93jMax | 0.16| 3SLV | 0.43| 11SLV | 0.08| 13|SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00 11SLV
-93|Min. | -0.16| 5LV |-0.40/ 13/SLV | -2.55| 11SLV | -0.00, 11]SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 17/SLU
-92lMax = 0.16| 3|SLV | 0.41 11SLV | 0.13] 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 5SLV
-92/Min. | -0.17| 5/SLV | -0.41 13|SLV | -2.61 11SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5SLV | 0.00/ 3|SLV
-91Max | 0.16] 3|SLV | 0.40 11SLV | 0.18 13SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 9|SLV
-91Min. | -0.17 5/SLV | -0.42| 13|SLV | -2.67| 11SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 15/SLV
-90Max | 0.17] 1SLV | 0.40| 9SLV | -0.23| 15SLV | 0.00 15/SLV | 0.00/ 3/SLV | 0.00 1SLV
-90[Min. | -0.16| 7|SLV | -0.42| 15SLV | -2.28| 9|SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 7|SLV
-89/Max | 0.16] 3/SLV | 0.40, 11SLV | -0.23| 13SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 1SLV | 0.00| 3|SLV
-89/Min. | -0.17| 5/SLV | -0.42] 13|SLV | -2.28| 11SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 7SLV | 0.00| 5|SLV
-88Max | 0.18] 1SLV | 0.40, 9SLV | -0.39] 7SLV | 0.00 15/SLV | 0.00| 3SLV | 0.00] 3|SLV
-88Min. | -0.16| 7/SLV | -0.42] 15/SLV | -2.14| 1SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 5/SLV
-87Max | 0.16| 3SLV | 0.40| 11/SLV |-0.39] 3/SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV
-87Min. | -0.18| 5SLV | -0.42| 13|SLV | -2.14| 5[SLV | -0.00 11/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 7/SLV
-86/Max | 0.18/ 1SLV | 0.40, 9|SLV | -0.52] 5SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00| 13|SLV
-86|Min. | -0.15 7|SLV | -0.42| 15SLV | -2.03| 3/SLV | -0.00| 9[SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 11SLV
-85Max | 0.15| 3SLV | 0.40 11SLV | -0.52] 1SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00| 3|SLV | 0.00, 9SLV
-85Min. | -0.18| 5SLV | -0.42| 13|SLV | -2.03| 7/SLV | -0.00, 11SLV | -0.00, 5SLV | 0.00 15SLV
-84|Max | 0.18] 3|SLV | 0.39 11SLV | -0.41 5SLV | 0.00 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00/ 7/SLV
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Progetto esecutivo

-84/Min. -0.16| 5SLV | -0.42| 13]SLV | -2.16| 3[SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 1SLV

-83Max | 0.16| 1SLV | 0.39] 9SLV | -0.41 1SLV | 0.00| 15]SLV | 0.00 1SLV | 0.00, 5SLV
-83Min. | -0.18| 7SLV | -0.42| 15SLV | -2.16| 7/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00, 3SLV
-82Max | 0.17] 3SLV | 0.39 11SLV | -0.28/ 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00/ 5/SLV
-82/Min. | -0.16] 5/SLV | -0.42| 13|SLV | -2.32| 13|SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00| 3|SLV
-81Max | 0.16] 1SLV | 0.39 9|SLV | -0.28 9[SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 7/SLV
-81Min. | -0.17| 7/SLV | -0.42] 15SLV | -2.32| 15]SLV | -0.00, 9/SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00| 1SLV
-80|Max | 0.16] 3/SLV | 0.39 11SLV | o0.11 11SLV | 0.00 13/SLV | 0.00| 3SLV | 0.00| 15/SLV
-80/Min. | -0.16] 5/SLV | -0.42| 13|SLV | -2.73| 13[SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-79Max = 0.16| 3|SLV | 0.39] 11SLV | 0.06] 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 13SLV
-79/Min. | -0.16| 5/SLV | -0.43| 13|SLV | -2.68| 13|SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-78Max = 0.16| 3|SLV | 0.38 11SLV | o0.01 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 13SLV
-78Min. | -0.16] 5|SLV | -0.44| 13|SLV | -2.62| 13SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 17/SLU
-77IMax | 0.16| 3SLV | 0.38 11SLV |-0.04| 11SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00] 3SLV | 0.00 7SLV
-77|Min. | -0.16| 5SLV | -0.45/ 13SLV | -2.57| 13|SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00| 5|SLV | 0.00] 17/SLU
-76/Max = 0.16| 3|SLV | 0.37 11SLV |-0.09 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3SLV | 0.00 7SLV
-76/Min. | -0.16| 5|SLV |-0.46| 13/SLV | -2.52| 13|SLV | -0.00, 11/SLV | -0.00, 5SLV | 0.00| 1SLV

=y

-75Max | 0.16] 1SLV | 0.37] 9SLV |-0.09] 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00 SLV | 0.00| 5|SLV

-75/Min. | -0.16| 7SLV | -0.46| 15SLV | -2.52| 15SLV | -0.00 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00| 3SLV

-74Max | 0.16] 1SLV | 0.38 9SLV |-0.04| 9SLV | 0.00] 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 17/SLU

-74/Min. | -0.16| 7/SLV | -0.45 15|SLV | -2.57| 15]SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 3SLV

-73|[Max | 0.16| 1SLV | 0.38 9SLV | o0.01 9SLV | o0.00/ 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00] 17/SLU

-73|Min. | -0.16| 7SLV | -0.44| 15SLV | -2.62| 15/SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00[ 15SLV

-72Max | 0.16| 1SLV | 0.39| 9SLV | 0.06 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17/SLU

-72|Min. | -0.16|  7/SLV | -0.43| 15/SLV | -2.68| 15/SLV | -0.00] 9SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 15/SLV

-71Max | 0.16| 1SLV | 0.39| 9|SLV 0.1 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 17SLU

-71Min. | -0.16] 7SLV | -0.42| 15/SLV | -2.73| 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 13SLV

-70lMax  o0.00| 1SLV | o.00 1SLV | 0.18 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00  1SLV

-70/Min. . 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.67 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00  1SLV

-69Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | 0.13] 15SLV | 0.00/ 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV

-69/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.61 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 1SLV

-68Max | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | 0.08 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00  1SLV

-68Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.55/ 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00 1SLV

-67Max = 0.00 1SLV | o0.00, 1SLV | 0.03 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-67|Min. . 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -2.50, 9SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-66/Max | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.02| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

v W N

-66/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.45/ 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 SLV | o0.00 1SLV
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Progetto esecutivo

-65[Max | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | -0.02| 13|SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

_

-65Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -2.45 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-64|Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.03] 13SLV | 0.00/ 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-64|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.50, 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-63[Max | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | 0.08 13|SLV | 0.00 13/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-63|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | -2.55 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-62Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.13] 13]SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00/ 1SLV

-62|Min.  0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -2.61 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-61Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.18 13SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

N Wi jwi | WwW|lwuv| W N

-61Min. | 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | -2.67 11/SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00 1SLV

-60Max | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.23| 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

_

-60|Min. | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.28 9SLV | -0.00] 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

~

-59Max | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.27| 15SLV | 0.00| 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV

=y

-59Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.20| 9[SLV | -0.00 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00 1SLV

-58Max | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | -0.31 15SLV | 0.00| 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV

-58Min. | 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -2.13] 9SLV | -0.00| 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 1SLV

-57Max = 0.00 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.36 15/SLV | 0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV

-57|Min. | 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | -2.07| 9SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 1SLV

-56Max | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV |-0.40 15SLV | 0.00 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-56/Min. | 0.00, 1SLV | o0.00 1SLV | -2.02| 9[SLV | -0.00] 9SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-55Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.40| 13/SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 3/SLV | 0.00| 1SLV

-55Min. | 0.00[ 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.02| 11SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-54Max | 0.00 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.36/ 13]SLV | 0.00 13/SLV | 0.00, 3SLV | 0.00 1SLV

-54/Min.  0.00 1SLV | o0.00, 1SLV | -2.07 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-53Max 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | -0.31 13SLV | 0.00| 13SLV | 0.00| 3/SLV | 0.00 1SLV

-53|Min. | 0.00[ 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.13] 11SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-52Max | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV | -0.27| 13/SLV | 0.00] 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-52|Min. | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV | -2.20] 11|SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-51Max = 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.23] 13]SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

VMW iuvniwiuyniwi wuvi|WwW| wuv|WwW| Nl

-51Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.28/ 11SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-50[Max | 0.00| 1SLV | o.00, 1SLV |-0.39] 7/SLV | 0.00 15/SLV | 0.00 SLV | 0.00] 1SLV

=y

-50Min. | 0.00| 1SLV | o0.00] 1SLV | -2.13] 1SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00  1SLV

-49|Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.54/ 7/SLV | 0.00 15SLV | o0.00| 1SLV | o0.00/ 1SLV

-49/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.93 1SLV |-0.00, 9[SLV | -0.00] 7SLV | 0.00] 1SLV

-48Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.70| 7SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV

-48Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.73] 1SLV |-0.00, 9SLV | -0.00| 7SLV | 0.00/ 1SLV

-47Max | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.74| 15]SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00/ 1SLV
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Progetto esecutivo

-47\Min. . 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.66] 9SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00  1SLV

-46|Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV |-0.78| 15SLV | 0.00| 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV

-46|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.60| 9SLV |-0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-45Max = 0.00 1SLV | o0.00 1SLV |-0.78 13SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-45/Min.  0.00 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.60] 11SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-44/Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | -0.74/ 13|SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00| 3SLV | 0.00 1SLV

-44/Min.  0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV | -1.66] 11SLV | -0.00] 11/SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-43|Max @ 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.70 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-43|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -1.73 SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-42|Max | 0.00 1SLV | 0.00[ 1SLV | -0.54 SLV | 0.00] 13SLV | o0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-42|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.93 SLV | -0.00| 11|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-41Max = 0.00, 1SLV | o.00] 1SLV |-0.39 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-41|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.13 SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

SLV | o0.00] 1SLV

NiwWwlivnjfwiunwWwiwuv|Ww uvi|Ww| wuvl| W|N

-40/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | -2.02 SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-39|Max = 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | -0.67 SLV | o0.00| 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

=y

-39Min. = 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | -1.82 SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

~

-38Max = 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.82 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 1SLV

=y

-38Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -1.62 SLV | -0.00/ 11|SLV | -0.00| 7SLV | o0.00[ 1SLV

3
5
3
5
3
5
-40|Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.52] 5SLV | 0.00, 15SLV | 0.00
3
5
3
5
3
5

-37|Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV |-0.97| 5[SLV | 0.00| 13]SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV

-37|Min. | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | -1.44| 17SLU | -0.00] 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 1SLV

-36|Max | 0.00| 1SLV | o.00] 1SLV | -1.12 5SLV | o0.00 13SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-36Min. | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | -1.43| 17/SLU | -0.00| 11SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00, 1SLV

-35jMax | 0.00[ 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.12| 1SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-35Min.  0.00 1SLV | 0.00 1SLV | -1.43| 17]SLU | -0.00| 9|SLV | -0.00| 5SLV | 0.00 1SLV

-34/Max = o0.00 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.97 1SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-34/Min. = 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV | -1.44| 17/SLU | -0.00, 9SLV | -0.00| 5/SLV | 0.00/ 1SLV

-33(Max | 0.00[ 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.82] 1SLV | 0.00/ 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-33|Min. | 0.00[ 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.62| 7/SLV |-0.00] 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-32|[Max | 0.00, 1SLV | o.00| 1SLV |-0.67 1SLV | 0.00/ 13|SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

Vi W v Ww v WwW|lwuv|Ww| N

-32|Min. | 0.00] 1SLV | o0.00] 1SLV | -1.82] 7SLV |-0.00 11SLV |-0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-31Max = o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -0.52) 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

_

-31Min. | 0.00| 1SLV | 0.00[ 1SLV | -2.02 SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-30[Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.41 SLV | o0.00 13|SLV | o0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-30/Min. | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | -2.15 SLV | -0.00| 11/SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-29|Max = 0.00[ 1SLV | 0.00] 1SLV | -0.57 SLV | 0.00] 13SLV | o0.00 SLV | 0.00] 1SLV

SLV | -0.00| 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

Wi v |lw | v | N
Vi W v W | N

-29|Min. = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -1.95
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Progetto esecutivo

-28Max o0.00] 1SLV | o0.00, 1SLV | -0.72| 5SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-28/Min.  0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.76] 3SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-27Max | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV |-0.76] 11SLV | 0.00 13|SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-27Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -1.68| 13SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-26|Max o0.00 1SLV | o0.00, 1SLV |-0.80 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

vilw v |w|wuv| W

-26/Min.  0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -1.63] 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-25\Max | 0.00| 1SLV | 0.00| 1SLV |-0.80, 9[SLV | 0.00 15SLV | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV

-25Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -1.63 15/SLV | -0.00, 9|SLV | -0.00| 7|SLV | 0.00| 1SLV

-24|Max | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.76/ 9SLV | o0.00| 15SLV | o0.00| 1SLV | o0.00 1SLV

-24|Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -1.68| 15SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 1SLV

-23|[Max | 0.00, 1SLV | o.00] 1SLV | -0.72| 1SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00] 1SLV | o0.00 1SLV

-23|Min. | 0.00, 1SLV | o0.00] 1SLV | -1.76] 7/SLV |-0.00] 9|SLV | -0.00| 7SLV | 0.00 1SLV

-22Max | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -0.57| 1SLV | 0.00 15)SLV | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV

-22Min. | 0.00| 1SLV | 0.00[ 1SLV | -1.95/ 7SLV |-0.00, 9SLV | -0.00, 7/SLV | 0.00 1SLV

-21Max | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.41 1SLV | 0.00 15/SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-21Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.15 7SLV |-0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | 0.00] 1SLV

-20Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.28/ 11SLV | 0.00| 13SLV | 0.00 3[SLV | 0.00/ 1SLV

-20[Min. = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.32| 13/SLV | -0.00| 11SLV | -0.00| 5SLV | 0.00| 1SLV

-19)Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -0.32] 11SLV | 0.00, 13SLV | 0.00 SLV | o.00] 1SLV

-19Min. ' 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.25/ 13|SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-18Max = 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.36] 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-18Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.18| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o.00] 1SLV

-17lMax = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.40| 11SLV | 0.00| 13/SLV | 0.00 3SLV | 0.00 1SLV

-17|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.12| 13SLV | -0.00 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-16|Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.45 11SLV | 0.00 13SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

Viiwivniwiuvjiw| wuyi|W|wuvi|WwW| N

-16|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -2.06| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

-15Max = 0.00| 1SLV | o0.00, 1SLV | -0.45 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

_

-15Min. | 0.00| 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.06| 15]SLV | -0.00, 9[SLV | -0.00 SLV | o0.00] 1SLV

~

-14Max = 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.40 9SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00 SLV | o0.00] 1SLV

_

-14Min. | 0.00, 1SLV | o0.00| 1SLV | -2.12] 15SLV | -0.00] 9[SLV | -0.00] 7/SLV | 0.00| 1SLV

-13Max | 0.00 1SLV | 0.00] 1SLV |-0.36| 9/SLV | 0.00 15]SLV | 0.00| 1SLV | 0.00/ 1SLV

-13|Min. | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV | -2.18| 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00 7SLV | 0.00, 1SLV

-12|Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.32) 9SLV | o0.00 15SLV | 0.00| 1SLV | o0.00 1SLV

-12|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.25/ 15SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 1SLV

-1Max | 0.00, 1SLV | o.00] 1SLV |-0.28] 9|SLV | 0.00] 15/SLV | 0.00] 1SLV | 0.00/ 1SLV

-11Min. | 0.00, 1SLV | 0.00] 1SLV | -2.32| 15/SLV | -0.00| 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 1SLV

-10[Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | o0.11 1SLV | 0.00 13SLV | 0.00 3[SLV | 0.00/ 1SLV
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SLV | o.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
SLV | o0.00] 1SLV
Min. o0.00[ 1SLV | 0.00 1SLV | -2.52| 15SLV | -0.00 9/SLV | -0.00, 7SLV | 0.00/ 1SLV

-10|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -2.73| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00

Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | 0.06| 11SLV | 0.00, 13SLV | 0.00
Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -2.68| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00
Max | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | o0.01 11SLV | 0.00, 13SLV | 0.00

S| | w0

Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -2.62| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00

Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.04| 11SLV 0.01| 13|SLV | o0.00

'
~N

Min. 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.57| 13]SLV | -0.00/ 11|SLV | -0.00

<

ylu o &

Max | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV |-0.09 11SLV 0.01| 13|SLV | o0.00

Vi iwWwivnjiwiuyiiw|iwuvi|w | wun

Min. | 0.00] 1SLV | 0.00 1SLV | -2.52| 13SLV | -0.00, 11SLV | -0.00

Max 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.09] 9SLV | 0.01 15]SLV | 0.00

=y

-4Max = 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV |-0.04/ 9[SLV | 0.01 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-4/Min. | 0.00/ 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.57| 15SLV | -0.00| 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 1SLV

-3lMax | 0.00, 1SLV | 0.00, 1SLV | 0.01 9SLV | 0.00/ 15SLV | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV

-3Min. | 0.00| 1SLV | 0.00 1SLV | -2.62| 15SLV | -0.00, 9SLV | -0.00, 7SLV | 0.00, 1SLV
-2Max | 0.00, 1SLV | 0.00 1SLV | 0.06| 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00] 1SLV
-2|Min. | 0.00] 1SLV | 0.00, 1SLV | -2.68| 15]SLV | -0.00, 9SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00| 1SLV
-{Max | 0.00| 1SLV | 0.00] 1SLV | o0.11 9SLV | 0.00 15SLV | 0.00 1SLV | 0.00 1SLV

-1Min. | 0.00, 1SLV | o0.00] 1SLV | -2.73| 15/SLV | -0.00] 9|SLV | -0.00| 7/SLV | 0.00/ 1SLV

Min =-3.37
Max =3.18

Reazioni vincolari

Leforze eimomentiin qualita direazionivincola rideinodi, risultantidal calcolo della struttura ,S0N0
positivi se sono rispettivamente concordi con gli a ssi e con il segno positivo delle rotazioni. Il seg no
positivo delle rotazioni € quello orario per I'osse rvatore posto nell'origine: X ruotasu Y, Y ruota s uz,
ZruotasuX.Inpraticaésufficienteadottarela regoladellamanodestra:colpollicerivoltonella direzione
dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il pal mo della mano corrisponde al segno positivo.
Siriportanodiseguitoladescrizione dellasimbol ogiaadottatael'elencodeinodidel modello strut turale

con le relative reazioni vincolari.

Simbologia
Nodo = Numero del nodo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari
TCC

Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

100



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
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SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)

Fx = Reazione vincolare (forza)in dir. X

Fy = Reazione vincolare (forza)in dir. Y

Fz = Reazione vincolare (forza)in dir. Z

Mx = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X

My = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nodo CC|TCC Fx |CC|TCC Fy |CC|TCC| Fz |[CC|TCC| Mx |CC|TCC My |CC|TCC| Mz

<daN> <daN> <daN> <daNm <daNm <daNm
> > >

-70Max |1 |SND | 2197.12}13 |SND |2485.39/11 |SND | o0.00[15 |SND 0.0017 |SLU 0.009 |SND | 471.22

-70/Min |7 |SND | -838.1211 |SND | 503.28/17 |SLU 0.009 |SND 0.00115 |SND 0.001 |SLV | 268.96

-69|Max |9 |[SND | 7805.2517 [SLU | 1853.11)7 [SND | 0.0011 |SND 0.007 |SND 0.0011 |SND |2795.73

-69/Min |15 |SND | -1201.62]7 |SND |-897.881 |SND | 0.0013 |SND 0.007 |SND 0.00[1 |SLV | 2017.72

-68/Max SND | 6847.9117 |SLU |6924.8111 |SND | o0.00/17 |SLU 0.003 |SND 0.00/9 |SND |2681.20

5
-68Min 3 |SND |-8292.857 |SND | 936.05/13 |SND | 0.00[13 |SND 0.00117 |SLU 0.001 |SLV |1633.62
-67Max |7 |SND | -1231.87/17 |SLU |3982.023 |SND | 0.009 |SND 0.00/17 |SLU 0.005 |SND |1330.05

-67Min |1 |SND |-12964.5)7 |SND | -260.62|5 |SND | 0.00/15 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 |SLV | 206.21
0

-66|Max |7 |SND | -399.07/17 [SLU | 5146.5313 |SND | 0.009 |SND 0.00(15 |SND 0.005 |SND | 513.02

-66/Min |1 |SND |-5052.13)7 |SND | -992.84/17 |SLU | o0.0015 |SND 0.00/9 [SND 0.001 |SLV | -154.35

-65[Max |5 |SND | 5052.13}17 |SLU | 5146.53/11 |SND | o0.00[11 |SND 0.00/11 |SND 0.00]7 |SND | 154.35
-65/Min |3 |SND | 399.073 |SND [-992.8413 |SND | 0.00[13 |SND 0.00[13 |SND 0.001 |SLV | -513.02
-64/Max |5 |SND | 12964.5/17 |SLU |3982.0117 |SLU | 0.009 |SND 0.00/17 |SLU 0.00/17 |SLU | -206.21

0

-64/Min |3 |SND | 1231.873 [SND |-260.63113 |SND | 0.00/15 |SND 0.00/13 |SND 0.001 |SLV | -1330.0
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5
-63Max |7 |SND |8292.86[17 SLU [6924.819 |SND | o0.005 |SND 0.00/15 [SND 0.00[17 |SLU [1633.62
-63Min |1 |SND | -6847.93 [SND | 936.05/15 |SND | 0.003 |SND 0.00[11 |SND 0.00[1 |SLV | -2681.2
2 0
-62Max 13 |SND | 1201.62/t7 |SLU | 1853.119 |SND | 0.005 |SND 0.00/15 [SND 0.00[3 |SND |-2017.73
-62/Min 11 |SND |-7805.263 |SND |-897.88/177 |SLU | 0.003 |SND 0.009 [SND 0.00[1 |SLV |-2795.7
3
-61Max 3 |SND | 838.11)15 |SND |2485.38)5 |SND | 0.005 |SND 0.00/13 [SND 0.00[13 |SND [-268.96
-61Min |5 |SND | -2197.13)9 [SND | 503.283 |SND | 0.003 |[SND 0.0011 |SND 0.001 |SLV | -471.21
-60/Max [17 |SLU |4893.99/13 |SND |2495.43[7 [SND | 0.00/15 |SND 0.00/15 |SND 0.0055 [SND | -624.72
-60/Min |7 |SND | 1356.1111 |SND | -2339.31 |SND | 0.00/9 |SND 0.009 [SND 0.00[1 |SLV | -1096.1
4 6
-59|Max |1 |SLV o.oof1 |SLV 0.0013 |SND | o0.009 |SND 0.00115 |SND o0.001 |SLV 0.00
-59Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00[15 |SND 0.009 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-58Max |t |SLV o.oof1 |SLV 0.009 |SND | o0.00/15 |SND 0.00113 |SND o.001 |SLV 0.00
-58Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.00/15 |SND | 0.00/9 |SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-57Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00[9 |SND 0.00[11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-57Min 1 [SLV o.oof1 |SLV 0.00115 |SND | o0.0015 |SND 0.00113 |SND o.001 |SLV 0.00
-56/Max 1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.009 |SND | o0.00[9 |SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-56/Min |1 [SLV 0.00/1 [SLV 0.00[15 |SND | o0.00[15 |SND 0.00113 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-55Max [t |SLV 0.00/1 [SLV 0.00113 |SND | o0.007 |SND 0.00115 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-55Min |t |SLV 0.00/1 [SLV 0.00/11 |SND | o.00f17 |SLU 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-54/Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00/13 |SND | o0.0013 |SND 0.00/11 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-54/Min 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00f11 |SND 0.00/13 SND 0.00/1 |SLV 0.00
-53[Max [t |SLV 0.00/1 [SLV 0.001 |SND | o.00f11 |SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-53(Min 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.007 |SND | o0.00/13 |SND 0.005 |SND o0.001 |SLV 0.00
-52Max 1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.00[11 |SND | o0.00ft |SND 0.009 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-52Min 1 SLV o.oof1 |SLV 0.00113 [SND | o.00/17 |SLU 0.00115 |SND o.001 |SLV 0.00
-51Max |3 |SND | -1356.10(15 |SND |2495.43(17 |SLU | 0.005 |SND 0.009 |SND 0.00;7 |SND |1096.16
-51Min |17 |SLU | -4893.9|]9 [SND [-2339.3519 |SND | 0.003 |SND 0.00/15 [SND 0.00(1 SLV | 624.72
9
-50|Max 17 |SLU [4946.97/13 |SND (4998.721 |SND | o0.005 |SND 0.007 |SND 0.00/5 |SND |-684.46
-50Min |7 |SND | 473.20[11 |SND 1264.89)7 |SND | 0.003 |SND 0.003 |SND 0.001 |SLV |-1153.35
-49|Max 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.003 |[SND| o.00/17 |SLU 0.005 |SND o0.001 |SLV 0.00
-49/Min |1 |SLV 0.00/1 [SLV 0.005 |SND| 0.003 |SND 0.003 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-48Max 1 |SLV o.0o1 |SLV 0.001 |SND | 0.009 |SND 0.00/17 |SLU 0.00f1 |SLV 0.00
-48Min 1 |SLV o.oo1 |SLV 0.007 |SND | o0.00{15 |SND 0.005 |SND 0.00/1 |SLV 0.00
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-47|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00113 |SND 0.00(13 |SND 0.00111 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-47/Min 1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(11 |SND 0.00(11 |SND 0.00113 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-46|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.009 |SND 0.009 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-46|Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.00[15 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 SLV 0.00
SND 0.00[1 SLV 0.00
SND 0.00[1 SLV 0.00

-45/Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.009 |SND 0.009 |SND 0.00

w1

-45/Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.00[15 |SND 0.00

w

-44Max 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.009 |SND | o0.00/13 |SND 0.005 |SND o.001 |SLV 0.00

-44/Min 1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.0017 |SLU 0.003 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-43|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.00(11 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 SLV 0.00

-43Min 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.00113 |SND | o0.00[13 |SND 0.0011 |SND o0.001 |SLV 0.00

-42|Max 1 SLV 0.00f1 SLV 0.00 SND 0.00[15 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-42Min 1 |SLV 0.00(1 |SLV 0.00 SND | 0.009 |SND 0.0017 |SLU 0.001 |SLV 0.00

-41Max 3 |SND | -473.20/15 |SND [4998.72)3 |SND | 0.00/9 |SND 0.0013 |SND 0.00[7 |[SND | 1153.35

SND | o0.o0(17 |SLU 0.00/11 |SND 0.001 [|SLV | 684.46

-41Min 117 |SLU | -4946.9/9 |SND -1264.89
7
-40|Max [17 |SLU | 4061.4913 |SND [13413.70/11 |SND | 0.00[13 |SND 0.001 |SND 0.00[11 |SND | 26.87

-40|Min |7 |SND | 310.60(11 |SND | 274.60/17 |SLU 0.00(11 |SND 0.00117 |SLU 0.001 |SLV |-438.20

-39|Max |1 |SLV o.oof1 |SLV 0.007 |SND | o0.00/11 |SND 0.00113 |SND o.001 |SLV 0.00

-39/Min Q1 SLV 0.00f1 SLV 0.0001 SND 0.00(13 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 SLV 0.00

-38Max [t |SLV o0.oo01 |SLV 0.007 |SND | o0.005 |SND 0.00117 |SLU 0.00/1 |SLV 0.00
-38Min 1 [SLV 0.001 [SLV 0.001 |SND | 0.003 |SND 0.00113 |SND 0.001 |SLV 0.00
-37Max 1 |SLV 0.001 [SLV 0.007 |SND | o0.00/15 |SND 0.005 |SND 0.001 |SLV 0.00

-37Min 1 [SLV o.oof1 |SLV 0.001 |SND | o0.009 |SND 0.003 |SND o.001 |SLV 0.00

-36|Max 1 SLV 0.00f1 SLV 0.007 |SND 0.00[15 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 SLV 0.00

-36/Min Q1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.009 |SND 0.003 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-35Max [1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.00(13 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 SLV 0.00

-35/Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.009 |SND 0.0017 |SLU 0.00113 |SND 0.00[1 SLV 0.00
SND 0.00[1 SLV 0.00

-34/Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.00(1 SND 0.00

5
-34/Min 1 SLV 0.00f1 SLV 0.009 |SND | o0.007 |SND 0.003 |SND o0.001 |SLV 0.00
7

-33|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.005 |SND 0.009 |SND 0.00 SND 0.00[1 SLV 0.00

-33)Min 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.00117 |SLU | o0.00/15 |SND 0.001 |SND o0.001 |SLV 0.00
-32[Max 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.005 |SND | o0.00/1 |SND 0.005 |SND o0.001 |SLV 0.00
7 |ISND 0.003 [SND 0.00/1 |SLV 0.00
-31Max |3 |SND | -310.60(15 |SND [13413.70/17 |SLU 0.003 |SND 0.005 |SND 0.00(17 |SLU | 438.20
5 |SND 0.0019 |SND 0.00/1 |SLV -26.87
-30|Max 17 |SLU | 6748.27/15 |SND [10269.43 |SND | o0.00[13 |SND 0.00/1 |SND 0.001 |SND |1567.08

-32Min 1 [SLV o.oof1 |SLV 0.003 |[SND| o0.00

-31Min 17 |SLU |-4061.49/9 [SND | 274.615 |[SND | o0.00

0o
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Progetto esecutivo

-30[Min |5 |SND | 2614.09/9 |SND |-11830.0/5 |SND | 0.00/11 |SND 0.00/177 |SLU 0.001 |SLV | 870.25
)

-29|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.00 SND 0.0001 SND 0.00[1 SLV 0.00

-29/Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.005 |SND 0.00 SND 0.00 SND 0.00[1 SLV 0.00

-28Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.009 |SND 0.00

7
SND 0.003 [SND 0.00[1 |SLV 0.00
5

-28Min 1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(15 [SND | o0.00 SND 0.00 SND o0.001 |SLV 0.00

-27Max 1 SLV o.oof1 |SLV 0.009 |SND | o0.00/15 |SND 0.0011 |SND o0.001 |SLV 0.00

-27/Min Q1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.009 |SND 0.00113 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-26/Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.00(13 |SND 0.003 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-26/Min 1 |SLV o0.oo/1 |SLV 0.0011 |SND | o0.00[11 |SND 0.005 |SND 0.00/1 |SLV 0.00

-25|Max [1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.00(11 |SND 0.00113 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-25Min 1 |SLV o0.001 |SLV 0.009 |[SND | 0.0013 |SND 0.00/11 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-24Max 1 |SLV o.oo1 |SLV 0.005 |[SND | o0.007 |SND 0.00/1 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-24/Min 1 |SLV 0.00f1 |SLV 0.003 |[SND | o0.001 |SND 0.0017 |SLU 0.00(1 |SLV 0.00

-23[Max 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.003 |SND | o0.00/11 |SND 0.007 |SND o.001 |SLV 0.00

-23|Min 1 |SLV o.oo1 |SLV 0.0017 |SLU 0.00/13 |SND 0.00/1 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-22Max 1 SLV o.oof1 |SLV 0.009 |SND | o0.009 |SND 0.001 |SND o.001 |SLV 0.00

-22[Min 1 [SLV 0.00f1 |SLV 0.00(15 |SND | o0.00/17 |SLU 0.007 |SND 0.00(1 |SLV 0.00

-21|Max 1 SND |-2614.0913 |SND |10269.4/11 |SND 0.009 |SND 0.0001 SND 0.00(17 |SLU |-870.25
(o]

-21|Min |17 |SLU |-6748.2711 [SND |-11830.0/13 |SND | o0.0015 |SND 0.007 |SND 0.00[1 [SLV | -1567.0
0 8

-20[Max [177 |SLU | 2422.177 [SND |-1901.223 |SND | 0.003 |SND 0.007 |SND 0.00[3 |SND |2084.37

-20Min |11 |SND | 46.94/1 |SND |-9060.8)5 |SND | 0.00]5 |SND 0.005 |SND 0.00[1 [SLV |1258.44
5

-19|Max 1 |SLV o.oof1 |SLV 0.009 |SND | o0.00/1 |SND 0.00115 |SND o0.001 |SLV 0.00

-19|Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(15 |SND 0.00 SND 0.009 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-18Max 1 |SLV o0.00f1 |SLV 0.00111 |SND | o0.00 SND 0.00 SND 0.00(1 |SLV 0.00

v

-18Min |1 |SLV o.oof1 |SLV 0.0013 |SND | o0.00/1 |SND 0.003 |SND o.001 |SLV 0.00

-17|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00113 |SND 0.007 |SND 0.009 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-17Min 1 |SLV o.oo1 |SLV 0.00111 |SND | o0.001 |SND 0.00(13 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-16|Max 1 |SLV o.0o1 |SLV 0.0017 |SLU 0.00/13 |SND 0.005 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-16|Min |1 |SLV o.oof1 |SLV 0.00115 |SND | o0.00[11 |SND 0.003 |SND o0.001 |SLV 0.00

-15Max 1 |SLV o.0o1 |SLV 0.0013 |SND | o0.0011 |SND 0.00(13 |SND 0.00f1 |SLV 0.00

-15/Min Q1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(11 |SND 0.00(13 |SND 0.00111 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-14Max 1 |SLV o0.o0f1 |SLV 0.00(15 |SND | o0.00/17 |SLU 0.0017 |SLU 0.001 |SLV 0.00

-14/Min 1 |SLV o.0o1 |SLV 0.009 |[SND | o0.003 |SND 0.00(15 |SND 0.00f1 |SLV 0.00
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Progetto esecutivo

-13|Max |1 SLV 0.00f1 SLV 0.00(17 [SLU 0.009 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-13|Min Q1 SLV 0.00f1 SLV 0.0001 SND 0.00[15 |SND 0.00117 |SLU 0.00[1 SLV 0.00

-12|Max [1 SLV 0.00f1 SLV 0.0015 |SND 0.009 |SND 0.00115 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-12|Min |1 SLV 0.00f1 SLV 0.009 |SND 0.00[15 |SND 0.009 |SND 0.00[1 SLV 0.00

-1MMax|9 |SND | -46.943 [SND [-1901.22115 |SND | 0.00/15 |SND 0.00/15 |[SND 0.001 |SND | -1258.4

4
-11Min 17 |SLU |-2422.16/5 |SND [-9060.8]9 |SND | 0.00/9 |[SND 0.009 |SND 0.0011 |SLV |-2084.3
5 7

-10Max [15 |SND |2947.48/11 |SND | -561.151 |SND | 0.009 |SND 0.007 [SND 0.00/177 |SLU | 108.41

-10Min |9 [SND | -205.53(13 |SND |-3669.87 |SND | o.o0f17 |SLU 0.00115 |SND 0.001 |SLV |-300.99
2

-9|Max [15 |SND | 4146.8055 |SND | -432.30/15 |SND | 0.00|5 |SND 0.00115 |SND 0.00[17 |SLU | -976.81

-9|Min |9 |SND |-2595.521177 |SLU | -4472.09 |SND | 0.003 |SND 0.00(13 |SND 0.001 |SLV [-1810.84

3
-8Max |7 |SND |3544.425 |SND | 867.16/11 |SND | o0.00[11 |SND 0.00(15 |SND 0.00(17 |SLU | -1038.8
4
-8Min |1 |SND | -3340.617 |SLU | -5299.813 |SND | 0.00/13 |SND 0.00[13 |SND 0.0011 |SLV | -1743.9
5 4 9

Max |7 |SND | 3911.86)5 [SND [1249.93111 |SND | 0.00/11 |SND 0.00]7 [SND 0.00/17 |SLU |-684.28
SND 0.001 |SLV |-1217.89

7
7

Max |7 |SND |3985.505 |SND | 1169.5813 |SND | 0.00[13 |SND 0.005 |SND 0.001 |SND| -77.12
7

Min (1 |SND |-3755.06/17 |SLU |-5851.7113 |SND | o0.00(17 |SLU 0.00

. -NENIEN

Min [t |SND |-3908.73/t7 [SLU |-6056.3111 |SND | 0.00/11 |SND 0.00
9

SND 0.00[1 [SLV |-634.73

-5Max |5 |SND |3908.731 |SND | 1169.58/9 |SND | 0.00115 |SND 0.009 |SND 0.003 |SND | 634.73

-5/Min |3 |SND | -3985.4/17 |SLU | -6056.3/177 |SLU | o0.0017 [SLU 0.00/15 |SND 0.0011 |SLV 7712
9 9

-4Max |5 |SND |3755.06/1 |SND |1249.94{13 |SND | 0.00/17 |SLU 0.0011 |SND 0.003 |SND | 1217.89

-4/Min 3 |SND |-3911.86/17 |SLU |-5851.7011 |SND | o0.00[15 |SND 0.00(17 |SLU 0.001 |SLV | 684.28

-3lMax |5 |SND |3340.66/1 |SND | 867.16/13 |SND | 0.001 |SND 0.009 |SND 0.00[15 |SND [1744.00

-3|Min 3 |SND |-3544.4317 |SLU | -5299.811 [SND | o0.00]7 |SND 0.00117 [SLU 0.00/1 |SLV [1038.84

5
-2Max 11 |SND | 2595.521  |SND | -432.30/9 |SND | 0.00/15 |SND 0.003 [SND 0.00/15 |SND | 1810.83

-2Min 13 |SND |-4146.8017 [SLU | -4472.015 |SND | 0.009 |SND 0.0017 |SLU 0.001 |SLV | 976.81

3
-Max [11 |SND | 205.52)9 |SND | -561.15]9 |SND| 0.009 |SND 0.003 [SND 0.00/13 |SND | 300.98

-Min 13 |SND |-2947.4715 |SND |-3669.8/15 |SND | 0.00/15 |SND 0.0017 |SLU 0.00[1 [SLV | -108.42

1
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Progetto esecutivo

Tensioni sul terreno

Le tensioni sul terreno sotto i nodi, risultanti da | calcolo della struttura, sono negative se ditraz ione
mentre sono positive quelle di compressione.
Siriportanodiseguitoladescrizione dellasimbol ogiaadottatael'elencodeinodidel modello strut turale

con le relative tensioni sul terreno.

Simbologia
Nodo = Numero del nodo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)
Ot = Tensione sul terreno
Nodo cC|TCC Ot Nodo cC|TCC Ot Nodo cC| TCC Ot
<daN/cm <daN/cm <daN/cm
q> q> q>
-70lMax 9 |SND 2.20 -70Min. [15 |SND 0.51 -69Max [9 |[SND 2.17
-69/Min. 15 |SND 0.54 -68Max |9 SND 2.13 -68/Min. (15 |SND 0.57
-67Max 9 |SND 2.10 -67Min. [15 |SND 0.60 -66|Max |9 |SND 2.07
-66/Min. 15 |SND 0.63 -65Max [11 |SND 2.07 -65/Min. [13 |SND 0.63
-64/Max 11 |SND 2.10 -64Min. 13 |SND 0.60 -63Max (11 |[SND 2.13
-63|Min. 13 |SND 0.57 -62Max {11 |[SND 2.17 -62|Min. [13 |SND 0.54
-61Max 11 |SND 2.20 -61Min. 13 [SND 0.51 -60Max [9 |SND 1.97
-60/Min. 15 |SND 0.76 -59Max |9 [SND 1.92 -59/Min. [15 |SND 0.78
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Progetto esecutivo

-58Max 9 |SND 1.87 -58Min. 15 [SND 0.79 -57Max [9 |SND 1.83
-57|Min. 15 |[SND 0.82 -56 Max |9 |SND 1.80 -56|Min. 15 |SND 0.84
-55IMax 11 |[SND 1.80 -55Min. 13 |SND 0.84 -54/Max (11 |SND 1.83
-54/Min. 13 |SND 0.82 -53Max {11 |SND 1.87 -53Min. 13 |[SND 0.79
-52|Max [11 |SND 1.92 -52Min. 13 |SND 0.78 -51Max [11 |SND 1.97
-51|Min. 13 |SND 0.76 -50/Max 1 [SND 1.89 -50|Min. [7 |SND 0.86
-49|Max 1 |SND 1.76 -49Min. |7 |SND 0.94 -48Max |1 |SND 1.63
-48/Min. 7 |SND 1.02 -47Max 17 |SLU 1.60 -47/Min. |15 |SND 1.04
-46|Max 17 [SLU 1.59 -46 Min. [15 |SND 1.06 -45|Max 17 |SLU 1.59
-45/Min. 13 |SND 1.06 -44Max (17 SLU 1.60 -44/Min. 13 |SND 1.04
-43|[Max 5 |SND 1.63 -43Min. 3 |SND 1.02 -42lMax |5 |SND 1.76
-42|Min. 3 |SND 0.94 -41Max [5 |SND 1.89 -41|Min. 3 |SND 0.86
-40|Max 3 |SND 1.83 -40Min. |5 |SND 0.94 -39Max 3 |SND 1.70
-39|Min. 5 |SND 1.02 -38Max [17 |SLU 1.59 -38Min. [5 |SND 1.09
-37|Max 17 |SLU 1.57 -37Min. |5 |SND 1.17 -36/Max [17 |SLU 1.56
-36|Min. 5 |SND 1.25 -35Max [17 SLU 1.56 -35Min. |1 |SND 1.25
-34/Max 17 |SLU 1.57 -34Min. 1 |SND 1.17 -33|Max [17 |SLU 1.59
-33(Min. 1 |SND 1.09 -32Max [7 |SND 1.70 -32{Min. 1 |SND 1.02
-31Max 7 |SND 1.83 -31Min. |1 |SND 0.94 -30Max [3 |SND 1.92
-30|Min. 5 |SND 0.88 -29Max [3 |SND 1.79 -29/Min. |5 |SND 0.96
-28Max 3 |SND 1.66 -28Min. |5 |SND 1.04 -27|Max 13 |SND 1.61
-27|Min. 11 |SND 1.06 -26Max 13 |SND 1.57 -26(Min. {11 |[SND 1.08
-25|Max 15 |SND 1.57 -25Min. |9 |SND 1.08 -24/Max [15 |SND 1.61
-24/Min. |9 |SND 1.06 -23Max [7 |SND 1.66 -23Min. 1 |SND 1.04
-22lMax 7 |SND 1.79 -22Min. |1 |SND 0.96 -21Max [7 |SND 1.92
-21Min. 1 |SND 0.88 -20Max 13 |SND 2.02 -20[Min. {11 |[SND 0.81
-19|Max 13 |SND 1.97 -19Min. [11 |SND 0.83 -18Max 13 |SND 1.92
-18Min. 11 |SND 0.84 -17Max [13 |SND 1.88 -17|Min. |11 |SND 0.87
-16|Max 13 |SND 1.85 -16Min. [11 |SND 0.89 -15Max [15 |SND 1.85
-15Min. 9 |SND 0.89 -14Max (15 [SND 1.88 -14/Min. |9 |SND 0.87
-13lMax 15 |SND 1.92 -13Min. |9 |SND 0.84 -12|[Max [15 |SND 1.97
-12Min. |9 |SND 0.83 -11Max (15 [SND 2.02 -11Min. |9 |SND 0.81
-10|Max 13 |SND 2.27 -10Min. {11 |SND 0.59 -9|Max 13 |SND 2.24
-9|Min. 11 |SND 0.61 -8 Max (13 |SND 2.21 -8Min. 11 |SND 0.64
-7IMax [13 |SND 2.18 -7Min. |11 |SND 0.67 -6|Max 13 |SND 2.15
-6|Min. 11 |SND 0.70 -5Max [15 |SND 2.15 -5|Min. |9 |[SND 0.70
-4Max 15 |SND 2.18 -4Min. |9 |SND 0.67 -3lMax [15 |SND 2.21
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Progetto esecutivo

3Min. |9 |SND 0.64 -2Max [15 [SND 2.24 ‘ -2‘Min. ‘9 ‘SND‘ o.61‘
-{Max 15 |SND 2.27 AMin. |9 [SND 0.59

Sollecitazioni elementi bidimensionali

Nel presente paragrafo sono elencate le tensionine glielementibidimensionalirisultanti dal calcolo della
struttura.
Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco degli elementi bidimension ali

del modello strutturale con le relative tensioni.

Simbologia
Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale

Nodo Numero del nodo

Oxx = Tensione normale sulle facce perp. all'asse X
CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
O;; = Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z
Tx, = Tensione indir.Z sulle facce perp. all'asse X
Mxx = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp.
all'asse X
Mzz = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp.
all'asse Z
Mxz = Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle
facce perp. all'asse X
T,y = Tensioneindir.Y sulle facce perp. all'asse Z

T,y = Tensioneindir.Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 107
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CC| TCC [Nodo| Min. | CC | TCC Nodo| Max CC| TCC [Nodo| Min. | CC | TCC |Nodo Max
Oxx <daN/mq> 3)SND | -116]-80752| 7/SND | -100(14507/3,, <daN/mq> 7SND | -320] -9321] 13]SND | -8445142
Tx. <daN/mq> 13SND | -30| -3436] 9|SND | -82| 3015Mxx <daNm/m>| 17SLU | -148| -946| 17/SLU -86 4719
0 8
Mzz <daNm/m>| 3SND | -170| -2167 3|SND | -84| 1487|Mxz <daNm/m>| 3SND | -30 -1886| 3SND| -90 1227
T,y <daN/mq> 1SND | -120/-12376| 3|SND -82| 1539/Txy <daN/mq> 17/SLU -60/-11996| 17/SLU | -330 4936
4
Bid. 108
CC| TCC |Nodo| Min. | CC | TCC |Nodo| Max CC| TCC |[Nodo| Min. | CC | TCC INodo| Max
Oxx <daN/mqg> 11SND | -255| -1362| 13/SND | -256/20918|a,, <daN/mq> 13/SND -76| -5039] 9|SND -71118621
0 0
Tx. <daN/mq> 15SND | -138/-16217| 13|SND | -103| 16217|Mxx <daNm/m>| 18 SLER| -135| -1865/ 7SND | -102/ 2085
Mzz <daNm/m> | 17/SLU -5/ -6825 17SLU | -166| 1066/Mxz <daNm/m>| 13|SND -78| -1954| 15SND -72| 1954
Ty <daN/mq> 17SLU | -285| -5255/ 17/SLU -6[13698|Txy <daN/mq> 7/SND -71-11593| 3SND | -110[11593
Bid. 109
CC| TCC [Nodo| Min. |CC|TCC Nodo| Max CC| TCC [Nodo| Min. | CC | TCC |Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 15SND | -276|-12474| 5 SND -92| 35236|0,; <daN/mq> 11SND | -95/-7903| 13SND -91/10814
1
Tx. <daN/mqg> 5SND | -64| -2889| 1SND | -9728898Mxx <daNm/m>| 11SND | -152| -2102] 9SND | -186| 1713
8
Mzz <daNm/m> | 17SLU | -186| -1025 17/SLU -95| 6663 Mxz <daNm/m>| 5SND | -63/-2466/ 1SND | -98| 2466
Ty <daN/mq> 17/SLU -66(-12580| 17|SLU = -345| 5400[Txy <daN/mq> 1SND | -69/-15192| 5SND | -92/15192
Bid. 110
CC| TCC [Nodo| Min. | CC | TCC Nodo| Max CC| TCC [Nodo| Min. | CC | TCC |[Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 3ISND | -263| -9321| 15/SND -21/45142|0,, <daN/mq> 7ISND | 115/ -8075| 3|SND -91114507
2
Tx: <daN/mq> 15SND | -83| -3436/ 11SND -11| 3015|Mxx <daNm/m>| 7SND | -131] 2167 7/SND -31] 1487
0 8
Mzz <daNm/m> | 17SLU | -147| -946| 17/SLU -87| 4719|Mxz <daNm/m>| 7/SND -83| -1886| 7|SND -41 1227
T,y <daN/mq> 17/SLU -41/-11996| 17/SLU | -267| 4936(Txy <daN/mq> 5SND | -121]-12376] 7'SND -81| 1539
4
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Progetto esecutivo

Bid. 403
CC|TCC |Nodo| Min. | CC |TCC|Nodo| Max CC | TCC [Nodo| Min. |CC|TCC |Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 1SLV |  -48 o 1SLV| -59 0/0;; <daN/mq> 1SLV -58 o 1SLV -32 0
Tx. <daN/mq> 1SLV -16 o 1SLV -43 oMxx <daNm/m>| 5SND | -34| -5652| 17]SLU -31] 2398
Mzz <daNm/m> | 17|SLU | -46| -1160| 17/SLU -15| 3148|Mxz <daNm/m>| 5SND -62| -4195/ 1SND | -69| 4195
6
T,y <daN/mq> 17|SLU -16[-31283| 17/SLU | -56| 3316|T,y <daN/mq> 5SND -42/-24948| 1SND | -50/24948
5
Bid. 404
CC| TCC |Nodo| Min. |CC | TCC |[Nodo| Max CC| TCC [Nodo| Min. |CC| TCC |[Nodo| Max
Oxx <daN/mqg> 1SND | -2921-10035 13]SND | -295 9128|0,, <daN/mqg> 15SND | -3351-14484| 9SND | -335/ 1575
0
Tx. <daN/mq> 15SND | -301| -1040| 13]SND | -299/10405Mxx <daNm/m>| 17/SLU -316| -3199| 17/SLU | -294/2308
5
Mzz <daNm/m> | 17]SLU | -308| -1470| 17]SLU | -301] 1535/Mxz <daNm/m>| 18/SLER| -343| -1163| 18 SLER| -339 1163
T,y <daN/mq> 17/SLU | -311] -9053| 17]SLU | -329| 905314y <daN/mq> 17/SLU -297|-17066| 17|SLU -335/12714
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Progetto esecutivo

Criteri di progetto utilizzati

Il criterio di progetto € un insieme di parametri u tilizzati da ModeSt per effettuare il progetto e/o le
verifiche degli elementi strutturali, consentire al progettista di effettuare delle scelte progettuali e
creare i disegni esecutivi.
Si riportano di seguito I'elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale.
Pareti

Generali

Parametri di progetto
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per Si

elementi nuovi

Parametri di disegno

Scala disegno pareti 50.00
Campitura disegno parete Rada
Disegno armatura diffusa No
Disegno prospetto e pianta Sempre
Stampe
Tipo direlazione Sintetic
a
3
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmq> 29.42
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Progetto esecutivo

-0 amm. calcestruzzo <daN/cmg> 115.00

-Tco <daN/cmqg> 6.90

-Tc1 <daN/cmg> 20.30

-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si

-Yc per stati limite ultimi

-Automatico X

-Pari a

-Acciaio

-Livello di conoscenza LC2

-Fattore di confidenza 1.20

-Tipo di acciaio B450C

-Modulo elastico <daN/cmg> 2060000.
00

-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) 4500.00

<daN/cmg>

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmg> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00

-Ys per stati limite ultimi

-Automatico X
-Pari a
-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo
Parametri di progetto secondo il D.M. 18

-Elemento dissipativo No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di Si
fondazione

Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa 1.00

minore o paria

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari

a
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Progetto esecutivo

Min. percentuale di regolamento

-Platee di fondazione su suolo elastico No|
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No

Armatura a flessione
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00
Uniformizzazione interassi armatura No|
-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

Verifiche a taglio

-Escludi  punti di verifica sotto piramidi di No

punzonamento

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No
Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-Imposta come multiplo del diametro
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf X
-Imposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento
Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00
Distanza dal bordo libero
-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00
-Distanza imposta a <cm>
Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro 2.00
efficace (D.M. 18)
Tolleranza di posizionamento barre
-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10
-Distanza imposta a <cm>
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>
Passi utilizzabili
-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00
Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento
-Minimizza il numero dei ferri X
-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza
-Ambiente poco aggressivo X
-Ambiente moderatamente aggressivo
-Ambiente molto aggressivo
Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio
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Progetto esecutivo

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%>

30.00

-Tutte le barre in trazione

Solette/Platee

Generali

Parametri di progetto
Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96 No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione No
-Massima dimensione della linea d'integrazione 1.00
Calcolo armature con metodo di Wood No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello 1.50
spessore
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per Si
elementi nuovi

Parametri di disegno
Disposizione disegno 2A
Particolari nel disegno principale
-Eliminare le quotature No
-Eliminare le campiture No
-Eliminare la numerazione dei pilastri No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri No
Particolari nei disegni secondari
-Eliminare le quotature Si
-Eliminare le campiture Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri Si
Disegno armatura diffusa No
Posizione particolari punzonamento In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm> 3.50
Risvoltare al bordo i ferri
-Inferiori Si
-Superiori Si
Lunghezza risvolti ferri al bordo Pari all'altezza meno due volte il
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Progetto esecutivo

copriferro
Disegno particolare ferri al bordo Si
Scala disegno particolare ferri al bordo 20.00
Calcolo lunghezza ferri semplificato No
Stampe
Tipo direlazione Sintetica
3
Specifici
Materiali
-Considera come elemento esistente No
-Calcestruzzo
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di calcestruzzo C30/37
-Rck calcestruzzo 370.00
-Modulo elastico <daN/cmg> 330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck) 307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk) 20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cmg> 387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cmg> 29.42
-0 amm. calcestruzzo <daN/cmq> 115.00
-Tco <daN/cmg> 6.90
-Tc1 <daN/cmqg> 20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18 Si
-Yc per stati limite ultimi
-Automatico X
-Pari a
-Acciaio
-Livello di conoscenza LC2
-Fattore di confidenza 1.20
-Tipo di acciaio B450C
-Modulo elastico <daN/cmqg> 2060000.
00
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) 4500.00
<daN/cmg>

16




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cmqg> 4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cmg> 2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cmq> 2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilita (Agt) <%> 4.00
-ys per stati limite ultimi

-Automatico X
-Paria

-Coeff. di omogeneizzazione 15.00

Parametri di calcolo
Parametri di progetto secondo il D.M. 18

-Elemento dissipativo No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di Si
fondazione

Angolo d'armatura <grad> 0.00
Copriferro teorico superiore <cm> 4.00
Copriferro teorico inferiore <cm> 4.00

Tipo di progetto in doppia armatura

-Tensione pari ai valori amm.

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa 1.00

minore o paria

-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari

a

Min. percentuale di regolamento

-Platee di fondazione su suolo elastico No
-Solette di elevazione Si
Controlla min. armatura di ripartizione No

Armatura a flessione
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12

Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 20.00
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Progetto esecutivo

-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 5.00
Uniformizzazione interassi armatura No|
-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Uniformizzazione diametri armatura No

-Sempre

-Nella stessa direzione

-Nella stessa posizione

Tipo di ottimizzazione armatura a flessione

-Minimizza il numero dei ferri

-Minimizza il peso complessivo dei ferri X

Verifiche a taglio

-Escludi  punti di verifica sotto piramidi di No

punzonamento

-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali No
Ancoraggi

Fattore di riduzione per ancoraggio ferri 1.00

Lunghezza ancoraggi armature

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-lmposta come multiplo del diametro

Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento

-Calcolata in funzione della Sigmaf X

-lmposta come multiplo del diametro

Armatura a punzonamento

Fattore di riduzione altezza soletta/platea 0.90
Modifica altezza soletta/platea Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm> 5.00

Distanza dal bordo libero

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 1.00

-Distanza imposta a <cm>

Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro 2.00
efficace (D.M. 18)

Tolleranza di posizionamento barre

-Distanza come un moltiplicatore dello spessore 0.10
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Progetto esecutivo

-Distanza imposta a <cm>

Elenco diametri utilizzabili 1 <mm> 12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm> 14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm> 16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm> 18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm> 20

Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>

Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>

Passi utilizzabili

-Minimo <cm> 10.00
-Massimo <cm> 20.00
-Incremento <cm> 2.00

Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento

-Minimizza il numero dei ferri X

-Minimizza il peso complessivo dei ferri

Dati per progettazione agli stati limite
Gruppo di esigenza

-Ambiente poco aggressivo X

-Ambiente moderatamente aggressivo

-Ambiente molto aggressivo

Controllo rapporto X/D No

Barre da considerare tese per verifiche a taglio

-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto

Incremento <%> 30.00

-Tutte le barre in trazione

Verifiche e armature solette/platee

Simbologia
Nodo = Numero del nodo
X = Coordinata X del nodo
Y = Coordinata Y del nodo
DV = Direzione di verifica

XX = Verifica per momento Mxx
YY = Verifica per momento Myy
CcC = Numero della combinazione delle condizioni di carico

elementari
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Progetto esecutivo

TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

d = Ricoprimento dell'armatura

s = Distanza massima tra le barre

Kz = Coefficiente per distribuzione deformazioni

Degq = Diametro equivalente delle barre

Asm = Distanza media tra le fessure

A = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace

Acert = Areadicalcestruzzo efficace

Os = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata

€&m = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)

Wk = Ampiezza caratteristica delle fessure

AfES = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica,
superiore

AfEl = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica,
inferiore

My = Momento flettente intorno all'asse Y

M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente

elastico intorno all'asse Y
MRdy = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sic. = Sicurezza arottura
AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura

Vsdu = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRcd = Taglio ultimo lato calcestruzzo

VRsd = Taglio ultimo lato armatura

Vrdu = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T = Sicurezza arottura per taglio
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Progetto esecutivo

Mom = Momento flettente
O = Tensione nel calcestruzzo
Os = Tensione nel ferro

Spess. = Spessore

Cfsup = Copriferro superiore

Cfinf = Copriferro inferiore
Cls = Tipo di calcestruzzo
Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del

calcestruzzo

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd = Resistenza dicalcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd = Resistenza dicalcolo a trazione del calcestruzzo

Tp = Tipo diacciaio

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
Fyd = Resistenza dicalcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota 0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup Cfinf Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
40.00| 4.00 4.00C30/3 307.10 20.59,  174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
Nodo| X Y |DV|CC|TCC|AfES| AfEI | My | MRdy | Sic.

<m> <m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daNm
> >
-311/ 0.00 2.70XX | 17]SLU| 5.65 5.65-1435.83| -8197.4/5.709
9

-317| 5.73] 2.70XX | 17|SLU | 5.65 5.65| 1232.47/8197.49| 6.651
-285/ 3.82 -0.00)YY | 17|SLU| 5.65/ 5.65/-2308.6| -8197.4 3.551
6 9
-316| 4.78 2.70)YY | 17SLU| 5.65 5.65/ 3031.22/8197.49/2.704

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione
‘Nodo‘ X ‘ Y ‘DV‘CC‘TCC‘AfES‘AfEI‘ My ‘M’ydy‘ Sic.‘
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Progetto esecutivo

<m>|<m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daNm

> >

-311/ 0.00 2.70|XX 7ISND 5.65| 5.65|-1027.74| -7462.4| 7.261
7
-317| 5.73 2.70XX 7ISND 5.65/ 5.65/ 956.25/7462.47|7.804
-293| 1.91 0.90|YY | 13]SND | 5.65/ 5.65| -293.97|-7462.4| 25.38
7 5
-316| 4.78] 2.70)YY | 15SND | 5.65 5.65/ 2032.13(7462.47| 3.672

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo| X Y |DV|CC|TCC|AfES | AfEI | AfE St. | Vsdu | VRcd | VRsd | Vrdu |Sic.T

<m> <m> <cmq>|<cmq>|<cmq/m| <daN> |<daN>/<daN>| <daN>
>

-311/ 0.00 2.70XX | 17|SLU 5.65 5.65 3309.4 16100.4| 4.87
1 0

-321/ 0.00| 3.60[XX 7SND | 5.65/ 5.65 2074.01 16100.4| 7.76
0

-286/ 4.78 -0.00[YY | 17/SLU 5.65/ 5.65 6826.4 16100.4| 2.36
5 0

-285| 3.82 -0.00)YY | 13|SND| 5.65 5.65 3233.0 16100.4| 4.98
6 o}

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nodo| X Y |DV|CC| TCC AfES| AfEl | Mom Oc Of
<m> <m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daN/cm | <daN/cm

> q> q>
311/ 0.00 2.70XX | 18SLER  5.65 5.65-1279.30 10.29|  673.33
311/ 0.00 2.70XX | 20SLEQ| 5.65 5.65 -973.01 7.83 512.12
-317| 5.73) 2.70XX | 18SLER| 5.65 5.65 1255.67 10.10| 660.89
-317| 5.73 2.70XX | 20SLEQ| 5.65 5.65 950.18 7.64 500.11
298/ 6.69 0.90)YY | 18SLER| 5.65 5.65| -423.33 3.41 222.81
-293| 1.91 0.90)YY | 20SLEQ  5.65| 5.65 -213.02 1.71 112.12

-316| 4.78| 2.70)YY | 18SLER | 5.65 5.65 2727.75 21.94| 1435.69

-316| 4.78| 2.70[YY | 20SLEQ| 5.65/ 5.652020.14 16.25( 1063.25

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
Nodo| X Y |DV|CC| TCC ¢ s | Ko | @eq| Dsm | As | Acess Os &m | Wk

<m> <m> <mm?> <mm> <dmq>|<cmq> <mm>
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

<mm> <daN/cm
q>

311/ 0.00 2.70XX | 20|SLE Q 34.00| 200.0| 0.50|12.00/280.21| 5.65 1000.0 512.12| 0.15 0.07
) 0

311/ 0.00 2.70XX | 19|SLEF | 34.00| 200.0| 0.50|12.00(280.21 5.65 1000.0|  558.18| 0.16] 0.08
) 0

-317| 5.73/ 2.70|XX | 20/SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21| 5.65| 1000.0 500.11] 0.15| 0.07
0 0

-317| 5.73/ 2.70XX | 19]SLEF  34.00| 200.0| 0.50/12.00(280.21| 5.65| 1000.0| 546.04| 0.16| 0.08
0 0

-293| 1.91 0.90)YY | 20/SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21] 5.65/ 1000.0 112.12/ 0.03| 0.02
0 0

-293| 1.910.90)YY | 19SLEF | 34.00| 200.0| 0.50|12.00/280.21| 5.65| 1000.0 143.75/0.04| 0.02
0 0

-316| 4.78 2.70)YY | 20/SLE Q| 34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21| 5.65/ 1000.0| 1063.25 0.31| 0.15
0 0

-316| 4.78 2.70)YY | 19|SLE F | 34.00, 200.0| 0.50/12.00/280.21| 5.65 1000.0| 1169.66|0.34| 0.16
0 0

Armatura platea a quota -7.25

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.|Cf sup Cfinf| Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
50.00| 4.00 4.00C30/3 307.10 20.59, 174.02 13.73)B450 | 4500.00| 3913.04
7 C

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo| X Y |DV|CC|TCC|AfES | AfEI My MRdy | Sic.

<m> <m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daNm
> >

-37| 5.73 2.70XX | 17SLU| 5.65 5.65/-4531.15/-10410.2| 2.297
0

-31/0.00 2.70XX | 17/SLU| 5.65 5.65| 2312.45| 10410.2| 4.502
0

-36| 4.78 2.70[YY | 17SLU| 0.00] 5.65/-2117.90(-10410.2| 4.916
4
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

-6/ 4.78

-0.00)YY | 17SLU| 0.00| 5.65/3082.02| 10032.3| 3.255

0

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo| X = Y |DV|CC| TCC |AfES| AfEI My | M'ydy | Sic.
<m>| <m> <cmq>/<cmq> <daNm | <daNm
> >
-37| 5.73] 2.70XX 1SLV(E| 5.65| 5.65 -4795.6| -9615.5| 2.005
) 6 8
-31/ 0.00 2.70XX 1SLV(E| 5.65| 5.651490.94/9615.58/6.449
)

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo| X Y |DV|CC| TCC |AfES | AfEI | AfESt. | Vsdu |VRcd | VRsd | Vrdu |Sic.T
<m> <m> <cmq>/<cmq>|<cmq/m| <daN> |<daN>|<daN>| <daN>
>
-31/ 0.00 2.70|XX | 17|SLU 5.65/ 5.65 11620.8 19071.5| 1.64
(0] (o]

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nodo| X | Y |DV|CC| TCC AfES| AfEl | Mom ac O¢
<m> <m> <cmq>|<cmq>| <daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
-35/ 3.82| 2.70XX | 18SLER  5.65 5.65|-4205.4 22.90| 1717.30
6
-36| 4.78 2.70|XX | 20|SLEQ  5.65 5.65/-3888.6 21.18| 1587.93
5
-31/ 0.00 2.70|XX | 18SLER| 5.65 5.65/1353.68 7.37 552.78
-31/ 0.00 2.70XX | 20[SLEQ| 5.65 5.65 1217.74 6.63] 497.26
-36| 4.78 2.70)YY | 18SLER| 0.00 5.65-9788.9| 3071.74| 51369.40
3
-36| 4.78 2.70|YY | 20/SLEQ| 0.00| 5.65[-9040.8| 2837.62| 47454.70
4

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nodo| X

<m>

Y DV|CC| TCC C S K, (Deq Asm A Ac eff Os Esm Wk

<m> <mm>|<mm> <mm>|<cmq>| <cmq> | <daN/cm <mm>

q>
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Progetto esecutivo

36| 4.78| 2.70)XX | 20/SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21 5.65| 1000.0| 1587.93/0.46 0.22
0 )

-35( 3.82 2.70XX | 19]SLEF 34.00| 200.0|0.50/12.00/280.21 5.65( 1000.0| 1624.89| 0.47| 0.23
0 )

-31/ 0.00| 2.70XX | 20/SLE Q 34.00| 200.0| 0.50/12.00/280.21 5.65/ 1000.0| 497.26| 0.14| 0.07
) 0

-3110.00 2.70XX | 19/SLEF 34.00| 200.0|0.50/12.00(280.21 5.65/ 1000.0 513.13| 0.15 0.07,
0 o)

Verifiche e armature pareti

Simbologia
CcC = Numero della combinazione delle condizioni di carico
elementari

Zona Zona di verifica

Zv = Coordinata Z di verifica
Xi = Coordinata X iniziale
Xf = Coordinata X finale
Xv = Coordinata X di verifica
TCC = Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
N = Sforzo normale
My = Momento flettente intorno all'asse Y
Nu = Sforzo normale ultimo
M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente

elastico intorno all'asse Y
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Vsdu
VRsd
VRcd
Vrdu
Sic.T
Sez.
Spess.
cf

Cls
Fck

Fctk
Fcd
Fctd
Tp
Fyk
Fyd

Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sicurezza a rottura

Tensione nel calcestruzzo

Tensione nel ferro

Ricoprimento dell'armatura

Distanza massima tra le barre

Coefficiente per distribuzione deformazioni

Diametro equivalente delle barre

Distanza media tra le fessure

Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Area di calcestruzzo efficace

Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Ampiezza caratteristica delle fessure

Taglio in dir. Y

Taglio agente nella direzione del momento ultimo
Taglio ultimo lato armatura

Taglio ultimo lato calcestruzzo

Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sicurezza a rottura per taglio

Sezione di verifica

Spessore

Copriferro

Tipo di calcestruzzo

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del
calcestruzzo

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tipo di acciaio

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Resistenza di calcolo dell'acciaio
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Figura numero 4: Riferimenti sezione

Parete n. 107

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> |<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00, 5.80/C30/3 307.10 20.59  174.02 13.73(B450 | 4500.00, 3913.04
7 C

Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.

<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN> |<daNm

> >

17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 5.40|-58425.2|-25832.3| -58425.20/-55358.2| 2.143
0 0 0
17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 5.40/-51975.6|-6501.77| -51975.60| -54367. 8.362
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vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

0 20

17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 0.90| -13832.3|-1645.52| -13832.30/-10299.7| 6.259
0 )

17/SLU |Diff. | 0.92| 2.70| 5.40|-38019.7| -5803.8| -38019.70/-29030.1] 5.002
0 4 )

17SLU |Diff. | 1.84/ 0.00| 0.90-9276.76| 303.42| -9276.76/9604.81 31.655

17/SLU |Diff. | 1.84| 2.70| 5.40/-38743.2| -271.17| -1901780./-29140.7| 49.08
0 00 0 7

17SLU |Diff. | 2.76| 0.00| 0.90/-8201.82| 408.18| -8201.82/9440.59| 23.129

17/SLU |Diff. | 2.76| 2.70| 5.40/-35518.3/2378.89| -35518.30|28646.9| 12.042

0 o)
17|SLU |Diff. | 2.76/ 0.00| 5.40| -43959.| 2554.87|-43959.00| 53133.4/20.797
00 )

17/SLU |Diff. | 3.90| 0.00| 5.40/-34852.1 2387.31 -34852.10| 51730.0|21.669

0 0
17SLU |Diff. | 5.05| 0.00| 5.40-29394.3| 1158.22/-29394.30/50887.8/43.936
0 0

17/SLU |Diff. | 6.20| 0.00| 5.40|-24452.6(-1329.82|-24452.60|-50124.8/37.693

0 0
17SLU |Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40| -16313.6|-9772.77| -16313.60| -48791.] 4.993
0 60

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

<m>|<m>|<m>| <daN> [<daNm>| <daN> |<daNm>

1SND Diff. | 0.00| 0.00| 5.40|-66056.5(-22020.9|-66056.5| -50157.8| 2.278
0 0 0 0

1SND Diff. | 0.92| 0.00| 5.40| -61095.2/-7932.78| -61095.2| -49374.1 6.224
0 0 0

3)SND Diff. | 0.92] 0.00| 0.90[-16046.9|-2255.94-16046.9|-9587.46| 4.250
0 0

9/SND Diff. | 0.92| 2.70| 5.40| -34261.8(-6222.62| -34261.8| -25273.3| 4.062
0 0 0

1SND Diff. | 1.84| 0.00| 0.90|-7400.53| 959.02|-7400.53| 8228.82| 8.580

1SND Diff. | 1.84| 2.70| 5.40| -41700.1/-2033.82| -41700.1/-26447.3/13.004
0 0 0

9/SND Diff. | 2.76| 0.00| 0.90| 382.51| 327.07| 382.51 6971.84 21.316
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Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

11SND |Diff. | 2.76| 2.70| 5.40| -29513.4| 1418.97| -29513.4|24523.30| 17.282
0 0

11SND |Diff. | 2.76| 0.00| 5.40|-28982.3| 1479.17|-28982.3| 44226.3) 29.89
0 0 0 9

1SND |Diff. | 3.90| 0.00| 5.40|-33067.0| 2085.34(-33067.0| 44889.8| 21.526
0 0 0

3|SND Diff. | 5.05| 0.00| 5.40[-25404.8| 1366.01/-25404.8| 43644.6| 31.951
0 0 0

5SND Diff. | 6.20] 0.00| 5.40| -12243.6| -729.06| -12243.6| -41507.7/56.933

0 o} 0
1SND Diff. | 7.35| 0.00| 5.40|-11752.80|-7405.49|-11752.80| -41427.2| 5.594
0

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Os
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN/cm | <daN/cm
> q> q>

18|SLE R [Diff. | 0.00| 0.00| 5.40/-47015.9/-19152.4 30.26| 1162.46
0 0

20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 5.40/-43282.3| -17515.2 27.65/ 1058.82
0 0

18/SLE R [Diff. | 0.92| 0.00| 5.40| -42054./-7021.01 8.96 123.45
60

20|SLE Q [Diff. | 0.92] 0.00| 5.40| -38321.1-6518.77 8.38 120.60
0

18|SLE R Diff. | 0.92| 0.00| 0.90/-10869.3|-2008.8 15.74 261.68
0 1

20|SLE Q [Diff. | 0.92] 0.00| 0.90]-9923.02| -1868.5 14.74 253.76

7

18/SLE R [Diff. | 0.92| 2.70| 5.40| -30639.| -5824.4 15.64 282.17
40 3

20|SLE QDiff. | 0.92| 2.70| 5.40/-27930.7| -5397.3 14.58| 270.94
0 7

18|SLE R Diff. | 1.84| 0.00| 0.90|-7432.82| 871.66 5.96 70.04

20|SLE Q [Diff. | 1.84| 0.00| 0.90/-6737.95 820.40 5.64 65.48

18/SLE R [Diff. | 1.84| 2.70| 5.40/-30190.5| -1795.6 5.02 65.07
0 4
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Progetto esecutivo

20|SLE Q Diff. | 1.84| 2.70| 5.40/-27360.3-1725.88 4.67 60.34
0
18|SLE R [Diff. | 2.76| 0.00| 0.90| -6605.9 363.35 3.17 41.34
4
20|SLE Q|Diff. | 2.76/ 0.00| 0.90| -5911.07| 321.93 2.82 36.86
18|SLE R Diff. | 2.76| 2.70| 5.40[-27709.9/1286.38 4.3 54.71
0
20|SLE Q Diff. | 2.76| 2.70| 5.40/-24879.7| 1120.14 3.67 48.63
0
18/SLE R [Diff. | 2.76| 0.00| 5.40|-33570.9| 1415.95 2.41 32.17
0
20|SLE Q Diff. | 2.76| 0.00| 5.40(-30126.7| 1224.28 2.13 28.54
0
18|SLE R |Diff. | 3.90| 0.00| 5.40| -26400./2102.98 2.56 32.30
90
20|SLE Q|Diff. | 3.90| 0.00| 5.40| -22968.(1844.66 2.24 28.22
90
18/SLE R [Diff. | 5.05| 0.00| 5.40/-22630.4| 1282.31 1.84 23.96
0
20|SLE Q Diff. | 5.05| 0.00| 5.40| -19157.5| 1167.36 1.61 20.85
0
18/SLE R [Diff. | 6.20] 0.00| 5.40|-19506.1| -1011.14 1.52 20.00
0
20|SLE Q Diff. | 6.20] 0.00| 5.40| -15921.2| -643.13 1.13 15.06
0
18|SLE R Diff. | 7.35| 0.00| 5.40|-13935.3| -9103.6 14.80 681.71
0 0
20|SLE Q[Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40/-10186.9| -6913.3 11.25/ 523.90
0 0
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C s Ka | ®eq | Asm As Aceft Os &m | WK
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm><mm>|<mm> <mm>|<cmq>| <cmq> | <daN/cm <mm>
q>
20/SLE Q|Diff. | 0.00| 0.00| 5.40(-43282.3| -17515.2| 52.00| 200.0| 0.50/12.00|310.87| 31.67| 5459.1 1058.82 0.31 0.16
0 0 0 0
19|SLE F |Diff. | 0.00| 0.00| 5.40(-44349.1/-17983.0| 52.00| 200.0| 0.50/12.00(310.92| 31.67| 5460.3| 1088.43| 0.32| 0.17
0 0 0 9
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Progetto esecutivo

20|SLE Q Diff. | 0.92| 0.00| 5.40| -38321.1/-6518.77| 52.00| 200.0| 0.50|12.00(257.73| 31.67| 4056.7|  120.60| 0.04/ 0.02
0 0 4
19|SLE F |Diff. | 0.92| 0.00| 5.40(-39387.8-6662.27| 52.00| 200.0| 0.50|12.00| 256.9 31.67| 4036.9 121.39| 0.04| 0.02
0 0 8 4
20|SLE Q Diff. | 0.92| 0.00| 0.90(-9923.02|-1868.57| 52.00/196.00| 0.50/12.00(257.27| 5.65/ 722.27|  253.76| 0.07| 0.03
19|SLE F |Diff. | 0.92| 0.00| 0.90| -10193.4]-1908.64| 52.00/196.00| 0.50|12.00256.70| 5.65/ 719.60|  255.99| 0.07, 0.03
0
20|SLE Q Diff. | 0.92| 2.70| 5.40(-27930.7/-5397.37| 52.00|198.77| 0.50/12.00(272.64| 15.83| 2225.11  270.94| 0.08| 0.04
0
19SLE F [Diff. | 0.92| 2.70| 5.40|-28704.6|-5519.38| 52.00|198.77| 0.50|12.00| 272.13| 15.83|2218.39 274.13/ 0.08| 0.04
0
20/SLE Q|Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40| -10186.9|-6913.30| 52.00| 200.0| 0.50/12.00|319.63| 31.67|5690.4  523.90| 0.15 0.08
(o] 0 5
19|SLE F |Diff. | 7.35| 0.00| 5.40| -11257.9|-7539.10| 52.00| 200.0| 0.50/12.00(319.48| 31.67| 5686.3) 568.98 0.17/ 0.09
0 0 4
Parete n. 108
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00| 5.80/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN> |<daNm>
>
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 8.60-117989.0/58207.8-117989.0 91190.40| 1.567
0 o 0
17/SLU |Diff. | 1.47| 0.00| 8.60| -100529./13231.10| -100529./88510.80| 6.690
00 00
17SLU |Diff. | 2.94| 0.00| 8.60| -89537.2| -5934.7| -89537.2(-86820.9(14.629
0 6 0 0
17|SLU |Diff. | 4.41 0.00| 8.60|-76049.4| -5995.7|-76049.4| -84745.1/14.134
0 2 0 0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17|SLU |Diff. | 5.88| 0.00| 8.60/-48505.8| 3716.74|-48505.8| 80496.3|21.658
o) o) 0

17|SLU |Diff. | 7.35/ 0.00| 8.60| -30769.2| 19541.8| -30769.2(77626.80| 3.972
0 0 0

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN> |<daNm>

>

13/SND Diff. | 0.00| 0.00| 8.60| -130133./26716.9 -130133./83034.10| 3.108
00 0 00

9/SND Diff. | 1.47| 0.00| 8.60/-25336.0(14840.2-25336.0| 66256.3| 4.465
0 0 0 0

13)SND Diff. | 2.94| 0.00| 8.60-84858.2| 7792.12-84858.2| 75859.6| 9.735

0 0 0
9/SND Diff. | 4.41 0.00| 8.60/-31369.0(4235.09 -31369.0| 67236.6/15.876
0 0 0

13/SND Diff. | 5.88| 0.00| 8.60/-36302.8/2790.85-36302.8| 68038.1| 24.37
0 0 0 9

13/SND Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -16927.1/5537.93 -16927.1 64888.9| 11.717

0 (o] 0

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc O¢
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm|<daN/cm | <daN/cm
> q> q>

18/SLE R [Diff. | 0.00| 0.00| 8.60|-88987.8| 25642.1 24.36| 748.90
0 0

20|SLE Q Diff. | 0.00| 0.00| 8.60| -82476.3]23211.30 21.95  661.06
0

18/SLE R Diff. | 1.47| 0.00| 8.60| -73947.6|16705.8 14.98 355.47
0 0

20|SLE Q [Diff. | 1.47| 0.00| 8.60| -67573.7| 15758.5 14.26 352.36

0 0
18|SLE R Diff. | 2.94| 0.00| 8.60|-67906.3| 7283.91 5.23 62.83
0
20|SLE Q [Diff. | 2.94| 0.00| 8.60|-60682.5| 7104.31 5.12 60.13
0
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

18/SLE R |Diff. | 4.41| 0.00| 8.60/-58156.10|4617.94 3.53 44.61
20|SLE Q Diff. | 4.41| 0.00| 8.60| -51079.8| 4399.9 3.27 40.94
0 6
18|SLE R [Diff. | 5.88| 0.00| 8.60(-34834.8/3975.86 2.86 33.82
0
20|SLE Q Diff. | 5.88| 0.00| 8.60| -28336.9/2654.27 1.94 23.88
0
18|SLE R Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -20192.4|7840.42 7.76 293.13
0
20|SLE Q [Diff. | 7.35| 0.00| 8.60(-13977.20/4378.64 4.22 138.73
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My C s Ky | ®eq | Asm As Ac eff Os &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> | <daNm <mm>|<mm> <mm> <cmq>|<cmq>| <daN/cm <mm>
> q>
20|SLE Q |Diff. | 0.00| 0.00| 8.60(-82476.3/23211.30| 52.00/197.30| 0.50|12.00/301.90 49.76/8206.8) 661.06| 0.19| 0.10
Y 4
19|SLE F |Diff. | 0.00| 0.00| 8.60(-84336.7/23905.8| 52.00/197.30| 0.50(12.00/302.24 49.76| 8220.7| 686.14 0.20| 0.10
0 0 0
20|SLE Q Diff. | 1.47| 0.00| 8.60|-67573.7| 15758.5/ 52.00(197.30| 0.50|12.00| 291.20 49.76|7762.8 352.36/ 0.10| 0.05
0 0 2
19|SLE F Diff. | 1.47| 0.00| 8.60| -69394.| 16029.1 52.00/197.30| 0.50|12.00/290.53| 49.76| 7735.2 353.21] 0.10| 0.05
80 0 7
20|SLE Q Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -13977.2/4378.64| 52.00/197.30| 0.50/12.00[306.45 49.76/8395.4 138.73/ 0.04| 0.02
0 1
19|SLE F Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -15753.0| 5367.72| 52.00/197.30| 0.50|12.00| 309.4 49.76| 8519.4|  182.67| 0.05 0.03
0 4 7
Parete n. 109
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00| 5.80/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73|B450 | 4500.00| 3913.04
7 C

Verifiche su sezioni orizzontali
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.

<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm>| <daN> |[<daNm>

17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 8.60/-117064.0(-46522.4-117064.0|-95074.6| 2.044
0 0 0 0

17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 8.60| -106792.| -17628.6| -106792.| -93507.1 5.304
00 ) 00 0

17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 0.96| -13095.3| -2027.19| -13095.3| -11615.10| 5.730
0 0

17/SLU |Diff. | 0.92| 2.87| 5.73|-81101.00| -14270.1/-81101.00| -37232.7| 2.609
0 0

17/SLU |Diff. | 0.92| 7.64| 8.60| -13095.3| -2027.19| -13095.3| -11615.10| 5.730
0 0

17|SLU Diff. | 1.84| 0.00| 0.96[-11954.00| 474.55[-11954.00 11441.20| 24.110

17/SLU |Diff. | 1.84| 2.87| 5.73|-77677.10-3936.90|-77677.10| -36710.9| 9.325
0

17|SLU Diff. | 1.84| 7.64| 8.601-11954.00| 474.55[-11954.00 11441.20| 24.110

17/SLU |Diff. | 2.76| 0.00| 0.96|-6864.39| 269.91/-6864.39| 10667.6/39.523

0
17/SLU |Diff. | 2.76| 2.87| 5.73| -74253.3| 3078.32| -74253.3| 36188.4| 11.756
0 0 0

17|SLU |Diff. | 2.76| 7.64| 8.60|-6864.42| 269.91/-6864.42| 10667.6/39.522
0

17|SLU |Diff. | 2.76| 0.00| 8.60| -84914.6| 3404.48| -84914.6/90162.30(26.483
0 0

17/SLU |Diff. | 3.90| 0.00| 8.60| -71588.3| 5102.66| -71588.3| 88120.8| 17.270
0 0 0

17/SLU |Diff. | 5.05| 0.00| 8.60| -63287.8| 2020.39| -63287.8| 86848.142.986
o) 0 0

17/SLU |Diff. | 6.20| 0.00| 8.60|-53046.0/-4470.63| -53046.0| -85275.4| 19.075
0 0 0

17/SLU |Diff. | 7.35| 0.00| 8.60|-36896.8|-20922.5|-36896.8| -82792.9| 3.957
0 ) 0 0

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm>| <daN> [<daNm>

9|SND Diff. | 0.00| 0.00| 8.60/-121061.0/-22090.7-121061.0|-85564.1 3.873
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

) 0 0 0
9|SND Diff. | 0.92| 0.00| 8.60[-113159.0| -13715.0|-113159.0| -84318.1| 6.148
) 0 ) 0
7/SND Diff. | 0.92] 0.00| 0.96|-6646.91| -2157.08|-6646.91-9461.81| 4.386
13|SND Diff. | 0.92| 2.87| 5.73|-31429.4| -7912.26| -31429.4|-26232.3| 3.315
) ) 0
3)SND Diff. | 0.92| 7.64| 8.60| -6646.9| -2157.09| -6646.9/-9461.81 4.386
3 3
15SND Diff. | 1.84] 0.00/ 0.96] 932.60| 834.41 932.60| 8246.37/9.883
13|SND Diff. | 1.84| 2.87| 5.73/-28795.7|-7553.58|-28795.7| -25812.7| 3.417
) ) 0
13SND Diff. | 1.84] 7.64| 8.60] 932.59| 834.41 932.59 8246.37/9.883
9/SND Diff. | 2.76| 0.00| 0.96/-3196.48| -249.77|-3196.48|-8910.85| 35.67
7
13/SND Diff. | 2.76| 2.87| 5.73|-26162.0| -5041.25|-26162.0|-25390.3| 5.037
0 0 0
11SND |Diff. | 2.76| 7.64| 8.60|-3196.50| -249.77|-3196.50(-8910.85| 35.67
7
13)SND Diff. | 2.76| 0.00| 8.60| -35413.4|-5585.56| -35413.4|-71922.0| 12.87
0 0 0 6
13|SND |Diff. | 3.90| 0.00| 8.60/-29578.8/-3660.02(-29578.8-70975.0| 19.39
0 0 0 2
9|SND Diff. | 5.05/ 0.00| 8.60/-48174.6/-2848.50(-48174.6| -73980.| 25.97
0 0 90 2
9/SND Diff. | 6.20| 0.00| 8.60/-35735.8(-2797.65|-35735.8| -71975.2| 25.72
0 0 0 7
9|SND Diff. | 7.35/ 0.00| 8.60/-19248.9(-5536.35|-19248.9| -69297./12.517
0 0 80
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Os
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm | <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
18/SLE R [Diff. | 0.00| 0.00| 8.60|-82822.9 -21135.5 19.14 507.70
0 0
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 8.60|-75563.0| -19128.1 17.29 454.77
0 0
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

18|SLE R Diff. | 0.92| 0.00| 8.60| -74921.7| -13063. 10.52 156.63
0 60
20|SLE Q Diff. | 0.92| 0.00| 8.60|-67661.7|-12149.9 9.90 156.58
0 0
18/SLE R |Diff. | 0.92| 0.00| 0.96|-7787.03|-2006.8 15.64 391.58
0
20|SLE Q [Diff. | 0.92| 0.00| 0.96-6920.59| -1864.3 14.65 383.03
6
18/SLE R Diff. | 0.92| 2.87| 5.73|-62427.6| -9624.2 22.36 251.18
(o] 8
20/SLE Q Diff. | 0.92| 2.87| 5.73| -56606.]-8951.18 21.01 252.40
00
18/SLE R [Diff. | 0.92| 7.64| 8.60|-7787.05/-2006.8 15.64 391.58
0
20|SLE Q Diff. | 0.92| 7.64| 8.60/-6920.61| -1864.3 14.65 383.03
7
18|SLE R Diff. | 1.84| 0.00| 0.96(-6909.12| 846.46 5.41 62.90
20|SLE Q [Diff. | 1.84| 0.00| 0.96| -6042.6| 789.34 5.10 58.06
8
18|SLE R Diff. | 1.84| 2.87| 5.73/-59793.8-8619.15 19.54 212.73
0
20|SLE Q [Diff. | 1.84| 2.87| 5.73|-53972.2| -8180.7 18.89 202.41
0 2
18SLE R [Diff. | 1.84| 7.64| 8.60|-6909.13| 846.45 5.41 62.90
20|SLE Q Diff. | 1.84| 7.64| 8.60| -6042.6| 789.33 5.10 58.06
9
18|SLE R |Diff. | 2.76| 0.00| 0.96-3999.45| -197.34 1.71 22.53
20|SLE Q|Diff. | 2.76| 0.00| 0.96|-3254.49| -202.45 1.54 19.96
18|SLE R Diff. | 2.76| 2.87| 5.73| -57160.1/ -5460.3 11.88 146.15
(o] 8
20/SLE Q Diff. | 2.76| 2.87| 5.73| -51338.5| -5256.6 11.34 137.58
0 1
18|SLE R Diff. | 2.76| 7.64| 8.60/-3999.47| -197.34 1.71 22.54
20|SLE Q [Diff. | 2.76| 7.64| 8.60| -3254.51| -202.44 1.54 19.96
18/SLE R [Diff. | 2.76| 0.00| 8.60| -62107.1-5893.9 4.27 52.57
0 5
20(SLE Q [Diff. | 2.76| 0.00| 8.60| -54980.| -5699.5 4.08 49.41
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
Progetto esecutivo

60 1
18|SLE R [Diff. | 3.90| 0.00| 8.60|-51560.5| -4017.9 3.08 39.04
0 2
20/SLE Q [Diff. | 3.90| 0.00| 8.60(-44262.3| -3755.0 2.80 35.04
0 5
18/SLE R [Diff. | 5.05| 0.00| 8.60| -45255.2| -3345.2 2.62 33.41
0 4
20|SLE Q [Diff. | 5.05| 0.00| 8.60(-37744.7| -2733.9 2.16 27.61
0 5
18|SLE R [Diff. | 6.20| 0.00| 8.60| -37221.3| -3961.0 2.83 34.09
0 8
20(SLE Q [Diff. | 6.20| 0.00| 8.60/-29650.5| -2558.7 1.90 23.70
0 4
18/SLE R [Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -24417.8| -7952.0 7.52|  246.05
0 8
20|SLE Q [Diff. | 7.35| 0.00| 8.60| -16891.1/-4342.11 3.94 105.27
0
Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione
CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My 4 s Ki | @eq | Asm | As | Acesf Os &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> | <daNm |<mm>|<mm> <mm>|<cmqg>| <cmq> | <daN/cm <mm>
> q>
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 8.60| -75563.| -19128.1| 52.00| 200.0| 0.50(12.00(282.47| 53.16| 7905.4 454.77| 0.13| 0.06
00 0 0 8
19SLE F |Diff. | 0.00| 0.00| 8.60|-77637.3/-19701.6| 52.00| 200.0| 0.50[12.00| 282.6| 53.16(7911.40, 469.89| 0.14| 0.07
0 0 0 0
20SLE Q |Diff. | 0.92| 0.00| 8.60[-67661.7|-12149.9  52.00| 200.0| 0.50/12.00/255.14| 53.16/ 6695.0/  156.58( 0.05/ 0.02
0 0 0 0
19SLE F |Diff. | 0.92| 0.00| 8.60| -69736./-12410.9| 52.00| 200.0| 0.50/12.00/ 254.13| 53.16/ 6650.4/  156.53| 0.05 0.02
00 0 0 4
20SLE Q |Diff. | 0.92| 0.00| 0.96( -6920.5| -1864.3 52.00| 167.91/ 0.50/12.00| 259.0| 6.79| 877.02|  383.03| 0.11| 0.05
9 6 9
19SLE F |Diff. | 0.92| 0.00| 0.96(-7168.15| -1905.0, 52.00| 167.91/ 0.50/12.00/258.51| 6.79| 873.75| 385.43| 0.11| 0.05
6
20SLE Q |Diff. | 0.92| 2.87| 5.73|-56606./-8951.18| 52.00/196.48| 0.50/12.00/246.01| 16.96| 2007.6|  252.40| 0.07| 0.03
00 9
19SLE F [Diff. | 0.92| 2.87| 5.73| -58269.]-9143.50| 52.00{196.48| 0.50/12.00| 244.8| 16.96/1991.47 251.92| 0.07| 0.03
30 7
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

20|SLE Q|Diff. | 0.92| 7.64| 8.60| -6920.6-1864.37| 52.00| 167.91/ 0.50/12.00| 259.0, 6.79| 877.02|  383.03| 0.11 0.05
1 9
19|SLE F Diff. | 0.92| 7.64| 8.60(-7168.16| -1905.0| 52.00| 167.91/ 0.50(12.00(258.51 6.79| 873.75 385.43| 0.11] 0.05
6
20|SLE Q Diff. | 1.84| 2.87| 5.73|-53972.2|-8180.72| 52.00[196.48| 0.50(12.00/239.54| 16.96| 1916.13 202.41/0.06| 0.02
0
19SLE F |Diff. | 1.84| 2.87| 5.73| -55635.| -8305.9| 52.00[196.48| 0.50[12.00| 237.13| 16.96(1882.01 195.72/0.06| 0.02
50 9
20|SLE Q Diff. | 7.35| 0.00| 8.60|-16891.1/ -4342.11 52.00| 200.0| 0.50{12.00/283.29| 53.16(7941.97 105.27/ 0.03| 0.01
0 0
19|SLE F Diff. | 7.35| 0.00| 8.60(-19041.6/-5373.53| 52.00| 200.0| 0.50(12.00/287.78| 53.16| 8140.9 145.12 0.04| 0.02
0 0 8
Parete n. 110
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Spess.| Cf | Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> [<cm> <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm | <daN/cm <daN/cm | <daN/cm
q> q> q> q> q> q>
Oriz. | 40.00, 5.80/C30/3 307.10 20.59 174.02 13.73(B450 | 4500.00, 3913.04
7 C
Verifiche su sezioni orizzontali
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
CC|TCC|Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu MRdy | Sic.
<m>|<m> <m>| <daN> |<daNm| <daN> |<daNm
> >
17/SLU |Diff. | 0.00| 0.00| 5.40|-58425.2/-25832.3| -58425.20/-55358.3| 2.143
0 0 0
17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 5.40/-51975.6/-6501.78| -51975.60| -54366. 8.362
o 60
17/SLU |Diff. | 0.92| 0.00| 2.70|-38019.7| -5803.8| -38019.70| -29029.| 5.002
0 4 80
17/SLU |Diff. | 0.92| 4.50| 5.40| -13832.3(-1645.52| -13832.30, -10299.| 6.259
0 60
17/SLU |Diff. | 1.84| 0.00| 2.70|-38743.2| -271.17| -1901780.-29140.4| 49.08
o 00 0 7
17/SLU |Diff. | 1.84 4.50| 5.40-9276.76| 303.42 -9276.76/9604.73| 31.655
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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

17/SLU |Diff. | 2.76| 0.00| 2.70/-35518.4/2378.89| -35518.40|28646.6| 12.042
0 0

17|SLU |Diff. | 2.76| 4.50| 5.40/-8201.82| 408.18| -8201.82/9440.51 23.128

17|SLU |Diff. | 2.76| 0.00| 5.40| -43959.| 2554.87|-43959.00| 53133.6/20.797
00 0

17/SLU |Diff. | 3.90| 0.00| 5.40|-34852.2| 2387.31/-34852.20| 51730.221.669

0 o}
17SLU Diff. | 5.05| 0.00| 5.40-29394.3| 1158.22-29394.30/50887.9/43.936
0 0

17/SLU |Diff. | 6.20| 0.00| 5.40|-24452.6(-1329.82|-24452.60|-50124.9/37.693

0 0
17SLU |Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40| -16313.6|-9772.77| -16313.60| -48791.] 4.993
0 60

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC|TCC Zona| Zv | Xi | Xf N My Nu M'ydy | Sic.

<m>|<m>|<m>| <daN> [<daNm>| <daN> |<daNm>

5SND Diff. | 0.00[ 0.00| 5.40/-66056.5/-22020.9/-66056.5| -50157.6| 2.278
0 0 0 0

5SND Diff. | 0.92] 0.00| 5.40| -61095.2|-7932.78| -61095.2/-49373.8| 6.224
0 o} 0

11SND Diff. | 0.92| 0.00| 2.70| -34261.8|-6222.63| -34261.8| -25273.2| 4.061

0 0 0
7/ISND Diff. | 0.92| 4.50| 5.40|-16046.9|-2255.94|-16046.9| -9587.41| 4.250
0 0

5SND Diff. | 1.84] 0.00| 2.70| -41700.2|-2033.82| -41700.2|-26448.4/13.004
0 0 0

5SND Diff. | 1.84| 4.50| 5.40/-7400.54| 959.02|-7400.54| 8228.78| 8.580

9|SND Diff. | 2.76| 0.00| 2.70| -29513.5| 1418.97| -29513.5/24523.20| 17.282
0 0

11SND Diff. | 2.76| 4.50| 5.40| 382.50, 327.07| 382.50| 6971.80| 21.316

9|SND Diff. | 2.76| 0.00| 5.40/-28982.4| 1479.17|-28982.4/44226.10| 29.89
0 0 9

5SND Diff. | 3.90| 0.00| 5.40(-33067.0| 2085.34/-33067.0| 44889.6 21.526
0 o} 0

7SND Diff. | 5.05/ 0.00| 5.40|-25404.8| 1366.01-25404.8| 43645.6 31.951
0 0 0

1SND |Diff. | 6.20| 0.00| 5.40| -12243.6| -729.06| -12243.6| -41507.5/56.933
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0 0 0
5SND Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40/-11752.80|-7405.49|-11752.80| -41427.0| 5.594
0

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My Oc Os
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm| <daN/cm | <daN/cm
> q> q>
18/SLE R [Diff. | 0.00| 0.00| 5.40|-47015.9|-19152.4 30.26| 1162.46
0 0
20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 5.40/-43282.3| -17515.2 27.65/ 1058.82
0 0
18/SLE R [Diff. | 0.92] 0.00| 5.40| -42054./-7021.01 8.96 123.45
60
20|SLE Q Diff. | 0.92] 0.00| 5.40| -38321.1| -6518.7 8.38 120.60
o] 8
18/SLE R [Diff. | 0.92| 0.00| 2.70| -30639.| -5824.4 15.64 282.17
40 3
20|SLE Q[Diff. | 0.92] 0.00| 2.70|-27930.7| -5397.3 14.58| 270.94
o 7
18|SLE R Diff. | 0.92| 4.50| 5.40/-10869.3|-2008.8 15.74 261.68
0 1
20|SLE Q [Diff. | 0.92| 4.50| 5.40]-9923.02| -1868.5 14.74 253.76
7
18|SLE R Diff. | 1.84| 0.00| 2.70/-30190.6| -1795.6 5.02 65.07
0 4
20|SLE Q Diff. | 1.84| 0.00| 2.70|-27360.3]-1725.89 4.67 60.34
0
18/SLE R [Diff. | 1.84| 4.50| 5.40|-7432.82| 871.66 5.96 70.04
20|SLE Q Diff. | 1.84| 4.50| 5.40-6737.94| 820.40 5.64 65.48
18/SLE R [Diff. | 2.76| 0.00| 2.70/-27709.9/1286.38 4.13 54.71
0
20|SLE Q Diff. | 2.76| 0.00| 2.70/-24879.7| 1120.14 3.67 48.63
0
18|SLE R [Diff. | 2.76| 4.50| 5.40| -6605.9 363.35 3.17 41.34
4
20|SLE Q [Diff. | 2.76| 4.50| 5.40| -5911.07| 321.93 2.82 36.86
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18/SLE R [Diff. | 2.76| 0.00| 5.40|-33570.9| 1415.95 2.41 32.17
0

20|SLE Q [Diff. | 2.76| 0.00| 5.40(-30126.8| 1224.28 2.13 28.54
0

18|SLE R [Diff. | 3.90| 0.00| 5.40| -26400./ 2102.98 2.56 32.30
90

20|SLE Q Diff. | 3.90| 0.00| 5.40| -22968./1844.66 2.24 28.22
90

18/SLE R [Diff. | 5.05| 0.00| 5.40/-22630.4| 1282.31 1.84 23.96
0

20|SLE Q Diff. | 5.05| 0.00| 5.40| -19157.5| 1167.36 1.61 20.85
0

18/SLE R [Diff. | 6.20] 0.00| 5.40|-19506.1| -1011.14 1.52 20.00
0

20|SLE Q [Diff. | 6.20] 0.00| 5.40| -15921.2| -643.13 1.13 15.06
0

18|SLE R [Diff. | 7.35/ 0.00| 5.40(-13935.3]-9103.61 14.80 681.71
0

20|SLE QDiff. | 7.35/ 0.00| 5.40/-10186.9| -6913.3 11.25/ 523.90
0 0

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC| TCC |Zona| Zv | Xi | Xf N My c s Ki | ®eq | Dsm | As | Acest os &m | Wk
<m>|<m>|<m>| <daN> |<daNm><mm>|<mm> <mmb>|<cmq>| <cmq> | <daN/cm <mm>
q>

20|SLE Q [Diff. | 0.00| 0.00| 5.40(-43282.3| -17515.2| 52.00| 200.0| 0.50|12.00|310.87 31.67| 5459.11 1058.82| 0.31 0.16
o) 0 0

19|SLE F |Diff. | 0.00| 0.00| 5.40(-44349.1/-17983.0| 52.00| 200.0| 0.50/12.00(310.92| 31.67| 5460.3| 1088.43| 0.32| 0.17
0 0 o] 9

20|SLE Q|Diff. | 0.92| 0.00| 5.40| -38321.1-6518.78| 52.00| 200.0|0.50|12.00|257.73| 31.67 4056.7| 120.60| 0.04| 0.02
0 0 4

19|SLE F |Diff. | 0.92| 0.00| 5.40|-39387.8-6662.27| 52.00| 200.0|0.50/12.00| 256.9 31.67| 4036.9 121.39| 0.04| 0.02
0 0 8 3

20[SLE Q|Diff. | 0.92| 0.00| 2.70|-27930.7/-5397.37| 52.00|198.77| 0.50/12.00272.64| 15.83| 2225.11]  270.94| 0.08| 0.04
0

19SLE F [Diff. | 0.92] 0.00| 2.70|-28704.6|-5519.39| 52.00|198.77| 0.50|12.00| 272.13| 15.83|2218.39 274.13/ 0.08| 0.04
o)

20|SLE Q Diff. | 0.92| 4.50| 5.40(-9923.02|-1868.57| 52.00/196.00| 0.50|12.00|257.27| 5.65| 722.27 253.76| 0.07| 0.03
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Progetto esecutivo

19/SLE F [Diff. | 0.92| 4.50| 5.40| -10193.4-1908.64| 52.00|196.00 0.50/12.00/256.70| 5.65/ 719.60|  255.99 0.07 0.03
0

20/SLE Q|Diff. | 7.35| 0.00| 5.40|-10186.9/-6913.30| 52.00| 200.0| 0.50|12.00/319.63| 31.67| 5690.4/ 523.90 0.15 0.08
0 0 6

19/SLE F [Diff. | 7.35| 0.00| 5.40| -11257.9/-7539.10| 52.00| 200.0| 0.50/12.00/319.48| 31.67| 5686.3] 568.98 0.17 0.09
0 0 5
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Progetto esecutivo

Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni

Il criterio di progetto geotecnico & un insieme di parametri utilizzati da ModeSt per la caratterizzaz ione
degli strati e la verifica di capacita portante deg li elementi di fondazione: travi, platee, pali, pli nti
e plinti su pali.

| parametri per la caratterizzazione degli strati s tabiliscono i metodi per I'elaborazione dei risulta i
delle prove in sito al fine di calcolare i parametr i geotecnici dei singoli strati presenti nella colo nna

stratigrafica.

| parametri per la verifica di capacita portante st abiliscono i metodi per I'elaborazione dei parametr i

dell'intera colonna stratigrafica al fine di effett uare le verifiche di capacita portante e il calcolo dei
cedimenti delle fondazioni superficiali presenti ne lla struttura. Tali metodi sono quindi stabiliti
indipendentementedalnumerodelcriteriodiproget toassegnatoaisingolistratidellacolonnastrati grafica.

Si riportano di seguito I'elenco dei criteri di pro getto utilizzati nel modello strutturale.

Fondazioni superficiali

Generali

Generali

Condizioni di calcolo per terreni coesivi

Sia drenate che non

fondazioni nastriformi

drenate
Calcolo di a' dal rapporto con ¢' 1.00
Calcolo di a, dal rapporto con ¢, 1.00
Calcolo di a'dal rapporto con ¢' 1.00
Considera l'angolo di attrito in deformazione piana per No

Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati

Media pesata

-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua

tangente

No

Capacita portante in condizioni statiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale

Brinch - Hansen (1970)

-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico

Considera entrambi

-Considera il fattore di riduzione per platee No

-Considera gli effetti dell'eccentricita del carico con un unico No

fattore riduttivo

Considera eccentricita e inclinazione dei carichi attraverso No

domini di interazione

-Parametro correttivo del momento 0.00

-Parametro correttivo del carico orizzontale 0.00

Calcolo della capacita portante per rottura locale Si
Vesic (1975)
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Calcolo della capacita portante per rottura per No
punzonamento

Calcolo della capacita portante per scorrimento Si
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00
Calcolo della capacita portante per sollevamento No

Capacita portante in condizioni sismiche

Calcolo della capacita portante per rottura generale No
Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben No
addensati

Calcolo della capacita portante per scorrimento No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%> 0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%> 0.00

Cedimenti
Cedimenti Bowles|

-Spessore del terreno responsabile del cedimento

-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a 5.00
Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni No
litostatiche

Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio No
Limita costante di sottofondo ad un valore No

Fondazioni profonde

Generali

Generali
Calcolo capacita portante per carichi verticali Secondo formule statiche
Considera capacita portante Entrambe
Condizioni di calcolo per terreni coesivi Sia drenate che non drenate
Calcolo della profondita critica No
Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti Si
Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti Si
orizzontali
Rapporto di elasticita trazione/compressione pari 1.00
a
Fattori di correlazione 1.70
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Progetto esecutivo

Considera fattori di correlazione anche per No

carichi orizzontali

Considera peso del palo No
Divisore del raggio del palo per lunghezza conci 1.00
Max numero conci palo 50.00

Attrito laterale limite da prove in sito

Correlato con prove CPT No
Correlato con prove SPT No
Fattore di riduzione attrito laterale per pali No
trivellati

Pressione limite alla base da prove in sito

Correlata con prove CPT No
Correlata con prove SPT No
Fattore di riduzione pressione limite alla base per| No
pali trivellati

Spostamenti orizzontali

Spostamenti orizzontali Risposta elastica in funzione della

stratigrafia

Specifici

Attrito laterale limite

Calcolo dell'attrito laterale limite Si Si Si Si Si Si Si Si

Si

Si

-Condizioni non drenate

-Calcolo dia

-Pari a

-A.G.1. (1984) X X X X x x X x

-A.P.1. (1984)

-Viggiani (1999)

-Olson e Dennis (1982)

-Stas e Kulhavy (1984)

-Skempton (1986)

-Reese e O'Neill (1989)

-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali No| Nol No| No No| No No|l No

No

No

-Iniezioni ripetute X X X X X X X X
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-Unica iniezione

-Condizioni drenate
-Calcolo di 3

-Paria 0.25 0.25| 0.25 0.25/ 0.25 0.25/ 0.25| 0.25/ 0.25 0.25
-Reese e O'Neill (1989)

-Calcolato
-Calcolo di k

-Paria

-Dal rapporto con ko pari a 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00, 0.00| 0.00| 0.00 0.00| 0.00

-Fleming (1985)
-Calcolo di &

-Pari a <grad>

-Dal rapporto con ¢' paria 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

-Calcolo di a' dal rapporto con ¢' 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00

Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione

-Considera i risultati del calcolo per I'attrito laterale limite| 0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66|0.66(0.66
percompressione con un fattore di riduzione pari a

-Sowa (1970) No| No| No| Nol No No No Nol No| No
-Bowles (1991) No| No| No| Nol No No No No| No| No
Considera ['effetto dell'attrito negativo No| No| No| Nol No No No Nol No| No

-Coefficiente di Lambe

Pressione limite alla base
Calcolo della pressione limite alla base del palo Sisif siisiSiSsiSi Si SiSi

-Terzaghi (1943) X x  x  x X x x x x x

-Meyerhof (1963)

-Hansen (1970)

-Vesic (1975)
-Berezantzev (1961)

-Berezantzev (1965)

-Stagg e Zienkiewicz (1968)

-Relazione generale, coefficienti di capacita portante

-In condizioni drenate

-Ng

_Nc

-In condizioni non drenate
_Nc

-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati No, No| No, No, No No No No No No
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Cedimenti

Risposta elastica laterale

-Calcolata dalla rigidezza dello strato

-Coefficiente di influenza

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00| 4.00

4.00

-Pari a <daN/mg>

Risposta elastica alla base

-Calcolata dalla rigidezza dello strato

-Pari a <daN/mg>

Spostamenti orizzontali

Risposta elastica

-Vesic (1961)

-Broms (1964)

-Glick (1948)

-Chen (1978)

-Paria <daN/mqg>

-Dal modulo elastico

-Coefficiente effetto tridimensionale

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00] 2.00

2.00

Resistenza limite

-Calcolata dai parametri plastici

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00| 3.00

3.00

-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00| 4.00

4.00

-Paria <daN/mqg>

Caratterizzazione

Specifici

Informazioni preliminari

Coefficiente di uniformita

No

No

No

No| No| No

Nol No

No

No

-Pari a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00| 0.00

0.00

0.00

Definizione della composizione granulometrica, per

terreni incoerenti

No

No

No

No| No| No

No| No

No

No

-Sabbia fine uniforme

-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme

-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme

-Sabbia e ghiaia - ghiaia media
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Definizione indici compressibilita edometrica, pery No No| No| No| Nol No| No No| No No

terreni coesivi

-Indice di compressione (Cc) 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
-Indice di ricompressione (Cr) 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
-Considera incremento preconsolidazione costante No Nol No| No No| Nol No| No| No| No
-Pari a 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Correggi NSPT se la misura & sottofalda No Nol No No Nol Nol No No No No

Densita relativa
Correlata con prove SPT

“Terzaghi e Peck (1948) si s si si si s| si| si si Ssi
-Gibbs e Holtz (1957) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Meyerhof (1957) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Schultze e Menzenbach (1961) No No| No| Nol Nol Nol Nol Nol No No
-Bazaara (1967) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Marcuson e Bieganousky (1977) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Skempton (1986) No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
Correlata con prove CPT

-Schmertmann (1976) SiiSiiSif o SiSsi SipSi Si SiSi
-Jamiolkowski et al. (1985) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Baldi et al. (1986) No No| No| No|l Nol Nol No Nol No No

Elaborazione dei risultati

-Valore medio X X X X X X X X X X

-Valore minore

Angolo d'attrito
Correlato con prove SPT

-Terzaghi e Peck (1948) Si si si Sii Sii S osi| o Si o SiSi
-Schmertmann (1975) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Wolff (1989) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Hatanaka e Uchida (1996) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Road Bridge Specification No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Owasaki e lwasaki No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Japanese National Railway No Nol No No Nol Nol No No No No
-Peck-Hanson e Thornburn No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-De Mello No Nol No| No No| No No| No/ Nol No

Correlato con prove CPT

-Robertson e Campanella (1983) Si sif si SifSi Si S Si Si| Si
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-Durgunoglu e Mitchell No Nol No| No No| No No| No/ Nol No
-Caquot No No| No No|l No|l No| No| No| No| No
Correlata con proprieta indice
-In  funzione della densita relativa, per terreni No No| No| No| Nol No| No No| No No
incoerenti
-In funzione dell'indice di plasticita, per terreni coesivi No Nol No No Nol Nol No No No No
Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore

Coesione non drenata
Correlata con prove SPT
-Hara et al. (1971) Si si si Sii Sii S osi| Si SiSi
-Stroud (1974) No No| No No| No No| No| Nol No No
Correlata con prove CPT
-Mayne e Kemper (1988) Si Si Si Sii Sii S Ssi| Si|Si S
-Lunne e Eide No No| No No Nol Nol No No No No
Correlata con proprieta indice
-Bjerrum e Simons (1960) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Skempton (1953) No Nol No| No No| Nol No| No/ Nol No
-Calcolata da a'v, con moltiplicatore pari a No Nol No| No No| No No| No Nol No
Pari a 0.00 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore

Caratteristiche litostatiche
Grado di sovraconsolidazione
-Correlato con prove SPT
-Mayne e Kemper (1988) No No| No| No| Nol Nol No Nol No No
-Correlato con prove CPT
-Mayne e Kemper (1988) No No| No| No| Nol Nol Nol Nol No No
-Elaborazione dei risultati
-Valore medio X X X X X X X X X X
-Valore minore
Coefficiente di spinta a riposo
-Calcolo di ko (NC)
-Jaky (1936) x x x x x x x x x x
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= Progetto esecutivo

-Brooker e Ireland (1965)

-Alpan (1967)

-Massarsch (1979)

-Correlato con Dr

-Calcolato dal coefficiente di Poisson

-Calcolodi «

-Pari a

-Kulhawy (1989) X x X x x x X x X x

-Alpan (1967) per terreni coesivi

-Alpan (1967) per terreni incoerenti

-Correlato con Dr

Parametri elastici

Correlati con prove GFS

Correlati con prove SPT

-Stroud e Butler (1975)

-Stroud (1989) X x x x x x x x x x

-Schmertmann (1978)

-Farrent

-Menzenbach e Malcev

-D'Appolonia

-Schulze e Menzenbach

-Crespellani e Vannucchi

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie

-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini

Correlati con prove CPT

-Schmertmann (1977)

-Robertson e Campanella (1983)

-Kulhawy e Mayne (1990)

-Rix e Stokoe (1992)

-Mayne e Rix (1993)

Fattore correttivo 1.00| 1.00| 1.00| 1.00, 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
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Progetto esecutivo

Geotecnica

Elenco unita geotecniche

L'unitageotecnicaeindividuatadaunanumerazione univoca,daunadescrizione specificatadalproget tista,
daunaclassificazione, daipesi,daiparametripla stici,dalle caratteristiche litostatiche e daipar ametri
elastici.
Si riportano di seguito I'elenco delle unita geotec niche utilizzate nel modello strutturale.

1 Riporto:

Classificazione: Incoerente

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1450.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 1600.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 25.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 0.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 200000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 74074.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.35

- Modulo edometrico: Eeq = 240000.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

2 Limo sabbioso:
Classificazione: Coesivo
Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=1950.00 daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: Ysat = 2000.00 daN/mc
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Proprieta indice:

- Indice di plasticita: I, = 30.00 <%>

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =1000.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 6000.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 500000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 185185.00 daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.35

- Modulo edometrico: Eeq = 802700.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 1071430.00 daN/mq

3 Ghiaia argillosa molto sciolta:

Classificazione: Coesivo

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y = 1750.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 1790.00 daN/mc
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: @ = 22.00 grad

- Coesione efficace: ¢' = 840.00 daN/mq

- Coesione non drenata: ¢, = 16500.00 daN/mq
Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: OCR =1.00

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.60

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 4000000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 984615.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: k; = 0.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.30
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Progetto esecutivo

- Modulo edometrico: Eeq = 4000000.00 daN/mq
- Modulo elastico non drenato: E, = 1071430.00 daN/mq

4 Calcareniti fratturate sabbioso ghiaioso in matrice argillosa limosa:

Classificazione: Roccia

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: y=2050.00 daN/mc
- Peso specifico del terreno saturo: Ysa: = 0.00 daN/mc¢
Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: ¢ = 28.00 grad

- Coesione efficace: ¢' =1000.00 daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Coeff. di spinta a riposo: Ko = 0.50

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: E = 3100000.00 daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: G = 1210940.00 daN/mq
- Esponente del parametro tensionale: kj= 1.00

- Coeff. di Poisson: v = 0.28

- Modulo edometrico: Eeq = 3963070.00 daN/mq

- Modulo elastico non drenato: E, = 0.00 daN/mq

Elenco colonne stratigrafiche

La colonna stratigrafica € individuata da una numer azione univoca e da una descrizione specificata dal

progettista.

Lacolonnastratigraficaecompostadaunaseriedi stratidialtezzaparialladifferenzatrale quot edella
superficiesuperioredeglistrati. Ognistratoeco mpostodaun’unitageotecnicaconrelativaclassifi cazione
e criterio di progetto.

Si riportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle colonne stratigrafic he

utilizzate nel modello strutturale.
Colonna stratigrafica numero 1

Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente

Simbologia
St. = Strato
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Progetto esecutivo

z = Profondita della superficie superiore
dello strato

Unita = Unita geotecnica

geotecnica

Class. = Classificazione

Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

y = Peso specifico del terreno naturale
Vsat = Peso specifico del terreno saturo
D, = Densita relativa
Ip = Indice di plasticita
¢ = Angolo di attrito efficace
! = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
OCR = Grado di sovraconsolidazione
Ko = Coeff. di spinta a riposo
Crit. = Criterio di progetto
St.| z Unita geotecnica  |Class. y Vsat D- | Ip ¢ ' ¢ |OCR| K, |Crit.
<m> <daN/mc|<daN/mc <grad>/<daN/mq|<daN/mq
> > > >
1/ 0.00/1 Riporto Inc. | 1450.00 1600.00 25.00 0.00 1.00| 0.60/1
2| 1.80)2 Limo sabbioso Coes.| 1950.00| 2000.00| 0.00/30.00| 22.00| 1000.00| 6000.00| 1.00| 0.60[1
3| 3.203 Ghiaia argillosa molto|Coes.| 1750.00| 1790.00 22.00, 840.00[16500.00| 1.00| 0.60(1
sciolta
Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
E = Modulo elastico normale
G = Modulo elastico tangenziale
ki = Esponente del parametro tensionale
\Y = Coeff. di Poisson
Eeca« = Modulo edometrico
E, = Modulo elastico non drenato
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Progetto esecutivo

Crit. = Criterio di progetto

st.| z E G ki | v Eed E. |Crit.

<m> |<daN/mq>|<daN/mq <daN/mqg>|<daN/mq

> >

1 0.00[200000.00|74074.00| 0.00| 0.35/240000.00 0.00/1

2| 1.80/500000.00| 185185.0| 0.00| 0.35/802700.00| 1071430./1

0 00

3| 3.20| 4000000./984615.0/ 0.00| 0.30| 4000000.| 1071430./1

00 0 00 00

155



g “Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea
Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Strati Commenti Pressioni litostatiche
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Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya=0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.
| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.
Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento Vg = 1.10;

Fondazioni superficiali
Simbologia
B = Base della fondazione
L = Lunghezza della fondazione (L>B)
D = Profondita del piano di posa della fondazione
B = Inclinazione del piano di campagna
n = Inclinazione del piano di posa della fondazione
i = Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione
Owf = Pressione verticale alla profondita del piano di posa della
fondazione

¢'s = Angolo diattrito rappresentativo del terreno di fondazione
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Progetto esecutivo

gq

8¢

ge

Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione
Coefficiente di capacita portante relativo al sovraccarico
laterale

Coefficiente di capacita portante relativo alla coesione del
terreno di fondazione

Coefficiente di capacita portante relativo al peso del terreno di
fondazione

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a
sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a
coesione

Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a peso
del terreno

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a
sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a
coesione

Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso
del terreno

Coesione non drenata rappresentativa del terreno di
fondazione

Numero della combinazione delle condizioni di carico
elementari

Sforzo normale

Taglio in dir. X

Taglioindir. Y

Momento intorno all'asse X

Momento intorno all'asse Y

Base della fondazione reagente

Lunghezza della fondazione reagente

Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

Fattore di forma relativo alla coesione

Fattore di forma relativo al peso del terreno

Fattore di profondita relativo al sovraccarico laterale

Fattore di profondita relativo alla coesione

Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

Fattore di inclinazione relativo alla coesione

Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno
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Progetto esecutivo

Qim = Pressione limite
Ra = Resistenza di progetto (Carico limite)
Sic. = Sicurezza arottura

Verifiche capacita portante

Verifiche di capacita portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Brinch Hansen

Platea n. 403

B=5.40 <m> L=8.60 <m> D=7.50 <m> 3=0.00 <grad> N=0.00 <grad> y;=1750.01 <daN/mc>
Ovo,,=12935.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate
$'=22.00 <grad> c'=840.00 <daN/mqg>

Ng=7.82 Nc=16.88 Ng=7.13 g4=1.00 g=1.00 g¢z=1.00
by=1.00 bc=1.00 bg=1.00

Ccc N Tx Ty Mx My B' | L' |sq|Sc| Sg |dq| dc| iq | ic | ig qlim Rd Sic.
<daN> |<daN>| <daN> |<daNm|<daNm|<m>|<m> <daN/mq| <daN>
> > >

17| 753351.| 0.00| -9630.4/16410.9  -0.10 5.36| 8.60| 1.14| 1.27| 0.86| 1.30| 1.34| 0.98| 0.98| 0.97 199141.0| 3988480./ 5.29
00 6 0 0 00

Verifiche in condizioni non drenate

Cur=16499.90 <daN/mqg>
Ng=1.00 N¢=5.14 g.=1.00 b=1.00

CcC N Tx Ty Mx My B' | L' |sc|dc| iq | ic qiim R4 Sic.
<daN> |<daN>| <daN> |<daNm|<daNm|<m>|<m> <daN/mq| <daN>
> > >

17| 753351.| 0.00| -9630.4/16410.9,  -0.10 5.36| 8.60| 1.12 1.38| 0.00| 1.00| 144166.0| 2887420./3.83
00 6 0 ) 00
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Progetto esecutivo

Verifiche di capacita portante per rottura per scorrimento

Platean. 403

B=5.40 <m> L=8.60 <m> D=7.50 <m>

Verifiche in condizioni drenate

(dd N Tx Ty R4 Sic.
<daN> |<daN>| <daN> | <daN>

17| 753351 0.00| -9630.4(311880.0|32.38
00 6 (o]

Verifiche in condizioni non drenate

Ccc N Tx Ty Rd Sic.
<daN> [<daN>| <daN> | <daN>
17| 753351 0.00|-9630.4/690980.0(71.75
00 6 0

Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Simbologia
Base della fondazione

= Lunghezza della fondazione (L>B)
Profondita del piano di posa della fondazione

T O r @
1l

= Spessore del terreno responsabile del cedimento

Er = Modulo elastico rappresentativo del terreno di
fondazione

v, = Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno

di fondazione

s = Coefficiente diinfluenza
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Progetto esecutivo

I = Coefficiente di profondita
kw = Costante di sottofondo
CC = Numero della combinazione delle condizioni di

carico elementari
N = Sforzonormale
QJes = Pressione diesercizio

Ced = Cedimento calcolato

Platean. 403
B=5.40 <m> L=8.60 <m> D=7.50 <m> H=27.00 <m> E,=4000000.00 <daN/mg> v,=0.33
15=0.61 1=0.63 kw=1090560.00 <daN/mc>

CcC N es Ced
<daN> |<daN/mq|<cm>

>

1 691170.0| 14883.10| 1.36
)

1628336.0( 13530.10, 1.24
0

N

628336.0| 13530.10| 1.24
)

691170.0| 14883.10| 1.36

W

0

628336.0| 13530.10| 1.24

W

0

628336.0| 13530.10| 1.24

N

0

691170.0| 14883.10| 1.36

v1

0

628336.0| 13530.10| 1.24

v1

0

(o)}

628336.0| 13530.10| 1.24
)

7| 691170.0| 14883.10| 1.36
0

628336.0| 13530.10| 1.24

~

0

o)

628336.0| 13530.10| 1.24
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Progetto esecutivo

691170.0| 14883.10| 1.36
)

628336.0| 13530.10| 1.24
0

10

628336.0| 13530.10| 1.24
0

-
a

691170.0| 14883.10| 1.36
0

-
a

628336.0| 13530.10| 1.24
0

12

628336.0| 13530.10| 1.24
)

13

691170.0| 14883.10| 1.36
)

13

628336.0| 13530.10| 1.24
0

14

628336.0| 13530.10| 1.24
0

15

691170.0| 14883.10| 1.36
0

15

628336.0| 13530.10| 1.24
)

16

628336.0| 13530.10| 1.24
0

17

753351.0| 16222.00, 1.49
0

18

649575.0/13987.40| 1.28
0

19

634404./13660.70| 1.25
00

20

628336.0| 13530.10| 1.24
0
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Progetto esecutivo

Sintesi

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del
SI-ERC (Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B dellaRegione Lazio e delModulo 12 della
Regione Lombardia.

| dati seguono, quanto piu possibile, I'ordine di g uelli richiesti nelle suddette schede.

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano,lsole

Egadi,Pantelleria,Sardegna,Lampedusa,Linosa,Ponza,Palmarola,Zannone

Pericolosita sismica di base

Simbologia
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Tr = Periodo diritorno <anni>
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

accelerazione orizzontale

FV = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione verticale

Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in
accelerazione orizzontale <sec>

Ss = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
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Progetto esecutivo

Cc = Coefficiente funzione della categoria del suolo

S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica

TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocita
costante

TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad

accelerazione costante
TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento
costante

TCC| Tr| Ag | Fo | FV |[Tc*| Ss | Cc | S | TC | TB | TD
<g>
SLD | 50/0.0235| 2.67| 0.55| 0.30| 1.80| 2.30| 1.80| 0.68| 0.23| 1.69

SLV | 475 0.050| 2.88| 0.87| 0.34| 1.80| 2.14| 1.80| 0.73| 0.24|1.80

- Edificio esistente: No

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale Vn: 50.00

- Classe d'uso: Classe 1l

- Coefficiente d'uso CU: 1.00

- Periodo di riferimento VR: 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D

- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a piu piani e pil campate

Periodo T, 0.5601

8
Coeff. A SLD 1.00
Coeff. A SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (0,/a;) 1.30

Valore di riferimento del fattore dii 3.90

comportamento (qo)

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q) 3.90
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Progetto esecutivo

Fattore di comportamento non dissipativo| 1.50

(gND)
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica St: 1.00

- Accelerazione di picco del terreno AgS: 0.09 <g>

- Quota di riferimento: -7.25 <m>

- Altezza della struttura: 7.35 <m>

- Numero piani edificio: 1

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: Si

- Edificio regolare in pianta: Si

- Struttura dissipativa: Si

- Classe di duttilita: Classe B

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000 0.4150
0.0500 0.4864
0.1000 0.5577
0.1500 0.6291
0.2000 0.7005
0.2267 0.7386
0.2500 0.7386
0.3000 0.7386
0.3500 0.7386
0.4000 0.7386
0.4500 0.7386
0.5000 0.7386
0.5500 0.7386
0.6000 0.7386
0.6500 0.7386
0.6801 0.7386
0.7000 0.7176
0.7500 0.6698
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Progetto esecutivo

0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.6940
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000

0.6279
0.5910
0.5581

0.5288
0.5023
0.4784
0.4567
0.4368
0.4186
0.4019
0.3864
0.3721

0.3588
0.3464
0.3349
0.3241

0.3140
0.3044
0.2965
0.2944
0.2779
0.2626
0.2486
0.2357
0.2238
0.2127

0.2025
0.1930
0.1841

0.1758

0.1681

0.1609
0.1541

0.1477

0.1418

0.1362
0.1309
0.1259
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Progetto esecutivo

2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500
3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.1212
0.1167
0.1125
0.1085
0.1048
0.1012
0.0978
0.0945
0.0915
0.0885
0.0858
0.0831
0.0806
0.0781
0.0758
0.0736
0.0715
0.0695
0.0675
0.0657
0.0639
0.0622
0.0605
0.0589
0.0574
0.0559

0.0545
0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2430
0.2500

0.8829
0.8354
0.7879
0.7403
0.6928
0.6520
0.6520
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Progetto esecutivo

0.3000 0.6520
0.3500 0.6520
0.4000 0.6520
0.4500 0.6520
0.5000 0.6520
0.5500 0.6520
0.6000 0.6520
0.6500 0.6520
0.7000 0.6520
0.7289 0.6520
0.7500 0.6336
0.8000 0.5940
0.8500 0.5591
0.9000 0.5280
0.9500 0.5002
1.0000 0.4752
1.0500 0.4526
1.1000 0.4320
11500 0.4132
1.2000 0.3960
1.2500 0.3802
1.3000 0.3655
1.3500 0.3520
1.4000 0.3394
1.4500 0.3277
1.5000 0.3168
1.5500 0.3066
1.6000 0.2970
1.6500 0.2880
1.7000 0.2795
1.7500 0.2716
1.8000 0.2640
1.8500 0.2499
1.9000 0.2369
1.9500 0.2250
2.0000 0.2138
2.0500 0.2035
2.1000 0.1940
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Progetto esecutivo

2.1500

2.2000
2.2500

2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000

3.1500

3.2000
3.2500

3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000
3.5500
3.6000
3.6500
3.7000
3.7500

3.8000
3.8500
3.9000
3.9500
4.0000

0.1850
0.1767
0.1690
0.1617

0.1549
0.1485
0.1425
0.1369
0.1315

0.1265
0.1218

0.1173

0.1131

0.1091

0.1053
0.1017

0.0983
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
0.0981
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Progetto esecutivo

Spettro SND.TXT :

0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2430
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7289
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000

0.8829
1.0501
1.2172
1.3844
1.5516
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6952
1.6474
1.5444
1.4536
1.3728
1.3006
1.2356
1.1767
1.1232
1.0744
1.0296
0.9884
0.9504
0.9152
0.8825
0.8521
0.8237
0.7971
0.7722
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Progetto esecutivo

1.6500
1.7000
1.7500

1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000

2.1500

2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000
3.1500

3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000

0.7488
0.7268
0.7060
0.6864
0.6498
0.6161
0.5849
0.5560
0.5292
0.5043
0.481
0.4595
0.4393
0.4204
0.4027
0.3861
0.3705
0.3558
0.3420
0.3290
0.3167
0.3051
0.2941
0.2837
0.2738
0.2644
0.2556
0.2471
0.2391
0.2314
0.2241
0.2172
0.2106
0.2042
0.1982
0.1924
0.1869
0.1816
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Progetto esecutivo

3.5500 0.1765
3.6000 0.1716
3.6500 0.1669
3.7000 0.1625
3.7500 0.1582
3.8000 0.1540
3.8500 0.1500
3.9000 0.1462
3.9500 0.1425
4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia
CCE = Numero della condizione di carico
elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = afavore
S = asfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilita
B = di base
| = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. diriduzione (T.A. 0 S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
| = Interna
Mx = Moltiplicatore della massain dir. X
My = Moltiplicatore della massain dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia
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Progetto esecutivo

intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z
CCE Comm. Tipo |Sic.|Var.| s | Dir. Tipo| Mx | My | Mz | Jpx | Jpy | Jpz
CCE <grad>
1Peso proprio 1S 1.00 - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
strutture
2|Permanenti portati 2S 1.00 - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
3/Spinta terre 20/S 1.00 - 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
4|pressione idro 21S 1.00 - 1.00( 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
5laccidentali 9S B 1.00 - 1.00|[ 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00
Elenco masse nodi
Simbologia
Nodo = Numero  del
nodo
Mo = Massa
orizzontale
Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo Nodo| Mo
<kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg> <kg>
350/ 6783.2 | -349/6349.9| | -348|5760.8| | -347/6349.9| | -346/7244.9| | -345/7244.9| | -344/6349.9 | -343|5760.8
9 9 8 9 1 1 9 8
-342/6349.9 -3416783.2| | -3406854.6| | -339/1066.0| | -338/1066.0| | -337/1066.0| | -336/1066.0| | -335/1066.0
9 9 8 1 1 1 1 1
-334/1066.0| | -333/1066.0 | -332/1066.0 -331/6854.6| | -330/6854.6| | -329/1066.0 | -328/1066.0| | -327/1066.0
1 1 1 8 8 1 1 1
-326/1066.0| | -325/1066.0 | -324(1066.0| | -323|1066.0| | -322/1066.0 -321/6854.6| | -320| 6011.7| | -319/1066.0
1 1 1 1 1 8 9 1
-318(1066.0| | -317/1066.0 | -316/1066.0| | -315/1066.0| | -314/1066.0| | -313/1066.0 -312/1066.0 -311| 6011.7
1 1 1 1 1 1 1 9
-310/5474.7| | -309| 799.51 | -308| 533.01 | -307| 799.51 | -306(1066.0| | -305/1066.0| | -304 799.51 | -303| 533.01
1 1 1
302/ 799.51 | -3015474.7 | -300| 6011.7| | -299| 799.51 | -298| 533.01 | -297|799.51 | -296/ 799.51 | -295| 799.51
1 9
-294| 799.51] | -293| 533.01] | -292| 799.51 -291| 6011.7| | -290/6783.2| | -289/7244.9| | -288|7244.9 | -287/7244.9
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Progetto esecutivo

Totali masse nodi

Mo
<kg>

236230.0

0o

Materiali
Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:
Pareti: 5
Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cmg>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cmg>: 307.10
Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cmg>: 20.59

O 0.85

Ye: 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cmg>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cmg>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cmq>: 4500.00

Yt 1115
Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cmg>: 3913.04

Prove in sito

Laprovainsito éindividuatadaunanumerazioneu nivoca, daltipodiprova e daunadescrizione spec ificata
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Progetto esecutivo

dal progettista.

La prova in sito € composta dall'insieme delle misu re relative alle varie profondita di lettura.

Siriportano di seguito la descrizione della simbol ogia adottata e I'elenco delle prove in sito utiliz zate
nel modello strutturale.

Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia
St. = Strato
z = Profondita della superficie superiore
dello strato
Spess. = Spessore
Unita = Unita geotecnica
geotecnica
Class. = C(lassificazione
Coes. = Coesivo
Inc. = Incoerente
Roc. = Roccia
N. c. = Non classificato
y = Peso specifico del terreno naturale
Vsat = Peso specifico del terreno saturo
¢ = Angolo di attrito efficace
c = Coesione efficace
Cu = Coesione non drenata
E = Modulo elastico normale
G = Modulo elastico tangenziale
Eed = Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.| z |Spess. Unita geotecnica |Class. y Vsat ¢ ' Cu E G Eed
<m>| <cm> <daN/mc|<daN/mc|<grad><daN/mq|<daN/mq|<daN/mq> <daN/mq <daN/mqg>
> > > > >
11 0.00, 1.80[1 Riporto Inc. | 1450.00/ 1600.00| 25.00 0.00 200000.00(74074.00 240000.00
2| 1.80| 1.40[2 Limo sabbioso Coes.| 1950.00| 2000.00| 22.00| 1000.00 6000.00/500000.00| 185185.0/802700.00
0

3| 3.20/-- 3 Ghiaia argillosa molto|Coes.| 1750.00 1790.00| 22.00| 840.00/16500.00| 4000000./984615.0 4000000.
sciolta 00 0 00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando I'approccio 2 - Combinazione 1.
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore Ya =1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore Ya = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore ya = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore ya = 1.50;

Variabili, sicurezza a favore Ya = 0.00;

Variabili, sicurezza a sfavore Ya = 1.50.

| coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unita per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito ym = 1.00;
Coesione efficace Ym = 1.00;

Coesione non drenata Ym = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacita portante yr = 2.30;

Scorrimento Vg = 1.10;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:
Per pali infissi:

Resistenza alla base Yr,b = 1.15;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Ya,t = 1.25;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base Yr,b =1.35;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Ya,t = 1.25;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base Yr,b =1.30;

Resistenza laterale in compressione Yg,s = 1.15;

Resistenza laterale in trazione Yr,t =1.25;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato
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Progetto esecutivo

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - Ristrutturazione
vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea

Imp.
TCC

Nodo
Sx
de

Sy

Simbologia

Numero dell'impalcato

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione
frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione
quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non
dissipativo)

Numero del nodo

Spostamento in dir. X

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Spostamento in dir. Y

Imp.

TCC|Nodo| Sx |CC|Nodo| Sy |CC

<cam> <cam>

SLD | -311 0.4981

N

-285( -1.3404 14

SLV | -311 1.3053

=y

-285/-3.3656 13

Elem.
de

TCC

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia

Elemento

Numero della combinazione delle condizioni di
carico elementari

Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
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Progetto esecutivo

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operativita

SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non

dissipativo)
TV = Tipo di verifica
PRFL = Flessione e pressoflessione
TAG = Taglio o altre rotture fragili
NOD = Nodiin c.a. e collegamenti in acciaio
STAB = Stabilita
CP = Capacita portante
RNP = Resistenza nel piano
RFP = Resistenza fuori piano
CIN = Cinematismi
CON = Connessioni
Sic. = Sicurezza
Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza
Elem. cC| TCC | TV | Sic.

0.10

Soletta a quota) 17SLU tag |2.36

-7.25

Platea a quotal 17SLU fpf |2.29

Minimo coefficiente di sicurezza:2.29
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