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ENAS Ente Acque Sardegna

ELENCO DEI PREZZI

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€/U.M)
P.1.n Supervisore subacqueo (netto di spese generali ed utile) g 976,26 Enas
P.1.1 " " (lordo di spese generali ed utile) g
P.2.n Operatore subacqueo (netto di spese generali ed utile) g 786,70 Enas
P.2.1 " " (lordo di spese generali ed utile) g
P.3.n Operatore subacqueo (stand-by) (netto di spese generali ed utile) g 312,78 Enas
P.3. " " " (lordo di spese generali ed utile) g
P.4.n Operatore di superficie (netto di spese generali ed utile) g 312,78 Enas
P.4.1 " " (lordo di spese generali ed utile) g
P.5.n Tecnico di laboratorio in sede (netto di spese generali ed utile) ora 49,10 Ric.mercato
P.5. " " " " " (lordo di spese generali ed utile) ora
P.6.n Operaio specializzato (netto di spese generali ed utile) ora 39,90 RAS SAR18_RU.0001.0001.0001
P.6.l ! " (lordo di spese generali ed utile) ora 50,47
P.7.n Operaio qualificato (netto di spese generali ed utile) ora 37,07 RAS SAR18_RU.0001.0001.0002
P.7. " " (lordo di spese generali ed utile) ora 46,89
P.8.n Operaio comune (netto di spese generali ed utile) ora 33,41 RAS SAR18_RU.0001.0001.0003
p.8.l " " (lordo di spese generali ed utile) ora 42,26
P.9.n Trasporto con autocarro (netto di spese generali ed utile) t x km 1,52 RAS SAR18_AT.0001.0001.0001
P.9l " " " (lordo di spese generali ed utile) t x km 1,93
Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorno a vuoto
P.10.n Malta aritiro controllato (netto di spese generali ed utile) kg 4,61 RAS SAR18_SL.0005.0006.0001
p.10. e " (lordo di spese generali ed utile) kg 5,83
Malta a ritiro controllato, a presa e indurimento rapidi e ad alta aderenza
P.11.n Cls Rck 350 kg/cm2 cl.esposiz. XC4-XA2 (netto di spese generali ed utile) m3 166,41 RAS SAR18 PF.0004.0001.0010
P.11. oo " " (lordo di spese generali ed utile) m3 210,51

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente
classe di consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza

caratteristica Rck pari a 35 N/mm? e classe di esposizione XC4 - XA2 norma UNI EN 206-1.
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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€/U.M)

P.12.n Maggiorazione per pompaggio (netto di spese generali ed utile) m3 39,84 RAS SAR18 PF.0004.0001.0044
P.12. " " " (lordo di spese generali ed utile) m3 50,40

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I'esecuzione dei geti per strutture in

elevazione con I'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento;

dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la

vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m3 di

calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
P.13.n Conferimento a discarica autorizzata (netto di spese generali ed utile) t 10,00 RAS SAR18_ PF.0001.0009.0013
p.13. " " " " (lordo di spese generali ed utile) t 12,65

Conferimento a discarica autorizzata di materiale cod. CER. 17 05 04 - Terra e rocce non

contenenti sostanze pericolose
P.14.n Trasporto continente-Sardegna (netto di spese generali ed utile) n 1760,00 RAS SAR18 AT.0001.0001.0002
P.14. " " " (lordo di spese generali ed utile) n 2 226,40

Trasporto continente-Sardegna con autoarticolato da 28-30 t
P.15.n Sollevatore telescopico frontale (netto di spese generali ed utile) ora 66,57 RAS SAR18_SL.0002.0003.0003
P.15.l " " " (lordo di spese generali ed utile) ora 84,22

Sollevatore telescopico frontale con forche o cestello aereo, gia esistente in cantiere,

compresi I'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e

I'assicurazione, portata 3t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m
P.16.n Maggiorazione per confezionamento SCC (netto di spese generali ed utile) m3 11,86 RAS SAR18 PF.0004.0001.0032
P.16.l " " " " (lordo di spese generali ed utile) m3 15,00

Maggior prezzo del calcestruzzo per il confezionamento speciale a durabilita garantita con
caratteristica SCC self compacting concrete avente alta lavorabilita, autocompattante,
confezionato con dimensione massima dell'aggregato inerte di 20 mm, prodotto in conformita
norma UNI 11040, UNI EN 206-1, UNI 11104, in grado di autocompattarsi e distribuirsi in
modo omogeneo nelle casseforme o0 negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile, fornito
in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di
m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche.
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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€/U.M)

P.17 m3 214,17 RAS SAR18 PF.0004.0001.0041

Calcestruzzo Rck 300 kg/cm2 antiritiro (netto di spese generali ed utile)

" " " " (lordo di spese generali ed utile) m3 270,93

Calcestruzzo speciale con additivi antiritiro atti a contrastare le fessurazioni da ritiro idraulico,

prodotto con classe di consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee

Guida del Consiglio Superiore LL.PP., pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza

I'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a

parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; con resistenza

caratteristica Rck 300 kg/cmz.
P.18.n Verricello (netto di spese generali ed utile) ora 6,94 RAS SAR18_AT.0002.0001.0008
p.18.l " (lordo di spese generali ed utile) ora 8,78

Nolo di verricello gia esistente in cantiere, compresi i consumi di elettricita, lubrificanti,

ricambi, manutenzione e I'assicurazione, portata 2 t (manovre effettuate dall'operatore di

superficie)
P.19.n Rimozione di carpenteria metallica (netto di spese generali ed utile) kg 1,51 RAS SAR18 PF.0012.0015.0001
p.19. " " " " (lordo di spese generali ed utile) kg 191

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e
con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla D.L. e riservati al’'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’'uopo
entro 'ambito del cantiere.
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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Descrizione

Prezzo

U.M. unitario Rif.

(€/U.M.)

Cod.

P.20.n
P.20.l

Pulizia della vegetazione (netto di spese generali ed utile)

" " " (lordo di spese generali ed utile)
Pulizia di aree di arginatura, in reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o
stagnante a qualsiasi profondita, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi
meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali
rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: asportazione completa della
vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e
ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondita di 0,3 m;
per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, la D.L. puo disporre in
alternativa all'asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del
tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; rimozione di masse terrose
e/o rocciose poco stabili; recupero di rifiuti classificabili, secondo I'origine, in urbani e speciali
e, secondo la pericolosita, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle
aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo
luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere; regolarizzazione, sagomatura e
profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti,
compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea
di intervento regolare; totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e
rimuovere; totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di
linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.

m2 1,56 RAS
m2 1,97

SAR18_PF.0006.0001.0001

P.21.n
P.21.1

Scavo in larga sezione (netto di spese generali ed utile)

oo " (lordo di spese generali ed utile)
Scavo a larga sezione per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso
lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto, di terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo.

m3 4,19 RAS
m3 5,30

PF.0001.0002.0012
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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€/U.M)

P.22.n Cassaforme (netto di spese generali ed utile) m2 23,03 RAS SAR18 PF.0008.0001.0001
p.22. " (lordo di spese generali ed utile) m2 29,13

Cassaforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere in

fondazione (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,

chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresi il disarmo, la pulizia e il

riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il

getto.
P.23.n Acciaio per armatura (netto di spese generali ed utile) kg 1,48 RAS SAR18 PF.0008.0002.0003
p.23. " " " (lordo di spese generali ed utile) kg 1,87

Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad

aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato

conformemente al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., tagliato a misura, sagomato e assemblato,

fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non

derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi

gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della

documentazione di cui al D.M. 14/01/2008. Per fondazioni, pile e spalle di ponti e viadotti,

zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al diametro 24-26
P.24.n Piazzamento per taglio con filo diamantato (netto di spese generali ed utile) n 125,16 AIDECO A004.b1
P.24.1 " " " R " (lordo di spese generali ed utile) n 158,32

Taglio con filo diamantato di superfici piane, inclinate, orizzontali o verticali per la creazione

di giunti, tagli, aperture di vani porte e finestre, demolizioni controllate ecc., con la sola

esclusione dei fori per consentire il passaggio del filo, su strutture in conglomerato

cementizio anche armato, piazzamento per ogni taglio diretto
P.25.n Esecuzione di taglio con filo diamantato (netto di spese generali ed utile) cmxm 3,42 AIDECO A004.b4
P.25.1 " " " o " (lordo di spese generali ed utile) cmxm 4,33

Come voce P.24, esecuzione per cm di spessore e m di lunghezza
P.26.n Piazzamento di carotatore di piccolo diametro (netto di spese generali ed utile) n 70,01 AIDECO A005.a1
P.26.1 " " " " " " (lordo spese generali ed utile) n 88,57

Carotaggio con carotatori diamantati o widiati con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria,
in murature di qualsiasi tipo per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata di acciaio
diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture, piazzamento.

Elenco prezzi

Studio Ing.G.Turi




ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€IU.M.)

P.27.n  Carotaggio di piccolo diametro (netto di spese generali ed utile) m 52,88 AIDECO A005.a2
p.27. " " " " (lordo di spese generali ed utile) m 66,90

Carotaggio con carotatore diamantato o widiato diametro 35 mm lunghezzadam 1 am 2.
P.28.n Piazzamento di carotatore di grande diametro (netto di spese generali ed utile) n 30,25 AIDECO A.006.b1.
p.28.l " " " " " " (lordo di spese generali ed utile) n 38,27

Carotaggio con carotatori diamantati con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove

di laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, ecc.

per diametro sino a 350 mm, su cls o c.a., piazzamento.
P.29.n Carotaggio di grande diametro (netto di spese generali ed utile) cm x cm 0,09 AIDECO A006.b4
P.29.l " " " " (lordo di spese generali ed utile) cm x cm 0,11

Carotaggio con carotatori diamantati, perforazione per ogni cm di diametro e per ogni cm di

profondita.
P.30.n Estrazione di carote (netto di spese generali ed utile) n 122,94 ALIG CCl-01
P.30.l " " " (lordo di spese generali ed utile) n 155,51

Estrazione con carotatore di carote di murature in c.a. di lunghezza sino a 25 cm.
P.31.n Prelievo di campione di inerti (netto di spese generali ed utile) n 20,58 ALIG AGG-01
pP.31. " " " oo (lordo di spese generali ed utile) n 26,03

Prelievo di campione rappresentativo di inerti.
P.32.n Esame petrografico (netto di spese generali ed utile) n 205,78 ALIG AGG-04
p.32. " " (lordo di spese generali ed utile) n 260,31

Esame petrografico al microscopio su sezione sottile.
P.33.n Determinazione di resistenza all'usura (netto di spese generali ed utile) n 137,19 ALIG AGG-14
P.33. " " " R (lordo di spese generali ed utile) n 173,54

Prova micro-Deval per la determinazione della resistenza all'usura.
P.34.n Determinazione di resistenza a compressione(netto di spese generali ed utile) n 36,90 ALIG CLSI-07
P.34. " " " " " (lordo di spese generali ed utile) n 46,68

Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte da

calcestruzzo indurito) compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la

determinazione delle caratteristiche geometriche e della massa.
P.35.n Fornitura di saracinesca a cuneo gommato DN 250 PN6 corpo 700,00 Ric.mercato

Fornitura franco stabilimento di saracinesca a cuneo gommato DN250 PN6 conforme alle
prescrizioni di cui all'art.22.4.2 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche.

Elenco prezzi Studio Ing.G.Turi




ENAS Ente Acque Sardegna Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€IU.M.)
P.36.n Fornitura di valvola a sfera DN100 PN6 corpo 16 200,00 Ric.mercato

Fornitura franco stabilimento di valvola a sfera DN100 PN6 completa di centralina
oleodinamica e circuito oleodinamico di collegamento al vano superiore della camera di
manovra, di dispositivi elettrici (cavi, quadristica) per il rimando dei comandi alla cabina di
sommita della torre dello scarico (a quota coronamento), conforme alle prescrizioni di cui
all'art.22.4.3 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche.

P.37.n  Fornitura di valvola rompivuoto DN250 PN6 corpo 4 100,00 Ric.mercato
Fornitura franco stabilimento di valvola rompivuoto DN250 PN6 conforme alle prescrizioni di
cui all'art.22.4.4 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche.

P.38.n  Fornitura di saracinesca DN1400 PN6 corpo 55 700,00 Ric.mercato
Fornitura franco stabilimento di saracinesca DN1400 PN6 conforme alle prescrizioni di cui
all'art.22.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, completa di giunto di
smontaggio a tre flange conforme alle prescrizioni di cui all'art.22.4.5 del Capitolato Speciale
di Appalto - Norme tecniche, di circuito oleodinamico di comando per il collegamento alla
centralina esistente ubicata nel vano superiore della camera di manovra e di ogni accessorio
necessario per il perfetto funzionamento.

P.39.n Fornitura di paratoia corpo 19 700,00 Ric.mercato
Fornitura franco stabilimento di paratoia 1500x1500 mm, carico di progetto 30 m c.a.,
conforme alle prescrizioni di cui all'art.23 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme
tecniche, completa di telaio, gargami e di ogni accessorio necessario per il perfetto
funzionamento, cosi come rappresentato nel disegno di progetto DWP02 .

P.40.n  Fornitura di condotta corpo 46 400,00 Ric.mercato
Fornitura franco stabilimento di condotta suddivisa in elementi come da disegni di progetto
DWCO01 e DWCO02

P.41.n Fornitura di funi argano griglia a sacco m 2,50 Ric.mercato
Fornitura franco cantiere di funi AISI 316 diametro 14 mm formazione 222 fili

P.42.n Fornitura di griglia filtrante corpo 1 500,00 Ric.mercato
Fornitura franco stabilimento di griglia filtrante come dal disegno di progetto DWCO07

P.43.n  Fornitura di tura corpo 7 400,00 Ric.mercato

Fornitura franco stabilimento di tura come dal disegno di progetto DWCO07, completa di ogni
accessorio per il montaggio (ancoraggi, guarnizioni, ...)

Elenco prezzi Studio Ing.G.Turi 7




ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Descrizione

U.M.

Prezzo
unitario Rif.
(€/U.M.)

Cod.

P.44.n

Fornitura di gru a ponte

Fornitura franco stabilimento di gru a ponte monotrave portata 2500 kg, conforme alle
prescrizioni di cui all'art.25 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, cosi come
rappresentata nel disegno di progetto DWCQ9, completa di binari, vie di corsa e mensole per
I'aggancio alle pareti, linea di alimentazione blindo-trolley, quadro elettrico, comandi,
dispositivi antiinfortunistici e di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento

corpo

16 800,00 Ric.mercato

P.45.n

Fornitura di sistema di movimentazione nel cunicolo

Fornitura franco stabilimento di sistema di movimentazione costituito da 3 carrelli, come dal
disegno di progetto DWCO09, completi di rotaie, tirefort, tenditori e di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento

corpo

5 400,00 Ric.mercato

P.46.n

Fornitura di pancone
Fornitura franco stabilimento di pancone come da disegno di progetto DWC08, completo di
ogni accessorio per il montaggio (ancoraggi, guarnizioni)

corpo

9 200,00 Ric.mercato

P.47.n

Fornitura di scala e parapetti
Fornitura franco stabilimento di scala e parapetti come da disegni di progetto DWCO04,
DWCO05 e DWCO06, completi di ogni accessorio per il montaggio (ancoraggi, ...)

corpo

8 900,00 Ric.mercato

P.48.n

Fornitura di portellone
Fornitura franco stabilimento di portellone per la camera di manovra come da disegno di
progetto DWCO03, completo di ogni accessorio per il montaggio (ancoraggi, ...)

corpo

2 000,00 Ric.mercato

P.49.n

Fornitura di misuratore di portata ad ultrasuoni

Fornitura franco cantiere di misuratore di portata ad ultrasuoni “"clamp-on", conforme alle
prescrizioni di cui all'art.24 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecnhiche completo di
sistema di fissaggio, cavo di alimentazione, scatola di giunzione e cavo di collegamento a
postazione di lettura, e di ogni accessorio per il perfetto funzionamento

corpo

7 130,00 Ric.mercato

P.50.n
P.50.1

Tecnico di laboratorio in trasferta (nettoo di spese generali ed utile)
" " " o (lordo di spese generali ed utile)
Tecnico di laboratorio in trasferta, comprese indennita e spese

484,00 Ric.mercato

P.51.n
P.50.1

Ferro lavorato (netto di spese generali ed utile)
" " (lordo di spese generali ed utile)
Ferro lavorato zincato a caldo, in lamiere e profilati di varie dimensioni

kg
kg

2,75 RAS
3,48

SAR18_S1.0010.0003.0018

P.52.n
P.52.1

Grigliato tipo Keller (netto di spese generali ed utile)
" " " (lordo di spese generali ed utile)
Grigliato metallico tipo Keller zincato a caldo portata 400 kg/m2 a copertura dei pozzetti e

fosse nel pavimento della camera di manovra (v. disegno DWR02)

m2
m2

35,00 Ric.mercato
44,28
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Prezzo
Descrizione U.M. unitario Rif. Cod.
(€/U.M)

P.53.n Piano calpestabile in grigliato metallico (netto di spese generali ed utile) m2 104,35 Ric.mercato
P.53.1 " " " " " (lordo di spese generali ed utile) m2 132,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato portata 400 kg/m2, in acciaio zincato a caldo

tipo keller calpestabile, compresa l'incidenza a m2 del relativo ferro lavorato zincato a caldo

per creare la struttura di appoggio del suddetto grigliato, piastre in lamiera e tasselli per il

fissaggio delle travi e degli angolari alle strutture murarie. Inoltre compreso ogni onere anche

murario per darlo posato in opera a perfetta regola d'arte. Vedi elaborato grafico DWRO0?2.
P.54.n Carrello elevatore (netto di spese generali ed utile) g 100,00 Ric.mercato
P.54. " " (lordo di spese generali ed utile) g 126,50

Carrello elevatore elettrico, portata 2 t, altezza sollevamento 5 m, di dimensioni atte ad

operare nella camera di manovra
P.55.n Cassero metallico (netto di spese generali ed utile) m2 125,00 Ric.mercato
P.55.1 " " (lordo di spese generali ed utile) m2 158,13

Fornitura di cassero metallico sagomato per il getto del basamento della tura
P.56.n Flocculanti (netto di spese generali ed utile) kg 1,50 Ric.mercato
P.56.1 " (lordo di spéese generali ed utile) kg 1,90

Fornitura di flocculanti per la chiarificazione dell'acqua della torre dello scarico
P.57.n Materiali di consumo saldatura (netto di spese generali ed utile) n 80,00 Ric.mercato
P.57. " " " " (lordo di spese generali ed utile) n 101,2

Materiali di consumo per le operazioni di saldatura (elettrodi, dischi e spazzole per

smerigliatrice, vernice, pennelli), per ogni giunto
P.58.n Pompa (netto di spese generali ed utile) g 50,00 Ric.mercato
p.58.1 " (lordo di spese generali ed utile) g 63,25

Motopompa o elettropompa prevalenza fino a 30 m, portata fino a 400 m3/h, per

I'esaurimento delle acque nella torre dello scarico, compresi consumi, manutenzione e

dotazioni
P.59.n Macchinario per taglio a filo diamantato (netto di spese generali ed utili) g 337,30 Ric.mercato
P.59.1 " " oo " (lordo di spese generali ed utili) g

Nolo di macchinario per taglio a filo diamantato, compresi manutenzione e ricambi
P.60.n Carotatore di piccolo diametro (netto di spese generali ed utili) g 289,85 Ric.mercato
P.60.1 " " " " (lordo di spese generali ed utili) g

Nolo di carotatore di piccolo diametro, compresi manutenzione e ricambi
P.61.n Carotatore di grande diametro (netto di spese generali ed utili) g 90,40 Ric.mercato
P.61.1 " " " " (lordo di spese generali ed utili) g

Nolo di carotatore di piccolo diametro, compresi manutenzione e ricambi
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P.62.n  Oneri vari (ammortamento apparecchiature laboratorio) - 25,00% Ric.mercato
P.63.n  Oneri vari (materiali di consumo laboratorio) - 2,00% Ric.mercato
P.64.n  Oneri vari (tracciamento per posizionamento attrezzature demolizione controllata) - 5,00% Ric.mercato
P.65.n  Oneri vari (ancoraggi e rinvii attrezzatura filo diamantato) - 33,00% Ric.mercato
P.66.n Maggiorazione per piccole quantita di cls - 50,00% Ric.mercato
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Prezzo
Descrizione U.M. unitario
(€/U.M.)

Cc.1.2 Ispezione erilievo del vano della torre dello scarico di fondo corpo 12 277,66
Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo, con misurazione delle
dimensioni esatte delle carpenterie in cls (compresi elementi locali quali pilastrino di
appoggio della paratoia esistente, soglia della griglia a sacco, aggetti), delle parti metalliche
(gargami e battuta della griglia a sacco, telaio della paratoia esistente, gargami, aste di guida
e sostegni della stessa, prese delle due saracinesche DN300) e comungue di ogni elemento
rilevante per la configurazione delle apparecchiature e carpenterie metalliche provvisionali e
definitive da porre in opera nel vano; compreso ogni onere per conseguire il risultato, quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) sorbonatura dei fanghi. L'attivita sara documentata
mediante registrazione video (con telecamera digitale ad alta definizione) su supporto DVD.
Le operazioni saranno eseguite con impiego di personale dotato di qualifica di O.T.S. nel
rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature che per la
composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.2.1 Abbassamento della soglia-guado corpo 46 589,82
Abbassamento della soglia-guado in alveo del R.Palmas, consistente nella pulizia dell'alveo
tra dissipatore e soglia da vegetazione e depositi e nella demolizione controllata della soglia
per tutta la sua larghezza per un'altezza di 0,70 m, come da disegno di progetto DWCO09;
compresi gli oneri per il mantenimento all'asciutto della zona dei lavori (compresa la vasca
del dissipatore), il trasporto ed il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Cc.2.4 Fornitura ed installazione di gru a ponte corpo 25 237,26
Fornitura e installazione nella camera di manovra di gru a ponte monotrave portata 2,5 t
conforme alle prescrizioni di cui all'art.25 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme
tecniche, completa di binari, vie di corsa e mensole per I'aggancio alle pareti, linea di
alimentazione blindo-trolley, quadro elettrico, comandi, dispositivi antiinfortunistici e di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento.

Cc.2.5 Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo corpo 8 314,79
Fornitura ed installazione nel cunicolo di sistema di movimentazione costituito da 3 carrelli
come da disegno di progetto DWCO09, per la movimentazione dei blocchi di pavimento
demolito e della nuova condotta, completi di rotaie, tirefort, tenditori e di tutti gli accessori e le
lavorazioni per dare il sistema in opera perfettamente funzionante in ciascuna fase dei lavori.

Cc.2.6 Fornitura ed installazione di pancone corpo 16 020,97
Fornitura ed installazione di pancone sulla soglia del dissipatore, delle caratteristiche
specificate nel disegno di progetto DWC09, completo di tutti gli accessori e le lavorazioni per
darlo in opera perfettamente funzionante.
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Prezzo

Descrizione U.M. unitario

(€/U.M)
Cc.:Lavori preparatori di monte (vano della torre dello scarico di fondo) corpo 69 867,74
Cc.3.1 Rimozione della griglia a sacco corpo 8 707,00

Taglio, sollevamento e rimozione della griglia a sacco e suo deposito in cantiere. Le
operazioni saranno eseguite da personale dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle
vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature che per la
composizione della squadra di lavoro e le modalita operative (v. disegni di progetto DWF02,
DWF03 e DWRO01).

Cc.3.2 Fornitura ed installazione di griglia filtrante corpo 6 654,63
Fornitura ed installazione di griglia filtrante all'imbocco del vano della torre dello scarico di
fondo, delle caratteristiche specificate nei disegni di progetto DWCO07 e DWRO01, completa di
tutti gli accessori e le lavorazioni per darla in opera perfettamente funzionante. Le operazioni
di installazione saranno eseguite da personale dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle
vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature che per la
composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.3.3 Sorbonatura corpo 8 646,73
Sorbonatura dei fanghi nel vano della torre dello scarico di fondo e loro smaltimento a
discarica. Le operazioni saranno eseguite con impiego di personale dotato di qualifica di
O.T.S. nel rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le
attrezzature, che per la composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.3.4 Rimozione della vechia paratoia corpo 14 254,70
Sganciamento e rimozione della vecchia paratoia. Le operazioni saranno eseguite da
personale dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per
guanto riguarda le attrezzature che per la composizione della squadra di lavoro e le modalita
operative.

Cc.3.5 [Basamento dellatura corpo 5 099,18
Realizzazione del basamento della tura, mediante ancoraggio di ferri sul pavimento ed alle

pareti del vano della torre, posa di armatura, casseratura e getto subacqueo. Le operazioni

saranno eseguite da personale dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle vigenti

normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature che per la composizione della

squadra di lavoro e le modalita operative, secondo quanto specificato all'art. 19.4.7 del

C.S.A. (elaborato TAT02). V. disegno di progetto DWRO1.
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Prezzo
Descrizione U.M. unitario
(€IU.M.)
Cc.3.6 Fornitura ed installazione di tura corpo 26 505,49
Fornitura ed installazione di tura a copertura della paratoia esistente e delle prese DN300 nel
vano della torre dello scarico di fondo, delle caratteristiche specificate nei disegni di progetto
DWCO07, DWP03 e DWRO01, completa di tutti gli accessori e le lavorazioni per darla in opera
perfettamente funzionante. Le operazioni di installazione saranno eseguite da personale
dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto
riguarda le attrezzature che per la composizione della squadra di lavoro e le modalita
operative. Compreso inoltre I'onere, la fornitura e il montaggio delle piastre di chiusura.
Cc.4.1 Rimozione delle apparecchiature idrauliche corpo 1 415,59
Smontaggio ed allontanamento della saracinesca DN1400, del giunto di smontaggio, del
passo d'uomo e delle saracinesche DN300; le apparecchiature in oggetto rimarranno in
esposizione nel sito della casa di guardia
Cc.5.1 Nuova condotta di scarico corpo 80 276,70

Fornitura e realizzazione della nuova condotta secondo i disegni di progetto, mediante
successive operazioni di saldatura, verniciatura ed infilaggio, secondo le specifiche di
progetto, completa di tutti gli accessori e le lavorazioni per dare il tutto in opera perfettamente
funzionante, compresi i controlli in corso d'opera e la prova di tenuta finale.

Cc.5.3 Saracinesca DN1400 PN 6 corpo 73 689,69
Fornitura e installazione di saracinesca in acciaio DN1400 PN6 conforme alle prescrizioni di
cui all'art.22.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, completa di giunto di
smontaggio a tre flange conforme alle prescrizioni di cui all'art.22.4.5 del Capitolato Speciale
di Appalto - Norme tecniche, di circuito oleodinamico di comando conforme all'art. 22.4.6 del
Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche per il collegamento alla centralina esistente
ubicata nel vano superiore della camera di manovra, completa di tutti gli accessori e le
lavorazioni per dare il tutto in opera perfettamente funzionante, compresi i controlli in corso
d'opera e la prova di tenuta finale, compresa la documentazione di cui all'art. 22.7 del
Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche e la dichiarazione di conformita.

Cc.5.4 Valvolarompivuoto DN250 PN6 corpo 5 994,08
Fornitura e installazione di valvola rompivuoto DN250 PN6 conforme alle prescrizioni di cui
all'art.22.4.4 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, completa di tutti gli
accessori e le lavorazioni per dare il tutto in opera perfettamente funzionante, compresa la
documentazione di cui all'art. 22.7 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche.
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Prezzo
Descrizione U.M. unitario
(€IU.M.)
Cc.5.5 Valvola asferain acciaio DN100 PN6 corpo 21 300,58
Fornitura e installazione di valvola a sfera DN100 PN6 conforme alle prescrizioni di cui
all'art.22.4.3 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, completa di centralina
oleodinamica e di tutti gli accessori e le lavorazioni per dare il tutto in opera perfettamente
funzionante, compresa la documentazione di cui all'art. 22.7 del Capitolato Speciale di
Appalto - Norme tecniche.
Cc.6.1 Rimozione dellatura e del fondello corpo 4 737,60

Smontaggio ed allontanamento della tura e del fondello, compresi trasporto e conferimento a
discarica. Lo smontaggio sara eseguito con impiego di personale dotato di qualifica di O.T.S.
nel rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature, che
per la composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.6.2 Nuova paratoia corpo 46 294,24
Fornitura ed installazione della nuova paratoia, conforme alle prescrizioni di cui all'art.23 del
Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, completa di telaio, gargami e di tutti gli
accessori e le lavorazioni per darla in opera perfettamente funzionante. Le operazioni di
installazione saranno eseguite con impiego di personale dotato di qualifica di O.T.S. nel
rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature, che per
la composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.6.3 Reinstallazione della griglia a sacco corpo 5532,01
Ricomposizione e reinstallazione della griglia a sacco, compresi la rimozione della griglia
filtro, il trasporto ed il conferimento a discarica, nonché la sostituzione delle funi. Le
operazioni saranno eseguite con impiego di personale dotato di qualifica di O.T.S. nel
rispetto delle vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature, che per
la composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.

Cc.6.4 Ispezione finale corpo 4 016,65
Ispezione del vano della torre dello scarico di fondo con documentazione mediante
registrazione video (con telecamera digitale ad alta definizione) su supporto DVD. Le
operazioni saranno eseguite da personale dotato di qualifica di O.T.S. nel rispetto delle
vigenti normative (UNI 11366) sia per quanto riguarda le attrezzature, che per la
composizione della squadra di lavoro e le modalita operative.
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Prezzo
Descrizione U.M. unitario
(€IU.M.)
Cc.7.1 Scala e parapetti nella camera di manovra corpo 14 004,26
Fornitura ed installazione di scala e parapetti nella camera di manovra come dai disegni di
progetto, completi di tutti gli accessori e le lavorazioni per dare il tutto in opera a regola
d'arte.
Cc.7.2 Misuratore di portata corpo 9761,35

Fornitura ed installazione di misuratore di portata ad ultrasuoni "clamp-on" conforme alle
prescrizioni di cui all'art.24 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme techiche completo di
sistema di fissaggio, cavo di alimentazione, scatola di giunzione e cavo di collegamento a
postazione di lettura, e di tutti gli accessori e le lavorazioni per darlo in opera perfettamente
funzionante.

Cc.7.3 Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite corpo 2572,33
Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite, mediante sostituzione della saracinesca
esistente con saracinesca in ghisa a cuneo gommato DN250 PN6 conforme alle prescrizioni
di cui all'art.22.4.2 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche, compresi tutti gli
accessori e le lavorazioni per dare il tutto in opera perfettamente funzionante, compresa la
documentazione di cui all'art. 22.7 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme tecniche,
compresa la protezione dell'imbocco della fossa demolizioni mediante grigliato metallico
calpestabile, compresa altresi I'asta di manovra in acciaio che consenta I'apertura e la
chiusura della saracinesca dal vano superiore della camera di manovra.

Cc.7.5 Portellone corpo 4 279,55
Fornitura ed installazione di portellone della camera di manovra come da disegno di progetto
DWCO03, completo di tutti gli accessori e le lavorazioni per darlo in opera a perfetta regola
d'arte.

Cc.7.6 Rimozione del pancone corpo 1 519,56
Smontaggio ed allontanamento del pancone sulla soglia del dissipatore, compreso trasporto
e conferimento a discarica.
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