


ENAS Ente Acque Sardegna Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo 

Categoria Importo (€) Incidenza
OS18.A 354 464,61 48,9%

Cc.2.2 4 869,35
Cc.2.4 25 237,26
Cc.2.5 8 314,79
Cc.2.6 16 020,97
Cc.3.2 fornitura 1 897,50
Cc.3.6 fornitura 9 361,00
Cc.4.1 1 415,59
Cc.5.1 80 276,70
Cc.5.2 12 461,09
Cc.5.3 73 689,69
Cc.5.4 5 994,08
Cc.5.5 21 300,58
Cc.6.2 fornitura 24 920,50
Cc.7.1 14 004,26
Cc.7.2 9 761,35
Cc.7.3 2 572,33
Cc.7.4 8 807,15
Cc.7.5 4 279,55
Cc.7.6 1 519,56
Sicurezza pro quota 27 761,32

OG7 166 345,05 23,0%
Cc.1.2 12 277,66
Cc.3.1 8 707,00
Cc.3.2 installazione 4 757,13
Cc.3.3 8 646,73
Cc.3.4 14 254,70
Cc.3.5 5 099,18
Cc.3.6 installazione 17 144,49
Cc.6.1 4 737,60
Cc.6.2 installazione 21 373,74
Cc.6.3 5 532,01
Cc.6.4 4 016,65
Sic.: tecnico iperb.+camera iperb. 50 744,41
Sicurezza pro quota 9 053,73

OS23 203 919,11 28,1%
Cc.2.1 46 589,82
Cc.2.3 12 626,96
Cc.4.2 124 071,90
Cc.1.1 4 659,68
Sicurezza pro quota 15 970,75

Totale lavori 621 198,55
Totale sicurezza 103 530,21
Totale generale 724 728,77 100,00%
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