


ENAS Ente Acque Sardegna  Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo 

Cc.1 Operazioni preliminari di allestimento del cantiere Cc.1.1+Cc.1.2      16 937,34 

Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

Cc.1.1 Sistemazione piazzale camera di manovra corpo 1        4 659,68 
P.24.l Piazzamento per taglio con filo diamantato  n                     -                     -                     -                     -             2,00         158,32           316,64 

demolizione pilastri condotta DN400  n                    2                     -                     -                     -             2,00                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.25.l Esecuzione di taglio con filo diamantato  mxcm                     -                     -                     -                     -           48,00             4,33           207,84 
m sviluppoo x cm profondità; pilastri  mxcm               2,00                     -               0,40             60,00           48,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.15.l Sollevatore telescopico frontale  ora                     -                     -                     -                     -           16,00           84,22        1 347,52 

1 giorno per taglio sifone DN400  ora               8,00                     -                     -                     -             8,00                   -                     - 
1 giorno per sollevamento blocchi e condotta  ora               8,00                     -                     -                     -             8,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.19.l Rimozione di carpenteria metallica  kg                     -                     -                     -                     -      1 368,40             1,91        2 613,64 

condotta DN400: peso 62,2 kg/m, l = 22 m  kg             62,20             22,00                     -                     -      1 368,40                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.9.l Trasporto con autocarro  t x km                     -                     -                     -                     -           66,10             1,93           127,58 
distanza 18 km             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
pilastri 0,40x0,60xh4,00 m3, peso vol. 2,40 t/m3  t x km             43,20               0,60               0,40               4,00           41,47                   -                     - 
condotta: quantità da voce P.19.l  t x km               1,37             18,00                     -                     -           24,63                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.13.l Conferimento a discarica autorizzata (lordo)  t                     -                     -                     -                     -             3,67           12,65             46,46 

pilastri 0,40x0,60xh4,00 m3  t               2,40               0,40               0,60               4,00             2,30                   -                     - 
condotta DN400: 0,126 m3/m, l=22 m  t               1,37                     -                     -                     -             1,37                   -                     - 

Cc.1.2 Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di 
fondo

 corpo 1    12 277,66      12 277,66 
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Cc.2 Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo) Cc.2.1+Cc.2.2+Cc,2,3+Cc.2.4+Cc.2.5+Cc.2.6    113 659,15 

Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

Cc.2.1 Abbassamento della briglia-guado corpo 1      46 589,82 
P.20.l Pulizia della vegetazione  m2                     -                     -                     -                     -      1 600,00             1,97        3 152,00 

 m2                     -           200,00               8,00                     -      1 600,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.21.l Scavo in larga sezione  m3                     -                     -                     -                     -         700,00             5,30        3 710,00 
scavo dell'alveo tra dissipatore e soglia  m3                     -           200,00             10,00               0,35         700,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.24.l Piazzamento per taglio con filo diamantato  n                     -                     -                     -                     -                11         158,32        1 741,52 

 n                  11                     -                     -                     -                11                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.25.l Esecuzione di taglio con filo diamantato  mxcm                     -                     -                     -                     -      2 216,00             4,33        9 595,28 
m sviluppoo x cm profondità; tagli verticali  mxcm             11,00                     -               0,80             70,00         616,00                   -                     - 
m sviluppoo x cm profondità; tagli orizzontali  mxcm                     -                     -             20,00             80,00      1 600,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.15.l Sollevatore telescopico frontale  ora                     -                     -                     -                     -           16,00           84,22        1 347,52 

2 giorni per sollevamento blocchi  ora             16,00                     -                     -                     -           16,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.9.l Trasporto con autocarro  t x km                     -                     -                     -                     -    11 668,32             1,93      22 519,86 
volume da voce P.21, peso vol. 1,8 t/m3, distanza 18 km  t x km               1,80             18,00           350,00                     -    11 340,00                   -                     - 
volume cls briglia 20,00 m x (0,6x0,5+0,1x0,8)m2, peso vol. 
2,4 t/m3, distanza 18 km

 t x km               2,40             18,00               7,60                     -         328,32                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.13.l Conferimento a discarica autorizzata  m3                     -                     -                     -                     -         357,60           12,65        4 523,64 

quantità da voce P.21  m3                     -                     -                     -                     -         350,00                   -                     - 
volume cls briglia 20,00 m x (0,6x0,5+0,1x0,8)m2  m3                     -             20,00               0,80               0,10             1,60                   -                     - 

 m3                     -             20,00               0,50               0,60             6,00                   -                     - 

Cc.2.2 Rimozione della carpenteria metallica di valle        4 869,35 
P.19.l Rimozione di carpenteria metallica  kg                     -                     -                     -                     -      2 500,00             1,91        4 775,00 

carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore  kg           500,00                     -                     -                     -         500,00                   -                     - 
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di 
manovra e cunicolo

 kg           500,00                     -                     -                     -         500,00                   -                     - 

scala camera di manovra  kg        1 500,00                     -                     -                     -      1 500,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
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Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

P.9.l Trasporto con autocarro (lordo)  t x km                     -                     -                     -                     -           32,50             1,93             62,73 
peso come da voce P.19.l             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
distanza 13 km (eccedenza rispetto a quella pagata con la 
voce P.19.l)

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore  t x km               0,50             13,00                     -                     -             6,50                   -                     - 
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di 
manovra e cunicolo

 t x km               0,50             13,00                     -                     -             6,50                   -                     - 

scala camera di manovra  t x km               1,50             13,00                     -                     -           19,50                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.13.l Conferimento a discarica autorizzata (lordo)  t                     -                     -                     -                     -             2,50           12,65             31,63 
carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore  t               0,50                     -                     -                     -             0,50                   -                     - 
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di 
manovra e cunicolo

 t               0,50                     -                     -                     -             0,50                   -                     - 

scala camera di manovra  t               1,50                     -                     -                     -             1,50                   -                     - 

Cc.2.3 Apertura dell’accesso alla camera di manovra      12 626,96 
P.28.l Piazzamento di carotatore di grande diametro  n                     -                     -                     -                     -           20,00           38,27           765,40 

9 fori su 2 tagli verticali laterali  n             18,00                     -                     -                     -           18,00                   -                     - 
2 fori su taglio verticale centrale  n               2,00                     -                     -                     -             2,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.29.l Carotaggio di grande diametro  cmxcm                     -                     -                     -                     -      5 500,00             0,11           605,00 

n.fori come da voce P.28; ogni cm di diam.per ogni cm di 
profondità

 cmxcm             20,00             55,00               5,00                     -      5 500,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.24.l Piazzamento per taglio con filo diamantato  n                     -                     -                     -                     -           12,00         158,32        1 899,84 

3 tagli verticali, 9 tagli orizzontali  n             12,00                     -                     -                     -           12,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.25.l Esecuzione di taglio con filo diamantato  mxcm                     -                     -                     -                     -      1 560,00             4,33        6 754,80 
m sviluppoo x cm profondità; tagli verticali  mxcm               3,00             55,00               4,00                     -         660,00                   -                     - 
m sviluppoo x cm profondità; tagli orizzontali  mxcm               9,00             50,00               2,00                     -         900,00                   -                     - 

 U.M.  Parti uguali  Lung.  Larg.  Alt.  Quantità P.U. 
(€/U.M.) 

 Importo (€) 

P.15.l Sollevatore telescopico frontale  ora                     -                     -                     -                     -           24,00           84,22        2 021,28 
2 giorni per sollevamento blocchi  ora             24,00                     -                     -                     -           24,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.9.l Trasporto con autocarro  t x km                     -                     -                     -                     -         285,12             1,93           550,28 

volume 3x4x0,55 m3, peso di volume 2,4 t/m3, distanza 18 km  t x km             43,20               0,55               3,00               4,00         285,12                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.13.l Conferimento a discarica autorizzata  t                     -                     -                     -                     -             2,40           12,65             30,36 

 t               2,40                     -                     -                     -             2,40                   -                     - 
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Cc.2.4 Fornitura ed installazione di gru a ponte corpo 1    25 237,26      25 237,26 

Cc.2.5 Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione corpo            1,00      8 314,79        8 314,79 

Cc.2.6 Fornitura ed installazione di pancone corpo 1    16 020,97      16 020,97 

Cc.3 Lavori preparatori di monte (vano della torre dello scarico di fondo) Cc.3.1+Cc.3.2+Cc,3,3+Cc.3.4+Cc.3.5+Cc.3.6      69 867,74 

Cc.3.1 Rimozione della griglia a sacco corpo 1      8 707,00        8 707,00 

Cc.3.2 Fornitura ed installazione di griglia filtrante corpo 1      6 654,63        6 654,63 

Cc.3.3 Sorbonatura corpo 1      8 646,73        8 646,73 

Cc.3.4 Rimozione asta e gargami della vechia paratoia corpo 1    14 254,70      14 254,70 

Cc.3.5 Basamento della tura corpo 1      5 099,18        5 099,18 

Cc.3.6 Fornitura ed installazione di tura corpo 1    26 505,49      26 505,49 

Cc.4 Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo Cc.4.1+Cc.4.2    125 487,49 

Cc.4.1 Rimozione delle apparecchiature idrauliche corpo 1      1 415,59        1 415,59 

Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

Cc.4.2 Demolizione dei calcestruzzi corpo 1    124 071,90 
P.30.l Estrazione di carote  n                     -                     -                     -                     -           20,00         155,51        3 110,20 

 n                  20                     -                     -                     -           20,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.31.l Prelievo di campione di inerti  n                     -                     -                     -                     -           10,00           26,03           260,30 
 n                  10                     -                     -                     -           10,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.32.l Esame petrografico  n                     -                     -                     -                     -           10,00         260,31        2 603,10 

 n                  10                     -                     -                     -           10,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
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ENAS Ente Acque Sardegna  Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo 

Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

P.33.l Determinazione resistenza all'usura  n                     -                     -                     -                     -           10,00         173,54        1 735,40 
 n                  10                     -                     -                     -           10,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.34.l Determinazione di resistenza a compressione  n                     -                     -                     -                     -           20,00           46,68           933,60 

 n                  20                     -                     -                     -           20,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.28.l Piazzamento di carotatore di grande diametro  n                     -                     -                     -                     -           66,00           38,27        2 525,82 
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo  n                  12                     -                     -                     -           12,00                   -                     - 

camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore  n                  16                     -                     -                     -           16,00                   -                     - 
camera di manovra balconcino  n                    2                     -                     -                     -             2,00                   -                     - 
cunicolo: 18x2 fori per tagli pavimento e condotta  n                  36                     -                     -                     -           36,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.29.l Carotaggio di grande diametro  cmxcm                     -                     -                     -                     -    48 950,00             0,11        5 384,50 

ogni cm di diam.per ogni cm di profondità             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo  cmxcm               4,00           245,00               5,00                     -      4 900,00                   -                     - 

 cmxcm               8,00           370,00               5,00                     -    14 800,00                   -                     - 
camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore  cmxcm             12,00           325,00               5,00                     -    19 500,00                   -                     - 

 cmxcm               4,00           110,00               5,00                     -      2 200,00                   -                     - 
camera di manovra balconcino  cmxcm               2,00             35,00               5,00                     -         350,00                   -                     - 
cunicolo  cmxcm             36,00             40,00               5,00                     -      7 200,00                   -                     - 

P.24.l Piazzamento per taglio con filo diamantato  n                     -                     -                     -                     -              180         158,32      28 497,60 
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
7 facce su 4 allineamenti longitudinali verticali  n                  28                     -                     -                     -                28                   -                     - 
6 facce su 1 allineamento trasversale verticale  n                    6                     -                     -                     -                  6                   -                     - 
9 facce su 2 allineamenti trasversali verticali  n                  18                     -                     -                     -                18                   -                     - 
9 facce su 2 allineamenti orizzontali  n                  18                     -                     -                     -                18                   -                     - 
3 facce su 1 allineamento orizzontale  n                    3                     -                     -                     -                  3                   -                     - 
camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
9 facce su 4 allineamenti longitudinali verticali  n                  36                     -                     -                     -                36                   -                     - 
9 facce su 3 allineamenti trasversali verticali  n                  27                     -                     -                     -                27                   -                     - 
3 facce su 1 allineamento trasversale verticale  n                    3                     -                     -                     -                  3                   -                     - 
9 facce su 2 allineamenti orizzontali  n                  18                     -                     -                     -                18                   -                     - 
camera di manovra balconcino             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
2 allineamenti trasversali  n                    2                     -                     -                     -                  2                   -                     - 
1 allineamento longitudinale  n                    1                     -                     -                     -                  1                   -                     - 
cunicolo             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
2 allineamenti longitudinali  n                    2                     -                     -                     -                  2                   -                     - 
18 allineamenti trasversali  n                  18                     -                     -                     -                18                   -                     - 
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Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

P.25.l Esecuzione di taglio con filo diamantato  mxcm                     -                     -                     -                     -      7 153,50             4,33      30 974,66 
m sviluppoo x cm profondità             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo             -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

4 allineamenti longitudinali verticali 3,60x2,15  mxcm               4,00                     -               3,60           215,00      3 096,00                   -                     - 
4 allineamenti longitudinali verticali 1,20x1,00  mxcm               4,00                     -               1,20           100,00         480,00                   -                     - 
1 allineamento trasversale verticale 2,70x2,15  mxcm               1,00                     -               2,70           215,00         580,50                   -                     - 
2 allineamenti trasversali verticali 2,70x3,15  mxcm               2,00                     -               2,70           315,00      1 701,00                   -                     - 
1 allineamento orizzontale 2,70x3,60  mxcm               1,00                     -               2,70           360,00         972,00                   -                     - 
1 allineamento orizzontale 2,70x1,20  mxcm               1,00                     -               2,70           120,00         324,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.15.l Sollevatore telescopico frontale  ora                     -                     -                     -                     -         120,00           84,22      10 106,40 

15 giorni per sollevamento blocchi  ora           120,00                     -                     -                     -         120,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.9.l Trasporto con autocarro (lordo)  t x km                     -                     -                     -                     -      2 069,28             1,93        3 993,71 
volume 47,9 m3, peso di volume 2,4 t/m3, distanza 18 km  t x km           114,96             18,00                     -                     -      2 069,28                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.13.l Conferimento a discarica autorizzata (lordo)  t                     -                     -                     -                     -           47,90           12,65           605,94 

quantità come da voce P.9.l  t             47,90                     -                     -                     -           47,90                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.26.l Piazzamento di carotatore di piccolo diametro  n                     -                     -                     -                     -         216,00           88,57      19 131,12 
pavimento cunicolo: 1+1 fori @50 cm in 17,5 m  n             72,00                     -                     -                     -           72,00                   -                     - 
blocco ammarro gomito dissipatore: 1+1 fori 12 ordini verticali 
x 6 ordini longitudinali

 n           144,00                     -                     -                     -         144,00                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.27.l Carotaggio di piccolo diametro  m                     -                     -                     -                     -         212,40           66,90      14 209,56 

pavimento cunicolo: 72 fori l = 1,35 m  m             72,00                     -                     -               1,35           97,20                   -                     - 
blocco ammarro: 144 fori l = 0,80 m  m           144,00                     -                     -               0,80         115,20                   -                     - 

Cc.5 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.5.1+Cc.5.2+Cc.5.3+Cc.5.4+Cc.5.5    193 722,13 

Cc.5.1 Nuova condotta di scarico corpo 1    80 276,70      80 276,70 
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Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

Cc.5.2 Armature e getti      12 461,09 
P.23.l Acciaio per armatura  kg                     -                     -                     -                     -      1 124,92             1,87        2 103,60 

pavimento cunicolo: 36 x 3 barre d16 l = 1,35 m  kg               1,58           145,80                     -                     -         230,07                   -                     - 
blocco ammarro: 144 barre d20 lmed = 2,20 m  kg               2,47           316,80                     -                     -         781,23                   -                     - 
blocco ammarro: 20 barre d16 l = 3,60 m  kg               1,58             72,00                     -                     -         113,62                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.10.l Malta a ritiro controllato  kg                     -                     -                     -                     -         374,00             5,83        2 180,42 

170 l x 2,2 kg/l  kg           374,00                     -                     -                     -         374,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.17.l Calcestruzzo Rck 300 kg/cm2 antiritiro  m3                     -                     -                     -                     -           27,90         270,93        7 560,03 
pavimento cunicolo: 0,2 m3/m  m3               0,20             17,60                     -                     -             3,52                   -                     - 
pavimento fossa camera manovra  m3             18,30               1,60               2,70               1,20             5,18                   -                     - 
blocco ammarro  m3             19,20                     -                     -                     -           19,20                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.16.l Maggiorazione per confezionamento SCC  m3                     -                     -                     -                     -             3,52           15,00             52,80 

pavimento cunicolo: 0,2 m3/m  m3               0,20                     -                     -             17,60             3,52                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.22.l Cassaforme  m2                     -                     -                     -                     -           19,37           29,13           564,25 
pavimento cunicolo: cassero frontale  m2               0,20                     -                     -                     -             0,20                   -                     - 
blocco ammarro: cassero frontale  m2                     -               2,70                     -               2,15             5,81                   -                     - 
blocco ammarro: cassero inferiore  m2                     -               2,70               2,15                     -             5,81                   -                     - 
pavimento camera manovra: cassero frontale  m2                     -               2,70                     -               2,80             7,56                   -                     - 

Cc.5.3 Saracinesca DN1400 PN 6 corpo 1    73 689,69      73 689,69 

Cc.5.4 Valvola rompivuoto DN250 PN6 corpo 1      5 994,08        5 994,08 

Cc.5.5 Valvola a sfera DN100 PN6 corpo 1    21 300,58      21 300,58 

Cc.6 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.6.1+Cc.6.2+Cc.6.3+Cc.6.4      60 580,51 

Cc.6.1 Rimozione della tura e del fondello corpo 1      4 737,60        4 737,60 

Cc.6.2 Nuova paratoia corpo 1    46 294,24      46 294,24 

Cc.6.3 Reinstallazione della griglia a sacco corpo 1      5 532,01        5 532,01 
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Cc.6.4 Ispezione finale corpo 1      4 016,65        4 016,65 

Cc.7 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.7.1+Cc.7.2+Cc.7.3+Cc.7.4+Cc.7.5+Cc.7.6      40 944,19 

Cc.7.1 Fornitura e installazione della scala nella camera di 
manovra

 corpo 1    14 004,26      14 004,26 

Cc.7.2 Fornitura ed installazione di misuratore di portata corpo 1      9 761,35        9 761,35 

Cc.7.3 Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite corpo 1      2 572,33        2 572,33 

Ord. Descrizione U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantità P.U. 
(€/U.M.)

 Importo (€) 

Cc.7.4 Ricostruzione della parete della camera di manovra corpo 1      8 807,15        8 807,15 

P.26.l Piazzamento di carotatore di piccolo diametro  n                     -                     -                     -                     -                56           88,57        4 959,92 
1+1 fori @25 cm sui due lati verticali h=2,00 m  n                  16                     -                     -                     -                16                   -                     - 
1+1 fori @20 cm sul lato orizz. l=4,00 m  n                  40                     -                     -                     -                40                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.27.l Carotaggio di piccolo diametro  m                     -                     -                     -                     -           28,00           66,90        1 873,20 

ricostruzione parete cam.manovra: 56 fori l = 0,50 m  m             56,00                     -                     -               0,50           28,00                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.23.l Acciaio per armatura  kg                     -                     -                     -                     -         390,59             1,87           730,40 
ricostr.parete cam.man.: 16 barre d20 l = 2,95 m  kg               2,47             94,40                     -                     -         232,79                   -                     - 
ricostr.parete cam.man.: 40 barre d16 l = 2,50 m  kg               1,58           100,00                     -                     -         157,80                   -                     - 

            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 
P.17.l Calcestruzzo Rck 300 kg/cm2 antiritiro  m3                     -                     -                     -                     -             3,30         270,93           894,07 

ricostruzione parete camera manovra  m3                     -               3,00               0,55               2,00             3,30                   -                     - 
            -                     -                     -                     -                     -                   -                   -                     - 

P.22.l Cassaforme  m2                     -                     -                     -                     -           12,00           29,13           349,56 
ricostruzione parete camera manovra  m2               2,00               3,00                     -               2,00           12,00                   -                     - 

Cc.7.5 Fornitura e messa in opera di portellone corpo 1      4 279,55        4 279,55 

Cc.7.6 Rimozione del pancone corpo 1      1 519,56        1 519,56 
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TABELLA QUALIFICAZIONE PERCENTUALI

Cc.1      16 937,34 2,73%
Cc.1.1        4 659,68 
Cc.1.2      12 277,66 

Cc.2    113 659,15 18,30%
Cc.2.1      46 589,82 
Cc.2.2        4 869,35 
Cc.2.3      12 626,96 
Cc.2.4      25 237,26 
Cc.2.5        8 314,79 
Cc.2.6      16 020,97 

Cc.3      69 867,74 11,25%
Cc.3.1        8 707,00 
Cc.3.2        6 654,63 
Cc.3.3        8 646,73 
Cc.3.4      14 254,70 
Cc.3.5        5 099,18 
Cc.3.6      26 505,49 

Cc.4    125 487,49 20,20%
Cc.4.1        1 415,59 
Cc.4.2    124 071,90 

Cc.5    193 722,13 31,19%
Cc.5.1      80 276,70 
Cc.5.2      12 461,09 
Cc.5.3      73 689,69 
Cc.5.4        5 994,08 
Cc.5.5      21 300,58 

Cc.6      60 580,51 9,75%
Cc.6.1        4 737,60 
Cc.6.2      46 294,24 
Cc.6.3        5 532,01 
Cc.6.4        4 016,65 

Cc.7      40 944,19 6,59%
Cc.7.1      14 004,26 
Cc.7.2        9 761,35 
Cc.7.3        2 572,33 
Cc.7.4        8 807,15 
Cc.7.5        4 279,55 
Cc.7.6        1 519,56 

   621 198,55    621 198,55 100,00%Totale lavori

Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite
Ricostruzione della parete della camera di manovra
Fornitura e messa in opera di portellone
Rimozione del pancone

Ispezione finale
Lavori di completamento

Fornitura ed installazione della scala nella camera di manovra
Fornitura ed installazione di misuratore di portata

Rimozione della tura e del fondello
Rimozione della tura e del fondello
Nuova paratoia
Reinstallazione della griglia a sacco

Armature e getti 
Saracinesca DN1400 PN 6
Valvola rompivuoto DN250 PN6
Valvola a sfera DN100 PN6

Rimozione delle apparecchiature idrauliche
Demolizione dei calcestruzzi

Ricostituzione della condotta di scarico
Nuova condotta di scarico

Rimozione asta e gargami della vechia paratoia
Basamento della tura
Fornitura ed installazione di tura

Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo

Lavori preparatori di valle (camera manovra e restituzione in alveo)
Rimozione della griglia a sacco
Fornitura ed installazione di griglia filtrante 
Sorbonatura

Apertura dell’accesso alla camera di manovra
Fornitura ed installazione di gru a ponte
Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo
Fornitura ed installazione di pancone

Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo
Lavori preparatori di valle (camera manovra e restituzione in alveo)

Abbassamento della briglia-guado
Rimozione della carpenteria metallica di valle

Operazioni preliminari di allestimento del cantiere
Sistemazione piazzale camera di manovra
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