

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Ripristino dello scarico di fondo
della Diga di Monte Pranu
in comune di Tratalias

Cod: TAE03

Rev: 4

Data: settembre 2019

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progettazione

Ing. Giovanni Turi

Coordinamento della Sicurezza

Ing. Giovanni Turi

Rilievi

Geom. Alessandro Sulas



Resp.Unico del Procedimento

Ing. Stefania Todde

Direttore del Servizio

Ing. Antonio Loche

Direttore Generale

Ing. Franco Ollargiu

Ord.	Prezzo	U.M.	Q.tà	Importo (€)	Incid. MdO	Importo MdO (€)
Cc.1.2	12.277,66	corpo	1	12.277,66	77,59%	9.525,66
Cc.2.4	25.237,26	corpo	1	25.237,26	8,26%	2.085,28
Cc.2.5	8.314,79	corpo	1	8.314,79	14,11%	1.172,96
Cc.2.6	16.020,97	corpo	1	16.020,97	11,02%	1.766,08
Cc.3.1	8.707,00	corpo	1	8.707,00	72,93%	6.350,44
Cc.3.2	6.654,63	corpo	1	6.654,63	47,71%	3.175,22
Cc.3.3	8.646,73	corpo	1	8.646,73	73,44%	6.350,44
Cc.3.4	14.254,70	corpo	1	14.254,70	75,05%	10.698,62
Cc.3.5	5.099,18	corpo	1	5.099,18	62,27%	3.175,22
Cc.3.6	26.505,49	corpo	1	26.505,49	47,92%	12.700,88
Cc.4.1	1.415,59	corpo	1	1.415,59	41,43%	586,48
Cc.5.1	80.276,70	corpo	1	80.276,70	9,20%	7.389,12
Cc.5.3	73.689,69	corpo	1	73.689,69	2,02%	1.492,16
Cc.5.4	5.994,08	corpo	1	5.994,08	10,65%	638,40
Cc.5.5	21.300,58	corpo	1	21.300,58	3,00%	638,40
Cc.6.1	4.737,60	corpo	1	4.737,60	67,02%	3.175,22
Cc.6.2	46.294,24	corpo	1	46.294,24	31,43%	14.548,16
Cc.6.3	5.532,01	corpo	1	5.532,01	62,96%	3.483,10
Cc.6.4	4.016,65	corpo	1	4.016,65	79,05%	3.175,22
Cc.7.1	14.004,26	corpo	1	14.004,26	8,38%	1.172,96
Cc.7.2	9.761,35	corpo	1	9.761,35	6,01%	586,48
Cc.7.3	2.572,33	corpo	1	2.572,33	12,41%	319,20
Cc.7.5	4.279,55	corpo	1	4.279,55	13,70%	586,48
Cc.7.6	1.519,56	corpo	1	1.519,56	38,60%	586,48
P.9	1,93	t x km	14.121,32	27.254,15	0,00%	0,00
P.10	5,83	m3	374,00	2.180,42	1,20%	26,17
P.13	12,65	m3	414,07	5.238,02	0,00%	0,00
P.15	84,22	ora	176,00	14.822,72	39,62%	5.872,76
P.16	15,00	m3	3,52	52,80	0,00%	0,00
P.17	270,93	m3	31,20	8.454,10	22,61%	1.911,47
P.19	1,91	kg	3.868,40	7.388,64	58,12%	4.294,28
P.20	1,97	m2	1.600,00	3.152,00	50,76%	1.599,96
P.21	5,30	m3	700,00	3.710,00	43,02%	1.596,04
P.22	29,13	m2	31,37	913,81	71,82%	656,30
P.23	1,87	kg	1.515,51	2.834,00	25,13%	712,18
P.24	158,32	cad	205	32.455,60	57,29%	18.592,59
P.25	4,33	mxcmm	10.977,50	47.532,58	59,16%	28.121,26
P.26	88,57	cad	272	24.091,04	75,29%	18.137,43
P.27	66,90	m	240,40	16.082,76	28,59%	4.597,58
P.28	38,27	cad	86	3.291,22	75,29%	2.477,86
P.29	0,11	cmxcmm	54.450,00	5.989,50	37,07%	2.220,31
P.30	155,51	cad	20	3.110,20	62,25%	1.935,95
P.31	26,03	cad	10	260,30	62,25%	162,02
P.32	260,31	cad	10	2.603,10	62,25%	1.620,30
P.33	173,54	cad	10	1.735,40	62,25%	1.080,20
P.34	46,68	cad	20	933,60	62,25%	581,12

Tot. lavori
621.198,55

Tot. manodopera
191.574,45

Incidenza manodopera **0,308**