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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Cc.1 Operazioni preliminari di allestimento del cantiere Cc.1.1+Cc.1.2 16 937,34
Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(E/U.M.)
Cc.1.1 Sistemazione piazzale camera di manovra corpo 1 4 659,68
P.24.I Piazzamento per taglio con filo diamantato n 2,00 158,32 316,64
demolizione pilastri condotta DN400 n 2 2,00
P.25. Esecuzione di taglio con filo diamantato mxcm 48,00 4,33 207,84
m sviluppoo x cm profondita; pilastri mxcm 2,00 0,40 60,00 48,00
P.15.I Sollevatore telescopico frontale ora 16,00 84,22 1 347,52
1 giorno per taglio sifone DN400 ora 8,00 8,00
1 giorno per sollevamento blocchi e condotta ora 8,00 8,00
P.19.] Rimozione di carpenteria metallica kg 1 368,40 191 2613,64
condotta DN400: peso 62,2 kg/m, | =22 m kg 62,20 22,00 1 368,40
P.9.I  Trasporto con autocarro tx km 66,10 1,93 127,58
distanza 18 km
pilastri 0,40x0,60xh4,00 m3, peso vol. 2,40 t/m3 tx km 43,20 0,60 0,40 4,00 41,47
condotta: quantitad da voce P.19.| tx km 1,37 18,00 24,63
P.13.I Conferimento a discarica autorizzata (lordo) t 3,67 12,65 46,46
pilastri 0,40x0,60xh4,00 m3 t 2,40 0,40 0,60 4,00 2,30
condotta DN400: 0,126 m3/m, |=22 m t 1,37 1,37
Cc.1.2 Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di corpo 1 12277,66 12 277,66
fondo
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 1
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Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Cc.2 Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo) Cc.2.1+Cc.2.2+Cc,2,3+Cc.2.4+Cc.2.5+Cc.2.6 113 659,15
Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(E/UM.)
Cc.2.1 Abbassamento della briglia-guado corpo 1 46 589,82
P.20.I Pulizia della vegetazione m2 1 600,00 1,97 3 152,00
m2 200,00 8,00 1 600,00
P.21. Scavo in larga sezione m3 700,00 5,30 3 710,00
scavo dell'alveo tra dissipatore e soglia m3 200,00 10,00 0,35 700,00
P.24. Piazzamento per taglio con filo diamantato n 11 158,32 1741,52
n 11 11
P.25. Esecuzione di taglio con filo diamantato mxcm 2 216,00 4,33 9 595,28
m sviluppoo x cm profondita; tagli vertical mxcm 11,00 0,80 70,00 616,00
m sviluppoo x cm profondita; tagli orizzontali mxcm 20,00 80,00 1 600,00
P.15. Sollevatore telescopico frontale ora 16,00 84,22 1 347,52
2 giorni per sollevamento blocchi ora 16,00 16,00
P.9.  Trasporto con autocarro t x km 11 668,32 1,93 22 519,86
volume da voce P.21, peso vol. 1,8 t/m3, distanza 18 km t x km 1,80 18,00 350,00 11 340,00
volume cls briglia 20,00 m x (0,6x0,5+0,1x0,8)m2, peso vol. t x km 2,40 18,00 7,60 328,32
2,4 t/m3, distanza 18 km
P.13.I Conferimento a discarica autorizzata m3 357,60 12,65 4 523,64
quantita da voce P.21 m3 350,00
volume cls briglia 20,00 m x (0,6x0,5+0,1x0,8)m2 m3 20,00 0,80 0,10 1,60
m3 20,00 0,50 0,60 6,00
Cc.2.2 Rimozione della carpenteria metallica di valle 4 869,35
P.19. Rimozione di carpenteria metallica kg 2 500,00 1,91 4 775,00
carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore kg 500,00 500,00
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di kg 500,00 500,00
manovra e cunicolo
scala camera di manovra kg 1 500,00 1 500,00
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 2
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Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Quantita P.U. Importo (€)
(E/U.M.)
P.9.  Trasporto con autocarro (lordo) t x km 32,50 1,93 62,73
peso come da voce P.19.
distanza 13 km (eccedenza rispetto a quella pagata con la
voce P.19.1)
carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore t X km 0,50 13,00 6,50
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di tx km 0,50 13,00 6,50
manovra e cunicolo
scala camera di manovra tx km 1,50 13,00 19,50
P.13. Conferimento a discarica autorizzata (lordo) t 2,50 12,65 31,63
carpenteria metallica allo sbocco del dissipatore t 0,50 0,50
apparecchiature idrauliche e tubazioni dismesse camera di t 0,50 0,50
manovra e cunicolo
scala camera di manovra t 1,50 1,50
Cc.2.3 Apertura dell’accesso alla camera di manovra 12 626,96
P.28.I Piazzamento di carotatore di grande diametro n 20,00 38,27 765,40
9 fori su 2 tagli verticali laterali n 18,00 18,00
2 fori su taglio verticale centrale n 2,00 2,00
P.29. Carotaggio di grande diametro cmxcm 5 500,00 0,11 605,00
n.fori come da voce P.28; ogni cm di diam.per ogni cm di cmxcm 20,00 55,00 5,00 5 500,00
profondita
P.24.I Piazzamento per taglio con filo diamantato n 12,00 158,32 1 899,84
3 tagli verticali, 9 tagli orizzontali n 12,00 12,00
P.25. Esecuzione di taglio con filo diamantato mxcm 1 560,00 4,33 6 754,80
m sviluppoo x cm profondita; tagli verticali mxcm 3,00 55,00 4,00 660,00
m sviluppoo x cm profondita; tagli orizzontali mxcm 9,00 50,00 2,00 900,00
U.M. Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(E/U.M.)
P.15.I Sollevatore telescopico frontale ora 24,00 84,22 2 021,28
2 giorni per sollevamento blocchi ora 24,00 24,00
P.9.I  Trasporto con autocarro tx km 285,12 1,93 550,28
volume 3x4x0,55 m3, peso di volume 2,4 t/m3, distanza 18 km  t x km 43,20 0,55 3,00 4,00 285,12
P.13. Conferimento a discarica autorizzata t 2,40 12,65 30,36
t 2,40 2,40
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 3
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Cc.24 Fornitura ed installazione di gru a ponte corpo 1 25237,26 25 237,26
Cc.2.5 Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione corpo 1,00 8 314,79 8 314,79
Cc.2.6 Fornitura ed installazione di pancone corpo 1 16 020,97 16 020,97
Cc.3 Lavori preparatori di monte (vano della torre dello scarico di fondo) Cc.3.1+Cc.3.2+Cc,3,3+Cc.3.4+Cc.3.5+Cc.3.6 69 867,74
Cc.3.1 Rimozione della griglia a sacco corpo 1 8 707,00 8 707,00
Cc.3.2 Fornitura ed installazione di griglia filtrante corpo 1 6 654,63 6 654,63
Cc.3.3 Sorbonatura corpo 1 8 646,73 8 646,73
Cc.34 Rimozione asta e gargami della vechia paratoia corpo 1 1425470 14 254,70
Cc.35 Basamento della tura corpo 1 5 099,18 5 099,18
Cc.3.6 Fornitura ed installazione di tura corpo 1 26505,49 26 505,49
Cc.4 Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo Cc.4.1+Cc.4.2 125 487,49
Cc4.1 Rimozione delle apparecchiature idrauliche corpo 1 1415,59 1 415,59
Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(€/U.M.)
Cc.4.2 Demolizione dei calcestruzzi corpo 1 124 071,90
P.30.] Estrazione di carote n 20,00 155,51 3110,20
n 20 20,00
P.31.I Prelievo di campione di inerti n 10,00 26,03 260,30
n 10 10,00
P.32. Esame petrografico n 10,00 260,31 2 603,10
n 10 10,00
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 4
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Ord.

P.33.

P.34.

P.28.1

P.29.1

P.24.

Descrizione

Determinazione resistenza all'usura

Determinazione di resistenza a compressione

Piazzamento di carotatore di grande diametro
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo

camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore
camera di manovra balconcino
cunicolo: 18x2 fori per tagli pavimento e condotta

Carotaggio di grande diametro
ogni cm di diam.per ogni cm di profondita
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo

camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore

camera di manovra balconcino
cunicolo

Piazzamento per taglio con filo diamantato

camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo
7 facce su 4 allineamenti longitudinali verticali

6 facce su 1 allineamento trasversale verticale

9 facce su 2 allineamenti trasversali verticali

9 facce su 2 allineamenti orizzontali

3 facce su 1 allineamento orizzontale

camera di manovra blocco di ammarro gomito dissipatore
9 facce su 4 allineamenti longitudinali verticali

9 facce su 3 allineamenti trasversali verticali

3 facce su 1 allineamento trasversale verticale

9 facce su 2 allineamenti orizzontali

camera di manovra balconcino

2 allineamenti trasversali

1 allineamento longitudinale

cunicolo

2 allineamenti longitudinali

18 allineamenti trasversali

Computo metrico estimativo

U.M.

S

cmxcm

cmxcm
cmxcm
cmxcm
cmxcm
cmxcm
cmxcm

5 3 3 3 35

5 3 35 5

S5 S

Parti uguali

10

20

12
16

36

4,00
8,00
12,00
4,00
2,00
36,00

28
18
18
36
27

18

Studio Ing.G.Turi

Lung.

245,00
370,00
325,00
110,00
35,00
40,00

Larg.

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Alt.

Quantita

10,00
10,00

20,00
20,00

66,00
12,00

16,00
2,00
36,00

48 950,00

4 900,00
14 800,00
19 500,00

2 200,00

350,00

7 200,00

180

28
6
18
18
3

36
27

3
18

P.U.
(E/UM.)
173,54

46,68

38,27

0,11

158,32

Importo (€)

1 735,40

933,60

2 525,82

5 384,50

28 497,60




ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(E/UM.)

P.25. Esecuzione di taglio con filo diamantato mxcm 7 153,50 4,33 30 974,66
m sviluppoo x cm profondita
camera di manovra pavimento tra pozzetto e inizio cunicolo
4 allineamenti longitudinali verticali 3,60x2,15 mxcm 4,00 3,60 215,00 3 096,00
4 allineamenti longitudinali verticali 1,20x1,00 mxcm 4,00 1,20 100,00 480,00
1 allineamento trasversale verticale 2,70x2,15 mxcm 1,00 2,70 215,00 580,50
2 allineamenti trasversali verticali 2,70x3,15 mxcm 2,00 2,70 315,00 1 701,00
1 allineamento orizzontale 2,70x3,60 mxcm 1,00 2,70 360,00 972,00
1 allineamento orizzontale 2,70x1,20 mxcm 1,00 2,70 120,00 324,00

P.15. Sollevatore telescopico frontale ora 120,00 84,22 10 106,40
15 giorni per sollevamento blocchi ora 120,00 120,00

P.9.  Trasporto con autocarro (lordo) t x km 2 069,28 1,93 3993,71]
volume 47,9 m3, peso di volume 2,4 t/m3, distanza 18 km t x km 114,96 18,00 2 069,28

P.13. Conferimento a discarica autorizzata (lordo) t 47,90 12,65 605,94
guantita come da voce P.9.1 t 47,90 47,90

P.26. Piazzamento di carotatore di piccolo diametro n 216,00 88,57 19 131,12
pavimento cunicolo: 1+1 fori @50 cm in 17,5 m n 72,00 72,00
blocco ammarro gomito dissipatore: 1+1 fori 12 ordini verticali n 144,00 144,00
x 6 ordini longitudinali

P.27.] Carotaggio di piccolo diametro m 212,40 66,90 14 209,56
pavimento cunicolo: 72 fori 1 = 1,35 m m 72,00 1,35 97,20
blocco ammarro: 144 fori | = 0,80 m m 144,00 0,80 115,20

Cc.5 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.5.1+Cc.5.2+Cc.5.3+Cc.5.4+Cc.5.5 193 722,13
Cc.5.1 Nuova condotta di scarico corpo 1 80276,70 80 276,70
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 6



ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(E/UM.)
Cc.b.2 Armature e getti 12 461,09
P.23.] Acciaio per armatura kg 1124,92 1,87 2 103,60
pavimento cunicolo: 36 x 3 barre d16 | = 1,35 m kg 1,58 145,80 230,07
blocco ammarro: 144 barre d20 Imed = 2,20 m kg 2,47 316,80 781,23
blocco ammarro: 20 barre d16 | = 3,60 m kg 1,58 72,00 113,62
P.10.I Malta a ritiro controllato kg 374,00 5,83 2 180,42
1701x 2,2 kg/l kg 374,00 374,00
P.17.] Calcestruzzo Rck 300 kg/cm2 antiritiro m3 27,90 270,93 7 560,03
pavimento cunicolo: 0,2 m3/m m3 0,20 17,60 3,52
pavimento fossa camera manovra m3 18,30 1,60 2,70 1,20 5,18
blocco ammarro m3 19,20 19,20
P.16.] Maggiorazione per confezionamento SCC m3 3,52 15,00 52,80
pavimento cunicolo: 0,2 m3/m m3 0,20 17,60 3,52
P.22.] Cassaforme m2 19,37 29,13 564,25
pavimento cunicolo: cassero frontale m2 0,20 0,20
blocco ammarro: cassero frontale m2 2,70 2,15 5,81
blocco ammarro: cassero inferiore m2 2,70 2,15 5,81
pavimento camera manovra: cassero frontale m2 2,70 2,80 7,56
Cc.5.3 Saracinesca DN1400 PN 6 corpo 1 73689,69 73 689,69
Cc.5.4 Valvola rompivuoto DN250 PN6 corpo 1 5994,08 5 994,08
Cc.55 Valvola a sfera DN100 PN6 corpo 1 21300,58 21 300,58
Cc.6 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.6.1+Cc.6.2+Cc.6.3+Cc.6.4 60 580,51
Cc.6.1 Rimozione della tura e del fondello corpo 1 4 737,60 4 737,60
Cc.6.2 Nuova paratoia corpo 1 4629424 46 294,24
Cc.6.3 Reinstallazione della griglia a sacco corpo 1 5532,01 5 532,01

Computo metrico estimativo

Studio Ing.G.Turi



ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Cc.6.4 Ispezione finale corpo 1 4 016,65 4 016,65
Cc.7 Ricostituzione della condotta di scarico Cc.7.1+Cc.7.2+Cc.7.3+Cc.7.4+Cc.7.5+Cc.7.6 40 944,19
Cc.71 Fornitura e installazione della scala nella camera di corpo 1 14004,26 14 004,26
manovra
Cc.7.2 Fornitura ed installazione di misuratore di portata corpo 1 9 761,35 9 761,35
Cc.7.3 Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite corpo 1 2572,33 2 572,33
Ord. Descrizione U.M.  Parti uguali Lung. Larg. Alt. Quantita P.U. Importo (€)
(€/U.M.)
Cc.74 Ricostruzione della parete della camera di manovra corpo 1 8 807,15 8 807,15
P.26. Piazzamento di carotatore di piccolo diametro n 56 88,57 4 959,92
1+1 fori @25 cm sui due lati verticali h=2,00 m n 16 16
1+1 fori @20 cm sul lato orizz. [=4,00 m n 40 40
P.27.1 Carotaggio di piccolo diametro m 28,00 66,90 1 873,20
ricostruzione parete cam.manovra: 56 fori | = 0,50 m m 56,00 0,50 28,00
P.23.I Acciaio per armatura kg 390,59 1,87 730,40
ricostr.parete cam.man.: 16 barre d20 1 =2,95 m kg 2,47 94,40 232,79
ricostr.parete cam.man.: 40 barre d16 1 = 2,50 m kg 1,58 100,00 157,80
P.17.] Calcestruzzo Rck 300 kg/cm2 antiritiro m3 3,30 270,93 894,07
ricostruzione parete camera manovra m3 3,00 0,55 2,00 3,30
P.22. Cassaforme m2 12,00 29,13 349,56
ricostruzione parete camera manovra m2 2,00 3,00 2,00 12,00
Cc.7.5 Fornitura e messain opera di portellone corpo 1 4 279,55 4 279,55
Cc.7.6 Rimozione del pancone corpo 1 1519,56 1519,56
Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 8



ENAS Ente Acque Sardegna Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

TABELLA QUALIFICAZIONE PERCENTUALI

Cc.1 Operazioni preliminari di allestimento del cantiere 16 937,34 2,73%
Cc.1.1 Sistemazione piazzale camera di manovra 4 659,68
Cc.1.2 Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo 12 277,66

Cc.2 Lavori preparatori di valle (camera manovra e restituzione in alveo) 113 659,15 18,30%
Cc.2.1 Abbassamento della briglia-guado 46 589,82
Cc.2.2 Rimozione della carpenteria metallica di valle 4 869,35
Cc.2.3 Apertura dell’accesso alla camera di manovra 12 626,96
Cc.2.4 Fornitura ed installazione di gru a ponte 25 237,26
Cc.2.5 Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo 8 314,79
Cc.2.6 Fornitura ed installazione di pancone 16 020,97

Cc.3 Lavori preparatori di valle (camera manovra e restituzione in alveo) 69 867,74 11,25%
Cc.3.1 Rimozione della griglia a sacco 8 707,00
Cc.3.2 Fornitura ed installazione di griglia filtrante 6 654,63
Cc.3.3 Sorbonatura 8 646,73
Cc.3.4 Rimozione asta e gargami della vechia paratoia 14 254,70
Cc.3.5 Basamento della tura 5099,18
Cc.3.6 Fornitura ed installazione di tura 26 505,49

Cc.4 Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo 125 487,49 20,20%)
Cc.4.1 Rimozione delle apparecchiature idrauliche 1 415,59
Cc.4.2 Demolizione dei calcestruzzi 124 071,90

Cc.5 Ricostituzione della condotta di scarico 193 722,13 31,19%)
Cc.5.1 Nuova condotta di scarico 80 276,70
Cc.5.2 Armature e getti 12 461,09
Cc.5.3 Saracinesca DN1400 PN 6 73 689,69
Cc.5.4 Valvola rompivuoto DN250 PN6 5994,08
Cc.5.5 Valvola a sfera DN100 PN6 21 300,58

Cc.6 Rimozione della tura e del fondello 60 580,51 9,75%
Cc.6.1 Rimozione della tura e del fondello 4 737,60
Cc.6.2 Nuova paratoia 46 294,24
Cc.6.3 Reinstallazione della griglia a sacco 5532,01
Cc.6.4 Ispezione finale 4 016,65

Cc.7 Lavori di completamento 40 944,19 6,59%
Cc.7.1 Fornitura ed installazione della scala nella camera di manovra 14 004,26
Cc.7.2 Fornitura ed installazione di misuratore di portata 9 761,35
Cc.7.3 Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite 2572,33
Cc.7.4 Ricostruzione della parete della camera di manovra 8 807,15
Cc.7.5 Fornitura e messa in opera di portellone 4 279,55
Cc.7.6 Rimozione del pancone 1519,56

Totale lavori 621 198,55 621 198,55 100,00%

Computo metrico estimativo Studio Ing.G.Turi 9
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Cc.1

Cc.2

Cc.3

Cc4

Cc.5

Cc.6

Cc.7

Operazioni preliminari di allestimento del cantiere
Cc.1.1 Sistemazione piazzale camera di manovra
Cc.1.2 Ispezione e rilievo del vano della torre dello scarico di fondo

Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo)
Cc.2.1 Abbassamento della briglia-guado

Cc.2.2 Rimozione della carpenteria metallica di valle

Cc.2.3 Apertura dell’accesso alla camera di manovra

Cc.2.4 Fornitura ed installazione di gru a ponte

Cc.2.5 Fornitura ed installazione di sistema di movimentazione nel cunicolo

Cc.2.6 Fornitura ed installazione di pancone

Lavori preparatori di valle (camera di manovra e restituzione in alveo)
Cc.3.1 Rimozione della griglia a sacco

Cc.3.2 Fornitura ed installazione di griglia filtrante

Cc.3.3 Sorbonatura

Cc.3.4 Rimozione asta e gargami della vechia paratoia

Cc.3.5 Basamento della tura

Cc.3.6 Fornitura ed installazione di tura

Demolizioni e rimozioni nella camera di manovra e nel cunicolo
Cc.4.1 Rimozione delle apparecchiature idrauliche
Cc.4.2 Demolizione dei calcestruzzi

Ricostituzione della condotta di scarico
Cc.5.1 Nuova condotta di scarico
Cc.5.2 Armature e getti

Cc.5.3 Saracinesca DN1400 PN 6
Cc.5.4 Valvola rompivuoto DN250 PN6
Cc.5.5 Valvola a sfera DN100 PN6

Rimozione della tura e del fondello

Cc.6.1 Rimozione della tura e del fondello
Cc.6.2 Nuova paratoia

Cc.6.3 Reinstallazione della griglia a sacco
Cc.6.4 Ispezione finale

Lavori di completamento

Cc.7.1 Fornitura ed installazione della scala nella camera di manovra
Cc.7.2 Fornitura ed installazione di misuratore di portata

Cc.7.3 Sistemazione del pozzetto di aggottamento perdite

Cc.7.4 Ricostruzione della parete della camera di manovra

Cc.7.5 Fornitura e messa in opera di portellone

Cc.7.6 Rimozione del pancone

Computo metrico estimativo
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