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ENAS Ente Acque Sardegna

Diga di Monte Pranu - Ripristino dello scarico di fondo

Incidenza manodopera

Studio Ing.G.Turi

Ord. |Prezzo U.M. Q.ta| Importo (€) = Incid. MdO | Importo MdO
(€)

Cc.1.2 12.277,66 corpo 1 12.277,66] 77,59% 9.525,66
Cc.24 25.237,26 corpo 1 25.237,26 8,26% 2.085,28
Cc.25 8.314,79 corpo 1 8.314,79) 14,11% 1.172,96
Cc.2.6 16.020,97 corpo 1 16.020,97 11,02% 1.766,08
Cc.3.1 8.707,00 corpo 1 8.707,000 72,93% 6.350,44
Cc.3.2 6.654,63 corpo 1 6.654,63 47,71% 3.175,22
Cc.3.3 8.646,73 corpo 1 8.646,73  73,44% 6.350,44
Cc.34 14.254,70 corpo 1 14.254,70)  75,05% 10.698,62
Cc.35 5.099,18 corpo 1 5.099,18 62,27% 3.175,22
Cc.3.6 26.505,49 corpo 1 26.505,49 47,92% 12.700,88
Cc.4.1 1.415,59 corpo 1 1.415,59] 41,43% 586,48
Cc.5.1 80.276,70 corpo 1 80.276,70 9,20% 7.389,12
Cc.5.3 73.689,69 corpo 1 73.689,69 2,02% 1.492,16
Cc.54 5.994,08 corpo 1 5.994,08 10,65% 638,40
Cc.55 21.300,58 corpo 1 21.300,58 3,00% 638,40
Cc.6.1 4.737,60 corpo 1 4.737,60 67,02% 3.175,22
Cc.6.2 46.294,24 corpo 1 46.294,24  31,43% 14.548,16
Cc.6.3 5.532,01 corpo 1 5.532,01 62,96% 3.483,10
Cc.6.4 4.016,65 corpo 1 4.016,65 79,05% 3.175,22
Cc.7.1 14.004,26 corpo 1 14.004,26 8,38% 1.172,96
Cc.7.2 9.761,35 corpo 1 9.761,35 6,01% 586,48
Cc.7.3 2.572,33 corpo 1 2.572,33 12,41% 319,20
Cc.75 4.279,55 corpo 1 4.279,55  13,70% 586,48
Cc.7.6 1.519,56 corpo 1 1.519,56/ 38,60% 586,48
P.9 1,93/t x km 14.121,32 27.254,15 0,00% 0,00
P.10 5,83/m3 374,00 2.180,42 1,20% 26,17
pP.13 12,65m3 414,07 5.238,02 0,00% 0,00
P.15 84,22 ora 176,00 14.822,72) 39,62% 5.872,76
P.16 15,00|m3 3,52 52,80 0,00% 0,00
P.17 270,93/m3 31,20 8.454,10f 22,61% 1.911,47
P.19 1,91 kg 3.868,40 7.388,64, 58,12% 4.294,28
P.20 1,97 m2 1.600,00 3.152,00f 50,76% 1.599,96
pP.21 5,30/m3 700,00 3.710,00 43,02% 1.596,04
pP.22 29,13/m2 31,37 913,81 71,82% 656,30
p.23 1,87 kg 1.515,51 2.834,000 25,13% 712,18
pP.24 158,32|cad 205 32.455,60 57,29% 18.592,59
P.25 4,33 mxcm 10.977,50 47.532,58  59,16% 28.121,26
P.26 88,57 |cad 272 24.091,04  75,29% 18.137,43
p.27 66,90 m 240,40 16.082,76] 28,59% 4.597,58
p.28 38,27 cad 86 3.291,22| 75,29% 2.477,86
P.29 0,11 cmxcm 54.450,00 5.989,50, 37,07% 2.220,31
P.30 155,51 |cad 20 3.110,20, 62,25% 1.935,95
pP.31 26,03/ cad 10 260,30, 62,25% 162,02
pP.32 260,31 |cad 10 2.603,10, 62,25% 1.620,30
pP.33 173,54 |cad 10 1.735,40, 62,25% 1.080,20
P.34 46,68 cad 20 933,600 62,25% 581,12
Tot. lavori Tot. manodopera

621.198,55 191.574,45

Incidenza manodopera 0,308
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