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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

DGR n°5/8 del 24.01.2017 Piano regionale delle infrastrutture
Legge regionale 5/2015 art. 4 e art. 5 C. 13 (tabella E)
Rimodulazione del programma degli interventi a termini
della L.R. n° 6/2015, art. 10 C. 2 e 3. Intervento q.1.b.2
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE OPERE URGENTI
ALLA FUNZIONALITA' DELL'TMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SU "SU TULIS" (3C.P03):
"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegati grafici: Sollevamento Su Tulis

Lavori Edili ed Impianti

Situazione attuale: Pianta Piano Terra, Piano Primo,

Individuazione degli interventi da effettuare

Allegato:

B13
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Prot. n.40025 rep.2616 del 16/12/2019

AZZENA COSTANTINO
18.12.2019 11:41:41 UTC

PIANTA PIANO TERRA:
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REALIZZAZIONE DI USCITA
APERTURA ‘A DI VANO PORTA
MODIFICA DI LOCALE S.A.
SPOSTAMENTO PER ACCESSO TRASFORMAT L'ESTERNO DISICUREZZA E FINESTRA
QUADRI SUPERVISIONE
E'PREVISTO: Apertura di due vani per

- IL RIFACIMENTO DELLA DISTRIBUZIONE MT E DELLA TRASFORMAZIONE MT/BT
- REALIZZAZIONE DI NUOVI QUADRI DI AVVIAMENTO MOTORI

- LA RAZIONALIZZAZIONE DEI S.A. E IL RIFACIMENTO DELL'AUTOMAZIONE

- LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA TVCC

N. B. INOLTRE E' PREVISTO:

- LO SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO DEL QUADRO SERVIZI AUSILIARI E

IL RIFACIMENTO DELL'AUTOMAZIONE DA FARSI PRELIMINARMENTE
ALL'APPALTO CON RISORSE E MEZZI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE
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I'installazione di 2 elettroventilatori,
di griglia e serranda a gravita
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