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RIMOZIONE DELLA PASSERELLA IN ACCIAIO
INOX ESISTENTE CON AUSILIO DI AUTOGRU'

FORNITURA TRASPORTO E POSA DI GARGAME REALIZZATO IN PROFILATI DI ACCIAIO
TIPO HEA300 SABBIATO E VERNICIATO CON VERNICE EPOSSIDICA DA POSIZIONARSI
SULL'OPERA DI PRESA LATO ACQUA DAVANTI ALLA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE
MEDIANTE ANCORAGGI CHIMICI RESISTENTI ALL'ACQUA E SALDATURA ALLE
STRUTTURE ESISTENTI PER LA PARTE EMERSA

FORNITURA E POSA, E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI N. 4 PANCONI DI CHIUSURA AVENTI
MISURE TEORICHE DI 3800X1000X200 REALIZZATI CON PROFILATI METALLICI DI TIPO
MERCANTILE QUALI UNP 200 COMPLETI DI LAMIERA SPESSORE 5 MM PER LA REALIZZAZIONE
DEL FONDO COMPLETI DI GUARNIZIONE DI TENUTA DEL TIPO A NOTA MUSICALE FISSATA
AL PANCONE MEDIANTE BAVETTE METALLICHE E BULLONERIA INOX PER UNA TENUTA
SU QUATTRO LATI; IL PRIMO PANCONE DOVRA' ESSERE DOTATO DI SARACINESCA COMANDABILE
DALL'ALTO MEDIANTE ASTA RINVIATA PER IL RIEMPIMENTO DELL'OPERA DI PRESA A FINE LAVORAZIONI

A SVUOTAMENTO COMPLETO DI VASCA E CANALE SI PROVVEDERA' A SOPRALLUOGO
VOLTO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI PULIZIA  E INTEGRITA' DELL'OPERA

apparecchio
pulitore e griglia

Allegati grafici: Sollevamento Su Tulis

B1.2

Allegato:

scala:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna
-  C a g l i a r i  -

Situazione di progetto:  Planimetria impianto e opera di presa
-  Individuazione degli interventi da effettuare

1: 100

Il Direttore Generale

Dott.Ing. Franco Ollargiu

Collaborazioni tecniche

Geom. Fabienna Usai

Sig. Pier Gavino Uldanck

Sig. Giovanni F. Meledina

           Il Progettista

 P.I. Massimo Durante

 P.I. Andrea Tronci

   Responsabile Unico del Procedimento

            Dott. Ing. Marco Cordeddu

   Supporto al RUP

Dott. Ing. Giovanni Canu

   Direttore del Servizio SEMS

Dott. Ing. Roberto Maurichi



Lavori Edili ed Impianti

Luglio  2019

DGR  n°5/8  del 24.01.2017  Piano regionale delle infrastrutture
Legge regionale 5/2015  art. 4 e art. 5 C. 13 (tabella E)

Rimodulazione del programma degli interventi a termini
della L.R. n° 6/2015,  art. 10 C. 2 e 3. Intervento q.1.b.2

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE OPERE URGENTI
ALLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SU  "SU TULIS" (3C.P03):

"RIQUALIFICAZIONE OPERA DI PRESA"

1: 50

Sviluppo 1:50

canaletta
di scarico

configurazione provvisoria
di progetto

scala di accesso
alla passerella

passerella in acciaio
per la pulizia

manuale della griglia

apparecchio
pulitore e griglia

DA RIMUOVERE PASSERELLA IN ACCIAIO
INOX ESISTENTE CON AUSILIO DI AUTOGRU'

Sviluppo 1:50
situazione attuale

SVUOTAMENTO DEL CANALE  E DELLA VASCA DI PRESA MEDIANTE UTILIZZO
DI ELETTROPOMPE COMPLETE DI GRUPPO ELETTROGENO O EVENTUALMENTE
DI LINEA ELETTRICA DERIVATA DALL'IMPIANTO

dalla presa

paratoia Ø 800

pozzetto di raccolta

valvola di ritegno

scala di accesso
alla passerella

passerella in acciaio
per la pulizia

manuale della griglia

apparecchio
pulitore e griglia

RIMOZIONE DELLA PASSERELLA IN ACCIAIO
INOX ESISTENTE CON AUSILIO DI AUTOGRU'

Sviluppo 1:50
situazione finale

SCALA: 1:100

PLANIMETRIA VASCA E OPERA DI PRESA

SCALA: 1:100
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