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FORNITURA E POSA, E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI N. 4 PANCONI DI CHIUSURA AVENTI

MISURE TEORICHE DI 3800X1000X200 REALIZZATI CON PROFILATI METALLICI DI TIPO

MERCANTILE QUALI UNP 200 COMPLETI DI LAMIERA SPESSORE 5 MM PER LA REALIZZAZIONE

DEL FONDO COMPLETI DI GUARNIZIONE DI TENUTA DEL TIPO A NOTA MUSICALE FISSATA

AL PANCONE MEDIANTE BAVETTE METALLICHE E BULLONERIA INOX PER UNA TENUTA

SU QUATTRO LATI; IL PRIMO PANCONE DOVRA' ESSERE DOTATO DI SARACINESCA COMANDABILE
DALL'ALTO MEDIANTE ASTA RINVIATA PER IL RIEMPIMENTO DELL'OPERA DI PRESA A FINE LAVORAZIONI

DGR n°5/8 del 24.01.2017 Piano regionale delle infrastrutture
Legge regionale 5/2015 art. 4 e art. 5 C. 13 (tabella E)
Rimodulazione del programma degli interventi a termini
della L.R. n® 6/2015, art. 10 C. 2 e 3. Intervento q.1.b.2
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE OPERE URGENTI
ALLA FUNZIONALITA' DELL'TMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SU "SU TULIS" (3C.P03):
"RIQUALIFICAZIONE OPERA DI PRESA"

DA RIMUOVERE PASSERELLA IN ACCIAIO
INOX ESISTENTE CON AUSILIO DI AUTOGRU'
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Il Direttore Generale
Dott.Ing. Franco Ollargiu
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